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MEMORIU TEHNIC

A) DATE GENERALE $I LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

A1) LOCALIZAREA OBIECTIVULUI: BAZINUL HIDROGRAFIC, CURSUL DE APA,
DENUMIREA S| CODUL CADASTRAL, CORPUL DE APA, DENUMIREA SI
CODUL, JUDETUL, LOCALITATEA SAU LOCALITATILE DIN ZONA

Terenul pe care este amplasat podul se afla pe drumul judetean DJ 703H la km 0+597, in
intravilanul si extravilanul localitatilor Curtea de Arges si Valea Danului.

Podul traverseaza raul Arges ce apartine bazinului hidrgrafic Arges, Cod cadastral
X.1.000.00.00.0, Corp de apa de suprafata RORW10-1_B4_A, Corp de apa subterana
ROAGO08.

Podul este amplasat pe malurile si in albia raului Arges.

A2) TITULARUL SI BENEFICIARUL INVESTITIEI, PROIECTANTUL GENERAL SI
PROIECTANTII DE SPECIALITATE, PRECIZANDU-SE ELEMENTELE DE
IDENTIFICARE: NUMELE, ADRESA, TELEFON, FAX ETC.;

Titularul si beneficiarul investitiei: Judetul Arges, P-ta Vasile Milea nr.1, Pitesti, Jud.
Arges, cod 110053, Romania, Telefon: 0248-217.800, Fax: 0248-220.137, E-mail:
presedinte@cjarges.ro

Proiectant general: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L. Mun. Pitesti, str. Dacia, nr.15,
bl.Z2,Sc.A ap.14 Fax: 0348434245, email: infra.proconsul@gmail.com, Tel. Contact:
0772215549

Proiectant de specialitate: S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L., Bucuresti, Sectorul
1, B-dul N. Titulescu, Nr. 163, Bl. 20, Sc. 2, Et. 2, Ap.44

A3) DENUMIREA COMPLETA A SOCIETATII BENEFICIARE, FORMA DE
PROPRIETATE: CAPITAL DE STAT, PRIVAT, MIXT, PERSOANA FIZICA,
PROFILUL DE ACTIVITATE, COD CAEN, CUI, ATRIBUT FISCAL, NUMAR DE
INREGISTRARE IN REGISTRUL COMERTULUI, ADRESA SEDIULUI PRINCIPAL,
ADRESA PUNCTULUI DE LUCRU PENTRU CARE SE SOLICITA AVIZUL, COD
POSTAL, TELEFON FIX $I MOBIL, FAX, COD IBAN S| BANCA,
REPREZENTANTI: DIRECTOR  GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
ADMINISTRATOR ETC.

o Beneficiar: Judetul Arges
« Forma de proprietate: Capital de stat
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e CUI: 4229512

e Adresa sediului principal: P-ta Vasile Milea nr.1, Pitesti, Jud. Arges, cod 110053

e Adresa punctului pentru care se solicita avizul: DJ 703H, km 0+597, Valea
Danului/ Curtea de Arges

e Telefon: 0248-217.800

o Fax: 0248-220.137

A4) SCRISOAREA DE CONFIRMARE A FAPTULUI CA SOLICITANTUL NU
INREGISTREAZA DEBITE RESTANTE FATA DE EMITENTUL ACTULUI DE
REGLEMENTARE

Se atasaza la prezenta documentatie

A5) COPIE DE PE FACTURA, CARE SA ATESTE CA S-AU PLATIT 50% DIN
CONTRAVALOAREA SERVICIULUI DE EMITERE A ACTULUI DE
REGLEMENTARE

Se atasaza la prezenta documentatie

B) CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

B1) DATE HIDROLOGICE DE BAZA - NIVELURI, DEBITE $I VOLUME DE APA -
NECESARE PENTRU AMPLASAREA $| DIMENSIONAREA LUCRARILOR, CU
EVIDENTIEREA UNOR SITUATII CARACTERISTICE;

Pe baza comenzii catre Administratia Nationala "APELE ROMANE" - Administratia
Bazinala de Apa Arges - Vedea s-au obtinut debitele corespunzatoare cursului de apa raul
Arges, cu asigurarile de 1%, 5% si 10%:

M. - I T F | Rogme [— Q0% (mch)

o Obiectivul de Investitii do o Punctul de (kmp) . | 5 0
| . B coordonate e -
pod pe D) 703 H Curtea de )

Arges(DNTC) - Valea Danului natural 029 239 a0
, _agna X: 413699.339 S _
1 Cepari, km 0+597,L=152, in Arges 506
. Y: 407831,066
comuna Valea Danului judetul amenajat | 348*
[ Arges S—

*debit preluat din regulamentul de explatare al acumularii Cerbureni.
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B2) DATE HIDROGEOLOGICE $! HIDROCHIMICE;

Sectiunea analizata se afla in bazinul median al raului Arges, rau cu curgere permanenta.
e Bazinul hidrografic al raului este de aproximativ 12.550 km2

B3) ANALIZA, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL GOSPODARIRII APELOR, A
INFLUENTEI LUCRARILOR PROIECTATE ASUPRA REGIMULUI APELOR DE
SUPRAFATA SAU SUBTERANE $I A OBIECTIVELOR EXISTENTE I
PROGRAMATE A SE EXECUTA IN ZONA PRIN SCHEMA DIRECTOARE DE
AMENAJARE S| MANAGEMENT A BAZINULUI HIDROGRAFIC SAU CONFORM
PLANULUI DE URBANISM ZONAL (PUZ);

Pe baza informatiilor hidrologice s-au calculat nivelurile in profilele aval, amonte si pod, s-a
stabilit garda libera sub pod. Calculele au fost facute pentru un debit cu asigurarea de
Q5% si de verificare Q1% pentru podul definitiv si Q10% pentru podul provizoriu

C) SCOPUL INVESTITIEI S| ELEMENTELE DE COORDONARE

C1) ELEMENTE PRIVIND PROFILUL $l~CAPACITATILE INVESTITIEI, IN FUNCTIE DE
CARE SE DIMENSIONEAZA LUCRARILE CE FAC OBIECTUL AVIZULUI

Conform STAS 4273-83 pct. 5.1 podul se incadreaza in clasa [V de importanta —
Constructii de importanta secundara 4, iar conform pct. 2.11 podul se incadreaza in
categoria constructiei hidrotehnice 4.

Conform STAS 4068/2-87 pct. 2.1 dimensionarea se va face pentru un debit maxim cu
probabilitarea de depasire de 5% iar verificarea se va face pentru un maxim debit cu
probabilitatea de depasire de 1%.

Pentru a evidentia faptul ca sectiunea de curgere poate tranzita debitele maxime de calcul
si verificare a fost folosit programul de calcul automat HEC-RAS.

Principalii parametri hidrologici ai raului Arges la pod sunt:
e Bazinul hidrografic al raului este de aproximativ 12.550 km2
e Debitul de calcul cu asigurarea de 5% este Q5% = 299,0 m3/s
« Debitul de verificare cu asigurarea de 1% este Q1% = 348,0 m3/s
Cota talveg =431,90m
Cota minima a intradosului suprastructurii = 437,72 m
e NAE 5% = 435,12 m ; rezulta o garda libera de 2,60 m
e NAE 1% = 435,33 m ; rezulta o garda libera de 2,39 m

In concluzie sectiunea podului tranziteaza debitele maxime de dimensionare si verificare,
cu probabilitati de depasire de 1% si 5%.
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Breviarul de calcul este anexat la prezenta documentatie.

C2) NECESITATEA INVESTITIEI $I IMPACTUL EI MAJOR ASUPRA MEDIULUI Sl
COMUNITATII DIN ZONA

Prezentul proiect este relevant pentru imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si
locale, al carei obiectiv il reprezintd imbunétatirea accesibilitatii regiunii i mobilitatii
populatiei, bunurilor si serviciilor in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice,
precum:

¢ imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie;

« imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu;

e dezvoltarea economica si sociala durabila;

¢ imbunatatirea scurgerii apelor in sectiunea podului.

C3) PRECIZARI REFERITOARE LA ALTE DOCUMENTE $I AVIZE EMISE ANTERIOR,
ANEXATE IN COPIE LA DOCUMENTATIE; CERTIFICAT DE URBANISM SI
DOCUMENTE CARE SA ATESTE DETINEREA TERENULUI PE CARE SE
EXECUTA INVESTITIA;

Anexat documentatiei este prezentat Certificatul de Urbanism emis.

C4) INCADRAREA iN SCHEMA DIRECTOARE DE AMENAJARE $| MANAGEMENT A
BAZINULUI HIDROGRAFIC, CORELAREA FUNCTIONALA SUB ASPECT
HIDROTEHNIC CU LUCRARILE EXISTENTE SAU PROGRAMATE IN ZONA SI
ANALIZA POSIBILITATILOR DE INTERACTIUNE/INFLUENTA CU ALTE
LUCRARI HIDROTEHNICE SAU HIDROEDILITARE EXISTENTE ORI PREVAZUTE
A SE REALIZA IN ZONA;

In cadrul obiectivului de investitii sunt prevazute si reparatii la pragul de fund din aval,
precum si lucrari de regularizare a albiei. Prin lucrarile de regularizare prevazute la pod se
imbunatateste scurgerea apelor in sectiunea podului, iar lucrarile de reparatii de la pragul
de fund din aval vor impiedica distrugerea totata a acestuia.

C5) INCADRAREA LUCRARILOR IN CLASA S| CATEGORIA DE IMPORTAN]’A
CONFORM  STANDARDELOR N VIGOARE Sl IMPREUNA CU
FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICA A INCADRARII RESPECTIVE;

Conform STAS 4273-83 pct. 5.1 podul se incadreaza in clasa |V de importanta —
Constructii de importanta secundara.

Conform STAS 4273-83 pct 2.11 podul se incadreaza in categoria constructiei
hidrotehnice 4.

Conform P100-1/2013 podul se incadreaza in clasa importanta Il — Cladiri de tip curent.
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Conform HG 261/1994 podul se incadreaza in categoria de importanta C — Lucrari de
importanta normala.

C6) INFLUENTA LUCRARILOR PROIECTATE ASUPRA OBIECTIVELOR EXISTENTE

-

IN ZONA, CU INDICAREA MASURILOR SAU LUCRARILOR PREVAZUTE
PENTRU EVITAREA UNOR PAGUBE ORI AFECTAREA ACESTOR OBIECTIVE,
INCLUSIV REFACEREA FOLOSINTELOR SAU A LUCRARILOR CARE AU AVUT
DE SUFERIT;

Realizarea podului nu influenteaza alte lucrari hidrotehnice din zona, dar pentru ca pragul
de fund din aval de pod a inceput sa se degradeze, in cadrul acestui obiectivde investitii
au fot prevazute si lucrari de repartii la pragul de fund. Prin lucrarile de regularizare
prevazute la pod si lucrarile de reparatii de la pragul de fund din aval se imbunatateste
scurgerea apelor in sectiune podului si a pragului de fund.

D) PRECIZARI PRIVIND

D1) MASURILE TEHNICO-CONSTRUCTIVE PENTRU PREVENIREA EVACUARII
DIRECTE SAU INDIRECTE IN RESURSELE DE APA A SUBSTANTELOR DIN
FAMILIILE SI GRUPELE DE SUBSTANTE PERICULOASE DIN LISTA | SI DIN
LISTA Il S| A SUBSTANTELOR PRIORITARE/PRIORITAR PERICULOASE

Constructorul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia de Protectia Mediului pentru
organizarea de santier si va lua toate masurile pentru reducerea la minimum a impactului
negativ asupra mediului.

La organizarea de santier se vor lua masuri pentru evitarea poluarii solului si a apelor
freatice prin amenajarea de spatii pentru colectarea deseurilor rezultate din activitatea de
reabilitare si eliminarea acestora prin societati specializate.

E) DESCRIEREA LUCRARILOR

E1) DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Drumul judetean 703H traverseaza la km 0+597 Raul Arges pe un pod cu 7 deschideri
(23,70+5x21,20+23,70)m si lungimea totala de 158,40m.
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Schema statica a podului este grinzi simplu rezemate.

In sectiune transversala podul are o latime totala de 6,00m, din care 500m parte
carosabila si doua trotuare de 0,50m fiecare.

Infrastructura podului este alcatuita din 2 culei si 5 pile.

Culeile sunt din beton, de tip inecat, iar pilele sunt constructii integral metalice.
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Suprastructura podului este alcatuita in sectiune transversala din 2 grinzi metalice cu inima
plina, de 1,80m inaltime, dispuse la distanta interax de 3,60m. In sectiune transversala
podul are o latime totala de 6,00m, din care 5,00m parte carosabila si doua trotuare de
0,50m fiecare. La partea superioara este prevazuta o tabla Zores pentru sustinerea caii.

Calea pe pod este din beton asfaltic, asezat pe un strat de piatra sparta.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu sferturi de con.
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In aval de pod sunt doua praguri de fund, primul la aproximativ 50,00m si al doilea la
aproximativ 75,00m de pod.

In conformitate cu expertiza tehnica intocmita in mai 2020 de catre expert tehnic atestat dr.
Ing. Mihai loan Predescu podul este intr-un stadiu avansatde degradare si nu mai poate fi
pastrat in exploatare, fiind necesara inlocuirea lui cu un pod nou.

E2) DESCRIEREA SITUATIEI PROIECTATE

Tinand seama de expertiza tehnica se propune realizarea unui pod nou pe amplasamentul
podului existent.

Caracteristici tehnice ale lucrarii propuse:
¢ Numar deschideri si lungimea lor: 5 deschideri, 21,25m + 3x35,50m + 21,25m
e Lungime totala pod: 147.10m
e Latime totala pod: 11.30m
e Latime parte carosabila: 7.80m
e Trotuare: lungime 2x147.10m si o latime de 1.50m fiecare
« Elemente destinate sigurantei circulatiei:
o Parapet de siguranta H4b;
o Parapet de sigurant pietonal metalic.
e Clasa de incarcare (Convoaie de calcul LM1; LM2 conform SR EN 1991-2/2005)

Schema statica este de grinda continua pe 5 deschideri.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita in sectiune transversala din 9 grinzi prefabricate din beton
precomprimat cu lungimea de 21,00m pe deschiderile 1 si 5, si de 32,00m pe deschiderile
2, 3 si 4, si inaltimea de 1,10m, joantive, solidarizate la partea superioara printr-o placa de
suprabetonare cu grosimea minima de 20cm din beton de clasa C35/45.

Infrastructura

Infrastructura este alcatuita din 2 culei si 4 pile. Culeea C1 este de tip bancheta, din beton
armat de clasa C30/37. Culeea C2 este de tip inecat, din beton armat, cu elevatia alcatuita
2 pereti cu grosimea de 80cm. Culeile sunt fundate indirect, pe piloti forati de diametru
mare d=1,20m si lungimea fisei de 20,00m. Pilotii de la culeea C2 sunt solidarizati la
partea superioara prin intermediul unui radier din beton armat cu dimensiunea de
8,00x4,70x2,00m.

Pilele au elevatie circulara cu diametrul de 2,00m, din beton armat si sunt fundate indirect
pe piloti forati de diametru mare d=1,20m si lungimea fisei de 20,00m. Pilotii sunt
solidarizati la partea superioara prin intermediul unui radier din beton armat cu
dimensiunea de 10,80x7,00x2,00m.
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Grinzile reazema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem din neopren, fixe
pe pilele P2 si P3 si mobile pe pilele P1, P4 si pe culei.

Pe pile si pe culei se vor monta dispozitive antiseismice.

Cale, trotuar, parapet

Pe culei sunt prevazute dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, din neopren, de tip
etans.

Sistemul rutier pe podul nou este alcatuit din:

e 4cm BAP 16;

e 4 cm BAP 16;

e 3 cm protectie hidroizolatie din BAS;

« 0,5 cm hidroizolatie.
La marginea partii carosabile se va monta parapet de protectie de tip H4b cu w3.
Bordurile pe pod sunt din piatra naturala (granit) cu dimensiunea de 20x25cm.
La exteriorul trotuarelor se va monta parapet metalic pietonal zincat.

Colectarea apelor pluviale de pe pod se va face prin intermediul gurilor de scurgere si vor
fi evacuate prin tuburi colectoare montate in lungul podului.

Racordari cu terasamentele si rampe

Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu taluz pereat la culeea C1 si cu sferturi de
con pereate la culeea C2.

La capetele podului sunt prevazute scari si casiuri.

Pe zona de racordare pod-rampe se vor monta placi de racordare din beton armat in
spatele culeilor.

Pe rampe se va realiza un sistem rutier nou alcatuit din:
e 4 cm beton asfaltic BA16
6 cm binder de criblura BAD22 4

20cm piatra sparta

30cm balast

Umplutura de balast grosime variabila (unde este cazul)
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La marginea partii carosbile pe rampe se va monta parapet de protectie metalic in
conformitate cu normativul AND 593.

lluminat pod si rampe

Pe zona pod — rampe se va realiza iluminat public.

Albie

Curatarea de vegetatie a albiei pe 300,00m in amonte si 150,00m in aval.

Reparatii la al doilea prag de fund din aval ce constau in realizarea unei grinzi de capat din
beton armat pe toata latimea albiei si a unei rizberme din anrocamente in continuarea
acesteia pentru racordarea pragului la talvegul albiei si pentru impiedicarea afuierilor in
spatele grinzii din beton.

Descrierea tehnologica

Pentru executia podului este necesara realizarea unei variante provizorii de circulatie cu
pod provizoriu.

Varianta provizorie de circulatie se va realiza pe partea dreapta a drumului, in amonte de
podul existent.

Podul provizoriu este alcatuit din casete prefabricate de tip C2, dispuse pe doua siruri in
numar de 5 pe directie longitudinala podului si in numar de cate 10...14 pe directie
transversala, acesta fiind dimensionat pentru asigurarea scurgerii debitului de 10%.

Intre pod si varianta provizorie de circulatie se va amenaja un drum tehnologic si
platformele pentru executia fundatiilor podului.

Varianta provizorie de circulatie va asigura circulatie pe 2 benzi de circulatie, cate una
pentru fiecare sens, avand o latime totala de 550m parte carosabila si 2x0,76m
acostamente. La marginea platformei se vor monta parapete metalice de protectie, pe
zonele de rambleu cu inaltimi mai mari de 2m. Pe aceste zone latimea platformei va fi mai
mare cu 2x0,75m suplimentar, pentru asigurarea latimii de lucru a parapetelui.

Pe partea din amonte, rambleul variantei provizorii de circulatie se va perea cu dale
prefabricate din beton.

Dupa realizarea variantei provizorii de circulatie si a drumului tehnologic se va devia
circulatia pe aceasta, urmand a incepe demolarea podului existent.

Dupa demolarea podului existent se va trece la executia podului nou.
Executia podului nou se va face in etape:

Etapa | — Executia infrastructurilor
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- Pentru executia fundatiilor din albia raului Arges se vor executa incinte din
palplanse metalice. Pentru celelalte fundatii se vor executa sapaturi cu sprijiniri de maluri;

- Realizarea pilotilor forati de diametru mare;

- Realizarea sapaturilor pentru executia radierelor. Daca la executia sapaturilor apar
infiltratii in interiorul incintelor se vor realiza epuismente;

- Realizarea unui strat de beton de egalizare de minim 10cm grosime din beton de
clasa C12/15;

- Demolarea capatului superior al pilotilor pe inaltimea de 1,00m. Realizarea testelor
de capacitate portanta pe piloti;

- Realizarea radierelor de la pile si culei. Odata cu realizarea radierelor se vor monta
si barele din elevatii;

- Realizarea elevatiilor pilelor si culeilor;
- Realizarea umpluturilor de la culeea C2 pana la partea superioara a peretilor;

- Montarea aparatelor de reazem din neopren si realizarea dispozitivelor
antiseismice.

Etapa a Il - a — Executia suprastructurii

- Montarea grinzilor prefabricate. Grinzile prefabricate se vor monta pe aparatele de
reazem definitive atat pe culei cat si pe pile,;

- Continuizarea grinzilor pe pile, prin realizarea unei antretoaze din beton armat cu
grosimea de 50cm.

- Realizarea placii de suprabetonare. Executia acesteia se va face in 2 etape. In
prima etapa se va executa placa de suprabetonare din zona reazemelor de pe pile,
urmand ca in etapa a doua sa se execute restul de placa. Odata cu realizarea placii de
suprabetonare se vor lasa si gaurile pentru montarea gurilor de scurgere.

- Realizarea grinzilor de parapet. La executia grinzilor de parapet se vor prevede
rosturi in acestea de la partea superioara pana la partea superioara a placii de
suprabetonare, in axul de rezemare de pe pile.

Etapa a lll - a — Executia caii, trotuarului si parapetului

- Pe placa de suprabetonare se va asterne hidroizolatia de tip membrana in
conformitate cu standardele si normativele in vigoare;
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- Peste hidroizolatie se va realiza protectia acesteia, cu 3cm grosime de beton
asfaltic BAS8;

- Montarea bordurilor la marginea partii carosabile pe mortar de poza de 3-4cm
grosime;

- Executia grinzii pentru parapetul H4b, in spatele bordurilor, din beton armat de
clasa C35/45;

- Realizarea umpluturii pe trotuare, din beton de clasa C30/37, si a caii pe acestea
din 3cm de beton asfaltic BAS;

Montarea parapetului pietonal pe pod;

- Realizarea caii pe pod din doua straturi de asfalt;
- Montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie pe culei;
- Montarea parapetului de protectie H4b la marginea partii carosabile;

- Etanseizarea elementelor caii ( grinda de parapet trotuar, trotuar borduri, borduri
partea carosabila).

Etapa a |V - a — Executia racordarilor cu terasamentul si a rampelor de acces la pod

- Realizarea drenului si a umpluturilor de la culeea C1 si a umpluturilor de la culeea
C2;

- Montarea placilor de racordare in spatele culeilor,

- Realizarea sferturilor de con de la culeea C2;

- Pereerea taluzului din fata culeilor si a sferturilor de con de la culeea C2;
- Realizarea scarilor de acces si a casiurilor pe taluze;

- Refacerea sistemului rutier pe rampe pe 20.00m la rampa Curtea de Arges si
50,00m la rampa Valea Danului pana la racordarea cu drumul existent;

- Realizarea semnalizarii si marcajelor pe pod si rampe;

Etapa a V - a — Reparatii la praqul de fund

- Pentru realizarea reparatiilor la pragul de fund din aval se va realiza un drum
tehnologic pe malul drept;

- Indepartarea bolovanilor din fata pragului de fund,
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- Realizarea unei grinzi de capat, din beton armat cu sectiunea de 1,00x2,00m,
incastrata in talveg minim 1,00m pe toata latimea albiei;

- Realizarea unei rizberme din anrocamente in fata grinzii de beton, antierozionale,
din anrocamnete de minim 5,00m lungime;

- Lucrarile de reparatii la pragul de fund se vor realiza in doua etapa, cu devierea
alternativa a raului pe cate jumatate de albie.

Etapa a VI - a — Dezafectare drumuri tehnologice si varianta provizorie de circulatie

Dupa finalizarea Etapelor |-V se va da circulatia pe podul nou si se vor dezafecta
drumurile tehnologice si varianta provizorie de circulatie.

Odata cu dezafectarea variantei provizorii de circulatie se vor face si lucrarile de curatare
de vegetatie a albiei din amonte.

Prezenta documentatie a fost intocmita in vederea obtinerii avizului de gospodarire a
apelor pentru obiectivul POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) — VALEA DANULUI
— CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI".
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