ANEXA 11



POD PE DJ 7034 CURTEA DE ARGES (DN7C) - VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+587, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI

SCENARIUL 1
JUDETUL ARGES
S.C. INFRAPROCONSUL SR.L.

DEVIZUL GENERAL

rivind cheltuielile

reallizaril

POD PE D.J 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) - VALEA DANULUI = CEPARI, km 0+597, L=152m,
IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1

In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 leifeuro din data de 11.11.2020

Anexa Nr. §

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. Denumirea caplitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
. AT Mil lel Mil euro Mil lel Wil el Mil euro
1 2 3 4 5 ] 7
CAPITOL 1
Cheituiell pentru obtinerea si jarea terenulul

11 Obtinerea terenulul 10,00 205 1,80 11.90 244
12 Amengjares terenuiul 271228 557,18 51533 322758 6683.05
13 lm::r:nann pentru protectia mediulu) S| aoucerea |a starea 500 103 P = e
TOTAL CAPITOL 1 2,727,286 560,26 518,18 3.245,43 666,71

CAPITOL 2

Cheltuiell pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivulul

|TOTAL CAPITOL 2 | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00

CAPITOL 3

Cheltuiell pentru prolectare si asistenta tehnica

31 Studil ge teran 48 50 855 884 5534 11.37
311 Topografice 8,50/ 185 1,81 11,31 232
312 Gaotehnice 22,50 482 428 28,78 550
313 ‘Alte studil 14,50 288 278 1728 3.54
32 Taxe pentru obtinerea de avize, acordun si autonzati 1320 27 251 15,71 323
EE) Proiectars si ingineris 387.00 8156 7543 472,43 97,05
3231 Expertiza tahnica 6,00 123 114 7.94 1,47
332 D AL |/ Studiu ga Fezaiiitate 4300 883 817 5117 10,51
333 DTAC 70,00 14,38 1330 83,30 7.1
334 Project Tennic s detalil de execulis 266,00 5484 5054 316,54 65,03
335 Verificarea proiectului 12.00 247 228 1428 203
34 Crganzarea procedunior de achizitie §.00 1,03 0,85 565 1.22
35 Consultanta 66,20 1380 12,58 78.78 16,18
36 Asistenta tehnica 168,87 4085 3778} 23666 48,62
361 Asistenta tehnica 0in partea proiectantuiui 86,29 1382 12,80 78,88 16.21
362 Dirigantie de santier 132,58 724 2518 157,77, 3z a4
TOTAL CAPITOL 3 726,77| 148,30 138,09 864,86 177,67

CAPITOL 4

Cheltuiell pentru investitia de baza

41 Constructil =i instaiati 10.280.58 211284 185338 1223438 251440
411 Lucran de pod 859101 167120 182229 1141330 234573
412 Lucrar rampe 42942 88,22 81,58 511,01 104,98
413 Lucran albie 280,58 5353 4851 31007 63.70
42 Monta] Utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Ubilaje, echipamente tehnologice si functionale cu monta) 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
45 Dotan 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
45 Active necorporale 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 10.280,98 211284 1.963,39 12.234,38 2.514,40

CAPITOL 5

Alte cheltulell
51 Organizare de santier 264 08 5443 50.34 315,30 64,77
51.1 Lucran de constructii 258 96 5341 4839 308,36 63.55
512 Cheliuiall conaxe organizaril santisrulll 488 1.03 08s 584 122
52 Comisioane, cote, taxe, costul credituiu) 20584 4228 1140 217,24 4483
521 . Cs::] :esr;ma ISC pentru controlul calitatil lucrarilor de = 1362 0.00 8520 1362
522 Cota aferents |SC pentru conirolul statulu in amenajarea
|tertonulu, urbanism s pentru autorizarea lucrariior de 13268 272 0,00 1326 272
constructi 0,1%

523 Cota afarenta Casel Socisle a Constructonior - CSC 68,29 1362 0,00 66,28 13,62
524 Taxe pentru audit de siguranta rutiara 80,00 1233 11,40 71,40 1487
53 C diverse si nep ite 137250 281,96 28078 183328 33553
TOTAL CAPITOL § 1.843,30 3?!.57! 322,52 2.165,81 444,93

CAPITOL &8

Cheiltuiell pentru probe tehnologice si teste sl predare la beneficlar
6.1 Pregatirea parsonalului de exploatare 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
|52 Probe tennoiogics si teste Y £ 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 /v ) -2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL [[w = — 16.578,31 3.201,18 2.932,17 18.510,48 3.803,71
din care: C+M 2db 13.258,21 2.723,65 2.519,06 15.777.27 3.241,15
b L=
PROIECTANT,

S.C. INFRAPROCONSUL SRL.




OBIECTIV:

SCENARIUL 1

OBIECTUL: Amenajarea terenului

Beneficlar: JUDETUL ARGES

Proiectant:  S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.
DEVIZUL OBIECTULUI
Amenajarea terenului

In mii lei/mii euro la cursul 4 8678 lei/euro din data de 11.11.2020

POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) = VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI

ANEXA Nr. 6

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Denumire
crt.
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
1.2 Amenajarea terenulul 2.712,26 557,18 515,33 3.227,58 663,05
121 Demolare pod existent 357,28 73,40 67.88 42516 87,34
122 Varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu 2.194.45 450,81 416,95 261140 536,46
123 Drum tehnologic si platforme de lucru 125,88 25,86 23,92 149,79 30,77
124 Devieri/ protejari/ relocari retele de utilitati 34,65 712 6.58 41,23 8,47
TOTAL L.: 2.712,26 557,18 515,33 3.227,58 663,05
IIl. Montaj
42 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ill. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
montaj
a Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 2.712,26 557,18 515,33 3.227,58 663,05
PROIECTANT,

S.C. INFRAPROCONSUL SR.L

Intocmit,
ing. Catalin Carnu

7




OBIECTIV:

SCENARIUL 1
OBIECTUL:  Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant:  S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

In mii lei/mii euro la cursul 4 8678 leifeuro din data de 11.11.2020

POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) = VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI

ANEXA Nr. 6

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Denumire
crt.
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 B 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
Amenajari pentru protectia mediulul si aducerea la 5.00,00 1.03,00 0,95 5.95,00 1.22,00
13 starea initiala
Amenajarl pentru protectia mediulul si aducerea la
1,31 starea initiala 5.00,00 1.03.00 095 5.95,00 1.22,00
TOTAL I.: 5.00,00 1.03,00 0,95 5.95,00 1.22,00
Il. Montaj
4.2 Monta| utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL IL.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lil. Procurare
a3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
< montaj
. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIIL.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 5.00,00 1.03,00 0,95 5.95,00 1.22,00
PROIECTANT,

S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit, . ’ >\.
ing. Catalin Carnu ,  INFRA el
PHUCONSULﬂ
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OBIECTIV:

POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) - VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI

SCENARIUL 1
OBIECTUL: Pod
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 6
Pod
In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020 Conform H.G. nr. 28 din 2008
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
et Denumire
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 kS 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
411 Lucrari de pod 9.591,01 1.8971,20 1.822,29 11.413,30 2.345,73
4111 Infrastructura 5.172,07 1.062,51 982,69 6.154.76 1.264.38
41.1.2 Suprastructura 2.930,98 602,11 556,89 3.487.86 716,52
4113 Cale 946,51 104 44 179,84 1.126.35 231,39
4114 Racordari cu terasamentele 346,90 71,26 65,91 412,81 84,80
4115 lluminat 194,56 40,87 36,97 231,52 48,64
TOTAL L.: 9.591,01 1.971,20 1.822,29 11.413,30 2.345,73
Il. Montaj
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITOTAL Il.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ill. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IIL.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 9.591,01 1.971,20 1.822,29 11.413,30 2.345,73
PROIECTANT,

S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carmu

Za




OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:

POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) - VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI

SCENARIUL 1

Rampe

JUDETUL ARGES

S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 6
Rampe
In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020 Conform H.G. nr. 28 din 2008
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
et Denumire
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
41,2 Lucrari de rampe 429,42 88,22 81,59| 511,01 104,98
41.21 Terasamente 99,35 20,41 18,88 118,22 24 29
4122 Parte carosabila 305,03 62,85 58,13 364,06 7479
4123 Scurgerea apelor 21,84 4,49 415 25,88 5,34
4124 Semnalizarn si marcaje 2N 0,47 0,44 2,75 0,56
TOTAL I.: 429,42 88,22 81,59 511,01 104,98
Il. Montaj
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Ulila]e fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 429,42 88,22 81,59 511,01 104,98

PROIECTANT,

S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L

Intocmit,

ing. Catalin Carnu
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OBIECTIV:

POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) - VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+587, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI

SCENARIUL 1
OBIECTUL: Albie
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 6
Albie
In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020 Conform H.G. nr. 28 din 2008
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumire
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 r 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii

413 Lucrari albie 260,56 53,53 49,51 310,07 63,70
4131 Amenajare albie 55,51 11,40 10,55 66,06 13.57
4132 Reparatii prag de fund 205,05 42,12 38,96 244 01 50,13

TOTAL L.: 260,56 53,53 49,51 310,07 63,70

Il. Montaj

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Il.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje fara monta| si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL llL.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 260,56 53,53 49,51 310,07 63,70
PROIECTANT,

S.C. INFRAPROCONSUL SRL

Intocmit,
ing. Catalin Carnu
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