




 
 
 

Anexa la H.C.J  nr. 129/27.05.2021 
 

 
PROTOCOL DE ASOCIERE  

În temeiul dispozițiilor art.173, alin.(7), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, s-a convenit la încheierea prezentului protocol de 

asociere. 
 

 
CAP.I  PĂRŢILE SEMNATARE 
Art.1    
 
Unitatea Administrativ Teritorială a  Județului Argeș prin Consiliul Judetean Arges, 

cu sediul în mun. Pitesti, Piata Vasile Milea, nr.1, Jud.Arges, cod fiscal nr. 4229512,telefon 
0248/210.056, fax 0248/220.137,  reprezentat prin Preşedintele Consiliului Județean Argeș,  
domnul Ion MÎNZÎNĂ ,    
     
             Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A cu sediul în mun.Pitești, 
str.George Coșbuc nr.40, județul Argeș, cod fiscal nr. 27648587, telefon/fax 0248/280958, e-
mail: rajdarges@yahoo.com, reprezentată legal prin Director General, doamna Alina NICOLAU         
                     și              
             S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL, cu sediul în mun.Pitești, Bld.Ion C.Brătianu, 
nr.48-52, etaj 5, cam.509, județul Argeș, număr de înmatriculare J03/481/2001, CUI RO 
14151828, telefon /fax 0248/290468, e-mail:omnium@gic.ro, reprezentată legal prin Director 
General, domnul Cătălin BADEA, 
           sunt numite în acest Protocol, separat, ”Parte” și împreuna ”Parțile”, au convenit 
următoarele: 
          În considerarea angajamentelor, asigurarilor și garanțiilor facute de catre fiecare Parte 
celeilalte (celorlalte) Părți, acestea au convenit încheierea prezentului Protocol, în urmatorii 
termeni și condiții: 
 

CAP. II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE ASOCIERE  
        Art.2. U.A.T.Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș împuternicește în mod ferm și 
irevocabil pe S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL, cu sediul în mun.Pitești, Bld.Ion 
C.Brătianu, nr.48-52, etaj 5, cam.509, județul Argeș, număr de înmatriculare J03/481/2001, CUI 
RO 14151828, telefon /fax 0248/290468, e-mail:omnium@gic.ro, reprezentată legal prin Director 
General, domnul Cătălin BADEA, să procedeze la executarea lucrării “ REPARAȚIE 
TEMPORARĂ POD,  situat pe drumul județean DJ 704I, comuna Arefu (DN7C)-Lac Vidraru-
Cumpăna (DN7C) la km 19+949” în valoare de 48.287,37 lei fără TVA, iar lucrările să fie plătite 
exclusiv de către acesta. 
      Art. 3. Prezentul protocol de asociere stabilește drepturile și obligațiile părților semnatare, 
inclusiv a celor financiare. 
 
           CAP. III. DURATA PROTOCOLULUI 



      Art. 4. Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de un an şi intră în vigoare cu data  
aprobării prin hotărâre a consiliului  de către ultima parte semnatară.     
      Art. 5. Părţile semnatare, prin acordul lor de voinţă pot proceda la prelungirea duratei 
prezentului protocol, prin act adiţional aprobat prin hotărâre de consiliu , semnat de către ambele 
părţi. 
      Art.6  Predarea amplasamentului se va realiza de căre Regia Autonomă Județeană de 
Drumuri Argeș R.A, în calitate de administrator al drumului județean  DJ 704I, comuna Arefu 
(DN7C)-Lac Vidraru-Cumpăna (DN7C), km 19 +949, care se va încheia în termen de maxim 10 
zile de la adoptarea hotărârii ultimei părți semnatare și care va constitui anexă la prezentul 
protocol. 

 
       CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     Art. 7. Obligaţiile U.A.T.Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș : 

a) să nu tulbure posesia imobilului care face obiectul prezentului protocol.   
b) să solicite încetarea protocolului de colaborare și restituirea bunului,atunci când 

interesul public legitim o impune. 
c) la finalizarea lucrărilor executate de către S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL să 

efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor prin constituirea unei Comisii de recepție. 
     Art. 8. Obligațiile Regiei Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A: 

a) să urmărească lucrările executate de către S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL și 
să  

corespundă cerințelor de calitate prevăzute în Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu 
modificările și completările ulterioare. 
     Art.9.Obligațiile S.C.OMNIUM DISTRIBUTION SRL: 

a)să depună toate diligențele în vederea executării lucrării 
b)să suporte integral toate costurile aferente lucrărilor de reparații la podul,  situat pe 
drumul  

județean DJ 704I, comuna Arefu (DN7C)-Lac Vidraru-Cumpăna (DN7C) la km 19 +949, 
inclusiv orice prejudicii pe care le-ar putea cauza terților prin executarea defectuoasă a acestor 
lucrări. 

c)să notifice Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A cu privire la finalizarea   
lucrărilor și necesitatea constituirii unei comisii de recepție a lucrărilor de reparații, constituită 
din reprezentanți ai Consiliului Județean, Regiei Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A din 
care va face parte și un reprezentant al S.C.OMNIUM DISTRIBUTION SRL. 
              d)să finanțeze integral lucrările de reparații ale podului situat pe drumul județean DJ 
704I, comuna Arefu (DN7C)- Lac Vidraru -Cumpăna (DN7C) la km 19+949, aflat în domeniul 
public al Județului Argeș și în administrarea Regiei  Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA. 
   e) să folosească imobilul conform destinației lui, respectiv pentru “REPARAȚIE 
TEMPORARĂ POD situat pe drumul județean DJ 704I Arefu (DN7C) - Lac Vidraru - Cumpăna 
(DN7C) la km 19 +949.   
        

CAP. V. MODIFICAREA PROTOCOLULUI 
     Art. 10.  Părţile semnatare, prin acordul lor de voinţă, pot proceda la modificarea sau 
completarea clauzelor prezentului protocol, prin act adiţional. 

Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării Protocolului va transmite celorlalte 
părţi spre analiză propunerile sale motivate. 
 



      CAP. VI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
    Art. 11 Prezentul Protocol poate înceta: 

a) la termen; 
b) prin acordul expres şi scris al părţilor; 
c) în caz de forţă majoră ,astfel cum este definită de lege cu respectarea  procedurii de  

notificare impusă de legislaţia în vigoare; 
d) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis , în 

condițiile legii, dacă interesul public o inpune. 
e) la încetarea protocolului.  

              -Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului protocol o va notifica 
celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă 
efectele. 
      CAP.VII. FORȚA MAJORĂ 
     Art.12 . Prin forța majora, se întelege un eveniment independent de voința părților, 
imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea protocolului, care împiedică părțile să-și 
execute obligațiile asumate. 
    Art.13  Niciuna din partile semnatare nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de 
executarea în mod  necorespunzator – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza 
prezentului protocol, dacă  neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective 
a fost cauzată de forța majoră,  așa cum este definită de lege. 
    Art.14 Partea care invocă forța majora este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 
zile producerea  evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor 
lui. 

CAP.VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 
     Art.15 În accepțiunea părților semnatare, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazut în partea 
introductivă a prezentului protocol. 
 
          CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE 
     Art. 16. Părţile semnatare ale prezentului Protocol în cazul neînţelegerilor ce izvorăsc din 
interpretarea sau executarea obiectivelor prezentului Protocol, vor depune toate diligenţele în 
vederea soluţionării pe cale amiabilă a acestora, prin mediere. 
     Art. 17. Prezentul Protocol va fi înregistrat în registele speciale ale părţilor semnatare. 
     Art. 18.  Prezentul Protocol s-a încheiat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.  
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