$C TRS ARHDESIGN SRL

conform H.G. 907/2016, privind cheltulelile necesare realizarii oblectivului:

Lahorator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

DEVIZ GENERAL

Faza de prolectare: SF

Valoare {fara TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
Crt. i
tel lel le
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenulu 0.000 0.000 0.000
1.2 jAmenajarea terenului 29,802.520 5,624,479 35,226,999
1.3 |Amenajari peniru protectia mediulu 37,793.400 7,180.746 44,874,148
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 67,200.000 12,768.000 79,968.000
Total Capitol 1 134,595,920 25,573,225 160,169.145
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utifitatilor necesare obiectivului
2.1 |Constructii si instalatii 135,407.420 25,727.410 161,134.830
2.2 |Utitaje, echipaments 593,157.650 112,680.954 | 705,857.604
Total Capitol 2 728,565.07 138,427.36 866,992.43
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru profectars si asistenta tehnica
3.1 |Studii 32,500.000 6,175.000 38,675.000
3.1.1. Studii de teren 7,500.000 1,425.000 8,925.000
3.1.2. Raport privind impaciul asupra mediutui 0.000 0,000 0.000
3.1.3. Alte studii specifice 25,000.000 4,750.000 29,750.000
Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 |acorduri si autorizatii 5,000.000 0.000 5,000.000
3.3 |Expertiza tehnica ) 11,625.000 2,208.750 13,833.750
Certificarea performantei energetice sl auditul energetic al
3.4 |cladirolor 0.000 0.000 0.000
3.5 [Prolectare 248,185.000 47,155,150 295,340.150
3.5.1. Tema de proiectare 2,200,000 418.000 2,618.000
3.5.2. Studiui de prefazibilitate 0.000 0.000 0.000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrariior
de interventii si deviz general 90,475,000 17,190,250 107,665.250
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obliner
avizelor! acordurilor/autorizatiilor 4,850.000 940.500 5,890.500
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliifor de executie 12,000,000 2,280.000 14,280,000
3.5.6. Intocmire PAC 56,905.000 10,811.850 67,716.95
3.5.7. Intocmire POE 4,950.000 840.500 5,890.50
3.5.8. Documentatie pentru cbtinerea Autorizatiol de construire 4,950.000 940,500 5,880.50
3.5.9, Proiect tehnic si detalii de executle 71,755.000 13,633.450 85,388.45
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 1,500.000 285.000 1,785.000
3.7 [Consultanta 63,000.000 11,970.000 | 74,970.000
3.7.1 Managementul de proiect pentru oblectivul de investitie 63,000,000 11,970.000 74,970.000




3.7.2.Auditul financiar 0.000 0.000 0.000
3.8 Asistenta tehnica 80,640.000 15,321.600 | 95,961.600
3.8.1. Asistenta tehnica din partea prolectantului 35,640.000 6,771.600 42,411,600
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 19,800.000 3,762.000 23,562.000
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazela incluse in
programui de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 15,840.000 3,009.600 18,849,600
3.8.2. Dirigentie de santier 45,000,000 8,550.000 53,550.000
Total Capitol 3 442,450.000 $3,115.500 525,565,500
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 13,881,744.510 | 2,637,531.457 | 16,519,275.967
4.2 |Montaj ulilaje, echipamente tehnologice st functionale 20,899,630 5,680,930 35,580,560
4.3 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita
" _lmontaj 23,722,109.000 | 4,507,200,710 | 28,229,308.710
44 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care ntl necesita
"~ imontaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 4,208.070.000 798,533.300 | 5,007,603.300
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000
Total Capitol 4 41,841,823.140 | 7,849,946.397 | 45,791,769.537
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 133,125.180 25,293,784 158,418.964
5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrarl de constructii si inst
(1.5% din C+M)*0,90 19,318.280 3,670.473 22,988.753
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1 113.806.900 24623.311 135.430.211
5.2 |Comisioans, taxe, cote legale,costuri de finantare: 156,210.623 0.000 156,210,623
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancil
finantatoare 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii iucrarilor de
constructii (0,5% din valoarea de C+M) 71,004.829 0.000 71,004.829
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriutui, urbanism si pentru autorizarea lucrariior de constructii
{0.5 %+0,1)% din valoarea de C+M 85,205,795 0.000 85,205.795
5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale a Constructorllor - CSC 0.000 0,000 0.000
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autonzalia de
construire/desfiintare 0.000 0.000 0.000
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 4,303,380.913 817,642,373 | 5,121,023.286
5.4 |Cheltuleli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000
Total Capitol 5§ 4,592,716.716 842,936.158 | 5,435,652.874
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare
6.2 |Probe tehnologice sl tests
Total Capitol 6
TOTAL GENERAL 47,740,150.846 | 9,039,998.642 | 56,780,149.439
din care; C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + 14,200,965.760 | 2,698,183.494 | 16,899,149.,254

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1}
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CAPITOLUL NR. 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr Valoare TVA Valoare cu
c rt Denumirea capitolelor si subcapltolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
" lei fei lei
1 2 3 4 5
1.1 [Obtinerea terenulul 0.00 0.00 0.00
1.2 i{Amenajarea terenuluj 29,602.52 5,624.48 35,227.00
Demolare anexa farmacie 18,609.41 3,535.79 22,145.20
Demolare anexa cncologie 10,893.11 2,088.69 13,081.80
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului 37,793.40 7,180.75 44,974.15
Lucrari amenajare protectia mediului 37,793.40 7,180.75 44,974.15
1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 67,200.00 12,768.00 79,968.00
67,200.00 12,768.00 79,968.00
Total Capitol 1 134,585.82| 25573.22 160,169.14
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