ANEXA NR.2 la OUG NR.95/2021
Proiectant:

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii :“STATIE DE EPURARE APE UZATE I RETEA DE CANALIZARE
MENAJERA “aferenti unititilor medicale: Spitalul de Boli Cronice Ciflinesti , Unitatea de Asistenti
Medico - Sociald Cilinesti, Centrul de Recuperare §i Reabilitare Neuropsihiatrici Cilinegti § Centrul de
Permanenti Cilinesti din comuna Ciilinesti , judetul Arges

Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Crt. Denumirea cag;t«:l::?tz iselnsubcapnolelor “\;ﬂom ) TVA (:3!23;:)
LE| LE] LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1jObtinerea terenului
0.00{ 0.00| 0.00
Isubtotal 1.1 0.00{ 0.00 0.00)
1.2|Amenajarea terenului
lAmenajarea terenului 35,000.00] 6,650.00] 41,650.00
|subtotal 1.2 35,000.00] 6,650.00| 41,650.00,
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
IAmenajarea terenului si aducerea la starea initiala 25.000.00] 4,750.00[ 29,750.00
|subtotal 1.3 25,000.00 4,750.00] 29,750.00]
1.4lCheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
| 0.00{ 0.00 0.00
|subtotal 1.4 0.00| 0.00| 0.00)
TOTAL CAPITOL 1 60,000.00] 11,400.00] 71,400.00]
CAPITOLUL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivuiul
2|chettuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1 |0B.4 - ALIMENTARE CU APA STATIE DE EPURARE 35,890.00} 6,819.10] 42,709.10f
2 _Ong — ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 20 KV 275.800.00) 52,402.00 328,202.00
TOTAL CAPITOL 2, 311,690.00{ 58,221.10) 370,911.10]
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1Studii 29,000.00f 5,510,00 34,510.00
3.1.1.Studii de teren 14,000.00] 2,660.00] 16,660,00]
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului 0.00§ 0.00] 0.00]
13.1.3.Alte studii specifice 15,000.00] 2,850.00] 17,850.00
Igooumentatii-supon si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2lavize, acorduri si autorizatii 25,000.00{ 4,750.00| 29,750.00
lavize si acorduri 25,000.00] 4,750.00] 29,750.00)
3.3|Expertiza tehnica 30,000.00{ 5,700.00 35,700.00
Expertiza tehnica 30,000.00 5,700.00 35,700.00]
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4energetic al cladirilor 0 [} 0}
Certificat de performanta energetica si auditul energetic al 0.00 0.00l 0.00l
[cladirilor
3.5|Proiectare 170,300.00 32,357.00) 202,657.00
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2.Studiu de prefazibiltate
3.5.3.5tudiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 45.178.00) 8.583.82 53.761.82)
{lucrarilor de interventii si deviz general U T .
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea abtinerii 31,000.00 5,890.00 36,890.00)
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C,, proiectului 18,825.00) 3,576.75) 22,401.75|
tehnic si detalii de executie ' i ’
l3.5.5.P|‘0ieCt tehnic si detalii de executie 75,297.00) 14,306.43 89,603.43]
3.6/0rganizarea procedurilor de achizitie 15,000.00] 2,850.00 17,850.00]
Proceduri de achizitie publica 15,000.00] 2,850.00] 17,850.00)
3.7|Consultanta 50,198.00| 9,537.62) 59,735.62]
.3.7.15.t§»tq_anagementm de proiect pentru obiectivul de 50,198.00 0,537.62 59,735.62)
investitii

Page 1



Valoare (inclusiv TVA)
Denumirea capitolelor §i 'subcapitolelor Valoare TVA Valoare
de cheltuieli (faraTVA) (cuTVA)
LE} LEI LEI
2 3 4 5
3.7.2,Auditul financiar 0.00] 0.00f 0.00}
.8lAsistenta tehnica 37,648.00{ 7,153.12 44,801.12
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 9,412.00) 1,788.28] 11,200.28]
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor 6,118.00 1,162.42] 7,280.42
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse
|in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 3,294.00] 625.86] 3,919.86}
[3.8.2.Dirigentie de santier 28,236.00 5,364.84 33,600.84]
TOTAL CAPITOL 3; 357,146.00} 67,857.74{ 425,003.74}
CAPITOLUL. 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1jConstructii si instalatii 994,840.26] 189,019.6! 1,183,859.91
4.1.1.Pentru care exista standard de cost 994,840.26, 189,019.65| 1,183,859.91
4.1.2.Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00] 0.00
4.2iMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 137,500.00{ 26,125.00| 163,625.00
4.2.1.Pentru care exista standard de cost 137,500.00] 26,125.00] 163,625.00]
4.2.2.Pentru care nu exista standard de cost
Ig:g:ﬁ,:;?:g;?eme tehnologice si functionale care 1,375,000.00] 261,250.00 1,636,250.00
4.3.1.Pentru care exista standard de cost 1,375,000.00] 261,250.00 1,636,250.00
4.3.2.Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
““Inu necesita montaj si echipamente de transport
4.4.1.Pentru care exista standard de cost 0.00] 0.00] 0.00}
4.4.2.Pentru care nu exista standard de cost
4.5|Dotari 2,560.00] 486.40} 3,046.40]
4.5.1.Pentru care exista standard de cost 2,560.00] 486.40] 3,046.40]
4.5.2,Pentru care nu exista standard de cost
4.6lActive necorporale
4.6.1.Pentru care exista standard de cost
4.6.2.Pentru care nu exista standard de cost 0.00; 0,00 0.00]
TOTAL CAPITOL. 4 2,509,900,26{ 476,881.05] 2,986,781.31)
iPentru care exista standard de cost 2,509,900.26] 476,881.05} 2,986,781.31
Pentru care nu exista standard de cost 0.00} 0.00 0.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
.1lOrganizare de santier 37,600.76{ 7,144.15| 44,744.91
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 30,080.61 5.715.32) 35.795.9
de santier ' ’ ’ 3|
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 7,520.15] 1,428.83| 8,948.98]
5.2iComisoane, cote, taxe, costul creditului 18,130.16| 0.00 18,130.16]
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
gezc%)r?s?ttﬁ ;!fierenta I1SC pentru controlul calitatii lucrarilor 7.670.55 0.00 767055
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
menajarea terenului, urbanism si pentru autorizarea 1534.11 0.00 1,534.14
lucrarilor de constructii
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7,670.55] 0.00) 7,670.55]
.2,5.Taxe pentru acorduri, avi rme si izati
- constmir% /des‘ﬁintargu avize conforme si autorizatia 1.254.95 0.00 1,254.95
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 308,953. 58,701.23) 367,655.06]
|piverse si neprevazute 308,953.83 58,701.23)| 367,655.06]
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00} 950.00 5,950.0
Jinformare si publicitate 5,000.00j 950.00] 5,950.0
TOTAL CAPITOL. 5 369,684.75 66,795.38' 436,480.
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Valoare (inclusiv TVA)
Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare Valoare
Nr. Crt. de cheltuieli (fara TVA) TVA (cuTVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1lPregatirea personalului de exploatare 30,000.00; 5,700.00] 35,700.00}
6.2|Probe tehnologice si teste 15,341.11 2,914.81] 18,255,92}
TOTAL CAPITOL 6 45,341.11 8,614.81 53,955.92{
[roTAL GENERAL 3,653,762.12| 680,770, 4,344,532.20j
Jdin care: C + M (1.241.3+1.4+2+4.1+4.2+5,1.1) 1,534,110.87]  291,481.07| 1,825,591.94
OTAL GENERAL({cu TVA) din care: | 4,344,532.20]
buget de statl  3,949,929.71]
buget locall 394,602.49]
] Cu standard de | Fara standard
Preturi fara TVA cost de cost
Valoare CAP.4 2,509,900.26
Valoare investitie]  3,653,762.12f
Cost unitar aferent investitiei 12179.21
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 2460.94]
Datal 28.10.2021)
Curs Eurg) 4,9490]
Valoarea de referinta pentru determinarea incadrarii in Ol
standardul de cost(locuitori echivalenti beneficiari)| 300.0
Beneficiar, Proiectant,
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Deviz financiar — Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

:';_ Specificatie Valoare
3.1 |Studii 29,000.00
3.1.1.Studii de teren
Cheltuieli pentru studii de teren ( geotehnice, g_eologicej hidrologice, . 14,000.00
hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se E
amplaseaza obiectivul de investitie ) Conform contract de proiectare:
Istudiu geotehnic 6,000.00
Istudiu hidro avizat de INMH 0.00]
studiu geodezic 8,000.00|
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului 0.00]
3.1.3.Alte studii specifice 15,000.00)
3.2 |Cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 25,000.00
3.3 |Expertiza tehnica 30,000.00|
Cheltuieli pentru certificat de performanta energetica si auditul energetic al
34 cladirilor
3.5 |[Proiectare - total, din care: 170,300.00
3.5.1.Tema de proiectare
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0.00
3.5.3.Studiu de fezabilitate 45,178.00
3‘§.4.Documenta.tﬂle tehn_ice necesare in vederea obtinerii 31.000.00
avizelor/racordurilor/autorizatiilor !
avize: SF 6,000.00
autorizatii: PT 25,000.00
3.5.5. Verificarea tehnica faza SF 7,530.00
3.5.5.Verlficarea tehnica faza PT+DE 11,295.00
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 75,297.00]
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 15,000.00
3.7 |Consultanta 50,198.00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 50,198.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 37,648.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea prolectantulul 9,412.00
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor 6,118.00
3.8.1.2.pentru parti«;iparqa proiectului la fazele incluse in programul de fontrol al 3.294.00
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii e
3.8.2.Dirigentie de santier 28,236.00,
Total valoare fara TVA 357,146.00
Valoare TVA 19% 67,857.74
[TOTAL DEVIZ FINANCIAR (inclusiv TVA) 425,003.74|
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ANEXA NR.2 la OUG NR.95/2021
Proiectant:

DEVIZ GENERAL

al oblectivului de investitii :"STATIE DE EPURARE APE UZATE $I RETEA DE CANALIZARE MENAJERA “aferent unititilor medicale:
Spitalul de Boli Cronice Cilinesti , Unitatea de Asistentii Medico - Socialii Cilinesti, Centrul de Recuperare g Reabilitare Neuropsihiatrici
Clilinesti ¢ Centrul de Permanenti Cilinesti din comuna Cilinesti , judetul Arges

Valoare (inclusiv TVA)
NK. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare LINIE BUGETARA
" de cheltuieli (fara TVA) (cuTvA)
LEl1 LEI LEI] LEI LEI
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 BUGET DE STAT| BUGET LOCAL
Chetltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1JObtinerea terenului
0.00] 0.00] 0.00) | 0]
|subtotal 1.1 0.00] 0.00] 0.00) 0.00] 0.00
1.2]Amenajarea terenului
lAmenajarea terenului 35,000.00] 6,650.00] 41,650.00) 41650.00)
|Subtotal 1.2 35,000.00] 6,650.00] 41,650.00 41,650,00) 0.00
1.3IAmenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
[Amenajarea terenului si aducerea la starea initiala 25,000.00] 4,750.00! 29,750.00) 29750
|subtotal 1.3 25,000.00] 4,750.00{ 29,750.00 0.00) 29,750.00
1.4/Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor
0.00} 0.00] 0.00 0
|Subtotal 1.4 0.00} 0.00] 0.00; 0.00] 0.00|
TOTAL CAPITOL 1/ 60,000.00] 11,400.00| 71,400.00) 41,650.00] 29,750.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului
2|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1 JOB.4-ALIMENTARE CU APA STATIE DE EPURARE 35,890.00 6,819.10] 42,709.104 42709.10
2 _Ong — ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 20 KV 275,800.00 52.402.00 328,202.00 228202.00
TOTAL CAPITOL 2 311,690.00 59,221.10) 370,911.104 370,911.10| 0.00]
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si ta tehnica
3.1iStudii 29,000.00] 5,510,00| 34,510.00 0.00] 3451000
l3.1.1.Studii de teren 14,000.00; 2,660.00] 16,660.00] 16660,00
l3.1.2.Rapon privind impactul asupra mediului 0.00) 0.00} 0.00} 0.00
}3.1.3.Alte studii specifice 15,000.00] 2,850.00] 17,850.00] 17850.00
LDocumentatii-supon si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2lavize, acorduri si autorizatii 25,000.004 4,750.00] 29,750.00) 0.00{ 29750.00
Javize si acorduri 25,000.00{ 4,750.00] 29,750.00 ] 29750.00]
3.3[Expertiza tehnica 30,000.00{ 5,700.00) 35,700.00 0.00 35700.00
Expertiza tehnica 30,000.00 5,700.00| 35,700.00 35700.00
ICertificarea performantei energetice si auditul
3.4lenergetic al cladirilor 0] 0 [ 0.00] 0.00]
Certificat de performanta energetica si auditul energetic al 0.00! 0.00 0.00!
icladirilor 0.00
3.5|Proiectare 170,300.00] 32,357.00] 202,657.00% 112005.18} 9065182
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2.Studiu de prefazibiltate
.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
ucrgrilor de interventii si deviz general e 45,178.00 8.583.82 53,761.82 53761.82)
.5.4.D0cumentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
Evizelor/acorduritor/autorizatiilcr 31,000.00 5.890.00 36,890.00 36890.00]
3.5.5.Vgriﬁcar9a tehnica qe calitate a D.T.A.C., proiectului 18,825.00) 3,576.75! 22 401.75 22401.75
tehnic si detalii de executie
|3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 75,297.00] 14,306.43) 89,603.43} 89603.43]
3.6|0rganizarea procedurilor de achizitie 15,000.00] 2,850.00| 17,850.00 0.00{ 17850.00}
Proceduri de achizitie publica 15,000.00] 2,850.00| 17,850.00 | 17850.00|
3.7lConsultanta 50,198.00{ 9,537.62) 59,735.62) 0.00] 59735.62]
[3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de
frvest g proiect p B} 50,198.00 9,537.62 59,735.62 59735.62
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Valoare (inclusiv TVA)
NI Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare VA Valoare LINIE BUGETARA
) de cheltuieli (fara TVA) {cuTVA)
LEI LE! LEI LE! LEI
2 3 4 5 6 7
3.7.2.Auditul financiar 0.00} 0.00] 0.00} 0.00]
3.8|Asistenta tehnica 37,648.00 7,153.12| 44,801,124 0.00{ 44801.12)
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 9,412.00 1,788.28) 11,200.28] 11200.28
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor 6,118.00] 1,162.42] 7.280.4, 7280.42,
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
l/catre Inspectoratul de Stat in Constructii 3,294.00] 625.86] 3,919.86 3919.86
]3.8.2.Dirigentie de santier 28,236.00 5,364.84 33,600.84] 33600.,84
TOTAL CAPITOL 3| 357,146.00{ 67,857.74) 425,003.74 112005.18 312998.56]
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1Constructii si instalatii 994,840.26] 189,019.65| 1,183,859.91 1183859.91} 0.00;
4.1.1.Pentru care exista standard de cost 994,840.26) 189,019.65| 1,183,859.91] 1183859.91
4.1.2.Pentru care nu exista standard de cost 0.00] 0.00] 0.00] 0.00
4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 137,500.00) 26,125.00 163,625.00 163625.00 0.00
4.2.1.Pentru care exista standard de cost 137,500.00] 26,125.00 163,625.00 163625.00]
4.2.2.Pentru care nu exista standard de cost 0.00;
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care
4.31:1 ecesita montaj 1.375,000.001 261,250.00] 1,636,250.00] 1636250.00] 0.00
4.3.1.Pentru care exista standard de cost 1,375,000.00} 261,250.00] 1,636,250.00) 1636250.00]
4.3.2.Pentru care nu exista standard de cost 0.00,
a 4Utila,ie, echipamente tehnologice si functionale care
““Inu necesita montaj si echipamente de transport
4.4.1.Pentru care exista standard de cost 0.00] 0.00] 0.00 0.00
4.4.2, Pentru care nu exista standard de cost 0.00)
4.5Dotari 2,560.00 486.40| 3,046.40( 3046.40|
4.5.1.Pentru care exista standard de cost 2,560.00| 486.40] 3,046.40 3046.40
4.5.2.Pentru care nu exista standard de cost 0.00
4.6lActive necorporale
4.6.1.Pentru care exista standard de cost 0.00
4.6.2.Pentru care nu exista standard de cost 0.00} 0.00] 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,509,900,26) 476,881.05( 2,986,781.31 2986781.31] 0.00;
IPentru care exista standard de cost 2,509,900.26] 476,881.05} 2,986,781.31
|Pentru care nu exista standard de cost 0.00} 0.00 0.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1}0rganizare de santier 37,600.76} 7,144.15] 44,744.91 35795,93] 8948.98]
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 30,080.61 5.715.32) 35,795.93 35795.93)
de santier U t o ’
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 7,520.15] 1,428.83 8,948.98! §948.98]
5.2]Comisoane, cote, taxe, costul creditului 18,130.186| 0.00 18,130.16] 16875.21} 1254.95]
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
lde constructii 7,670.55| 0.00 7,670.55} 7670.55
5.2.3.Cota aferenta 1ISC pentru controlul statului in
menajarea terenului, urbanism si pentru autorizarea 1,534.11 0.00 1,534.11
lucrarilor de constructii 1534,11
[5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7,670.55] 0.00] 7,670.55 767055
5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 1,254.9 0.00 1.254.95 1254.95
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 308,953.83} 58,701.23 367,655.06{ 367655.06] 0.00
[Diverse si neprevazute 308,953.83) 58,701.23] 367,655.06 367655.06| ]
5.4{Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00] 950.00| 5,950.00) 0.00] 5950.00
[informare si publicitate 5,000.00] 950.00| 5,950.00 0.00 5950.00|
TOTAL CAPITOL 5 369,684.75] 66,795.38] 436,480.13] 420326.20 16153.93|
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Valoare (inclusiv. TVA)
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolefor Valoare TVA Valoare LINIE BUGETARA
de cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
LEI LEI LEI LEI LEI
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
B.ﬂPregatirea personalului de exploatare 30,000.00] 5,700.00] 35,700.004 35700.,00}
6.2|Probe tehnologice si teste 15,341.11 2,914.81 18,255.92, 18255.92}
TOTAL CAPITOL 6 45,341.11 8,614.81) 53,955.9 18,255.92} 35,700.00
[TOTAL GENERAL 3,653,762.12) 690,770.08| 4,344,532.20| 3,949,929.71) 394,602.49
din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4,2+5.1.1) 1,534,110.87] 291,481.07| 1,825,591.94] 1,795,841.94) 29,750.00|
[TOTAL GENERAL{cu TVA) din care: | 4,344,532.20|
bugetde statl _ 3,949,929.71}
buget localf 394,602.49]
Preturi fara TVA Cu stacr(\)(:?rd de Fargest:;\st:ard
Valoare CAP.4| 2,509,900.26}
Valoare investitie) 3,653,762.12]
Cost unitar aferent investitiei 12179.21)
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 2460.94]
Data 28.10.2021}
Curs Euro| 4.9490}
Valoarea de referinta pentru determinarea incadrarii in 0]
standardul de cost(locuitori echivalenti beneficiari)| 300.0
Beneficiar, Prolectant,
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