Devizul general al obiectivului de investitii
Revizuire Proiect tehnic pentru ,Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul
Arges” cod SMIS 120699
faza PT revituit total

1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

Valoarea TVA Valoarea
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ohjinerea §i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenulul 0,00 0,00 0,00/
1.2 Amenajarea terenului 0,00! 0,00 0,00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00! 0,00] 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuiell pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitil F 403.211,08] 76.510,10] 479.821,18
TOTAL CAPITOLUL 2] 403.211,08] 76.610,10] 479.821,18
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru prolectare si asistentd tehnicd
3.1 Studii 5.000,00 950,00 5.950,00,
3.11 Studii de teren ! 5.000,00 950,00 5.950,00!
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice - de insorire T 0,00, 0,00/ 0,00
3.2 Documentatii-suport §i cheltuiell pentru obtinerea de avize, acorduri i autorizatii 8.041,42 1.470,87 9.512,29
3.2 Obtinere aviz Mediu 100,00 0,00 100,00
3.2.2. Obtinere aviz DSP 200,00 0,00 200,00
3.2.3. Obtinere aviz Amplasament Electrica 95,00 18,05 113,05
3.2.4, Obtinere aviz si studiu de solutie energie electrica 5.406,42 1.027,22 6.433,64
3.25. Documentatii suport pentru obtinere avize bransamente utilitati (gaze, apa, canalizare) 2.240,00 425,60 2.665.60
(faza PT)
33 Expertiza tehnicd 3.000,00 570,00 3.570,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
34,1 Certificarea performantei energetice a constructiei la faza sf mixt 3.000,00 570,00 3.570,00
34,2 Certificarea performaniei energetice a constructiei la finalizarea lucrarilor 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5 Proiectare 200,800,00 38.152,00 238.952,00
3.5.1 Temd de proiectare 500,00 95,00 595,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii 5i deviz general 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.5.4 Decumentatiile tehnice necesare n vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 4.000,00 760,00 4.760,00
3.54.1 Documentatie avize faza SF mixt 0,00 0,00 0,00
3.54.2 Documentatie avize faza PT (DTAC, I1SU, DSP, etc.} 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de executie 14.000,00 2.660,00| 16.660,00
3.56 Praiect tehnic §i detalii de executie 122.300,00 23.237,00 145.537,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie i 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 14.280,00) 2.713,20 16.9593,20|
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji - 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 14.280,00 2.713,20 16.993,20
3.8 Asistentd tehnicd 34.000,00 950,00 34.950,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,00 950,00 5.950,00
3811 pe'perioada de‘ exgcu;ie a Iucralrilur {realizare proiect As built si documentatii pentru 2.500,00 475,00 2.975,00
obtinerea autorizatiilor de functionare)
3812 pentre parff:iparea“prciectantului la fazele incluse in programul de control al lucririlor de 2.500,00 475,00 2.975,00
executic, avizal de catre ISC
3.8.2 Dirigentie de santier - 29.000,00| 0,00 29.000,00
TOTAL CAPITOLUL 3 272.121,42 46,136,07, 318.257,49
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4.975.667,61 945.376,85 5.921.044,46
4.1.1 LOCUINTA PROTEIATA 1 826.326,79 157.002,09 983.328,88
4.1.2. LOCUINTA PROTEJATA 2 730.873,65 138.865,99 869.739,64
4.1.3. LOCUINTA PROTEJATA 3 836.994,61 159.028,57 996.023,58
4.1.4 LOCUINTA PROTEJATA 4 802.318,76 152.440,57 954.759,33
4,15, AMENAJARI EXTERIOARE LOCUINTE 442.008,79 83.981,67 525.990,46
4.1.6. CENTRUDE 21 1.337.145,02 254.057,55 15591.202,57
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 23.121,44 4.393,07 27.514,51
§54 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - COMPLEX 4 LOCUINTE 19.738,51 S SR
PROTEJATE e e Y
4,2.2 Montaj utilaje, echipamente tehnalagice i functionale - CENTRU DE ZI 3.382,93 642,76 4.025,68
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd mt;mai 225.500,00 42.845,00 268.345,00
431 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj -COMPLEX 4 176.840.00 33.509.60 A
LOCUINTE PROTEJATE i o T et
4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale care necesitd montaj - CENTRU DE ZI 48.660,00) 9.245,40 57.905,40]
44 :Jtilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de 0,00 0,00 e
ransport .
4.5 Dotari 585.650,65 111.273,62 696.924,27
4.5.1 Dotari - COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE 506.215,56 96.180,96 602.396,51
4.5.2 Dotari- CENTRU DE Z| 79.435,09 15.092,67 94.527,76
4.6 Active necorporale 12.000,00 2.280,00 14.280,00
4.6.1 Active necorporale -COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE 8.000,00 1.520,00 9.520,00
4.6.2 Active necorporale - CENTRU DE 2| 4.000,00 760,00 4.760,00




TOTAL CAPITOLULA]  5.821.939,70] _ 1.106.168,54] 6.928.108,25
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 50.634,68 9.620,59 60.255,27
5.1.1 Lucrdri de constructii pentru organizarea santierului 50.634,68 9.620,59 60.255,27
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 59.978,98 0,00 55.978,98
5.2.1 Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucririlor de constructii 5.452,63 0,00 5.452,63
523 Cota‘aferenté IS'CIpentru controlu.!.statmuﬁn amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 27.263,17 0,00 27.263.17
autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 27.263,17 0,00 27.263,17
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
53 Cheltuieli diverse si neprevizute 28.853,35 5.482,14 34.335,48
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 16.466,50 3.128,64 15.595,14
TOTAL CAPITOLUL 5 155.933,51 18.231,36| 174.164,87,
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregz“|tirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 [Probe tehnalogice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL:!  6.653.205,70] 1.247.146,08 7.900.351,78
din care: C+M (1.2,13,14.2,41,4.2,511)] 545263481 1.036.000,61] 6.488 635,42|
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Devizul general al obiectivului de investitii |

Revizuire Proiect tehnic pentru ,Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul

faza PT revizult lucrari executote si decontate si servicii contratate { care nu au facut obiectul ctr de prolectare si executie)

1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% [cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 s
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru abtinerea si amenajarea terenului
i Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
1 TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit3tilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
311 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3,13 Alte studii specifice - de insorire 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri i autorizatii 8.041,42 1.470,87 9.512,29
3.2.1. Obtinere aviz Mediu 100,00 0,00 100,00
3.2.2 Obtinere aviz DSP 200,00 0,00 200,00
3.2.3. Obtinere aviz Amplasament Electrica 95,00 18,05 113,05
3.24. Obtinere aviz si studiu de solutie energie electrica 5.406,42 1.027,22 6433,64
125, Documentatii suport pentru obtinere avize bransamente utilitati (gaze, apa, canalizare) 2.240,00 425,60 2.665,60
(faza PT)
3.3 Expertizd tehnicd 3.000,00 570,00 3.570,00
3.4 Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al clddirilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.4,1 Certificarea performantei energetice a constructiei la faza sf mixt 3.000,00 570,00 3.570,00
3,4,2 Certificarea performantei energetice a constructiei la finalizarea lucrarilor 4.000,00 760,00 4,760,00
3.5 Proiectare 200.800,00 38.152,00 238.952,00
3.5.1 Tema de proiectare i 500,00 95,00 595,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si deviz general 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 4.000,00 760,00 4.760,00
3.54.1 Documentatie avize faza SF mixt 0,00 0,00 0,00
3.5.4.2 Documentatie avize faza PT (DTAC, ISU, DSP, etc.) 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic 5i a detaliilor de executie 14.000,00 2.660,00 16.660,00
3.5.6 Project tehnic si detalii de execufie 103.800,00 19.722,00 123.522,00
357 Proiect tehnic revizuit 18.500,00 3.515,00 22.015,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 14.280,00 2.713,20 16.993,20
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 14.280,00 2.713,20 16.993,20
3.8 Asistentd tehnica 34.000,00 950,00 34,950,00
3.8.1 Asistenti tehnicd din partea proiectantului 5.000,00 950,00 5.950,00
4544 pe'perlnada de. EX?CUIIE a Iucra.rllor (realizare proiect As built si documentatii pentru 2.500,00 475,00 2.975,00
obtinerea autorizatiilor de functionare)
entru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor
HELE dz exech;ie. av'\':'zat depcétre 1SC P 2.500,00 475.00 2.975,00
3.8.2 Dirigentie de santier - 25.000,00 0,00 29.000,00
TOTAL CAPITOLUL 3 272,121,42 46,136,07 318.257,49
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd
4,1 Constructii si instalatii 1.492.519,34 283.578,67 1,776.098,01)
4,1.1. LOCUINTA PROTEJATA 1 239.001,98 45,410,38 284.412,36,
4.1.2. LOCUINTA PROTEJATA 2 270.353,50 51.367,17 321.720,67
4.1.3. LOCUINTA PROTEJATA 3 445.759,76 84.694,35 530.454,11
4.1.4 LOCUINTA PROTEJATA 4 446.031,76 84.746,03 530.777,79
4,15, AMENAJARI EXTERIOARE LOCUINTE 55.998,17 11.399,65 71.397,82
4.1.6. CENTRU DE ZI 31.374,17 5.961,09 37.335,26
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i funcfionale | 0,00 0,00 0,00
421 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - COMPLEX 4 LOCUINTE 000 I —
PROTEJATE § ! L
4.2.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - CENTRU DE ZI 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj -COMPLEX 4
Jii LOCUI!NTE PR%TEJATE i e 000
4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj - CENTRU DE ZI 0,00 0,00 0,00]
44 g:lt?:,;;il:ameme tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
45.1 Dotari - COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE 0,00 0,00 0,00
4.5.2 Dotari - CENTRU DE ZI 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 Active necorporale -COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE 0,00 0,00 0,00
4.6.2 Active necorporale - CENTRU DE 2| 0,00 0,00 O,Df)
TOTAL CAPITOLUL 4 1.492,515,34 283,578,67 1‘775.098-,01
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 50.634,68 9.620,59 60.255,27
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierulul 50.634,68 9.620,59 60.255,27
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.923,30 0,00 11.923,30]
5.2,1 Comisioanele 5i dobénzile aferente creditului bincii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucririlor de constructii 3406,66 0,00 3.406,66
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism s/ pentru
523 autorizarea Iucréril;;r de constructii J o 8516,64 20 2i516,64
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
53 Cheltuieli diverse i nepreviazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 16.466,50 3.128,64 15.595,14,
H TOTAL CAPITOLUL 5 79.024,48 12.749,22 91,773,70
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Prabe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL & 0,60 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 1.843.665,24 342.463,97| 2.186.129,21
din care: C+M (1.2, 1.3,14,2,4.1,4.2,5.1.1) 1.543.154,02E 293.199,26] 1.836.353,28
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Devizul general al obiectivului de investitii

Revizuire Proiect tehnic pentru ,,Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul

Arges” cod SMIS 120699
faza PT revizuit rest de executat

1 euro (curs bnr 23.05.2022) = 4,9437

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lej
1 2 3 q 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului ; 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii

2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii 403.211,08 76.610,10 479.821,18

TOTAL CAPITOLUL 2 403.211,08 76.610,10 479.821,18

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
312 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice - de insorire 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.2.1. Obtinere aviz Mediu 0,00 0,00 0,00
3.2.2. Obtinere aviz DSP 0,00 0,00 0,00
3.2.3. Obtinere aviz Amplasament Electrica 0,00 0,00 0,00
3.2.4. Obtinere aviz si studiu de solutie energie electrica 0,00 0,00 0,00
395 Documentatii suport pentru obtinere avize bransamentejutilitati (gaze, apa, canalizare) 0,00 0,00 0,00
(faza PT)
3.3 Expertizd tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetical cladirilor 0,00 0,00 0,00
34,1 Certificarea performantei energetice a constructiei la faza sf mixt 0,00 0,00 0,00
3,4,2 Certificarea performantei energetice a constructiei la finalizarea lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3,5.1 Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.54.1 Documentatie avize faza SF mixt 0,00 0,00 0,00
3.5.4.2 Documentatie avize faza PT (DTAC, ISU, DSP, etc.} 0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.7 Proiect tehnic revizuit 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultantd ] 0,00 0,00 0,00
374 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistentd tehnicd i 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3811 pe‘perloada de' EX?CUIIE a Iucra.rllor (realizare proiect As built si documentatii pentru 0,00 0,00 _—
obtinerea autorizatiilor de functionare) .
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrérilor

3.6.1.2 de executie, avizat de catre ISC Qi 0,08 Q.00
3.8.2 Dirigentie de santier - 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 3 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 3.483.148,27 661.798,17 4.144.946,45
4.1.1. LOCUINTA PROTEJATA 1 587.324,81 111.591,71 £98.916,53
4.1.2. LOCUINTA PROTEJATA 2 460.520,15 87.498,83 548.018,98
4.1.3. LOCUINTA PROTEJATA 3 391.234,85 74.334,62 465.569,47
4.1.4 LOCUINTA PROTEJATA 4 356.287,00 67.694,53 423.981,53
4.1.5. AMENAJARI EXTERIOARE LOCUINTE 382.010,62 72.582,02 454.592,63
4.1.6. CENTRU DE ZI 1.305.770,85 248.096,46 1.553.867,31
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 23.121,44 4.393,07 27.514,51




Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - COMPLEX 4 LOCUINTE

21 19.738,51 3.750,32 23,488,83
4 PROTEJATE
4,2.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - CENTRU DE ZI 3.382,93 642,76 4,025,68
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 225.500,00 42.845,00 268.345,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj -COMPLEX 4
3 176.840,00 33.599, 439,
431 LOCUINTE PROTEJATE 60 210.439,60
4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - CENTRU DE Z| f 48.660,00 9.245,40 57.905,40
i Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
de transport i
4.5 Dotari 585.650,65 111.273,62 696.924,27
4.5.1 Dotari - COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE 506.215,56 96.180,96 602.396,51
4.5.2 Dotari - CENTRU DE ZI 79.435,09 15.092,67 94.527,76
4.6 Active necorporale 12.000,00 2.280,00 14.280,00
4.6.1 Active necorporale -COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE 8.000,00 1.520,00 9.520,00
4.6.2 Active necorporale - CENTRU DE ZI 4.000,00 760,00 4.760,00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,329.420,36 822.589,87 5.152.010,23
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucriri de constructii pentru organizarea santierului 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 48.055,68 0,00 48.055,68
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bdncii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentd I1SC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii 3.909,48 0,00 3.909,48
Cota aferentd ISC pentru trolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentr
5.2.3 gieAfetenis J3C pehliyconto'tn ’ 3 pEm 24.598,79 0,00 24,598,79
autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 19.547,40 0,00 19.547,40
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare p 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 28.853,35 5.482,14 34.335,48
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 76.909,02 5.482,14 82.391,16
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 4.809.540,46 904.682,11| 5.714.222,57
din care: C+M {1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 3.909.480,79 742.801,35| 4.652.282,14
- 23.09.2022
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FORMULAR F2

Revizuire Proiect tehnic pentru

~COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE"

Deviz Obiect 1 - LOCUINTA PROTEJATA nr. 1 pentru 8 persoane rest de executat
1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

»Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul
Arges” cod SMIS 120699

c:::/ Valoarea TVA Valoarea
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucriri (fara TvA) 19% (cuTVA)
deviz i ;
lei lei lei
1 2 3 4 5
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1,1. |Finisaje interioare si exterioare 384.948,87 73.140,28 458.089,15
4,1.2. Instalatii sanitare interioare 55.647,07 10.572,94 66.220,01
4.1.3. |Instalatii electrice interioare 50,358,12 9.568,04 59.926,17
4.1.4. |Instalatie incalzire interioara 20.451,25 3.885,74 24.336,99
4.1.5, [Instalatii termice in CT 6.486,79 1.232,49 7.719,28
4,1.6. Curenti slabi - 69.432,71 13.152,22 82.624,93
TOTALI 587.324,81 111.591,71 698.916,53
I MONTAJ
4.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice 9.589,73 1.822,05 11.411,78
4.2.1, Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii sanitare 1.026,22 194,98 1.221,20
4.2.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii termice 8.563,51 1.627,07 10.190,58
TOTAL I 9.589,73 1.822,05 11.411,78
11l PROCURARE
4.3. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesits montaj 51.110,00 9.710,90 60.820,90
4,31, Echipamente sanitare 11.980,00 2.276,20 14.256,20
4.3.2. Echipamente termice 39.130,00 7.434,70 46.564,70
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari 126.285,24 23.994,20 150.279,44
4.5.1, Dotari arhitectura mobilier 63.838,24 12,129,27 75.967,51
4.5.2, Dotari aparatura electrocasnica 24.675,00 4.688,25 29.363,25
4.5.3. Dotari cazarmament 29.880,00 5.677,20 35.557,20
4.5.4, Dotari ustensile bucatarie 5.392,00 1.024,48 6.416,48
4.5.5, Dotari echipament IT 2.500,00 475,00 2.975,00
4.6. Active necorporale 2.000,00 380,00 2.380,00
TOTAL I 179.395,24 34.085,10 213.480,34
IV PROBE SI TESTE
6.2, Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL IV 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL II+TOTAL V) 776.309,78 147.498,86 923.808,64
23.09.2022
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FORMULAR F2
Revizuire Proiect tehnic pentru ,Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos,
judetul Arges” cod SMIS 120699

»COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE"

Deviz Obiect 2 - LOCUINTA PROTEJATA nr. 2 pentru 8 persoane rest de executat

1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

caN;::/ Valoarea TVA Valoarea
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (fara TVA) 19% (cu TvA)
davie lei lei lei
| general
1 2 3 4 5
| LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.1. Finisaje interioare si exterioare 259.469,29 49.299,16 308.768,45
4.1,2, (Instalatii sanitare interioare 54,351,98 10.326,88 64.678,86
4,1.3. |Instalatii electrice interioare , 50.328,12 9.562,34 59.880,47
4.1.4, |lInstalatie incalzire interioara 20.451,25 3.885,74 24.336,99
4.1.5. Instalatii termice in CT 6.486,79 1.232,49 7.719,28
4.1.6. Curenti slabi - sistem semnalizare si avertizare incendiu 69.432,71 13.192,22 82.624,93
TOTALI 460.520,15 87.498,83 548.018,98
11l MONTAJ
G Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatie sclara si interioara 338293 642,76 4.025,68
apa calda
4.2.1, Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii sanitare 1.026,22 194,98 1.221,20
4,2.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii termice 2.356,71 447,77 2.804,48
TOTALII 3.382,93 642,76 4.025,68
111 PROCURARE
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 41.910,00 7.962,90 49.872,90
4.3.1, Echipamente sanitare 11.580,00 2.276,20 14.256,20
4.3.2, Echipamente termice 29.930,00 5.686,70 35.616,70
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari 123.835,23 23.528,69 147.363,92
4.5.1, Dotari arhitectura mobilier 61.388,23 11.663,76 73.051,99
4.5.2, Dotari aparatura electrocasnica . 24.675,00 4.688,25 29.363,25
453, Dotari cazarmament 29.880,00 5.677,20 35.557,20
4.5.4, Dotari ustensile bucatarie 5.392,00 1.024,48 6.416,48
4,55, Dotari echipament IT 2.500,00 475,00 2.975,00
4.6. Active necorporale 2.000,00 380,00 2.380,00
TOTALIII 167.745,23 31.871,59 199.616,83
IV PROBE SI TESTE
6.2, Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTALIV 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL I1I+TOTAL v}) 631.648,31 120.013,18| 751.661,49
23.09.2022
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FORMULAR F2
Revizuire Proiect tehnic pentru ,Complex de 4 Lecuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul

Arges” cod SMIS 120699

»COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE"

Deviz Obiect 3 - LOCUINTA PROTEJATA nr. 3 pentru 8 persoane rest de executat
1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

c:::/ Valoarea TVA Valoarea
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (fara TVA) 19% (cuTvA)
deviz : - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
| LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.1. Finisaje intericare si exterioare ! 231.133,49 43.915,36 275.048,85
4.1.2. Instalatil sanitare interioare 45,376,57 8.621,55 53.998,11
4.1,3. [Instalatii electrice interioare 18.354,04 3.487,27 21.841,30
4.1.4. |lInstalatie incalzire interioara 20.451,25 3.885,74 24.336,99
4,15, Instalatii termice in CT 6.486,79 1.232,49 7.719,28
4.1.6. |Curentislabi - sistem semnalizare si avertizare incendiu 69.432,71 13.192,22 82.624,93
TOTALI 391,234,85 74.334,62 465.569,47
11 MONTAJ
42, Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatie solara si intericara 3.382,93 642,76 4,025,568
apa calda
4.2.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii sanitare 1.026,22 154,98 1.221,20
4.2.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii termice 2.356,71 447,77 2.804,48
TOTAL I 3.382,93 642,76 4.025,68
11l PROCURARE
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 41.910,00 7.962,90 49.872,90
43.1, Echipamente sanitare 11.980,00 2.276,20 14.256,20
4.3.2. Echipamente termice 29.930,00 5.686,70 35.616,70
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari ' 123.835,23 23.528,69 147.363,93
4.5.1. Dotari arhitectura mobilier 61.388,23 11.663,76 73.051,99
4,5.2, Dotari aparatura electrocasnica 24.675,00 4.688,25 29.363,25
4.5.3. Dotari cazarmament 29.880,00 5.677,20 35.557,20
4,54, Dotari ustensile bucatarie 5.392,00 1.024,48 6.416,48
4.5.5, Dotari echipament IT 2.500,00 475,00 2.975,00
4.6. Active necorporale 2.000,00 380,00 2.380,00
TOTAL Il 167.745,23 31.871,59 199.616,83
IV PROBE SI TESTE
6.2.  |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL IV 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lII+TOTAL V) 562.363,01 106.848,97 669.211,98
23.09.2022
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FORMULAR F2
Revizuire Project tehnic pentru ,Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul

Arges” cod SMIS 120699

»COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE"
Deviz Obiect 4 - LOCUINTA PROTEJATA nr. 4 pentru 9 persoane rest de executat
1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

caN;:/ Valoarea TVA Valoarea
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucriri (fara TVA) 19% {eu TVA)
deviz i : i \
e lei lei lei
1 2 3 4 5
1 LUCRARI DE CONSTRUCTH
4.1.1. Finisaje interioare si exterioare 198.125,38 37.643,82 235.769,21
4.1.2, Instalatii sanitare interiocare 46.985,57 8.927,26 55.912,82
4.1.3. |Instalatii electrice interioare 18.629,48 3.539,60 22.169,08
4.1.4. Instalatie incalzire interioara 13.824,56 2.626,67 16.451,23
4.1.5. Instalatii termice in CT 6.486,79 1.232,49 7.719,28
4,1,6, |Curenti slabi - sistem semnalizare si avertizare incendiu 72.235,23 13.724,69 85.959,92
TOTALI 356.287,00 67.694,53 423,981,53
Il MONTA)
22 Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatie solara si interioara 3.382,03 642,76 2.025,68
apa calda
4.2.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii sanitare 1.026,22 194,98 1.221,20
4.2.2. Mantaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii termice 2.356,71 447,77 2.804,48
TOTALII 3.382,93 642,76 4.025,68
11l PROCURARE
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 41.910,00 7.962,90 49,872,90
4.3.1. Echipamente sanitare " 11.580,00 2.276,20 14.256,20
4.3.2. Echipamente termice 29.930,00 5.686,70 35.616,70
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari 132.258,85 25.129,37 157.389,23
4,5.1. Dotari arhitectura mobilier 65.369,85 12.420,27 77.790,12
4.5.2. Dotari aparatura electrocasnica 24.855,00 4,722,45 29.577,45
4,5.3. Dotari cazarmament 33.990,00 6.458,10 40.448,10
4,54, Dotari ustensile bucatarie 5.545,00 1.053,55 6.598,55
45,5, Dotari echipament IT 2.500,00 475,00 2.975,00
4.6. Active necorporale 2.000,00 380,00 2.380,00
TOTALII 176.169,85 33.472,27 209.642,13
IV PROBE SI TESTE
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL IV 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL I+TOTAL V) 535.839,78 101.809,56 637.649,34
23.09.2022
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FORMULAR F2 ‘
Revizuire Proiect tehnic pentru ,Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul
Arges” cod SMIS 120699
»COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE"
Deviz Obiect 5 - AMENAJARI EXTERIOARE LOCUINTE rest de executat
1 euro {curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

,_.aN;:/ Valoarea TVA Valoarea
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (fara TVA) 19% (cu TVA)
deviz . . -
lei lei lei
1 2 3 4 5
[ LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1,1, |Amenajare spatiu verde 3.885,61 738,27 4.623,88
4.1.2. Alei carosabile din beton in incinta 202.591,74 38.492,43 241.084,17
4.1.4. Zid de sprijin 133.026,14 25.274,97 158.301,11
4,1.5. Imprejmuire incinta 42.507,12 8.076,35 50.583,48
TOTALI 382.010,62 72.582,02 454,592,63
11 MONTA!
4.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00
1il PROCURARE
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6, Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 0,00 0,00 0,00
IV PROBE SI TESTE
6.2. JProbe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL IV 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL [II+TOTAL IV) 382.010,62| 72.582,02 454.592,63
23.09.2022
SC ALPHA DESIGN — BUILD GROUP SRL MODVESTCOMSTRUCT 2000 SRL
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FORMULAR F2

Revizuire Proiect tehnic pentru ,,Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul

Arges” cod SMIS 120699

»COMPLEX 4 LOCUINTE PROTEJATE"
Deviz Obiect 6 - UTILITATI rest de executat
1 euro {curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

c:;:/ Valoarea TVA Valoarea
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucriri (fara TVA) 19% (cu TVA)
deviz 3 )
| el lei lei lei
1 2 3 4 5
| LUCRARI DE CONSTRUCTII ;
4.1.1. |Retele exterioare de canalizare 305.781,55 58.098,49 363.880,04
4,1.3. Alimentare cu apa 16.563,87 3.147,14 19.711,01
4.,1.4. |Bransament apa 63x2" 4.101,67 779,32 4,880,99
4,15, [Instalatii electrice exterioare 76.763,98 14.585,16 91.349,14
TOTALI 403.211,08 76.610,10 479.821,18
1l MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTALII 0,00 0,00 0,00
111 PROCURARE
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00
IV PROBE SI TESTE
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTALIV 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III+TOTAL V) 403.211,08 76.610,10 479.821,18
23.09.2022

MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL
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Revizuire Proiect tehnic pentru

Devizul general al obiectivului de investitii

Arges” cod SMIS 120699
- CENTRU DE Z| -

faza PT revizuit

»Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul

1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielj (fara TvA) 19% {cuTva)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuiell pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici
3.1 Studii - executat pana pe 15.01.2022 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice - de insorire 0,00 0,00 0,00
i3 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii - 0,00 0,00 0,00
executat pana pe 15.01.2022
3.2.1. Obtinere aviz Mediu 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Obtinere aviz DSP 0,00 0,00 0,00
3.2.3. Obtinere aviz Amplasament Electrica 0,00 0,00 0,00
3.2.4. Obtinere aviz si studiu de solutie energie electrica 0,00 0,00 0,00
325 Docqmentatfi suport pentru obtinere avize bransamente u‘tflitati (gaze, apa, 0,00 0,00 0,00
canalizare) (faza PT)
3.3 Expertizid tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladirilor 2.000,00 380,00 2.380,00
3.4.1 Certificarea performantei energetice a constructiei Ia faza sf mixt - executat pana pe 0,00 0,00 —
15.01.2022 !
3,4,2 Certificarea performantei energetice a constructiei la finalizarea lucrarilor 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5 Proiectare 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.1 Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0,00 0,00 G0
general - executat pana pe 15.01.2022 '
354 Docu.meqtaglsle tehnice necesare In vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 0,00 0,00 Bkl
autorizatiilor - executat pana pe 15.01.2022 1
3.5.4.1 Documentatie avize faza SF mixt 0,00 0,00 0,00
3.5.4.2 Documentatie avize faza PT (DTAC, ISU, DSP, etc.) - executat pana pe 15.01.2022 0,00 0,00 0,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de execufie - executat
3.55 TN 0 0,00 0,00 0,00
356 Proiect tehnic si detalii de executie - executat pana pe 15.01.2022 0,00 0,00 0,00
3.5.7 Proiect tehnic revizuit 5,000,00 950,00 5.950,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00, 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistentd tehnica 2.500,00 475,00 2.975,00
3.81 Asistentd tehnic3 din partea proiectantului 2.500,00 475,00 2.975,00
e perioada de executie a lucr3rilor (realizare proiect As built si documentatii pentru
3814 uztir:)erea autorizatiilu;E de functionarfa} i ’ 1.00,00 130,00 1.190,00
entru participarea proiectantului Ia fazele incluse in programul de control al lucrarilor
38.1.2 dz execu‘:i‘e, av:,’zat depcﬁtre - e 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.2 Dirigentie de santier - 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 3 9.500,00 1.805,00 11.305,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 Constructii si instalatii 1.305.770,85 248.096,46 1.553.867,31
4.1.1. CENTRU DE 2| 1.305.770,85 248.096,46 1.553.867,31
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3.382,93 642,76 4.025,68
4.2.1 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - CENTRU DE 2) 3.382,93 642,76 4.025,68
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 48.660,00 9.245,40 57.905,40




4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits moentaj - CENTRU DE 2i 48.660,00 9.245,40 57.905,40
aic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
de transport
4.5 Dotari 79.435,09 15.092,67 £4.527,76
4.5.1 Dotari - CENTRU DE Z| 79,435,09 15.092,67 94.527,76
4.6 Active necorporale 4.000,00 760,00 4.760,00
4.6.1 Active necorporale - CENTRU DE 2! 4.000,00 760,00 4.760,00
TOTAL CAPITOLUL 4 1.441,248,87 273.837,28 1,715.086,15
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0,00 0,00 0,00
512 Cheltuieli conexe organizirii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.400,69 0,00 14.400,69
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucririlor de constructii 1.309,15 0,00 1.309,15
€23 Cota aferent.é ISC pentl:u.controlul statulllj.i In amenajarea teritoriului, urbanism si 6.545,77 0,00 6.545,77
pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.545,77 0,00 6.545,77
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de canstruire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute -1% 14.412,49 2.738,37 17.150,86
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 28.813,18 2.738,37 31.551,55
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 1.479.562,05 278.380,66 1.757.942,70
din care: C+M {1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2,5.1.1) 1.309.153,78 248.739,22 1.557.892,99
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FORMULAR F2

Revizuire Proiect tehnic pentru ,Comp

Arges” cod SMIS 120699
LCENTRU DE ZI"

Deviz Obiect 1 - CENTRU DE ZI rest de executat

lex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsestii de jos, judetul

1 euro (curs bnr 23.09.2022) = 4,9437

Nr. cap./ Valoarea TVA Valoarea
51;2:?:' Cheltuieli pe categoria de lucrdri (fara TVA) 19% (cu TVA)
general lei lei lei
1 2 3 4 5
| LUCRARI DE CONSTRUCT!I
4.1.1. Arhitectura demolari 39.131,10 7.434,91 46.566,01
4.1.2. Finisaje interioare si exterioare 501.898,99 95.360,81 597.259,80
4,1.3. Rezistenta - Infrastructura + Suprastructura 583.034,68 110.776,59 693.811,27
4.1.4., Instalatii sanitare interioare 45.651,80 8.673,84 54.325,64
4,1.5. Instalatii electrice interioare 48.944,13 9.299,38 58.243,51
4.1.6. Instalatie de incalzire interioara 16.556,01 3,145,64 19.701,65
4.1.7. Instalatii in centrala termica 5.437,29 1.033,09 6.470,38
4.1.8. Instalatii curenti stabi - sistem semnalizare si avertizare incendiu 65.116,85 12.372,20 77.489,05
TOTALI 1.305.770,85 248.096,46 1.553.867,31
1l MONTAJ
It Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatie sclara si interioara 3.382,93 642,76 4.025,68
apa calda
4,2.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii sanitare 1.026,22 194,98 1.221,20
4,2.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatii termice 2.356,71 447,77 2.804,48
TOTAL I 3.382,93 642,76 4.025,68
11l PROCURARE i
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 48.660,00 9.245,40 57.905,40
4.3.1. Instalatii termice 36.780,00 6.988,20 43.768,20
4.3.2. Instalatii sanitare 11.880,00 2.257,20 14.137,20
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari 79.435,09 15.092,67 94.527,76
4.5.1, Dotari mobilier 41.041,61 7.797,91 48.839,52
4.5.2, Dotari aparatura electrocasnica 8.637,93 1.641,21 10.279,14
4.5.3, Dotari kinetoterapie si masaj 17.512,22 3.327,32 20.839,54
4,54, Dotari instrumente medicale 4.043,33 768,23 4.811,56
4,5.5. Dotari IT 8,200,00 1.558,00 9.758,00
4.6. Active necorporale 4.000,00 760,00 4,760,00
TOTALIN 132.095,09 25.098,07 157.193,16
IV PROBE SI TESTE
6.2. Probe tehnologice §i teste 0,00 0,00 0,00
TOTALIV 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL | + TOTALII + TOTAL NI+TOTAL IV) 1.441.248,87 273.837,28 1.715.086,15
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