SC TRS ARHDESIGN SRL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

DEVIZ GENERAL
Faza de proiectare: PT-DE

Nr Valoare (fara TVA Valoare cu
Crtl Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 647,402.07 123,006.39 770,408.46
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului 53,864.44 10,234.24 64,098.68
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 701,266.51 133,240.64 834,507.15
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Constructii si instalatii 202,324.15 38,441.59 240,765.74
2.2 |Utilaje, echipamente 543,157.65 103,199.95 646,357.60
Total Capitol 2 745,481.80 141,641.54 887,123.34
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 60,800.00 11,552.00 72,352.00
3.1.1. Studii de teren 50,800.00 9,652.00 60,452.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 |acorduri si autorizatii 5,000.00 5,000.00
3.3 |Expertiza tehnica 11,625.00 2,208.75 13,833.75
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 |cladirolor 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5 |Proiectare 227,185.00 43,165.15 270,350.15
3.5.1. Tema de proiectare 2,200.00 418.00 2,618.00
3.5.2. Studiul de prefazibilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 69,475.00 13,200.25 82,675.25
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor/autorizatiilor 4,950.00 940.50 5,890.50
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.5.6. Intocmire PAC 56,905.00 10,811.95 67,716.95
3.5.7. Intocmire POE 4,950.00 940.50 5,890.50
3.5.8. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire 4,950.00 940.50 5,890.50
3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie 71,755.00 13,633.45 85,388.45
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0.00 0.00 0.00




3.7.2.Auditul financiar 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8 |Asistentatehnica 159,140.00 30,236.60 189,376.60
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 79,640.00 15,131.60 94,771.60
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 41,800.00 7,942.00 49,742.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 37,840.00 7,189.60 45,029.60
3.8.2. Dirigentie de santier 79,500.00 15,105.00 94,605.00
Total Capitol 3 486,250.00 91,437.50 577,687.50
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 19,890,254.78 | 3,779,148.41 | 23,669,403.19
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 37,893.32 7,199.73 45,093.05
43 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita
" _|montaj 28,756,869.00 5,463,805.11 | 34,220,674.11
4.4 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita
" |montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 6,312,105.00 1,199,299.95 | 7,511,404.95
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 54,997,122.10 | 10,449,453.20 | 65,446,575.30
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 207,320.34 39,390.86 246,711.20
5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst
(1.5% din C+M)*0,90 28,370.37 5,390.37 33,760.74
. N . . o i N
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1 178,949.97 34.000.49 212.950.46
52 Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 229 461.20 299 461.20
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii (0,5% din valoarea de C+M) 104,300.55
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.5 %+0,1)% din valoarea de C+M 125,160.65
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0.00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 5,433,918.31 1,032,444.48 6,466,362.79
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Total Capitol 5 5,880,699.85 1,073,735.34 | 6,954,435.19

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total Capitol 6

TOTAL GENERAL

62,810,820.26

11,889,508.22

74,700,328.48

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 +

20,860,109.13

3,963,420.73

24,823,529.86

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru




CAPITOLUL NR.1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

NI Valoare TVA Valoare cu
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
1.1 |Obtinereaterenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 647,402.07| 123,006.39 770,408.46
Amenajarea terenului - zid de sprijin 402,173.22| 76,412.91 478,586.13
Sistematizare - Platforma betonata 245,228.85| 46,593.48 291,822.33
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului 53,864.44 10,234.24 64,098.68
Lucrari amenajare protectia mediului 53,864.44 10,234.24 64,098.68
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 701,266.51| 133,240.64 834,507.15

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru




CAPITOLUL NR.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
) lei lei lei
1 2 3 4 5
2.1 [Constructii si instalatii 202,324.15 38,441.59 240,765.74
Retele exterioare alimentare cu apa 6,156.87 1,169.81 7,326.68
Retele exterioare canalizare menajera si pluviala 40,655.78 7,724.60 48,380.38
Electrice exterioare 155,511.500 | 29,547.19 185,058.69
2.2 |Utilaje si echipamente 543,157.650 | 103,199.95 | 646,357.604
Echipamente electrice post trafo 223,157.650 | 42,399.95 265,557.60
Utilaje si echipamente cenecesita montaj post trafo 320,000.000 | 60,800.00 380,800.00
Total Capitol 2 745,481.80 | 141,641.54 | 887,123.342

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru




CAPITOLUL NR. 3

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

NI Valoare TVA Valoare cu
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
3.1. |STUDII
3.1.1. |Studii de teren 50,800.00 | 9,652.00 60,452.00
Studii geotehnice + geotehnic de detaliu 28,500.00 | 5,415.000 33,915.00
Studii analiza chimica apa 4,500.00 855.000 5,355.00
Studii monitorizare cladiri invecinate - post executie 9,800.00 | 1,862.000 11,662.00
Studiu Nzeb + calcul G 4,000.00 760.000 4,760.00
Studii fotogrammetrice 0.00 0.000 0.00
Studii topogrficice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie 4,000.00 760.000 4,760.00
3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.000 0.00
3.1.3. | Alte studii specifice 10,000.00 | 1,900.000 11,900.00
TOTAL 3.1. 60,800.00 | 11,552.00 72,352.00
3.2. |DOCUMENTATII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.1. [Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si @l 5,000.00 0.00
Total 5,000.00 0.00
TOTAL 3.2. 5,000.00 0.00
3.3. |[EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1. [Expertiza tehnica 11,625.00 | 2,208.750 13,833.75
TOTAL 3.3. 11,625.00 [ 2,208.75 13,833.75
3.4. |[CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 |Certificarea performantei energetice 2,500.00 475.000 2,975.00
TOTAL 3.4. 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5. [PROIECTARE
3.5.1. [Tema de proiectare 2,200.00 418.000 2,618.00
3.5.2. [Studiul de prefazibilitate 0.00 0.000 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
3.5.3. [si deviz general 69,475.00 | 13,200.250 82,675.25
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/
3.5.4. |acordurilor/autorizatiilor 4,950.00 940.500 5,890.50
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
3.5.5. |executie 12,000.00 | 2,280.000 14,280.00
3.5.6. |Intocmire PAC 56,905.00 | 10,811.950 67,716.95
3.5.7. |Intocmire POE 4,950.00 940.500 5,890.50
3.5.7. |[Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire 4,950.00 940.500 5,890.50
3.5.9. |Proiect tehnic si detalii de executie 71,755.00 | 13,633.450 85,388.45
TOTAL 3.5. 227,185.00| 43,165.15 | 270,350.15
3.6. [ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
Cheltuieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii
3.6.1 Jacestuia (exlusiv cele cumparate de ofertanti) 0.00 0.000 0.00
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor
3.6.2 |desemnati in comisiile de evaluare 0.00 0.000 0.00




Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor,
corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu

3.6.3 |procedurile de achizitie publica 0.00 0.000 0.00
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice
3.6.4 0.00 0.000 0.00
TOTAL 3.6 0.000 0.000 0.000
3.7. [CONSULTANTA
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0.00 0.000 0.00
3.7.2. |Auditul financiar 20,000.00 | 3,800.000 23,800.00
TOTAL 3.7. 20,000.000| 3,800.000 | 23,800.000
3.8. |ASISTENTA TEHNICA 0.00
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 79,640.000] 15,131.600 94,771.60
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 41,800.000| 7,942.000 49,742.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectia de Stat in
Constructii 37,840.000| 7,189.600 45,029.60
3.8.2. |Dirigentie de santier 79,500.000| 15,105.000 94,605.00
Dirigentie de santier 79,500.000| 15,105.000 94,605.00
TOTAL 3.8 159,140.00| 30,236.60 | 189,376.60
TOTAL 3.1-3.8 486,250.00| 91,437.50 | 464,726.75

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru




CAPITOLUL NR. 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
) lei lei lei
4.1 [CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare 146,270.29 27,791.36 174,061.645
4.1.2 |Rezistenta 14,515,744.20| 2,757,991.40 |17,273,735.598
4.1.3 |Arhitectura 3,094,417.43 | 587,939.31 3,682,356.742
4.1.4 |Instalatii 2,133,822.86 | 405,426.34 2,539,249.203
TOTAL OBIECT 1 19,890,254.78| 3,779,148.41 | 23,669,403.19
TOTAL | SUBCAPITOL 4.1 19,890,254.78| 3,779,148.41 | 23,669,403.19
4.2 |[MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale
OBIECT 1 37,893.32 7,199.73 45,093.051
TOTAL Il SUBCAPITOL 4.2 37,893.32 7,199.73 45,093.051
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 [Utilaje si echipamente tehnologice
OBIECT 1 28,756,869.00( 5,463,805.11 |[34,220,674.110
44 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI
" |[ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
44.1 : o :
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari
OBIECT 1 6,312,105.00 | 1,199,299.95 | 7,511,404.950
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
46.1 Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-
""" |how, sau cunostinte tehnice nebrevetate
TOTAL Ill SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5+4.6 35,068,974.00| 6,663,105.06 | 41,732,079.06

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL IIl)

54,997,122.10

10,449,453.20

65,446,575.30

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, y

. . YA D4
Andrei Cojocaru /o7
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EVALUAREA LUCRARILOR

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

. . Cantit . Valoare (fara . Valoare cu
Nr. Denumirea lucrarii UM ate Pret Unitar TVA) - lei TVA - lei TVA - lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 |Terasamente, sistematizare ans | 1.00 | 146,27029 | 146,270.29 | 27,791.36 | 174,061.65
verticala si amenajari exterioare
4.1.1.1 [Demolare anexa farmacie ans | 1.00 22,626.36 22,626.36 4,299.01 26,925.37
4.1.1.2 |Demolare anexa oncologie ans | 1.00 13,384.40 13,384.40 2,543.04 15,927.44
4113 |Pemolari platforme si pregatire teren |\ | 1 00 | 110250.53 | 110,259.53 | 20,949.31 | 131,208.84
pentru foraje
4.1.2 |Rezistenta ans | 1.00 |14,515,744.20]14,515,744.20]2,757,991.40| 17,273,735.60
4121 E:ji'zima buncar camera de ans | 1.00 | 6,576,749.76 | 6,576,749.76 | 1,249,582.45| 7,826,332.21
4.1.2.2 |Rezistenta constructii ans | 1.00 | 3,391,713.18 | 3,391,713.18 | 644,425.50 | 4,036,138.68
4.1.3.4 |Sprijinire cu ecarn din pereti mulati ans | 1.00 | 4,547,281.26 | 4,547,281.26 | 863,983.44 | 5,411,264.70
4.1.3 |Arhitectura ans | 1.00 | 3,094,417.43 | 3,094,417.43 | 587,939.31 | 3,682,356.74
4131 |AArhitectura constructii+buncar ans | 1.00 | 2,922,452.30 | 2,922,452.30 | 555,265.94 | 3,477,718.24
camera de iradiere
4.1.3.2 |Suplimentare termoizolatii ans | 1.00 | 171,965.13 171,965.13 32,673.37 204,638.50
4.1.4 |Instalatii ans | 1.00 | 2,133,822.86 | 2,133,822.86 | 405,426.34 | 2,539,249.20
4.1.4.1 [Instalatii electrice ans | 1.00 | 1,232,338.34 | 1,232,338.34 | 234,144.28 | 1,466,482.62
4.1.4.1.1|nStalatii electrice - curenti tari, ans | 1.00 | 859,215.67 | 859,215.67 | 163,250.98 | 1,022,466.65
instalatii de prize si putere
Instalatii electrice - securitate
4.1.4.1.2 |incendiu, paratrasnet si priza de ans | 1.00 | 198,678.73 198,678.73 37,748.96 236,427.69
pamant
Instalatii electrice - curenti slabi,
4.1.4.1.3 |voce date, antiefractie si ans | 1.00 174,443.94 174,443.94 33,144.35 207,588.29
supraveghere video
4,1.4.2 |Instalatii sanitare ans | 1.00 149,414.70 149,414.70 28,388.79 177,803.49
4.1.4.2.1 |Instalatii sanitare interioare ans | 1.00 149,414.70 149,414.70 28,388.79 177,803.49
4.1.4.3 |Instalatii termice ans | 1.00 752,069.82 752,069.82 | 142,893.27 894,963.09
4.1.4.3.1 |Centrala termica ans | 1.00 52,236.33 52,236.33 9,924.90 62,161.23
4.1.4.3.2 |Centrala preparare apa racita ans | 1.00 25,940.51 25,940.51 4,928.70 30,869.21
4.1.4.3.3 | Distributie agent termic VCV ans | 1.00 68,914.21 68,914.21 13,093.70 82,007.91
4.1.4.3.4 |Radiatoare ans | 1.00 38,155.68 38,155.68 7,249.58 45,405.26
4.1.4.3.5|Centrale de aer cald ans | 1.00 41,747.95 41,747.95 7,932.11 49,680.06
4.1.4.3.6 |Sistem climatizare ans | 1.00 10,338.73 10,338.73 1,964.36 12,303.09
4.1.4.3.7 |Presurizare casa scarii ans | 1.00 13,958.73 13,958.73 2,652.16 16,610.89
4.1.4.3.8|Sistem ventilare CTA1 ans | 1.00 212,561.84 212,561.84 40,386.75 252,948.59
4.1.4.3.9 |Sistem ventilare CTA2 ans | 1.00 69,058.68 69,058.68 13,121.15 82,179.83
4.1.4.3.10[Sistem ventilare CTA3 ans | 1.00 99,540.79 99,540.79 18,912.75 118,453.54
4.1.4.3.11|Sistem ventilare CTA4 ans | 1.00 109,395.80 109,395.80 20,785.20 130,181.00
4.1.4.3.12|Sistem evacuare aer din etaj ans | 1.00 10,220.57 10,220.57 1,941.91 12,162.48
TOTAL | - subcap. 4.1 19,890,254.78] 3,779,148.41| 23,669,403.19
4o [Montajutilaje si echipamente ans | 1.00 | 37,89332 | 37,89332 | 7.199.73 | 45,093.05
tehnologice si functionale
a2 |Montdj utilaje si echipamente ans | 1.00 | 9.255.10 925510 | 1,758.47 11,013.57
instalatii electrice
a2 |Montaj utilaje si echipamente ans | 1.00 | 26996.64 | 26996.64 | 512936 | 32,126.00

instalatii termice , ventilatie




423 |Montdj utilaje si echipamente ans | 1.00 | 1,641.58 1,641.58 311.90 1,953.48
instalatii sanitare
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice
4.3 |[sifunctionale care necesita ans | 1.00 |28,756,869.00(28,756,869.00|5,463,805.11 34,220,674.11
montaj
4,3,1 [Montaj utilaje si echipamente ans | 1.00 | 1,414,869.00 | 1,414,869.00 [ 268,825.11 | 1,683,694.11
4,3,2 |Echipamente Medicale ans | 1.00 |27,342,000.00(27,342,000.00{5,194,980.00| 32,536,980.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
' necesita montaj si echipamente de transport
4.5 [Dotari ans | 1.00 [ 6,312,105.00 | 6,312,105.00 | 1,199,299.95( 7,511,404.95
46 Active necorporale - Achizitionare drepturi referitoare la
' brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice nebrevetate
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 35,068,974.00| 6,663,105.06{ 41,732,079.06
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total Ill) 54,959,228.78| 10,442,253.5 65,401,482.2

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru




CAPITOLUL NR. 5

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Valoare (fara

Nr. Crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
5.1. |Organizare de santier
511 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
" |santier 28,370.37 5,390.37 33,760.74
5.1.2. [cheltuieli conexe organizarii de santier 178,949.97 34,000.49 212,950.46
Total 5.1. 207,320.34 39,390.86 246,711.20
5.2. |[Comision, taxe legale, costuri de finantare
5.2.1. [Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
5.2.2. [constructii (0,5% din valoarea de C+M) 104,300.546 104,300.55
Cota aferenta ISC pentru controlul statulul in amenajarea
5.2.3. [teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 125,160.655 125,160.65
5.2.4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
5.2.5. [construire/desfiintare
Total 5.2. 229,461.200 229,461.200
5.3. |CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
Cheltuieli diverse si nepravazute 10%x(cap.1.2+cap.1.3+
5.3.1. |cap.1.4+cap.2+cap.3.5+cap.3.8+cap.4) 5,433,918.31 | 1,032,444.48 6,466,362.79
Total 5.3. 5,433,918.31 | 1,032,444.48 6,466,362.79
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate
5.4.1. [Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Total 5.4. 10,000.000 1,900.000 11,900.000
TOTAL 5.1-5.4 5,880,699.850 | 1,073,735.344| 6,954,435.194

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru
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