
conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Faza de proiectare:  PT-DE

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL  1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 647,402.07 123,006.39 770,408.46
1.3 Amenajari pentru protectia mediului 53,864.44 10,234.24 64,098.68
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

701,266.51 133,240.64 834,507.15

CAPITOLUL  2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1 Constructii si instalatii 202,324.15 38,441.59 240,765.74
2.2 Utilaje, echipamente 543,157.65 103,199.95 646,357.60

745,481.80 141,641.54 887,123.34

CAPITOLUL  3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 60,800.00 11,552.00 72,352.00
3.1.1. Studii de teren 50,800.00 9,652.00 60,452.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.2
Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 5,000.00 5,000.00

3.3 Expertiza tehnica 11,625.00 2,208.75 13,833.75

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirolor 2,500.00 475.00 2,975.00

3.5 Proiectare 227,185.00 43,165.15 270,350.15
3.5.1. Tema de proiectare 2,200.00 418.00 2,618.00
3.5.2. Studiul de prefazibilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si deviz general 69,475.00 13,200.25 82,675.25
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/ acordurilor/autorizatiilor 4,950.00 940.50 5,890.50
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.5.6. Intocmire PAC 56,905.00 10,811.95 67,716.95
3.5.7. Intocmire POE 4,950.00 940.50 5,890.50
3.5.8. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire 4,950.00 940.50 5,890.50
3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie 71,755.00 13,633.45 85,388.45

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0.00 0.00 0.00

SC TRS ARHDESIGN SRL

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. 
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 
TVA)

Valoare cu 
TVATVA

DEVIZ GENERAL

Total Capitol 1

Total Capitol 2



3.7.2.Auditul financiar 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8 Asistenta tehnica 159,140.00 30,236.60 189,376.60

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 79,640.00 15,131.60 94,771.60
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 41,800.00 7,942.00 49,742.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 37,840.00 7,189.60 45,029.60
3.8.2. Dirigentie de santier 79,500.00 15,105.00 94,605.00

486,250.00 91,437.50 577,687.50

CAPITOLUL  4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 19,890,254.78 3,779,148.41 23,669,403.19
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 37,893.32 7,199.73 45,093.05

4.3 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita 
montaj 28,756,869.00 5,463,805.11 34,220,674.11

4.4 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 6,312,105.00 1,199,299.95 7,511,404.95
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

54,997,122.10 10,449,453.20 65,446,575.30

CAPITOLUL  5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 207,320.34 39,390.86 246,711.20
5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii  si inst 
(1.5% din C+M)*0,90 28,370.37 5,390.37 33,760.74

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1 178,949.97 34,000.49 212,950.46

5.2 Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 229,461.20 229,461.20
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii (0,5% din valoarea de C+M) 104,300.55
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 
(0.5 %+0,1)% din valoarea de C+M 125,160.65
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 5,433,918.31 1,032,444.48 6,466,362.79
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00

5,880,699.85 1,073,735.34 6,954,435.19

CAPITOLUL  6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

62,810,820.26 11,889,508.22 74,700,328.48
20,860,109.13 3,963,420.73 24,823,529.86

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Total Capitol 3

din care: C + M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 +
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

Total Capitol 5

Total Capitol 4

TOTAL GENERAL

Total Capitol 6



CAPITOLUL  NR. 1

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 647,402.07 123,006.39 770,408.46
Amenajarea terenului - zid de sprijin 402,173.22 76,412.91 478,586.13
Sistematizare - Platforma betonata 245,228.85 46,593.48 291,822.33

1.3 Amenajari pentru protectia mediului 53,864.44 10,234.24 64,098.68
Lucrari amenajare protectia mediului 53,864.44 10,234.24 64,098.68

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

701,266.51 133,240.64 834,507.15

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. 
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 
(fara TVA)

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

TVA Valoare cu 
TVA

Total Capitol 1



CAPITOLUL  NR.2

lei lei lei
1 2 3 4 5

2.1 Constructii si instalatii 202,324.15 38,441.59 240,765.74
Retele exterioare alimentare cu apa 6,156.87 1,169.81 7,326.68
Retele exterioare canalizare menajera si pluviala 40,655.78 7,724.60 48,380.38
Electrice exterioare 155,511.500 29,547.19 185,058.69

2.2 Utilaje si echipamente 543,157.650 103,199.95 646,357.604
Echipamente electrice post trafo 223,157.650 42,399.95 265,557.60
Utilaje si echipamente cenecesita montaj post trafo 320,000.000 60,800.00 380,800.00

745,481.80 141,641.54 887,123.342

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara 

TVA) TVA Valoare cu 
TVA

Total Capitol 2

Nr. 
Crt.

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti



lei lei lei
3.1.

3.1.1. Studii de teren 50,800.00 9,652.00 60,452.00
Studii geotehnice + geotehnic de detaliu 28,500.00 5,415.000 33,915.00
Studii analiza chimica apa 4,500.00 855.000 5,355.00
Studii monitorizare cladiri invecinate - post executie 9,800.00 1,862.000 11,662.00
Studiu Nzeb + calcul G 4,000.00 760.000 4,760.00
Studii fotogrammetrice 0.00 0.000 0.00
Studii  topogrficice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 
obiectivul de investitie 4,000.00 760.000 4,760.00

3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.000 0.00
3.1.3.  Alte studii specifice 10,000.00 1,900.000 11,900.00

TOTAL 3.1. 60,800.00 11,552.00 72,352.00

3.2.
3.2.1. Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si a 5,000.00 0.00

Total 5,000.00 0.00
TOTAL 3.2. 5,000.00 0.00

3.3.
3.3.1. Expertiza tehnica 11,625.00 2,208.750 13,833.75

TOTAL 3.3. 11,625.00 2,208.75 13,833.75

3.4.
3.4.1 Certificarea performantei energetice 2,500.00 475.000 2,975.00

TOTAL 3.4. 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.

3.5.1. Tema de proiectare 2,200.00 418.000 2,618.00
3.5.2. Studiul de prefazibilitate 0.00 0.000 0.00

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 
si deviz general 69,475.00 13,200.250 82,675.25

3.5.4.
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 
acordurilor/autorizatiilor 4,950.00 940.500 5,890.50

3.5.5.
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 12,000.00 2,280.000 14,280.00

3.5.6. Intocmire PAC 56,905.00 10,811.950 67,716.95
3.5.7. Intocmire POE 4,950.00 940.500 5,890.50
3.5.7. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire 4,950.00 940.500 5,890.50
3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie 71,755.00 13,633.450 85,388.45

TOTAL 3.5. 227,185.00 43,165.15 270,350.15
3.6.

3.6.1
Cheltuieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii 
acestuia (exlusiv cele cumparate de ofertanti) 0.00 0.000 0.00

3.6.2
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor 
desemnati in comisiile de evaluare 0.00 0.000 0.00

CAPITOLUL NR. 3

PROIECTARE

Nr. 
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 
(fara TVA) TVA

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica 

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR

Valoare cu 
TVA

EXPERTIZA TEHNICA

STUDII

DOCUMENTATII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII



3.6.3

Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, 
corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu 
procedurile de achizitie publica 0.00 0.000 0.00

3.6.4
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice

0.00 0.000 0.00
TOTAL 3.6 0.000 0.000 0.000

3.7.
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0.00 0.000 0.00
3.7.2. Auditul financiar 20,000.00 3,800.000 23,800.00

TOTAL 3.7. 20,000.000 3,800.000 23,800.000
3.8. ASISTENTA TEHNICA 0.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 79,640.000 15,131.600 94,771.60
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 41,800.000 7,942.000 49,742.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectia de Stat in 
Constructii 37,840.000 7,189.600 45,029.60

3.8.2. Dirigentie de santier 79,500.000 15,105.000 94,605.00
Dirigentie de santier 79,500.000 15,105.000 94,605.00

TOTAL 3.8 159,140.00 30,236.60 189,376.60

486,250.00 91,437.50 464,726.75

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

TOTAL 3.1 - 3.8

CONSULTANTA



lei lei lei
4.1

4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare 146,270.29 27,791.36 174,061.645

4.1.2 Rezistenta 14,515,744.20 2,757,991.40 17,273,735.598
4.1.3 Arhitectura 3,094,417.43 587,939.31 3,682,356.742
4.1.4 Instalatii 2,133,822.86 405,426.34 2,539,249.203

TOTAL OBIECT 1 19,890,254.78 3,779,148.41 23,669,403.19
19,890,254.78 3,779,148.41 23,669,403.19

4.2
4.2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale

OBIECT 1 37,893.32 7,199.73 45,093.051

37,893.32 7,199.73 45,093.051

4.3
4.3.1 Utilaje si echipamente tehnologice

OBIECT 1 28,756,869.00 5,463,805.11 34,220,674.110

4.4

4.4.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport

4.5
4.5.1 Dotari

OBIECT 1 6,312,105.00 1,199,299.95 7,511,404.950

4.6

4.6.1
Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-
how, sau cunostinte tehnice nebrevetate

35,068,974.00 6,663,105.06 41,732,079.06
54,997,122.10 10,449,453.20 65,446,575.30

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare cu 

TVA

CONSTRUCTII SI INSTALATII

Valoare (fara 
TVA) TVA

ACTIVE NECORPORALE

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE  SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

CAPITOLUL NR. 4

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

TOTAL I  SUBCAPITOL  4.1

TOTAL II  SUBCAPITOL  4.2

Nr. 
Crt.

Cheltuieli pentru investitia de baza 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

TOTAL III SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5+4.6

DOTARI



4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare 
verticala si amenajari exterioare ans 1.00 146,270.29 146,270.29 27,791.36 174,061.65

4.1.1.1 Demolare anexa farmacie ans 1.00 22,626.36 22,626.36 4,299.01 26,925.37
4.1.1.2 Demolare anexa oncologie ans 1.00 13,384.40 13,384.40 2,543.04 15,927.44

4.1.1.3 Demolari platforme si pregatire teren 
pentru foraje ans 1.00 110,259.53 110,259.53 20,949.31 131,208.84

4.1.2 Rezistenta ans 1.00 14,515,744.20 14,515,744.20 2,757,991.40 17,273,735.60

4.1.2.1 Rezistenta buncar camera de 
iradiere ans 1.00 6,576,749.76 6,576,749.76 1,249,582.45 7,826,332.21

4.1.2.2 Rezistenta constructii ans 1.00 3,391,713.18 3,391,713.18 644,425.50 4,036,138.68
4.1.3.4 Sprijinire cu ecarn din pereti mulati ans 1.00 4,547,281.26 4,547,281.26 863,983.44 5,411,264.70
4.1.3 Arhitectura ans 1.00 3,094,417.43 3,094,417.43 587,939.31 3,682,356.74

4.1.3.1 Arhitectura constructii+buncar 
camera de iradiere ans 1.00 2,922,452.30 2,922,452.30 555,265.94 3,477,718.24

4.1.3.2 Suplimentare termoizolatii ans 1.00 171,965.13 171,965.13 32,673.37 204,638.50
4.1.4 Instalatii ans 1.00 2,133,822.86 2,133,822.86 405,426.34 2,539,249.20

4.1.4.1 Instalatii electrice ans 1.00 1,232,338.34 1,232,338.34 234,144.28 1,466,482.62

4.1.4.1.1 Instalatii electrice - curenti tari, 
instalatii de prize si putere ans 1.00 859,215.67 859,215.67 163,250.98 1,022,466.65

4.1.4.1.2
Instalatii electrice - securitate 
incendiu, paratrasnet si priza de 
pamant

ans 1.00 198,678.73 198,678.73 37,748.96 236,427.69

4.1.4.1.3
Instalatii electrice - curenti slabi, 
voce date, antiefractie si 
supraveghere video

ans 1.00 174,443.94 174,443.94 33,144.35 207,588.29

4.1.4.2 Instalatii sanitare ans 1.00 149,414.70 149,414.70 28,388.79 177,803.49
4.1.4.2.1 Instalatii sanitare interioare ans 1.00 149,414.70 149,414.70 28,388.79 177,803.49
4.1.4.3 Instalatii termice ans 1.00 752,069.82 752,069.82 142,893.27 894,963.09

4.1.4.3.1 Centrala termica ans 1.00 52,236.33 52,236.33 9,924.90 62,161.23
4.1.4.3.2 Centrala preparare apa racita ans 1.00 25,940.51 25,940.51 4,928.70 30,869.21
4.1.4.3.3 Distributie agent termic VCV ans 1.00 68,914.21 68,914.21 13,093.70 82,007.91
4.1.4.3.4 Radiatoare ans 1.00 38,155.68 38,155.68 7,249.58 45,405.26
4.1.4.3.5 Centrale de aer cald ans 1.00 41,747.95 41,747.95 7,932.11 49,680.06
4.1.4.3.6 Sistem climatizare ans 1.00 10,338.73 10,338.73 1,964.36 12,303.09
4.1.4.3.7 Presurizare casa scarii ans 1.00 13,958.73 13,958.73 2,652.16 16,610.89
4.1.4.3.8 Sistem ventilare CTA1 ans 1.00 212,561.84 212,561.84 40,386.75 252,948.59
4.1.4.3.9 Sistem ventilare CTA2 ans 1.00 69,058.68 69,058.68 13,121.15 82,179.83
4.1.4.3.10 Sistem ventilare CTA3 ans 1.00 99,540.79 99,540.79 18,912.75 118,453.54
4.1.4.3.11 Sistem ventilare CTA4 ans 1.00 109,395.80 109,395.80 20,785.20 130,181.00
4.1.4.3.12 Sistem evacuare aer din etaj ans 1.00 10,220.57 10,220.57 1,941.91 12,162.48

19,890,254.78 3,779,148.41 23,669,403.19

4.2 Montaj utilaje si echipamente 
tehnologice si functionale ans 1.00 37,893.32 37,893.32 7,199.73 45,093.05

4.2.1 Montaj utilaje si echipamente 
instalatii electrice ans 1.00 9,255.10 9,255.10 1,758.47 11,013.57

4.2.2 Montaj utilaje si echipamente 
instalatii termice , ventilatie ans 1.00 26,996.64 26,996.64 5,129.36 32,126.00

            EVALUAREA LUCRARILOR

Nr. Denumirea lucrarii UM Cantit
ate Pret Unitar

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Valoare (fara 
TVA) - lei TVA - lei Valoare cu 

TVA - lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL I - subcap. 4.1



4.2.3 Montaj utilaje si echipamente 
instalatii sanitare ans 1.00 1,641.58 1,641.58 311.90 1,953.48

0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice 
si functionale care necesita 
montaj

ans 1.00 28,756,869.00 28,756,869.00 5,463,805.11 34,220,674.11

4,3,1 Montaj utilaje si echipamente ans 1.00 1,414,869.00 1,414,869.00 268,825.11 1,683,694.11
4,3,2 Echipamente Medicale ans 1.00 27,342,000.00 27,342,000.00 5,194,980.00 32,536,980.00

4.4

4.5 Dotari ans 1.00 6,312,105.00 6,312,105.00 1,199,299.95 7,511,404.95

4.6

35,068,974.00 6,663,105.06 41,732,079.06
54,959,228.78 10,442,253.5 65,401,482.2

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Active necorporale - Achizitionare drepturi referitoare la 
brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice nebrevetate

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport



lei lei lei
5.1.

5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 28,370.37 5,390.37 33,760.74

5.1.2. cheltuieli conexe organizarii de santier 178,949.97 34,000.49 212,950.46
Total 5.1. 207,320.34 39,390.86 246,711.20

5.2.
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2.
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii (0,5% din valoarea de C+M) 104,300.546 104,300.55

5.2.3.
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 125,160.655 125,160.65

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

Total 5.2. 229,461.200 229,461.200
5.3.

5.3.1.
Cheltuieli diverse si nepravazute 10%x(cap.1.2+cap.1.3+ 
cap.1.4+cap.2+cap.3.5+cap.3.8+cap.4) 5,433,918.31 1,032,444.48 6,466,362.79

Total 5.3. 5,433,918.31 1,032,444.48 6,466,362.79
5.4.

5.4.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Total 5.4. 10,000.000 1,900.000 11,900.000

5,880,699.850 1,073,735.344 6,954,435.194

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara 

TVA) TVANr. Crt.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL 5.1 - 5.4

CAPITOLUL NR. 5

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Valoare cu TVA

Comision, taxe legale, costuri de finantare 

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

Organizare de santier
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