

SC TRS ARHDESIGN SRL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti**DEVIZ GENERAL**

Faza de proiectare: PT-DE

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5

CAPITOLUL 1**Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului**

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	647,402.07	123,006.39	770,408.46
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	53,864.44	10,234.24	64,098.68
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		701,266.51	133,240.64	834,507.15

CAPITOLUL 2**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului**

2.1	Constructii si instalatii	202,324.15	38,441.59	240,765.74
2.2	Utilaje, echipamente	543,157.65	103,199.95	646,357.60
Total Capitol 2		745,481.80	141,641.54	887,123.34

CAPITOLUL 3**Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica**

3.1	Studii	60,800.00	11,552.00	72,352.00
	3.1.1. Studii de teren	50,800.00	9,652.00	60,452.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.2	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5,000.00		5,000.00
3.3	Expertiza tehnica	11,625.00	2,208.75	13,833.75
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirolor	2,500.00	475.00	2,975.00
3.5	Proiectare	227,185.00	43,165.15	270,350.15
	3.5.1. Tema de proiectare	2,200.00	418.00	2,618.00
	3.5.2. Studiul de prefazibilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	69,475.00	13,200.25	82,675.25
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	4,950.00	940.50	5,890.50
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12,000.00	2,280.00	14,280.00
	3.5.6. Intocmire PAC	56,905.00	10,811.95	67,716.95
	3.5.7. Intocmire POE	4,950.00	940.50	5,890.50
	3.5.8. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire	4,950.00	940.50	5,890.50
	3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie	71,755.00	13,633.45	85,388.45
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00

	3.7.2.Auditul financiar	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.8	Asistenta tehnica	159,140.00	30,236.60	189,376.60
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	79,640.00	15,131.60	94,771.60
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	41,800.00	7,942.00	49,742.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre	37,840.00	7,189.60	45,029.60
	3.8.2. Dirigentie de santier	79,500.00	15,105.00	94,605.00
	Total Capitol 3	486,250.00	91,437.50	577,687.50

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	19,890,254.78	3,779,148.41	23,669,403.19
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	37,893.32	7,199.73	45,093.05
4.3	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	28,756,869.00	5,463,805.11	34,220,674.11
4.4	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	6,312,105.00	1,199,299.95	7,511,404.95
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total Capitol 4	54,997,122.10	10,449,453.20	65,446,575.30

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	207,320.34	39,390.86	246,711.20
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (1.5% din C+M)*0,90	28,370.37	5,390.37	33,760.74
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1	178,949.97	34,000.49	212,950.46
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	229,461.20		229,461.20
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00		
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	104,300.55		
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.5 % + 0,1)% din valoarea de C+M	125,160.65		
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00		
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10%	5,433,918.31	1,032,444.48	6,466,362.79
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	Total Capitol 5	5,880,699.85	1,073,735.34	6,954,435.19

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	Total Capitol 6			
	TOTAL GENERAL	62,810,820.26	11,889,508.22	74,700,328.48
	din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)	20,860,109.13	3,963,420.73	24,823,529.86

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocar



CAPITOLUL NR. 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	647,402.07	123,006.39	770,408.46
	Amenajarea terenului - zid de sprijin	402,173.22	76,412.91	478,586.13
	Sistematizare - Platforma betonata	245,228.85	46,593.48	291,822.33
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	53,864.44	10,234.24	64,098.68
	Lucrari amenajare protectia mediului	53,864.44	10,234.24	64,098.68
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		701,266.51	133,240.64	834,507.15

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru



CAPITOLUL NR.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
2.1	Constructii si instalatii	202,324.15	38,441.59	240,765.74
	Retele exterioare alimentare cu apa	6,156.87	1,169.81	7,326.68
	Retele exterioare canalizare menajera si pluviala	40,655.78	7,724.60	48,380.38
	Electrice exterioare	155,511.500	29,547.19	185,058.69
2.2	Utilaje si echipamente	543,157.650	103,199.95	646,357.604
	Echipamente electrice post trafo	223,157.650	42,399.95	265,557.60
	Utilaje si echipamente ceneesita montaj post trafo	320,000.000	60,800.00	380,800.00
Total Capitol 2		745,481.80	141,641.54	887,123.342

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru



CAPITOLUL NR. 3

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
3.1.	STUDII			
3.1.1.	Studii de teren	50,800.00	9,652.00	60,452.00
	Studii geotehnice + geotehnic de detaliu	28,500.00	5,415.000	33,915.00
	Studii analiza chimica apa	4,500.00	855.000	5,355.00
	Studii monitorizare cladiri invecinate - post executie	9,800.00	1,862.000	11,662.00
	Studiu Nzeb + calcul G	4,000.00	760.000	4,760.00
	Studii fotogrammetrice	0.00	0.000	0.00
	Studii topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	4,000.00	760.000	4,760.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.000	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	10,000.00	1,900.000	11,900.00
	TOTAL 3.1.	60,800.00	11,552.00	72,352.00
3.2.	DOCUMENTATII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII			
3.2.1.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si a	5,000.00	0.00	
	Total	5,000.00	0.00	
	TOTAL 3.2.	5,000.00	0.00	
3.3.	EXPERTIZA TEHNICA			
3.3.1.	Expertiza tehnica	11,625.00	2,208.750	13,833.75
	TOTAL 3.3.	11,625.00	2,208.75	13,833.75
3.4.	CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR			
3.4.1	Certificarea performantei energetice	2,500.00	475.000	2,975.00
	TOTAL 3.4.	2,500.00	475.00	2,975.00
3.5.	PROIECTARE			
3.5.1.	Tema de proiectare	2,200.00	418.000	2,618.00
3.5.2.	Studiul de fezabilitate	0.00	0.000	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	69,475.00	13,200.250	82,675.25
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	4,950.00	940.500	5,890.50
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12,000.00	2,280.000	14,280.00
3.5.6.	Intocmire PAC	56,905.00	10,811.950	67,716.95
3.5.7.	Intocmire POE	4,950.00	940.500	5,890.50
3.5.7.	Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire	4,950.00	940.500	5,890.50
3.5.9.	Proiect tehnic si detalii de executie	71,755.00	13,633.450	85,388.45
	TOTAL 3.5.	227,185.00	43,165.15	270,350.15
3.6.	ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE			
3.6.1	Cheltuieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acestuia (exclusiv cele cumparate de ofertanti)	0.00	0.000	0.00
3.6.2	Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare	0.00	0.000	0.00

3.6.3	Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu procedurile de achizitie publica	0.00	0.000	0.00
3.6.4	Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice	0.00	0.000	0.00
TOTAL 3.6		0.000	0.000	0.000
3.7.	CONSULTANTA			
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.000	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	20,000.00	3,800.000	23,800.00
TOTAL 3.7.		20,000.000	3,800.000	23,800.000
3.8.	ASISTENTA TEHNICA			0.00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	79,640.000	15,131.600	94,771.60
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	41,800.000	7,942.000	49,742.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre inspectia de Stat in Constructii	37,840.000	7,189.600	45,029.60
3.8.2.	Dirigentie de santier	79,500.000	15,105.000	94,605.00
	Dirigentie de santier	79,500.000	15,105.000	94,605.00
TOTAL 3.8		159,140.00	30,236.60	189,376.60
TOTAL 3.1 - 3.8		486,250.00	91,437.50	464,726.75

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru



CAPITOLUL NR. 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
4.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII			
4.1.1	Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare	146,270.29	27,791.36	174,061.645
4.1.2	Rezistenta	14,515,744.20	2,757,991.40	17,273,735.598
4.1.3	Arhitectura	3,094,417.43	587,939.31	3,682,356.742
4.1.4	Instalatii	2,133,822.86	405,426.34	2,539,249.203
	TOTAL OBIECT 1	19,890,254.78	3,779,148.41	23,669,403.19
	TOTAL I SUBCAPITOL 4.1	19,890,254.78	3,779,148.41	23,669,403.19
4.2	MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE			
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale			
	OBIECT 1	37,893.32	7,199.73	45,093.051
	TOTAL II SUBCAPITOL 4.2	37,893.32	7,199.73	45,093.051
4.3	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ			
4.3.1	Utilaje si echipamente tehnologice			
	OBIECT 1	28,756,869.00	5,463,805.11	34,220,674.110
4.4	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT			
4.4.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	DOTARI			
4.5.1	Dotari			
	OBIECT 1	6,312,105.00	1,199,299.95	7,511,404.950
4.6	ACTIVE NECORPORALE			
4.6.1	Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice ne brevetate			
	TOTAL III SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5+4.6	35,068,974.00	6,663,105.06	41,732,079.06
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	54,997,122.10	10,449,453.20	65,446,575.30

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocar



EVALUAREA LUCRARILOR

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare (fara TVA) - lei	TVA - lei	Valoare cu TVA - lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Constructii si instalatii						
4.1.1	Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare	ans	1.00	146,270.29	146,270.29	27,791.36	174,061.65
4.1.1.1	Demolare anexa farmacie	ans	1.00	22,626.36	22,626.36	4,299.01	26,925.37
4.1.1.2	Demolare anexa oncologie	ans	1.00	13,384.40	13,384.40	2,543.04	15,927.44
4.1.1.3	Demolari platforme si pregatire teren pentru foraje	ans	1.00	110,259.53	110,259.53	20,949.31	131,208.84
4.1.2	Rezistenta	ans	1.00	14,515,744.20	14,515,744.20	2,757,991.40	17,273,735.60
4.1.2.1	Rezistenta buncar camera de iradiere	ans	1.00	6,576,749.76	6,576,749.76	1,249,582.45	7,826,332.21
4.1.2.2	Rezistenta constructii	ans	1.00	3,391,713.18	3,391,713.18	644,425.50	4,036,138.68
4.1.3.4	Sprijinire cu ecaru din pereti mulati	ans	1.00	4,547,281.26	4,547,281.26	863,983.44	5,411,264.70
4.1.3	Arhitectura	ans	1.00	3,094,417.43	3,094,417.43	587,939.31	3,682,356.74
4.1.3.1	Arhitectura constructii+buncar camera de iradiere	ans	1.00	2,922,452.30	2,922,452.30	555,265.94	3,477,718.24
4.1.3.2	Suplimentare termoizolatii	ans	1.00	171,965.13	171,965.13	32,673.37	204,638.50
4.1.4	Instalatii	ans	1.00	2,133,822.86	2,133,822.86	405,426.34	2,539,249.20
4.1.4.1	Instalatii electrice	ans	1.00	1,232,338.34	1,232,338.34	234,144.28	1,466,482.62
4.1.4.1.1	Instalatii electrice - curenti tari, instalatii de prize si putere	ans	1.00	859,215.67	859,215.67	163,250.98	1,022,466.65
4.1.4.1.2	Instalatii electrice - securitate incendiu, paratrasnet si priza de pamant	ans	1.00	198,678.73	198,678.73	37,748.96	236,427.69
4.1.4.1.3	Instalatii electrice - curenti slabi, voce date, antifracție si supraveghere video	ans	1.00	174,443.94	174,443.94	33,144.35	207,588.29
4.1.4.2	Instalatii sanitare	ans	1.00	149,414.70	149,414.70	28,388.79	177,803.49
4.1.4.2.1	Instalatii sanitare interioare	ans	1.00	149,414.70	149,414.70	28,388.79	177,803.49
4.1.4.3	Instalatii termice	ans	1.00	752,069.82	752,069.82	142,893.27	894,963.09
4.1.4.3.1	Centrala termica	ans	1.00	52,236.33	52,236.33	9,924.90	62,161.23
4.1.4.3.2	Centrala preparare apa racita	ans	1.00	25,940.51	25,940.51	4,928.70	30,869.21
4.1.4.3.3	Distributie agent termic VCV	ans	1.00	68,914.21	68,914.21	13,093.70	82,007.91
4.1.4.3.4	Radiatoare	ans	1.00	38,155.68	38,155.68	7,249.58	45,405.26
4.1.4.3.5	Centrale de aer cald	ans	1.00	41,747.95	41,747.95	7,932.11	49,680.06
4.1.4.3.6	Sistem climatizare	ans	1.00	10,338.73	10,338.73	1,964.36	12,303.09
4.1.4.3.7	Presurizare casa scarii	ans	1.00	13,958.73	13,958.73	2,652.16	16,610.89
4.1.4.3.8	Sistem ventilare CTA1	ans	1.00	212,561.84	212,561.84	40,386.75	252,948.59
4.1.4.3.9	Sistem ventilare CTA2	ans	1.00	69,058.68	69,058.68	13,121.15	82,179.83
4.1.4.3.10	Sistem ventilare CTA3	ans	1.00	99,540.79	99,540.79	18,912.75	118,453.54
4.1.4.3.11	Sistem ventilare CTA4	ans	1.00	109,395.80	109,395.80	20,785.20	130,181.00
4.1.4.3.12	Sistem evacuare aer din etaj	ans	1.00	10,220.57	10,220.57	1,941.91	12,162.48
TOTAL I - subcap. 4.1					19,890,254.78	3,779,148.41	23,669,403.19
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	ans	1.00	37,893.32	37,893.32	7,199.73	45,093.05
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente instalatii electrice	ans	1.00	9,255.10	9,255.10	1,758.47	11,013.57
4.2.2	Montaj utilaje si echipamente instalatii termice , ventilatie	ans	1.00	26,996.64	26,996.64	5,129.36	32,126.00

4.2.3	Montaj utilaje si echipamente instalatii sanitare	ans	1.00	1,641.58	1,641.58	311.90	1,953.48
TOTAL II - subcap. 4.2					0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	ans	1.00	28,756,869.00	28,756,869.00	5,463,805.11	34,220,674.11
4.3.1	Montaj utilaje si echipamente	ans	1.00	1,414,869.00	1,414,869.00	268,825.11	1,683,694.11
4.3.2	Echipamente Medicale	ans	1.00	27,342,000.00	27,342,000.00	5,194,980.00	32,536,980.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4.5	Dotari	ans	1.00	6,312,105.00	6,312,105.00	1,199,299.95	7,511,404.95
4.6	Active necorporale - Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice ne brevetate						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6					35,068,974.00	6,663,105.06	41,732,079.06
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)					54,959,228.78	10,442,253.5	65,401,482.2

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru



CAPITOLUL NR. 5

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
5.1.	Organizare de santier			
5.1.1.	lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	28,370.37	5,390.37	33,760.74
5.1.2.	cheltuieli conexe organizarii de santier	178,949.97	34,000.49	212,950.46
	Total 5.1.	207,320.34	39,390.86	246,711.20
5.2.	Comision, taxe legale, costuri de finantare			
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	104,300.546		104,300.55
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de	125,160.655		125,160.65
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
	Total 5.2.	229,461.200		229,461.200
5.3.	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE			
5.3.1.	Cheltuieli diverse si nepravazute 10%x(cap.1.2+cap.1.3+cap.1.4+cap.2+cap.3.5+cap.3.8+cap.4)	5,433,918.31	1,032,444.48	6,466,362.79
	Total 5.3.	5,433,918.31	1,032,444.48	6,466,362.79
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
5.4.1.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	Total 5.4.	10,000.000	1,900.000	11,900.000
	TOTAL 5.1 - 5.4	5,880,699.850	1,073,735.344	6,954,435.194

Data: 18.07.2022

Beneficiar/Investitor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Intocmit,
Andrei Cojocaru

