Devizul general

al obiectivului de investitji
CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Nr. crt. Denumirea capitolelor SI ?ubcapitolelor de (ex‘é::::ﬁ.av A) TVA (inl’fz;ir;% A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenuiui 0,00 6,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea G,00 0,00 0,00
terenului la starea initiald

1.4 Cheliuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 16.265,00 3.090,35 19.355,35
obiectivului de investitii

21 Bransament apa 2" 3.245,00 616,55 3.861,55

2.1.1 Bransament apa 2" 3.245,00 616,565 3.861,55

2.2 Canalizare menajera + terasamente 7.835,00 1.488,65 9.323,65

2.2.1 Canalizare menajera + Terasamente 7.835,00 1.488,65 9.323,65

2.3 Canalizare pluviala exterioara 5.185,00 985,15 6.170,15

2.3.1 Canalizare pluviala exterioara 5.185,00 985,15 8.170,15

TOTAL CAPITOLUL 2 16.265,00 3.090,35 19.355,35

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnici

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii-suport si chelfuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00
avize, acorduri si autorizatii

33 Expertiza tehnicé 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 752,00 142,88 894,88
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare 450.000,00 85.500,00 535.500,00

3.5.1 Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabhilitate 0,00 0,00 0,00

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0,00 0,00 0,00
tucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentaiiile tehnice necesare n vederea 100.000,00 19.000,00 118.000,00
oblinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor

355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0,00 0,00 0,00
a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 340.000,00 64.600,00 404.600,00

357 Proiect tehnic de executie actualizat Ia data 10.000,00 1.900,00 11.900,00
finalizarii lucrarilor - "as built"

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii

3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnicd 50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.8.1 Asistentd tehnicd din partea proiectantului 50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.8.1.1 pe perioada de execulie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00

3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucréarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 3 500.752,00 95.142,388 595.894,88




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 18.172.038,00| 3.452.687,22| 21.624.725,22

4.1.4 Constructii pentru cresterea eficientei energetice | 18.172.038,00| 3.452.687,22| 21.624.725,22
a cladirii

41.4.1 Arhitectura 13.030.277,001 2.475.752,63| 15.506.029,63

4.1.4.2 Consolidari 1.250.854,00 237.662,26| 1.488.516,26

4143 Instalatii electrice - de curenti slabi 301.200,00 57.228,00 358.428,00

4.1.4.4 Instalatii electrice - de securitate 435.555,00 82.755,45 518.310,45

4145 Instalatii electrice exterioare 110.982,00 21.086,58 132.068,58

4.1.4.6 Instalatii electrice interioare 1.121.500,00 213.085,00{ 1.334.585,00

4147 Instalatii sanitare exterioare 125.400,00 23.826,00 149.226,00

4.1.4.8 Instalatii sanitare interioare 245.400,00 46.626,00 292.026,00

4149 Instalatii termice si climatizare - HVAC 802.745,00 152.521,55 955.266,55

4.1.4.10 Rezistenta 475.325,00 90.311,75 565.636,75

4.1.4.11 Terasamente, sistematizare pe verticala si 272.800,00 51.832,00 324.632,00
amenajari exterioare

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 994.519,00 188.958,61 1.183.477,61
functionale

4.3 Utilajo, ochipamonto tehnologico ei functionale care 2.880.278,00 566.252,82| 3.546.530,82
necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 22.146.835,00] 4.207.898,65| 26.354.733,65

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5:4 Organizare de santier 320.609,00 60.915,71 381.524,71

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 221.340,80 42.054,75 263.395,55

54.1.5 Lucrari de infiintare a organizarii de santier 146.165,17 27.771,38 173.936,55

51152 Lucrari de desfiintare a organizarii de santier 7517563 14.283,37 89.459,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 99.268,20 18.860,96 118.129,16

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare

5:2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0,00 0,00 0,00
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0,00 0,00 0,00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

524 Cota aferentad Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
de construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 320.609,00 60.915,71 381.524,71

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL: 22.984.461,00| 4.367.047,59| 27.351.508,59

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 19.404.162,80 /23.090.953,73

Data

Beneficiar,

3.686.790,93

|Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap. / Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care: C+M
subcap. cheltuielilor pe
deviz obiect (exclusiv
general TVA)
Lei Lei
1 2 3 4
12 Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 /Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00' 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00| 0,00
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii o,ool 0,00
3.5 Proiectare 500 752,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz 0,00
|general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 100 000,00
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 340 000,00
3.5.7 Asistenta tehnica 50 000,00
3.5.8 Proiect tehnic actualizat “As built” si Certificat de performanta energetica 10 752.00
4.1 Constructii si instalatii 18 188 303,00 18 188 303,00
411 Bransament apa 2" 3 245,00 3 245,00
41.1.1 Bransament apa 2" 3 245,00 3 245,00
41.2 Canalizare menajera + terasamente 7 835,00 7 835,00
4.1.2.1 Canalizare menajera + Terasamente 7 835,00 7 835,00
4.1.3 Canalizare pluviala exterioara 5 185,00 5 185,00
4.1.3.1 Canalizare pluviala exterioara 5 185,00 5 185,00
4.1.4 Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii 18 172 038,00 18 172 038,00
4.1.4.1 Arhitectura 13 030 277,00 13 030 277,00
4.1.4.2 Consolidari 1 250 854,00 1250 854,00
4.1.4.3 Instalatii electrice - de curenti slabi 301 200,00 301 200,00
4.1.4.4 Instalatii electrice - de securitate 435 555,00 435 555,00
4.1.4.6 Instalatii electrice extericare 110 982,00 110 982,00
4.1.4.6 Instalatii electrice interioare 1121 500,00 1121 500,00
4.1.4.7 Instalatii sanitare exterioare 125 400,00 125 400,00
4.1.4.8 Instalatii sanitare interioare 245 400,00 245 400,00
4.1.4.9 Instalatii termice si climatizare - HVAC 802 745,00 802 745,00
4.1.4.10 Rezistenta 475 325,00 475 325,00
4.1.4.11 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 272 800,00 272 800,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 994 519,00 994 519,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 2 980 278,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
5.9 Organizare de santier 320 609,00 221 340,80
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 221 340,80 221 340,80
5.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 99 268,20
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 22 984 461,00 19 404 162,80
Taxa pe valoarea adaugata: 4 367 047,59 3 686 790,93
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 23 090 953,73

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect i categorii de lucrari

Nr. cap. / Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA)
subcap. deviz Lei
general
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii 18 188 303,00
4.1.1 Bransament apa 2" 3 245,00
4.1.1.1 Bransament apa 2" 3 245,00
4.1.2 Canalizare menajera + terasamente 7 835,00
4.1:2.1 Canalizare menajera + Terasamente 7 835,00
4.1.3 Canalizare pluviala exlerioara 5 185,00
4131 Canalizare pluviala exterioara 5 185,00
4.1.4 Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii 18 172 038,00
4.1.4.1 Arhitectura 13 030 277,00
4142 Consolidari . 1250 854,00
4.1.4.3 Instalatii electrice - de curenti slabi 301 200,00
4.1.4.4 Instalatii electrice - de securitate 435 555,00
4.1.4.5 Instalatii electrice exterioare 110 982,00
4.1.4.6 Instalatii electrice interioare 1121 500,00
4.1.4.7 Instalatii sanitare exterioare 125 400,00
4.1.4.8 Instalatii sanitare interioare 245 400,00
4.1.4.9 Instalatii termice si climatizare - HYAC 802 745,00
4.1.4.10 Rezistenta 475 325,00
4.1.4.11 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 272 800,00
TOTAL | 18 188 303,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 994 519,00
TOTAL Il 994 519,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 2980 278,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de 0,00
transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL Ill 2 980 278,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 22163 100,00
Taxa pe valoarea adaugata: 4 210 989,00

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

26 374 089,00

Proiectant,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr I Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 |Bransament apa 2" 3 245,00 0,00
1.1 Bransament apa 2" 3 245,00 0,00
2 Canalizare menajera + terasamente 7 835,00 0,00
21 Canalizare menajera + Terasamente 7 835,00 0,00
3 Canalizare pluviala exterioara 5 185,00 0,00
3.1 Canalizare pluviala exterioara 5 185,00 0,00
4 Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii 18 172 038,00| 0,00
4.1 Arhitectura 13 030 277,00 265 858,00
4.2 Consolidari 1 250 854,00, 0,00
4.3 Instalatil electrice - de curenti slabi 301 200,00 0,00
44 Instalatii electrice - de securitate 435 555,00 0,00
4.5 Instalatii electrice exterioare 110 982,00 931 149,00
4.6 Instalatii electrice interioare 1121 500,00 0,00
4.7 Instalatii sanitare exterioare 125 400,00 0,00
4.8 Instalatii sanitare interioare 245 400,00 162 018,00
4.9 Instalatii termice si climatizare - HVAC 802 745,00 2 579 264,00
4.10 Rezistenta 475 325,00 36 508,00
4.11 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 272 800,00 0,00

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

18 188 303,00

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 3974 797,00
TOTAL VALOARE (fara TVA): 22 163 100,00
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 4210 989,00
TOTAL VALOARE: 26 374 089,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Bransament apa 2"

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Bransament apa 2" 3 245,00 0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 3 245,00
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 0,00
TOTAL VALOARE (fara TVA): 3 245,00
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 616,55
TOTAL VALOARE: 3 861,55

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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N

Cbiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATEV SITUAT IN PITEST!

Obiectul: Bransamen! apa 2"
Devizul: Bransament apa 2"

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |{Pretul total {Lei}
{Lei)

1 TSCO02B1  |Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri | me 5,000 57,07 285,35
Material: 0,00 0.00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 57,07 285,35

Transport: 0,00 0,00

2 TSA02F1  [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate mc 1,000 60,91 60,91
Material: 0,00 0,00

Manopera: 860,91 60,91

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,06

3 TSD04B1  [Compactarea a umpluturilor in sapaturi orizontale mc 4,000 20,64 82,55
Material: 0,34 1,34

Manopera: 20,30 81,21

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 ACEO08A1  {Umplutura eu nisip in santurile de canalizare me 2,000 72,89 145,78
Material: 56,37 112,75

Manopera: 16,51 33,03

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 TRAU1AZ20 |Transportul rutier al materialelor pe distanta de panala 20 km. fona 3,000 34,50 103,50
Material: 6,00 0,001

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 6,00 0,00

Transport: 34,50 103,50

6 ACE17A% |Camin beton prefabricat inclusiv capac de fonta buc 1,000 1 095,66 1 095,66
Material: 972,10 972,10

Manopera: 100,16 100,16

Utilaj: 23,40 23,40

Iransport: 0,04 0,00

7 ACB03D% |Contor apa rece 2" buc 1,000 157,50, 157,50
Material: 110,94 110,94

Manopera: 46,56 46,56

Utitaj: 0,00 0.60

Transport: 0,00 0,00

8 ACBT1B% |Maieriale echipare camin apa rece set 1,000 160,22 160,22
Material: 11718 17,18

Manopera: 43,04 43,04

Utitaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

I¢] ACAQBC% |Montarea in pamant a tevilor din otel negre mi 15,000 46,74 701,17
Material: 21,03 315,42

Manopera: 25,72 385,75

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

Total manopera (ore) 27,730
Total greutate materiale {tone) 7,863

Material Manocpera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1629,74 750,65 308,75 103,50 2 792,64
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Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 16,89 0,00 0,00 16,89
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1629,74 767,54 308,75 103,50 2 809,53
Cheltuieli indirecte 10,000% 280,95
Profit 5,000% 154,52
Total General fara TVA 3 245,00
TVA (19%) 616,55
TOTAL GENERAL (Lei) 3 861,55

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI
Obiectul: Canalizare menajera + terasamente

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Canalizare menajera + Terasamente 7 835,00 0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 7 835,00
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 0,00
TOTAL VALOARE (fara TVA): 7 835,00
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 1 488,65
TOTAL VALOARE: 9 323,65

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Canalizare menajera + terasamente
Devizul: Canalizare menajera + Terasamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorit de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul upitar |Pretul total {Lei}
{Lei)
1 TsCO02XB |Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri | me 19,000 116,09 220571
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 116,08 2 205,71
Transpork: 0,00 0,00
2 TSAO02F1 |[Sapatura manuala de pamant in spatii limitate mc 3.000 60,91 182,72
Material: 0.00 0,00
Manopera: 60,91 182,72
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 TsDO4XB |Compactarea a umpluturiler in sapaturi orizontale in straturi de 30 { mc 17,000 123,45 2098,70
cm Material: 0,40 6,80
Manopera: 20,57 349,74
Utilaj: 102,48 1742,16
Transport: 0,00 0,00
4 ACEOBA1  [Umplutura cu nisip in santurile de canalizare mc 6,000 72,89 437,33
Material: 56,37 338,25
Manopera: 16,51 99,08
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 TRADG1AZ20 |Transportul rutier al materizlelor pe distania de pana la 20 km. tona 9,000 34,50 310,50
Malerial: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 34,50 310,50
& AcD27A1+ |Tuburi canalizare din PVYC DN = 110-125 SN 8 m| 30,000 25,84 775,06
Material: 21,50 645,05
Manopera: 4,33 130,01
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
7 IFO3A01+ |Banda averlizare m) 30,000 0,78 23,51
Material: 0,24 7,27
Manopera: 0,54 16,24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
8 GACGSA1 Conducte din otel pentru subtraversari mi 2,000 364,99 729,98
Material: 255,44 510,87
Manopera: 56,31 112,61
Utita;: 53,25 106,50
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 32,893|
Total greutate materiale (tone) 10,1 38|
Material kanopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1 508,24 890,41 4 054,37 310,50 6 763,52
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 20,03 0,00 0,00 20,03
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1 508,24 910,44 4 054,37 310,50 6 783,55
Cheltuieli indirecte 10,000% 678,36
Profit 5,000% 373,10
Total General fara TVA 7 835,00
TVA (19%) 1 488,65
TOTAL GENERAL (Lei) 9 323,65

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Scftmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI
Obiectul: Canalizare pluviala exterioara

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Canalizare pluviala exterioara 5 185,00 0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 5 185,00
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 0,00
TOTAL VALOARE (fara TVA): 5 185,00
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 985,15
TOTAL VALOARE: 6 170,15

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul; CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Cbiectul: Canalizare pluviaia extericara
Devizul: Canalizare pluviala exterioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei}
{Lei}
1 TSC02A1  |Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri | me 60,000 22,36 1 341,60
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
LHilaj: 22,36 1 341,60
Transpori: 0,00 0,00
2 TSA02A1  [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate mc 6,000 20,30 121,82
Material: 0,00 0,00
Manopera: 20,30 121,82
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 TSDOSA1  {Compactarea a umpluturilor in sapaturi orizontale in straturi de 30 | mc 48,000 4,26 204,37
cm Material: 0,00 0,00
Manopera: 2,39 114,60
Utilaj: 1,87 89,77
Transport: 0,00 0,00
4 ACEO8A1 [Umplutura cu nisip in santurile de canalizare mc 18,000 71,51 1 287,23
Material: 55,00 990,00
Manopera: 16,51 297,23
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 TRAO1A1S |Transportul rutier al materialelor pe distanta de pana ta 20 km. tona 25,000 11,27 281,73
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0.00
Ulilaj: 0,00 0,00
Transport: 11,27 281,73
6 AcD27B1+ |Tuburi canalizare din PVC DN = 150-200 SN 8 ml 120,000 3,81 458,70
Material: 1,10 131,86
Manopera: 2,71 324,84
Utilaj: 0,00 0,00
“Fransport: 0,00 0,00
7 IFO3A01+ |Banda avertizare mil 30,000 0,78 23,51
Material: 0,24 7.27
Manopera: 0,54 16,24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
8 GAOBA11 [Conducte din otel pentru subtraversari mil 120,000 6,19 742,30
Material: 1,30 155,52
Manopera: 3,79 454,78
Utitaj: 1,10 132,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 49,114
Total greutate materiale {tone} 24,364
Material Manopera UtHaj Transport Total
Cheltuieli directe 1 284,66 1329,51 1 563,37 281,73 4 459,26
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 29,91 0,60 0,00 29,91
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1284,66 1359,42 1 563,37 281,73 4 489,18
Cheltuieli indirecte 10,000% 448,92
Profit 5,000% 246,90
Total General fara TVA 5 185,00
TVA (19%) 985,15
TOTAL GENERAL (Lei) 6 170,15

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Arhitectura 13 030 277,00 265 858,00
2 Consolidari 1 250 854,00 0,00
3 Instalatii electrice - de curenti slabi 301 200,00 0,00
4 Instalatii electrice - de securitate 435 555,00 0,00
5 Instalatii electrice exterioare 110 982,00 931 149,00
6 Instalatii electrice interioare 1 121 500,00 0,00
T Instalatii sanitare exterioare 125 400,00 0,00
8 Instalatii sanitare interioare 245 400,00 162 018,00
9 Instalatii termice si climatizare - HVAC 802 745,00 2 579 264,00
10 [Reislenla 475 325,00 36 508,00
11 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 272 800,00 0,00

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

18 172 038,00

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 3 974 797,00
TOTAL VALOARE (fara TVA): 22 146 835,00,
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 4 207 898,65
TOTAL VALOARE: 26 354 733,65

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii peniru cresterea eficientei energetice a cladirii

Devizul: Arhitectura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretui total (Lei)
{Lei)

1 RPCT33A1 |Demontarea usilor si feresirelor din lemn mp | 1250,000 98,99 123 736,97

Matertal: 0,00 0,00

Manopera: 98,99 123 736,97

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 RPCT34A1 |Demontarea usilor si ferestrelor metalice kg | 1650,000 92,87 153 238,40

Material: 0,00 0,00

Manopera: 92,87 153 238,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transporl. 0,00 0,00

3 RPCT19A1 |Desfacerea pardoselilor din parchet mp 420,000 105,87 44 463,45

Material: 0,00 0,00

Mancpera: 105,87 44 463,45

Utilaj: 0.00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

4 RPCT19H1 |Desfacerea pardoselilor mp | 2 000,000 103,86 207 724,35

Material: 0,00 0,00

Manopera: 103,86 207 724,35

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 RPCT29A1 (Desfacerea placajelor din gresie si faian{a mp 710,000 134,56 95 537,28

Material: 0,00 0,00

Manopera: 134,56 95 537,28

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

6 RPCT298B1 |Desfacerea placajelor din marmura, granit sau similare mp 120,000 153,51 18 421,03

Material: 0,00 0,00

Manopera: 153.51 18 421,03

Utilaj: 0,00 0,00

[ransporl. 0,00 0,00

7 RPCT30A1 |Desfacerea lambriurilor mp 190,000 116,94 22 218,03

Material: 0,00 0,00

Manopera: 116,94 22218,03

Utilal: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 RPCT10XA |Desfacerea tencuielilor intericare sau exterioare mp | 1 200,000 100,77 120 928,19

Material: 0,00 0,00

Manopera: 100,77 120 928,19

Utilaj: 0,00 0,00;

Transport: 0,00 0,00]

9 RPCT39A1 |Demontarea balusiradelor, grilelor i parapetelor metalice montate | kg | 3 000,000 92,76 278 280,43

in beton Material: 0,00 0,00

Manopera: 92,76 278 290,43

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

10 RPCT11XE |Desfacerea tavanelor din plasa rabif mp | 3 000,000 112,90 338 710,67

Material: 0,00 0,30

Manopera: 112,90 338 710,67

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

11 RPCT11F1 |Desfacerea vergelelor de susfinere a tavanuiui din plasa rabit mp | 3 000,000 103,43 310 287,17
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{Material: 0,00 0,00

Manopera: 103,43 310 287,17

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

12 RPCT25A1 (Desfacerea sarpantelor din lemn mp | 1100,000 96,55 106 205,63
Material: 0,00 0,00

Manopera: 96,55 106 205,63

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00, 0,00

13 RPCT26A1 jDesfacerea Tnveliterilor din tabla mp | 1100,000 98,07; 107 876,12
Material: 0,00/ 0,00

Manopera: 98,07 107 876,12

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

14 RPCTO3C1 |Pemolarea zidurilor din caramida mc 50,000 226,62 11 331,50
Material: 0,00 0,00

Manopera: 226,62 i1 331,10

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

15 RCSE42A |Desfacerea hidroizolatiilor si termoizolatiilor la terase mp 400,000 204,49 81 796,19
% Material: 1,03 413,71
Manopera: 168,94 67 575,38

Utilaj: 34,52 13 807,09

Transport: 0,00 0,00

16 RPIB12D# |Dementare aparate de aer conditionat buc 100,000 200,09 20 009,33
Material: 0,00 0,00

Manopera: 200,09 20 009,33

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

17 6753 Automacara ora 10,000 550,00 5 500,00
Utilaj: 550,00 5 500,00

18 TRBO5B19 |Transportul materialelor prin purtare directa tona 120,000 82,02 9 842,62
Material: 0,00 0,00

Manopera: 82,02 084262

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

19 TRI1AAD1 |Incarcarea materialelor tona 120,000 9,47 1 136,94
C1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 9,47 1136,84

Lltilaj 0.00 0,00

Transport: 0,00] 0,00

20 TRAQ1A40 [Transportul rutier al materialelor sau molozului la groapa de gunoi | tona 120,000 164,50 19 740,03
P Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,03

Utilaj: 0.00 0,00

Transpori: 164,50 19 740,00

21 CG18B1 Turnat sape pentru terase mp | 1220,000 56,95 69 473,82
Material: 30,54 37 260,45

Manopera: 24,90 30 383,37

Utilaj: 1,50 1 830,00

Transport: 0,00 0,00

22 RCSEQSG |Bariera de vapori mp | 1220,000 23,44 28 596,81
% Malerial: 14,66 17 882,84
Manaopera: 8,39 10 237,87

Utilaj: 0,39 476,09

Transpori: 0,00 0.00

23 1ZF10H Strat termoizolant din poliuretan, in grosime de 20 cm mp | 1220,000 69,51 84 806,58
Material: 49,98 60 975,00

Manopera: 19,49 23778,29

Utilaj: 0,04 53,29

Transport: 0,00 0,00
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24 DDO7AO1+ [Strat de separatie din geotextil mp | 1220,000 8,14 9 927,61
Matertal: 7,97 9 729,46

Manopera: 0,18 198,15

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

25 RCSE40A |Strat hidroizolant cu membrana sintetica PVC mp | 1220,000 32,47 38 615,29
% Material: 6,97 8 504,81
Manopera: 25,45 31 043,88

Utilaj: 0,05 66,61

Transport: 0,00] 0,00

26 RCSE14C [Strat din pietris margaritar, grosime 20 cm mp | 1 140,000 30,02 34 22211
% Material: 19,96 22 749,60
Manopera: 9,75 11 109,53

Utilaj: 0,32 362,98

Transport: 0,00; 0,00

27 ACEQ4C% |[Guri de scurgere terase tip GEBERIT buec 20,060 1 001,59 20 031,90
Matoriak: 880,06 17 618,01

Manopera: 119,65 2 392,99

Utilaj: 1,00 20,00

Transport: 0,00 0,00

28 6753 Autemacara ora 70,000 550,00 38 500,00
Utilaj: 550,00 38 500,00

29 TRAD2A10 |Transpertul rutier al materialelor iona 639,000 80,00 51 120,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

WHilaj: 0,00 0,00

Transport: 80,00 51 120,00

30 TRITAAD8 [Descarcarea materialelor in santier tona 639,000 13,54 8 648,87
D3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 8 648,87

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 TRBO5B19 {Transportul materialelor prin purtare directa tona 639,000 82,02 52 411,85
Material: 0,00 0,00

Manopera: 82,02 52 411,95

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32 TRADBA Transportul rutier al betonului pentru sapa tona 344,000 45,00 15 480,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00] 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 45,00 15 480,00

a3 RCSBE15C (Sistem de izolare termica cu vata minerala, grosime 20 ¢cm mp 450,000 161,53 72 688,86
% Material: 136,81 61 564,38
Manopera: 24,63 11 085,17

Utitaj: 0,08 38,31

Transport: 0,00 0,00

34 RCSE15C [Sistem de izolare termica cu vata minerala, grosime de la 161220 | mp 210,000 130,02 27 303,34
%-1 cm Materiak: 105,29 22 111,92
Manapera: 24,63 5173,08

Utilaj: 0,08 18,35

Transpori: 0,00 0,00

35 RCSE15C [Sistem de izolare termica cu vata minerala, grosime dela8la14 | mp 200,000 98,85 19 769,41
%-2 cm Materiak: 74,13 14 825,20
Manopera: 24,63 4 926,74

Utilaj: 0.09 17,47

Transport: 0,00 0,00

36 RCSE15C [Sistem de izolare termica cu vata minerala, grosime de la51a 8 mp 300,000 60,15 18 045,30
%-3 cm Material: 35,43 10 628,98
Maneopera: 24,63 7 390,11

Utilaj: 0,09 26,21

Transport: 0,00 0,00
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37 IZF141A02 |Sisiem de izolare termica cu polistiren expandat, in grosime de3 | mp 700,000 386,93 25 854,08
+ cm Material: 22,05 15 432,11
Manopera: 14,89 10 421,95

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

38 RPCB12XB |Termosistem cu fibre de celuloza cu grosime de 35 cm mp | 3100,000 148,49 460 308,77
Material: 56,96 176 589,95

Manopera: 39,52 122 518,82

LMilaj: 52,00 161 200,00

Transport: 0,00 0,00

39 CF25A01+ {Tencuiala cu efect termoizolant, grosime 3 cm mp | 5450,000 58,72 320 040,35
Material: 9,95 54 238,40

Manopera: 48,73 265 556,70

Utitaj: 0,05 248,25

Transport: 0,00 0,00

40 1ZF82B01+ [lzolatie termica la pardoseli cu piaci din polistiren (placa sob) mp § 1 300,000 66,21 86 068,58
Malerial. 54,30 70 584,54

Manopera: 11,91 15 484,04

Utilaj: 0,00 0,00,

Transport: 0,00 0,00

41 1ZF156A02 [Termoizolatie la pardosel si plansee mp | 1 800,000 57,75 103 948,20
+ Material: 39,88 71789,04
Manopera: 17,87 32 159,16

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

42 TRAD2A10 |Transportul rulier al materialelor tona 200,000 80,00 16 000,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 4,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 80,00 16 000,00

43 TRI1AAD8 |Descarcarea materialelor in santier tona 200,000 13,54 2 707,00
L3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 2 707,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

44 TRB05B19 (Transportul materialelor prin purtare directa tona 200,000 82,02 16 404,37
Material: 0,00 0,00

Manopera: 82,02 16 404,37

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

45 76171 Schela sau platforma autoridicatoare pentru lucrari la fatada ora 660,000 15,00 $ 900,00
Utilaj: 15,00 § 800,00

46 CK46A+ Montare usi din aluminiu rezistente la foc EI60 mp 10,000 1 065,31 10 653,08
Material: 1 040,34 10 403,45

Manopera: 24,36 243,63

Utilaj: 0,60 6,00

Transport: 0,00 0,00

47 CKB7B+ Mentare usi din famplarie de lemn stratificat, cu un singur canat mp 9,000 2 113,82 19 024,39
Material: 1 663,18 14 968,43

Manopera: 450,44 4 (054,00

Utilaj: 0,22 1,97

Transport: 0,00 0,00

48 CK&8B+ Montare usi din tamplarie de lemn strafificat, ¢u doua canaiuri mp 25,000 2 126,65 53 166,24
Material: 1 676,53 41 913,20

Manopera: 449,90 11 247,59

Utilaj: 0,22 5,46

Transport: 0,00 0,00

49 CKR51A+ Montare ferestre din tamplarie de lemn stratificat mp { 1 300,000 2 200,80 2 861 042,76
Material: 1 700,60 2210 781,07,

Manopera: 499,98 649 977,77

Utidaj: 0,22 283,92
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Transport; 0,00 0,00

50 TRAOZATO |Transporiul rutier al materialefor tona 7,000 80,00 560,00
Material: 0,00, 0,00

Manopera: 0,00] 0,00

Utilaj: 0,00; 0,00

Transport: 80,00 560,00

51 TRITAAD8 |Descarcarea materialelor in santier tona 7,000 13,54 94,75
D3 Material: 0,00 D,00
Manopera: 13,54 0475

Utilaj: 0,00 0,00]

Transport. 0,00 0,00

52 TRBOSB19 |Transportul materialelor prin puriare directa tona 7,000 82,02 574,15
Material: 0,00 0,00

Manopera: 82,02 574,15

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

b3 1ZAD1A Curdtirea prin coblaro in vedoraa aplicdrii protectiei anticorozive mp | 6 600,000 27,00 148 684,78
Material: 0,75 4 149,20

Manopera: 9,75 53 548,60

UHilaj: 16,59 91 246,98

Transport: 0,00 0,00

54 RPCJ75A1 |Spalarea manuala a tencuielilor la fatade mp | 5 500,000 12,25 67 366,36
Material: 0,07 369,60

Manopera: 12,18 66 996,76

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

55 RPCJ13C1 |Reparatii de tencuieli Tn jurut tocurilor si pervazelor la usi si ml 400,000 24,71 9 885,61
feresire Material: 2,19 876,93

Manopera: 22,52 9 008,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

56 RPCLOBXA |Montaj balustrada melalica mi 7,000 369,91 2 589,34
Material: 256,21 179348

Manopera: 113,69 795,86

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

57 C111B01% [Pardoseli din travertin mp 200,000 528,18 105 635,82
Material: 300,19 60 037,62

Manopera: 224 68 44 936,20

Utilaj: 3,31 662,00

Transport: 0,00 0,00

58 RPCJO7C# |Plinta din travertin mi 100,060 79,81 7 980,86
Material: 69,50 6 949,91

Manopera: 10,29 1 028,66

Utilaj: 0,02 2,29

Transport: 0,00 0,00

50 761714 Schela sau platforma autoridicatoare pentru lucrari la fatada ora 580,000 15,00 8 850,00
Utilaj: 15,00 8 850,00

60 TRAGZATO [Transportul rutier al materialetor fona 130,000 80,00 10 400,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilai: 3,00 0,00

Transport: 80,00 10 400,00

61 TRI1AA08 |Pescarcarea malerialelor in santier tona 130,000 13.54 1 759,55
D3 Material: 2,00 0,00
Manopera: 13,54 1 759,55

Utilaj: (4,00 0,00]

Transport: 0,00 0,00

62 TRBOSB19 {Transportul materiatelor prin purtare directa tona 130,000 82,02 10 662,84
Material: 0,00 0,00

{Manopera: 82,02 10 662,84

[Chila: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00

63 RPCJ13A# |Reparatii tencuieli interioare mp | 1 300,000 42,46 55 202,62
Material: 7.7 9 325,23

Manocpera: 35,19 45 748,30

Utilaj: 0,10 129,09

Transport: 0,00 0,00

64 CF21B01+ |Glet aplicat manual pe tencuieli interioare mp | 20 000,000 26,33 526 636,00
Material: 6,30 126 000,00

Manaopera: 20,03 400 636,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

85 CNO1A+  |Vopsiterii interioare cu vopsea lavabila mp | 20 000,000 7,98 159 652,81
Material: 1,54 30 789,61

Manopera: 6,44 128 853,20

Utilaj: 0,00 0,C0

Transport: 0,00 0,00

66 CGD5A#  [Pardoseli din parchet laminat mp [ 1785,000 113,83 203 190,51
Material: 70,52 125 878,59

Manopera: 43,31 77 311,82

Utitaj: 0,00 0,00

Transport. 0,00 0,00

67 RCSK09A |Raschetarea parchetului din stejar sau fag mp 960,000 24,31 23 338,65
% Material: 0,49 469,92
Manopera: 23,82 22 868,74

Utilaj: 0,00 3,00

Transport: 0,00 3,00

58 RPCK11A# |Ceruire si lustruire parchet din stejar sau fag mp 960,000 14,31 13 740,07
Material: 3,48 3 345,19

Manopera: 10,83 10 394,88

Utilaj: 0,00 0,00

‘Transport: 0,00 0,00

69 CH1iB01% {Pardoseli din travertin mp 745,000 528,18 393 493,41
Material: 300,19 223 640,12

Manopera: 224,68 167 387,35

Utilaj: 3,31 2 465,95

Transport: 0,00 0,00

70 RPCJO7C# |Plinta din travertin mi 645,000 79,81 51 476,55
1 Material: 69,50 44 826,91
Manopera: 10,29 6 634,86

Utilaj: 0,02 14,78

Transport: 0,00 0,00

71 CG11A1 Pardoseli din gresie ceramicd inclusiv chit pentru rostuirea mp 200,000 109,49 21 898,79
materialelor ceramice Material: 76,14 15 227 85

Manopera: 32,75 6 550,94

Utilaj: 0,60 120,00

Transport: 0,00 0,00

72 RPCJO7C# {Plinta din gresie ml 315,000 33,03 10 404,01
[21 Material: 22,72 7 156,51
Manopera: 10,29 3 240,28

Utilaj: 0,02 7,22

Transport: 0,00 0,00

73 Ci06A1 Placaj din faianié la pereii inclusiv chit pentru rostuirea materialelor| mp 674,000 131,59 88 691,31
ceramice Material: 57,42 38 700,46

Manopera: 73,63 49 626,89

Utilaj: 0,54 363,86

Transport: 0,00 0,00

74 CK62A+ Montare usi de tamplarie din lemn mp 782,000 928,96 735 738,57
Material: 750,19 594 151,78

Manopera: 178,66 141 500,31

Utilaj: 0,11 86,49

Transport: 0,00] 0,00
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75 CK81A+ Montare ust din lemn simple mp i 118,000 605,96 71 503,67
Material: 450,20 53 123,79

Manopera: 155,65 18 366,99

Utilaf: 0,11 12,89

Transpork: 0,00 0,00

76 CHO5XA  |Mana curenta executata din iemn ml 200,000 115,48 23 095,16
Material: 74,87 14 974,16

Maropera: 40,61 8 121,00

Ulilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

77 CGOiA#  [Strat suport pentru pardoseli, executat din mortar de ciment mp | 1380,0G0 30,27 42 078N
pentru egalizare Material: ©,88 13 738,20

Manopera: 18,95 25 339,11

Utilaj: 1,44 2 001,60

Transport: 0,00 0,00

78 CQ1ibA+ Tavane false executate din Rigips mp 367,000 106,17 38 965,28
Material: 63,01 30 465,74

Manopera: 23,01 8 444,49

Utilaj: 0,15 55,05

Transport: 0,00 0,00

79 CKO7A%  |Glafuri, pervaze glafuri montate [a ferestrele din lemn mi 812,000 124,86 101 388,45
Material: 116,09 94 265,91

Manopera: 8,66 7 033,87

Utilaj: 0,11 88,67

Transport: 0,00 0,00

80 CKOiA+ Ferestre din PVC mp 24,000 566,56 13 597,45
Material: 543,25 13 038,02

Manapera: 23,01 552,23

Utilaj: 0,30 7.20

Transport: 0,00 0,00

81 RC8052E |Tavan caselaf cu rezistenta la foc EI30 mp | 7 220,000 166,42 1201 519,68
% Material: 37.56 271 182,97
Manopera: 128,58 928 365,65

Utilaj: 0,27 1 971,06

Transport: 0,00 0,00

82 RPCLO8XA [Montaj balusirada metalica mi 200,000 369,91 73 981,20
Materiak: 256,21 51 242,40

Manopera: 113,69 22 738,80

UHilaj: 0,00 0,00

Transport 0.00 0,00

83 RMDOBC# |Restaurare lambriuri si tavane din lemn mp 250,000 339,49 84 872,22
Material: 8,42 2 105,69

Manopera: 331,07 82 766,53

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

84 CG11A% [Montaj mozaic sticla mp 250,000 97,64 24 411,20
Material: 34,78 8 694,09

Manopera: 62,26 15 565,25

Utilaj: 0,61 151,86

Transport: 0,00 0,00

85 TRAOZAT0 |Transportul rutier al materialelor tona 361,000 80,00 28 880,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 80,00 28 880.00

a6 TRI1AAD8 |(Descarcarea materialelor in santier tona 361,000 13,564 4 886,14
D3 Material: 0,00 0.00
Manopera: 13,54 4 886,14

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

87 TRB05B19 |Transporiul materialeler prin purtare directa tona 361,000 82,02 29 609,88
Material: 0,00 0.00
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Manopera: 82,02 29 609,88
Utilaj: 0,00 0.00
Transport: 0,00 0,00
88 CK46B+  [Montare usi din aluminiu rezistente la foc EI90 mp 17,500 1054,77 18 458,51
Material: 1028,46 17 997,98
Manopera: 25,72 450,04
Utilaj: 0,60 10,50
Transport: 0,00 0,00
89 CQO8H+  |Pereti despartilori din gips-carton rezistenti la foc EN80 mp 125,000 228,11 28 513,74
Material: 183,29 22 911,80
Manopera: 44 67 5 583,19
Utitaj: 0,15 18,75
Transport: 0,00] 0,00
a0 CK40B+ Ferestre din aluminiu rezistente la foc EI90 mp 37,000 934,77 34 588,50
Material: 912,51 33763,03
Manopera: 21,66 801,27
Utilaj: 0,60 22,20
Transport: 0,00 0,00
91 TRAD2A10 [Transportul rutier al materiatelor tona 111,000 80,00 8 880,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 80,00 8 880,00
a2 TRITAAQ8 |Descarcarea materialelor in santier tona 111,000 13,54 1 502,39
D3 Material: 0.00 0,00
Manopera: 13,54 15602,39
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
93 TRBO5B19 {Transportul materialelor prin purtare directa tona 111,000 82,02 9104,42
Material: 0,00 0,00
Manapera: 82,02 9 104,42
Utila]: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 213 798,635]
Total greutate materiale {tone) 2 027,770]
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 4 872 168,12 5 787 529,05 340 648,54 151 060,00 11 151 405,71
Alte cheltuleli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0.00 130 219,40 0,00 0,00 130 219,40
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Birecte 4872 168,12 5 917 748,45 340 648,54 151 060,00 11281 625,11
Cheltuieli indirecte 10,000% 1128 162,51
Profit 5,000% 620 489,38
Total General fara TVA 13 030 277,00|
TVA (19%) 2475 752,63
TOTAL GENERAL (Lei) 15 506 029,63i

Rapert generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; wwe deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii

Devizul: Consolidari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)

1 OD09A Trasarea lucrarilor care urmeaza a fi consclidate buc 1,000 100 026,96 100 026,86

Material: 0,00 0,00

Mancpera: 100 026,86 100 026,86

Utilaj: 0,00 0,00

Transpoil: 0,00 0,00

2 RPCTS50A1 |Pregatirea suprafejelor de beton fisurate inaintea interventiei mp 250,000 205,52 51 379,75

Material: 0,00 0,00

Manopera: 46,02 11 504,75

Utilajf: 169,50 39 875,00

Transport: 0,00 0,00

3 RPCG22A1 [Consolidarea elementelor din beton armat cu tesaturi din fibrade | mp 250,000 145,82 36 455,99

sticla in doua straturi Materiak 59,20 14 800,20

Manopera: 86,62 21 655,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 CF11B1 Tencuieli interioare / extericare executate dupa consolidare mp 250,000 870,31 217 577,83

Material: 785,31 196 327,88

Manopera: 85,00 21 248,95

Utilaj; 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 RPCT49XC [Forare in elemente de zidarie / beton, inclusiv evacuarea molozului| buc 800,000 43,09 34471, 31

cu adancime < 680 cm Material: 1,34 1 075,95

Manopera: 28,69 22 955,36

Utitaj: 13,08 10 440,00

Transport: 0,00 0,00

6 CK35B# Introducere conectori buc 800,000 30,63 24 507,20

Material: 25,22 20 176,00

Manopera: 541 4 331,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 RPCT49C1 [Forare in elemente de beton cu diametrul de maxim 5 em, inclusiv | buc 750,000 40,16 30 118,53

evacuarea molozului Material: 1,12 840,63

Manopera: 25,99 19 490,40

Utilaj: 13,05 9 787,50

Transport: 0,00 0,00

8 RPCB15A1 (Injectarea gaurilor pentru impermeabilizare cu régina pentru rosturi | buc 750,000 576,33 432 244,47

cu infiltratii Material: 256,94 192 708,00

Manaopera: 87,38 65 536,47

Utilaj: 232,00 174 000,00

Transport: 0,00 0,00

9 CFO5C1 Tencuieli interioare speciale cu mortar hidroizolant mp 500,000 272,70 136 349,20

Materiak: 204,12 102 061,00

Manaopera: 68,22 34 108,20

Utilaj: 0,36 180,00

Transport: 0,00 0,00

10 CNB1A01+ [Vopsitorti pentru interior mp 500,000 18,92 G 459,75

Materiak: 12,15 6 076,00

Manopera: 6,77 3 383,75

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 4,00 0,00

11 TRAD2A10 (Transportul rutier al materialelor tona 20,000 80,00 1 600,00
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[Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 80,00 1 600,00
12 TRBOSB19 |Transporiul materialelor prin purtare directa tona 20,000 82,02 1 640,44
Material: 0,00 0,00
Manopera: 82,02 1 640,44
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00, 0,001
13 TRI1AAD8 [Descarcarea materialefor in santier tona 20,000 13,54 270,70
b3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 270,70
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera {ore) 11 309,711
Total greutate materiale (tone) 28 002,571
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 534 065,64 306 153,87 234 282,50 1 600,00 1076 102,01
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 6 888,46 0,00 0,00 6 888,46
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 534 065,64 313 042,33 234 282,50 1 600,00 1082 990,47
Cheltuieli indirecte 10,000% 108 299,05
Profit 5,000% 59 564,48
Total General fara TVA 1 250 854,00
TVA (18%) 237 662,26
TOTAL GENERAL (Lei) 1488 616,26

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Sofimagazin;

wwnw.devizro;

peiilifisioairation
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii pentru cresierea eficientei energetice a cladirii
Devizul: Instalatii electrice - de curenti slabi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
{Lei)
1 TCBO8B1 {Detector temperatura buc 39,000 112,22 4 376,73
Material; 41,73 162761
Manopera: 70,49 274912
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 TCB08A1 |Detector fum buc| 150,000 90,02 103 528,72
Material: 35,34 40 645,11
Manopera: 54,68 62 883,61
LUtilaj; 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 EM24B1+ ([Sirena interior buc 1,000 412,00 412,00
C ) Material: 307,63 397,63
- Manopera: 14,37 14,37
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4 TCB08C1 |Detector tavan casetat + lampa martor led bue 794,000 120,89 95 986,57
Material: 40,22 31 935,71
Manoepera: 80,67 64 050,87
Utilagj; 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 IRAMD93G |Kit detector (lift) - unitati de controf senzor digital buc 2,000 366,49 792,99
Material: 314,20 628,40
Manopera: 82,29 164,59
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
[5] EMO7AT+ [Module adresabile 2 iesiri f 1 intrare buc 2,000 108,56 21711
Material: 103,14 206,28
Manopera: 5,41 10,83
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
7 TCB12A5 |Soclu pentru detectori de fum buc | 1 189,000 13,25 15 752,04
( Material: 11,89 14 142,73
“ Manopera: 1,35 1609,31
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
] TCB12A8 |Soclu pentru detectori temperatura buc 39,000 13,62 531,02
Material: 12,26 478,23
Manopera: 1,35 52,79
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
9 TCC37B1 |Procesoare repetor buc 2,000 1 324,86 2 649,73
Material: 8,10 16,20
Manapera: 274,76 549,52
Utilaj: 1 042,00 2 084,00
Transport: 0,00 0,00
10 TCC28A1 |Cablu ES0/180 2x2x0.8 mmp ml [ 4 000,000 3,57 14 281,12
Materiai: 2,92 11 682,40
Manopera: 0,65 259872
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
11 EAQ1A% Trasee cu canal de cablu cu adeziv / copex ml | 2 000,000 7,39 14 780,29

Fagina1/3




M

P

Material; 0,91 1 818,53

Manopera: 4,98 9 961,76

Utitaj: 1,50 3 000,00

Transport: 0,00 0,00

12 AMC3B12 [Acumulatori centrala buc 2,000 79,06 158,12
Material: 75,00] 150,00

Manopera: 4,06 8,12

Utitaj: 0,00] 0,00

Transport: 0,00 0,00

13 AMC3B813  [Acumulatori sursa buc 4,000 72,68 290,72
Material: 68,62 274,48

Manopera: 4,06 16,24,

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00]

14 EM24B2+ Sirene de exterior buc 2,000 104,43 208,86
Material: 89,00 178,00

Manopera: 15,43 30,86

Utilai: 0,00 0,00

Transport: 0,00 4,00

15 RPR11233 |Container centrala (pentru acumulatori) buc 1,000 505,53 505,53
1 Material: 477,38 477,38
Manopera: 28,15 28,15

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

16 AMC3D23 |Sursa back-up 2,6 A buc 2,000 130,01 260,01
C Material: 106,18 212,37
Manopera: 23,82 47,64

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

17 AMC3D23 |Sursa back -up 5,4 A buc 6,000 225,06 1 350,33
D Material: 169,83 1 019,00
Manopera: 55,22 331,34

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

18 AMC3B11 [Acumulator 2,5 Ah bug 2,000 49,55 99,10
Material: 48,74 97,48

Manaopera: 0,81 1,62

UAilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

19 EMO7B1+ [Module adresabile 4 iesiri / 1 intrare bue 6,000 125,84 755,02
Material: 123,40 740,40

Manopera: 2,44 14,62

UHilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

20 EDO1A%  |Buion comanda manuala bug 3,000 15,36 46,08
Material: 13,74 41,21

Manopera: 1,62 4,87

Utilaj: 3,00 0,00

Transport: 4,00 0,00

21 EDO3XF  [Dispozitiv alarmare oplica buc 3,000 46,89 140,68
Material: 39,31 117,94

Manopera: 7,58 22,74

UHilaj: 4,00 0,00

Transport: 3,00 0,00

22 TCB40D1 |Transmitator servicii GSM buc 1,000 388,05 388,05
Material: 278,15 378,15

Manopera: 109,90 109,90

Utilaj: 0,00 0,001

Transport: 0,00 0,00

Total manopera (ore) 5 366,147
Total greutate materiale (tone) 17,642
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 107 165,23 145 261,60 5 084,00 0,00 257 510,83
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 3 268,39 0,00 0,00 3 268,39
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 107 165,23 148 529,99 5 084,00 0,00 260 779,22
Cheltuieli indirecte 10,000% 26 077,92
Profit 5,000% 14 342,86
Total General fara TVA 301 200,00
TVA (19%) 57 228,00
TOTAL GENERAL (Lei) 358 428,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Cbiectul: Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii
Devizul: Instalatii electrice - de securitate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total {Lef)
{Lei}
1 EE10DA Corp de iluminat securitate cu LED buc 205,000 388,30 79 601,25
Material: 346,07 70 944,26
Manopera: 4223 8 656,99
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,60
2 EC05B1 Cablu energie E90 ml { 2 500,000 53,590 133 986,87
Material: 41,95 104 886,72
Manopera: 11,64 29 100,25
Utilaj: 0,00 0,00
Iransport: 0,00 0,00
3 EA01A%  |Tub de protectie ml | 2 500,000 6,51 16 528,91
Material: 1,59 3 981,16
Manopera: 3,52 8 797,75
Utilaj: 1,50 3 750,00
Transport: 0,00 0,00
4 EA13A% |Doza de ramificatie bue 630,000 35,87 22 600,43
Material: 28,21 17 769,01
Manepera: 6,77 4 263,63
Utilaj: 0,90 567,00
Transport: 0,00 0,00
5 RPCU06A# |Executarea de santuri pentru montarea cablurilor (maxim 30 cm) ml 1 000,000 36,48 36 476,83
Material: 0,00 0,00
Mancpera: 36,48 36 476,83
Utilaj: 0,00 0,00
Transport. 0,00 0,00
5 RPCU15A5 |Astuparea santurilor ml | 1000,000 25,15 25 146,12
Material: 2,47 2 475,00
Mancpera: 2267 22 671,13
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
7 MLE11113 [Strapungeri in zidarie / pereti beton / pereti rigips pentru realizarea| buc 200,000 20,84 4 168,78
610 gaurilor necesare trecerii cabluritor Material: 0,00 0,00
Manopera: 20,84 416878
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 RPCU19A1 (Astuparea strapungeritor in zidarie / pereti beton / pereti rigips buc 200,000 11,67 2 333,563
pentru realizarea gaurilor necesare {recerii cablurilor Material: 0.03 5,51
Manopera: 11,64 2 328,02
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
9 TRAC2A10 |Transportul rutier al materialelor tona 2,500 80,00 200,00
Material: 0,001 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0.00 0.00
Transport: 80,00 200.00
10 TRI1AAO8 |Descarcarea materialelor tona 2,500 13,54 33,84
D3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 33,84
Utilaj: 0,00 0.00
Transport: 0,00 0,00
11 TRBC5B19 |Transportul materialelor prin purtare directa tona 2,500 82,02 205,05
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Material: 0,00 0,00
Manopera: 82,02 205,05
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
12 M1HO5B1 |Generator 70 kVa, complet echipat, pentru exterior buc 1,000 53 159,72 53 159,72
Material: 50 835,15 50 835,15
Manopera: 1629,88 1629,88
Utilaj: 694,68 694,68
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 4 371,335
Total greutate materiale (tone) 4,238
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 250 897,71 118 332,04 5011,68 200,00 374 441,43
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 2 662,47 0,00 0,00 2 662,47
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 250 897,71 120 994,51 5011,68 200,00 377 103,90
Cheltuieli indirecte 10,000% 37 710,39
Profit 5,000%! 20 740,71
Total General fara TVA 435 555,00|
TVA (19%) 82 755,45|
TOTAL GENERAL (Lei) 518 310,45|

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructil pentru cresterea eficientei energetice a cladirii
Devizul: Instalatii electrice exiericare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total (Lei)
{Lei}

1 EE01A01+ |Proiector led cu senzor de miscare, 230 V, 50W, complet echipat | bug 33,000 787,82 25 997,98
Material: 740,99 24 452,55

Manopera: 46,83 1 545,43

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 RpEF19B% (Preiector led, 230 V, 200W, complet echipat bue 17,000 921,36 15 663,19
Material: 873,99 14 857,85

Manopera: 47,37 805,33

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00, 0,00

3 ECO5A1 Cablu CYYF 3x1,5 ml 400,000 6,48 2 593,39
Material: 3,78 1 510,59

Manopeta: 2,7 1 082,80

Utilaj: 0,00; 0,00

Transport: 0,00 0.00

4 ECO5A% |Cablu CYABY 3x4 ml 350,000 14,62 5117,21
Material: 11,91 4 169,76

Manopera: 2,71 947,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 EMBXA02 |Sapalura sant pt. pozare cabluri electrice mi 750,000 37,44 28 081,95
Material: 5,50 4 125,00

Manopera: 31,94 23 956,95

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

6 TsD18XC-1 |Umplutura sant si aducerea la starea initiala a terenului ml 750,000 12,57 942915
Material: 0,12 90,00

Manopera: 12,45 9 339,15

Utilaj: 0,00 0,00

Transporl. 0,40 0,001

7 ET06B1+ [Senzor crepuscular 2000W buc 2,000 65,79 131,57
Material: 56,31 112,62

Manopera: 9,47 18,95

LHilaj: 0,00 0,00

Transport; 0,00 0,00

8 EA10B% |Tub de protectie mi 750,000 9,19 6 893,40
Material: 0,80 599,62

Manopera: 8,39 6 293,78

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

] W2HO7A1 |Banda averlizare mi 750,000 1,56 11470,61
Material: 0,37 277,560

Mancpera: 1,19 893,11

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

Total manopera {ore) 1 658,033
Total greutate materiale (tone) 125,278

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 50 195,50 44 832,94 €,00 0,00 95 078,44
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Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 1 009,87 0,00 0,00 1 009,87
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 50 195,50 45 892,81 0,00 0,00 96 088,31
Cheltuieli indirecte 10,000% 9 608,83
Profit 5,000% 5 284,86
Total General fara TVA 110 982,00
TVA (19%) 21 086,58
TOTAL GENERAL (Lei) 132 068,58

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii pentru cresterea eficientef energetice a cladirii
Devizul: Instalatii electrice interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |{Pretul total (Lei)
(Lei)

1 EE16A01+ |Corp de iluminat cu led, 36W, 3600 Im, IP20, montaj incastrat, buc| 1 154,000 82,42 95 115,92

complet echipat Material: 72,59 83 768,53

Manopera: 8,93 10 308,80

Utilaj: 0,90 1038,60

Transport: 0,00 0,00

2 EE17AD1+ {Corp de iluminat cu led, 36W, 3600 Im, IP20, moniaj aparent, buc 4,000 104,42 417,68

complet echipat Material: 94,59 ' 378,35

Manopera: 8,83 35,73

Utilaj: 0,801 3,60

Transpotl. 0,00 0,00

3 EE18A01+ (Corp de iluminat cu led, 36W, P20, echipat cu kit pentru iluminatul | buc 55,000 140,78 T 742,93

de siguranta, montaj incastrat, complet echipat Material: 130,85 7 202,11

Manopera: 8,93 491,32

Utilaj: 0,90 49,50

Transport: 0,00 0,00

4 EE19A%  |Corp de iluminat tip spot cu led, 12W, IP44, moniaj incastrat, buc 56,000 52,18 292211

complet echipat {Sala Conferinta) Material: 48,12 2 694,72

Manaopera: 4,06 227,39

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 EE18A%  |Corp de ilurninat tip spot cu led, 12W, 1P44, montaj incastrat, buc 150,000 46,48 6 972,08

complet echipat Material: 42,42 6 363,00

Manopera: 4,08 609,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

6 EEQ9A# Corp de iluminat tip plafoniera cu led, 18W, IP44, complet echipat | buc 23,000 111,51 2 564,65

Material: 106,55 2 450,56

Manopera: 4,08 93,39

Utitaj: 0,90 20,70

I ransport: 0,00 0,00

7 EE19A01+ [Corp de iluminat antiex cu led, 35W, IP66, zona 2 gaze sizena 22 | buc 54,000 148,71 8 030,29

prafuri, montaj aparent, complet echipat Material: 138,88 7 499,30

Manopera: 8,93 482,39

Utitaj: 0,90 48,60

Transport: 0,00 0,00

8 EEiBA% [Corp de iluminat de securitate pentru indicarea cailor de evacuare { buc 135,000 58,30 7 870,84

cu LED, 2W, IP42, montaj aparend, cu autonomie 1,5h, Material: 38,00 5 130,00

insgiplionat co‘nform locului de montaj, permanent (EXIT), complet Manopera: 20,30 2 740,84

echipat, montaj aparent Utiaj 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 EE16B% |Corp de iluminat de securitate pentru indicarea cailor de evacuare | buc 82,000 51,54 4 225,87

cu LED, 2W, P42, montaj aparent, cu autonomie 1,5h, Material: 38,00 3 116,00

ans}::igzilo:fst;::;canim locului de montaj, permanent (EXIT), complet Manopera: 13.54 1109,87

' Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

10 RpEFO1C  |Corp de iluminat de securilate pentru indicarea hidrantilor cu LED, | buc 21,000 78,38 1 646,08

% 2W. IP42, montat aparent, cu autonomie 1,5h, permanent, complet Material: 66,74 1 401,64

echipat, montaj aparent Manopera: 11,64 244 44

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

11 EE1GA# Corp de iluminat de securitate pentru indicarea cailer de evacuare | buc 4,000 85,30 261,21
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cu LED, 2V, IP85, montaj aparent, cu autonomie, complet echipat Material: 45,00 180,00

Manopera: 20,30 81,21

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

12 EE05AT Corp de fluminat tip aplica de perete, 18W, IP20, complet echipata § buc 1,000 51,48 51,48
Material: 41,19 41,19

Manopera: 10,29 10,29

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

13 EE05B1 Corp de iluminat tip aplica de perete, 18W, IP20, cu senzor de buc 2,000 76,80 153,60
miscare Incorporat, complet echipat Material’ 68,14 136,27

Manopera: 8,66 17,32

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

14 EE12A%  |Corp de iluminat protejat [a praf si umezeala, 39W, IP65, montaj buc 40,000 111,15 4 445,83
aparent, complet echipat Material: 86,43 3 457,07

Manopera: 23,82 952,86

Utilaj: 0,90 36,00

Transport: 0,00 0,00

15 EE12B% |Corp de iluminat protejat |a praf si umezeala, 39W, P65, echipat | buc 15,000 130,57 1 958,54
cu kit peniru luminatul de slguranta, montaj aparent, complet Materiak 109,62 1 644,30

echipat Manopera: 20,57 308,60

Utilaj: 0,38 564

Transport: 0,00 0,00

16 EE12C% |Corp de iluminat protejat la praf si umezeala, 28.5W, [P85, montaj | buc 20,000 105,34; 2106,74
aparent, complet echipat Material: 78,99 1579,82

Manopera: 25,45 508,92

Utilaj: 0,90, 18,00

Transport: 0,00 0,00

i7 EE12D% [Corp de iluminat protejat la praf si umezeala, 28.5W, IP&5, echipat | buc 4,000 122,85 491,41
cu kit pentru iluminatu! de siguranta, montaj aparent, complet Material: 08,49 393,96

echipal Manopera: 24,36 97,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 6,00 0,00

18 EEOSF# Corp de iluminat penfru spatii umede, 8W, IP54, montaj aparent buc 39,000 64,59 2 519,07
Material: 51,51 2 008,89

Manopera: 12,18 475,08

Utilaj: 0,90 35,10

Transport: 0,00 0,00

19 EE10XA  |Corp de iluminat tip proiecter pentru exterior, echipat cu senzor de | buc 19,000 208,01 5 662,15
miscare, 50W, IP66, montaj aparent {Material: 265,52 5 044,96

Mancpera: 32,48 617,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

20 EDO1B% |Intrerupator simplu, montaf ingropat, IP20, complet echipat buc 69,000 41,57 2 868,03
(suport, rama, doze, inclusiv accesorii) Material: 28,85 1990,39

Mancpera: 11,37 784,49

Utilaj: 1,35 43,15

Transport: 0,00 0,00

21 EDOMD% (Intrerupator simplu, montat aparent, IP55, complet echipat buc 14,000 37,13 519,78
Material: 28,75 374,53

Manopera: 9,47 132,64

Utilaj: 0,90 12,60

Transpori: 0,00 0,00

22 EDO1A1 Infrerupator dublu, montat ingropat, IP20, complet echipat (suport, | buc 2000000 28,58 5 716,60
rama, doze, inclusiv accesorii) Material: 19,92 39084,12

Manopera: 8,66 1732,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transporti: 4,00 0,00

23 EEC1D14 Intrerupator dublu, montat aparent, IP55, complet echipat bue 5,000 33,15 165,74
Material: 25,11 130,55
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Manopera: 7,04 35,19

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

24 EDO1C%  {Intrerupator simplu antiex buc 1,000 17.85 17,85
Material: 14,60 14,60

Manopera: 3,25 3,25

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

25 EDO1CH Intrerupator dublu antiex buc 1,000 25,59 25,59
Material: 18,55 18,55

Manopera: 7,04 7.04

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

26 EDO2D1 Intrerupator cap-scara, mentat ingropat, P20, complet echipat bue 10,000 44 32 443,20
(suport, rama, doze, inclusiv accesorii) Material: 21,31 213,11

Manopera: 23,01 230,10

Utilaj: 0,60 0,00

Transport: 0,00 0,00

27 EDO2Et Intrerupator cap-scara, montat aparent, IP55, complet echipat buc 10,000 40,16 401,64
Material: 20,40 204,03

Manopera: 19,76 197 61

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

28 EN14A2+ |Senzor de miscare, 360 gr. buc 289,000 38,21 11 042,55
Material: 21,97 6 348,61

Manopera: 16,24 4 693,94

Utilaj: 0,00 0,00

Transport. 0,00 0,00

29 ED10A1 Buton comandé iluminat siguranta buc 3,000 27,59 82,78
Material: 19,20 57,60

Manopera: 8,39 25,18

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

30 EDO8SA1 Priza simpla 230V, cu contact de protectie, IP20, montaj ingropat, | buc 56,000 19,35 1 083,77
cemplet echipata (doza, suport, rama, inclusiv accesorii) Material: 10,69 598,67

Manopera: 8,66 485,09

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

31 EDO8B1 Priza dubla 230V - alba, cu contact de protectie, montaj ingropat, | buc 756,000 17,70 13 383,39
complet echipata (doza, suport, rama, inclusiv accesorii) Material: 13,91 10 518,30

Manopera: 3,79 2 865,09

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32 EDO8D1 Priza pentru blat POP UP, echipata cu 4x prize mosaic 2P + PE buc 20,000 206,71 413413
230 (2 prize 2 module, 2 prize 1 modul} si 2x prize RJ45 cat.6 Material: 185,05 3 701,01

(1modul), complet echipata (inclusiv accesorii de montaj) Manopera: 21,66 43312

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

33 L2EBBA1  |Dispozitiv de ghidare cablusi sub birou - 2 compartimente 0,77m | buc 10,000 147,84 1478,42
Material: 131,60 1 316,00

Manopera: 16,24 162,42

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

34 EDOSE"1 Priza simpla 230V, 16A, IP55, montatj aparent, complet echipata | buc 7,000 16,93 118,51
Material: 8,81 61,66

Manopera: 8,12 56,85

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

35 £D08F1 Prizd dubla 230V, 18A, IP55, montalj aparent, complet echipata buc 3,000 23,05 69,15
Material: 14,39 43,17

Manopera: 8,66 25,99

Utilaj: 0,00 0,00

Pagina3/11



Transport: 0,00 0,00
36 EA16CH1 Doza de conexiuni, ST buc| 1 200,000 12,64 15164,16
Material: 6,14 7 368,00
Manopera: 8,50 7 796,16
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00] 0,00
37 EB10G% |Bride de fixare cabluri buc | 15 000,000 0,82 12 332,25
Material: 0,01 150,75
Manopera: 0,81 12 181,50
Ultifaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
38 ECO05A1 Cablu CYY-F 3x1,5 mmp ml | 20 400,000 4,75 96 952,36
Material: 3,40 69 340,96
Manopera: 1,35 27611,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
39 FCO5A1 Cablu CYY-F 3x2 5 mmp ml | 10 100,000 6,61 66 750,38
Material: 5,26 53 080,03
Manopera: 1,35 13 670,35
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,001 0,00
40 ECO5A1 Cablu CYY-F 5x4 mmp ml 20,000 16,00 320,08
Material: 14,65 292,99
Manopera: 1,35 27,07
Utilaj: 0,00 0.00
Transport: 0,00 0,00
41 ECO5A1 Cablu CYY-F 5x6 mmp ml 120,000 21,53 2 583,77
Material: 20,18 2 421,35
Manopera: 1,35 162,42
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,60 0,00
42 ECO5A1 Cablu CYY-F 5x10 mmp mi 380,000 30,94 11 755,57
Material: 29,58 11 241,24
Manopera: 1,35 514,33
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
43 ECO5A1 Cablu CYY-F 5x18 mmp ml 130,000 49,03 6 373,94
Material: 47,68 6 197,99
Manopera: 1,35] 175,95
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
44 ECO05B1 Cablu CYY-F 5x25 mmp mi 280,000 77,46 21 688,31
Material: 75,58 21 157,74
Manopera: 1,89 530,57
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
45 ECO5E1 Cablu CYY-F 3x35+16+1x16 mmp mi 10,000 76,69 766,87
Material: 72,63 726,26
Manopera: 4,06 40,61
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
46 ECO5F1 Cablu CYY-F 3x50+25+1x25 mmp ml 370,000 123,62 45 737,57
Material; 117,12 43 333,75
Manopera: 6,50 2403,82
Utila: 0,00 0,00
Transport; 0.00 0,00
47 ECO5G1 Cablu CYY-F 3x70+35+1x35 mmp mi 110,000 141,07 15 517,47
Material: 134,03 14 743,26
Manopera: 7,04 774,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: [ 0,00 0,00
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48 EC04J1 Cablu CYY-F 3x95+50+1x50 mmp ml | 200,000 219,25 43 850,70
[Material: 211,67 42 334,78

Manopera: 7,58 151592

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

49 EC04K1 Cablu CYY-F 3x150+70+1x70 mmp mi 150,000 277,27 41 590,94
Materiak: 268,07 40 210,37

Manopera: 9,20 1 380,57

Utilaj: 0,00 0,00

Transpoit: 0,00 0,00

50 ECO4L1 Cablu CYY-F 3x185+95+1x95 mmp mj 40,000 360,87 14 434,61
Material: 348,95 13 858,17

Manopera: 11,41 476,43

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,60

51 ECO2ZAT Cablu NHXH FE180 E80 3x2,5 mmp ml 100,000 15,61 1 560,89
Material: 11,82 1181,%

Manopera: 3,79 378,98

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

52 EAO1AZ  |Tub de protectie PVC 16 mm ml | 7 000,000 1,44 10 050,47
Material: 0,68 4 744,75

Manocpera: 0,76 5305,72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

53 EAQ1B1 Tub de protectie PVC 20 mm ml | 18 000,000 1,59 28 684,85
Material: 0,84 15 041,57

Manaopera: 0,76 13 643,28

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

54 EAQ1B2  [Tub de protectie PVC 32 mm ml 100,000 1,82 181,58
Material: 1,06 105,78

Manopera: 0,76 75,80

Ulilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

55 EAQ1B3 Tub de protectie PVC 40 mm ml 360,000 2,28 820,95
Material: 1,52 543,08

Manopera: 0,76 272,87

Utitaj: 0,00 0,00

_ Transport: 0,00 0,00

56 EAQ1XA  ITub de protectie PVC 50 mm i 120,000 2,80 335,59
Material: 1,98 238,14

Manopera: 0,81 97,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

57 EAOQTXB  |Tub de protectie PVC 75 mm mi 120,000 3,16 379,69
Material: 2,35 282,24

Manopera: 0,81 97,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

58 RPCUCBAD (Spargeri in pereti (tub Dn 16mm) ml | 7 000,000 3,79 26 518,80
1% Material: 0,00 0,00
Manopera: 3,25 22 738,80

Utilai: 0,54 3 780,00

Transport: 0,00 0,60

59 RPCLIOEBG [Spargeri in peret R 20mm) mi | 6 000,000 4,33 25 978,80
1% Material: 0,00 0,00
Mancpera: 3,79 22 738,80

Utilaj: 0,54 3 240,00

Transport: 0,00 0,00

60 RPCUQEB [Spargeri in pardoseala (tub Dn 20mm}) ml{ 60,000 514 308,51
% Material: 0,00 0,00
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Manopera: 4,60 276,11

Utilaj: 0,54 32,40

Transport: 0,00 0,00

61 RPCUO06CO |Spargeri in pereti (fub Dn 25mm) ml 100,000 4,96 496,12
1% Material: 0,00 0,00
Manopera: 4,33 433,12

Utilaj: 0,63 63,00

Transport. 0,00] 0,00

62 RPCUGSD0O |Spargeri in pereti (tub Dn 50mm) mi 360,000 6,22 2 240,64
1% Material: 0,00 0,00
Manopera: 541 1949,04

Utilaj: 0,81 291,60

Transport: 0,00 0,00

63 RPCUQBED {Spargeri in pereti (tub Dn 75mm) ml 120,000 7,94 952,58
1% Material: 0,00 0,00
Manopera: 7.04 844,58

Utilaj: 0,90 108,00

Transport: 0,00 0,00

64 RPCU15A1 |Astupat ganfuri in pereli (tub Dn 16mmy) ml | 7000,000 2,18 15 308,90
Materiak: 0,56 3 937,50

Manopera: 1,62 11 369,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transpost: 0,00 0,00

65 RPCU15A2 |Astupat sanfuri in pereti (fub Dn 20mm} ml | 6 000,000 2,99 17 943,60
Material: 0,83 4 950,00

Manopera: 2,17 12 993,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

66 RPCU15A2 |Astupat ganturi in pardoseala (tub Dn 20mm} ml 60,000 2,99 179,44
+ Material: 0,83 49,50
Manopera: 2,17 129,84

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,60

67 RPCU15A3 |Astupat sanjuri in pereti (fub Dn 25mmy) mil 100,000 3,67 367,38
Material: 1,24 123,75

Manopera: 2,44 243,63

Utilaj: 4,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

68 RPCU15A4 |Astupat santuri in pereti (iub Bn 50mmy) ml 360,000 4,90 1763,42
Material: 1.65 594,00

Manocpera: 3.25 1 169,42

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

69 RPCU15A5 |Asiupat santuri in pereti (fub Dn 63mm} mi 120,000 7,62 914,20
Materiak: 2,47 257,00

Manopera: 5,14 617,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

70 MLE11113 |[Strapungeri in pereti buc 800,000 15,97 12 777,04
612 Material: 0,00 0,00
Manopera: 18,97 12777,04

Utilaj: 0,00 0,00

Transport; 0,00 4,00

71 RPCU18A1 |Astupat strapungeri in perefi buc 800,000 11,67 9 334,11
Material: 0,03 22,03

Manaopera: 11.64 9312,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

72 MLE11113 {Strapungeri in placa buc 15,000 20,03 300,48
614 Material: 0,00 0,00
Manopera: 20,03 300,48
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Utidaj: 0,00] 0,001

Transport; 0,00 0,40

73 RPCU19A2 |Astupat strapungeri in placa bue 15,000 11,15 167,30
Material: 0,05 0,82

Manopera: 11,10 166,48

LHilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

74 EF03A1 TGD1 - tablou electric general de distributie, confectie metalica, buc 1,000 2 709,65 2 709,65
montaj aparent, [P55, complet echipat conform schemet Material: 2 580,79 2 580,79

monofilare (inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128.85 128 85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

I3 EFG3A1 TGD2 - tablou electric general de distributie, confectie metaiica, bug 1,000 2 709,65 2 709,65
montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei Material: 2 580,79 2 580,79

monofilare (inclusiv accesorii de fixare) Manopera; 128.85 128 85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

76 EF03A1 TGD3 - tablou electric general de distributie, confectie metalica, bue 1,000 2 709,65 2 709,65
montaj aparent, P55, complet echipat conform schemei Material: 2 580,79 2 580,79,

monofilare (inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128,35 12885

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

77 EFQ3A1 TGD4 - tablou electric general de distributie, confectie metalica, bue 1,000 2 709,65 2 709,65
montaj aparent, IP55, complet echipat conferm schemei Material: 2 580,79 2 580,79

monofilare (inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

78 EF33A1 TES1 tablou electric subsel 1, confectie metalica, montaj aparent, | buc 1,000 1 009,65 1 009,65
IP55, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 880,79 880,79

accesorii de fixare) Manapera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

79 EF03A1 TES2 tablou electric subsol 2, confectie metalica, montaj aparent, | buc 1,000 1 009,65 1 009,65
IP5S, complet echipat conform schemei monofilare {inclusiv Materiak: 880,79 880,79

accesorii de fixare} Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

80 EF03A1 TES3 tablou electric subsol 3, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1009,65 1 009,65
P40, complet echipat conform schemei monefilare (inclusiv Material: 880,79 880,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128.85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

81 EFO3A1 TES4 tablou electric subsel 4, confectie PVC, montaj aparent, bue 1,000 1 009,65 1 009,65
IP4(, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 880,79 880,79

aecesoril de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

82 EF03A1 TECV tablou electric consumatori vitali, confectie PVC, montaj buc 1,000 1 054,65 1 054,65
aparent, P40, complet echipat conform schemet monefilare Material: 925,79 925,79

{inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

83 EF03A1 TEP1 - tablou electric parter 1, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 944,65 944,65
1P40, complet echipat conferm schemei monofilare (inclusiv Material: 815,79 815,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Uilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

84 EF03A1 TEP2 - tablou electric parier 2, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 944,65 944,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 815,79 815,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00
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85 EF03A1 TEPS - tablou electric parter 3, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 944 65 944,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare {inclusiv Material: 815,79 815,79

accesor de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

86 EF03A1 TESS -tablou electric sala sedinie, confectie PVC, montaj ingropat, | bug 1,000 1 445,65 1 445,65
[P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1318,79 1 316,79

accesorii de fixare) Manapera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

87 EBO8A%  |Cutie comanda iluminat sala sedinte, complet echipata buc 1,000 460,04 460,04
Material: 402,60 402,60

Manocpera: 51,43 51,43

Utilaj: 6,00 6,00

Transport: 0,00 0,00

88 EF03B1 TEM1 - tablou electric mezanin 1, confectie PVC, montaj aparent, | buc 1,000 1 151,30 1 151,30
IP40, complet echipat conform schemei monofilare {inclusiv Material: 1019,20 1019,20

actesurl de fixare) Manopera: ' 132,10 132,10

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

29 EF03B1 TEM2 - lablou eleclric mezanin 2, confectle PVC, montaf aparent, | buc 1,000 1151,30 1 151,30
IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1019,20 1 019,20

accesoril de fixare) Manopera: 132,10 132,10

Utifaj: 0,00 0,09

) Transport: 0,00 0,00

80  |EFO3A1  [TEE11-1- tablou electric efaj 1, confectie PVC, montaj aparent, | buc 1,000 1588,65 1 588,65
IP4C, complet echipat conform schemei monofitare (inclusiv Material: 1 459,79 1 459,79

accesaril de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

H EF03A1 TEEt1-2 - tablou electric efaj 1, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,600 1 648,65 1 648,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1519,79 1519,79

accesorii de fixare} Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

92 EF03A1 TEEtZ-1 - tablou electric etaj 2, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 588,65 1 588,65
IP40, complet echipat conform schemei monofilare {inclusiv Material: 1 459,79 1 459,79

accesoril de fixare} Manopera: 128.85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

93 EFO3A1 {Ekt2-2 - tablou eleclric eta) 2, confectie PVC, montaf aparent, buc 1,000 1 648,65 1 648,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1 519,79 1 519,79

accesori de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

94 EF03A1 TEEt3-1 - {ablou electric etaj 3, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 744,65 1 744,65
IP40, complet echipat conform schemei monofilare {inclusiv Material: 1615,79 1615,79

accesoril de fixare) Manopera; 128.85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

95 EF03A1 TEEt3-2 - tablou electric etaj 3, confectie PYC, montaj aparent, buc 1,000 2 114,65 2 114,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare {inclusiv Material: 1 985,79 1 985,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

96 EFO3A1 TEE4-1 - tablou electric etai 4, confectie PYC, monta] aparent, buc 1.000 173465 1 734,65
|1P40, complet echipat conform schemei menofilare (inclusiv Materiak 1605,79 1 605,79

accesoril de fixare) Manopera; 128.85 128.85

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

97 EF03A1 TEEt4-2 - tablou electric elaj 4, confectie PVC, montaj aparent, huc 1,000 2114,85 2 114,65

P40, complet echipat conform schemei menofilare @inclusiv
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accesorii de fixare) Material: 1 985,79 198579
Manopera: 128,85 128,85
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00] 0,00
98 EF03At TEEt5-1 - tablou electric etaj 5, confectie PVC, montaj aparent, bue 1,000 1 764,65; 1 764,65
IP40, complet echipat conform schemei monofilare {inclusiv Material: 1 635,79 1 635,79
accesaii de fixare) Manopera: 128,85 128,85
Utilaj: 0,00 0,00
Transpori: 0,00 0,00
99 EF03A1 TEEt5-2 - tablou electric etaj 5, confectie PVC, montaj aparent, buc - ”__1 ,Oqg o 089,65 98?165
IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Maternial: 860,79 860,79
acoesorif de fixare) Manopera: 128,85 128,85
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
100 EF03A1 TEChitlere - 1ablou electric chillere, confectie PVC, montaj aparent, | buc 1,000 1 988,65 1 988,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1 859,79 1 859,79
accesorii de fixare) Manopara: 128,85 128,85
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
101 EF03A1 TB SF - tablou electric baterii sistem fotovoltaic, confectie PVC, buc 1,000 1 288,65 1 288,65
montaj aparent, 1P40, complet echipat conferm schemei Material: 1 159,79 1 159,79
monofilare {inclusiv accesaorii de fixare) Manopera: 128 85 128 85
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00]
102 RLE2RT25 jPat cabluri 100x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere ml 200,000 21,18 4 236,24
A si montaj {(procurare, montaj, conexiuni, etc.) Material: 16,85 3 370,00
Manopera: 4,33 866,24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00,
103 RLE2RT25 |Pat cabluri 150x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere mi 200,000 25,96 5192,94
B si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.) Material: 20,28 4 056,00
Manopera: 5,68 1 136,94
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
104 RLE2RT25 [Pat cabhuri 200x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere | mi | 1 000,000 30,29 30 287,50
C si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.) Material: 23 52 23 520,00
Manopera: 8,77 8 767,50
Utilaj; 0,00] 0,00
Transport: 0,00 0,00
105 RLE2RT25 [Pat cabluri 300x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere | ml 500,000 44,83 22 416,20
D si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.) Material: 36,17 18 085,00
Manopera: 8,66 4 331,20
Utilaj: 0,00 0,60
Transport; 0,00 0,00
106 RLE2RT25 [Pat cabluri 600x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere | ml 530,000 B7,65 3382,44
E si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.) Material: 56,55 2 827,50
Manopera: 11,10 554,84
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
107 EIOSXA Material etansare antifoc rezistent 3h { montare si instalare sistem | ans 1,000 3 801,84 3 801,84
de etansare a trecerilor prin peretii antifoc pentru instalatiile Material: 770,00 770,00
electrice, prin peretii orizontali si verticali in conformitate cu Manopera: 3 031,84 3 031.84
normele VDE —
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
108 EBO8A% Ghena instalatii electrice 200x600mm buc 1,000 666,01 666,01
{P+M+E1+E12+E{3+Et4+E15} Material. 630,51 630,51
Manopera: 29,51 29,51
Utilaj: 6,00 6,00
Transport: 0,00 0,00
109 W3LART17 |Bara egalizare potential buc 2,000 389,66 779,32
00C00% Material; 64,82 129,64
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Manopera: 324,84 649,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

110 EGO8C1 Platbanda 40x4mm ml 500,000 55,50 27 751,52
Material: 9,75 4 877,37,

Manopera: 4575 22 874,15

Utilaj: 0,00 0,00

Transpoit: 0,00 0,00

111 EB02C% {Conductor egalizare de potential din Cu LiIFY & 16 mm mi 1 300,000 15,11 19 640,59
Material: 5,82 7 561,38

Manopera: 8,39 10 909,21

Utitaj: 0,90 1170,00

Transport: 0,00 0,00

112 RPSEZ27A- {Uscator de maini electric, 1500W buc 5,000 341,03 1 705,15
# Material: 328,85 164424
Manopera: 12,18 60,91

Utilaj: 0,00 0,80

Transport: 0,00 0,00

113 EGOtAQ{+ |Sistem de protectia la trasnet : Paratrasnet cu o raza de protectie | ans 1,000 2 991,38 2991,18
de 68m, peniri o inaltime a catargului de 5 m, nivel de protectie | Material: 2 937,04 2 937,04

si timp de avans de amorsare de 50 microsecunde Manopera: 54 14 54,14

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

114 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
91 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri,tablouri electrice } - Demisol Manopera: 5 95540 5 955,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,80

115 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
92 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabiuri,tablouri electrice } - Parter Manopera: 5 955,40 5 955,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

116 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
93 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00

cabjuri tablouri electrice ) - Mezanin Manopera: 5 855,40 5 955,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,60

117 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
94 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00

cablurt tablouri electrice ) - Etaj 1 Manopera: 5 955,40 5 955 40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

118 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {(corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
95 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Malerial: 0,00 0,00

cabluri tablouri electrice ) - Etaj 2 Manopera; 5 955,40 5 955 40

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

119 MLE11111 |Dezafectare / demolare insialatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
96 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00

cabluri tablouri electrice ) - Etaj 3 Manopera; 5 955,40 5 955,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

120 MLE11111 {Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 955,40 § 955,40
97 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00

cabluri tablouri electrice ) - Etaj 4 Manopera: £ 955.40 Con5 a0

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

121 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de ans 1,000 5 055,40 5 955,40
98 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Materiak: 0,00 0,00

cabluri tablouri electrice ) - Efaj 5 Manopera; 5 955.40 5 055,40

Utilaj: 0,00 0,00
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| | I |Transport: 0,00 0,0—OI
Total manopera (ore) 11 855,250
Total greutate materiale (tone) 31,385
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 632 794,82 320 921,62 10 058,49 0,00 963 774,93
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguralorie pentru 2,250% 0,00 7 220,74 0,00 0,00 7 220,74
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 632 794,82 328 142,35 10 058,49 0,00 970 995,67
Cheltuieli indirecte 10,000% 97 099,57,
Profit 5,000% 53 404,76
Total General fara TVA 1 121 500,00|
TVA (19%) 213 085,00|
TOTAL GENERAL (Lei) 1334 585.00]

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii penfru cresterea eficientei energetice a cladirii
Pevizul: Instalatii sanitare exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
1 TsCO2XB |Sapatura mecanizata cu buldeexcavatoru] / excavatorul pe pneuri | me S0,000 116,09 10 448,10
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 116,09 10 448,10
Transporti: 0,00 0,00
2 TSAO02F1 (Sapatura manuala in spatil limitate me¢ 5,000 60,91 304,54
Material: 0,00 0,00
Manopera: 60,91 304,54
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 ACEDBA1 [Umpluiura cu nisip me 26,000 95,03 2470,72
Material: 56,37 1 465,75
Manopera: 16,51 42933
Utikaj: 0,00 0,00
Transport: 22,14 575,64
4 SAQ1H+  |Teava HDPE DN110 PN4 ml 134,000 115,22 15 435,74,
Material: 105,59 14 148,91
Manopera: 8,12 1088,21
Utilaj: .81 202,61
‘Transport: 0,00 0,00
5 IF03AC01+ [Banda avertizare mil 134,000 0,78 105,03
Material: 0,24 32,48
Manopera: 0,584 72,55
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6 SDO7H#  |Robinet sferic 3" buc 3,000 768,36 2 305,08
Material: 735,88 2 207,63
Manopera: 32,48 97,45
Litilaj 0,00 0,00
Transport: D,00] 0,00
7 SD18A# Hidrant suprateran bue 3,000 2 054,08 6 162,28
Material: 1953,94 5 861,81
Manopera: 100,16 300,48
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00] 0,00
8 $D-RSRUT |Refacere sistem rutier din BCR sau Asfalt mp 50,000 1447,74 70 886,75
Material: 396,01 19 800,57
Manopera: 353,43 17 671,34
Utilaj: 643,35 32 167,67
Transport: 24,94 1247,18
Total manopera {are} 737,492
Total greutate materiale {tone) 47,946
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 43 517,14 19 963,90 42 818,38 1 822,81 108 122,24
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 44919 0,00 0.00 449,19
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 43 517,14 20 413,09 42 818,38 1822,81 108 571,43
Cheltuieli indirecte 10,000% 10 857,14
Profit 5,000% 5971,43
Total General fara TVA 125 400,00|
TVA (19%) 23 826,00|
TOTAL GENERAL (Lei) 149 226,00|

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITEST

Obiectul: Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii
Devizul: Instalatii sanitare interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretut total (Lei)
{Lei)

i IC04C1#  [Teava gofrata de inox izolata pentru moniajul instalatiilor solare ml 100,000 60,75 6 075,32

termice DN20 Material: 485,05 4 505,26

Manopera: 15,70 1 570,06

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 IC04D1#  [Teava gofrata de inox izolata pentru montajul instalatiiler solare mi 80,000 73,93 5 914,24

termice DN256 Material: 56,33 4 506,60

Manopera: 17,60 1 407,64

Utilaj: 0,00 0,00

[ransporl: 0,00 0,00

3 ICC4E1# [Teava gofrata de inox izolata pentru montajul instalatiilor solare ml 150,000 89,86 13 479,30

termice DN32 Material: 70,91 10 636,95

Manopera: 18,95 2 842,35

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 SD06C#  {Robinet trecere Dn 25 buc 20,000 48,49 969,71

Material: 31,43 628,62

Manopera: 17,05 341,08

Liilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 SD19B# Clapeta de sens Dn 25 buc 5,000 34,19 170,96

Material: 26,61 133,07

Manopera: 7,58 37,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

& SD12A# Supapa de siguranta Dn 25 buc 10,000 56,28 562,81

Material: 51,41 514,08

Manopera: 4,87 48,73

Litilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 SB32A+ Receptor de terasa, 2.5 Hs, complet, cu flansa pentru etansare cu | buc 1,000 22563 225,63

membrane de PVC, prevazut cu fir incalzitor pentru degivrare Material: 213,99 213,99

Manopera: 11,64 11,64

LHtilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 SB33B+ Recepfor de terasa, 7.5 Vs, complet, cu flansa pentru etansare cu | buc 1,000 490,32 490,32

membrane de PVC, prevazut cu fir incalzitor pentru degivrare Material: 474,35 474,35

Manopera: 15,97 15,97

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 SB33D+ Receptor de terasa, 5 Ifs, complet, cu flansa pentru etansare cu buc 4,000 304,96 1219,84

membrane de PVC, prevazut cu fir incalzitor pentru degivrare Material: 292,24 1 168,94

Manopera: 12,72 50,89

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

16 RPSE21A# |Apometru apa rece Bn 50 buc 1,000 107,76 107,76

Material: 75,28 75,28

Manopera: 32,48 32,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

1 RPSE21A# |Apometru apa calda Dn 50 buc 1,000 99,34 99,34
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Material; 66,86 66,86

Manopera: 32,48 32,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

12 SD18D#  |Clapeta sens Dn 50 bue 2,000 57,70 115,40
Material: 39,83 79,67

Manopera: 17,87 35,73

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

13 RPSE24A# [Fitru Y Dn 50 buc 2,000 144,26 288,52
Material; 107,44 214,89

Manopera: 36,82 73,63

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

14 RPSD32F1 |Robinet separare Dn 50 buc 4,000 147,34 589,34
Material: 110,52 442,08

Manopera: 36,82 147,26

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00] 0,00

15 RPSA19B# |Teava tip PP-R Dn 20 complet cu sisteme de prindere, fitinguri mi 320,000 6,34 2 028,89
pentru imbinare {curbe, mufe, redustii, eto.), acoesorii de montaj Material: 1,19 382,30

Manopera: 4,87 1 559,23

UHilaj: 0,27 87,36

Transport: 0,00 0,00

16 RPSA18C# |Teava tip PP-R Dn 25 complet cu sistere de prindere, fitinguri ml 220,000 7,36 1618,43
pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, etc.}, accesorii de montaj Material: 1,64 361,57

Manopera: 5,41 1 191,08

Utilaj: 0,30 65,78

Transport: 0,00 0,00

17 RPSA19D4# |Teava tip PP-R Dn 32 complet cu sisteme de prindere, fitinguri mi 180,000 10,17 1831,13
pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj Material: 4,16 749,38

Manopera: 5,68 1023,25

Utilaj: 0,33 58,50

Transport: 0,00 0,00

18 RPSA19E# |Teava tip PP-R Dn 40 complet cu sisteme de prindere, fitinguri ml 190,000 12,48 2 370,83
pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj Material: 5,90 1121,18

Manopera: 6,23 1 182,96

Utilaj: 0,35 66,69

Transport: 0,00 0,00

19 RPSA19F# |Teava tip PP-R Dn 50 complet cu sisteme de prindere, fitinguri ml 85,000 17,32 1472,38
pentru imbinare (curbe, mufle, reductii, ele.), accesorii de montaj Material: 10,16 863,99

Manopera: 6,77 575,24

Utilaj: 0,39 33,15

Transport: 0,00 0,00

20 CMJBE30A {izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=Bmm, | ml 180,000 3,01 542,18
material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 20 Material: 2,20 396,00

Manopera: 0,81 146,18

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

21 CMiBE30B |Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, | ml 220,000 3,55 781,62
material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 25 Material: 2,47 543.40

Manopera: 1,08 238,22

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

22 CMJBE30C |lzolatie termica din cauciuc sintelic expandat, cu grosime S=6mm. | ml 180,000 4,10 738,63
material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducle [ 2 taterial 2,75 495,00

Manopera: 1,35 243,63

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

23 CMjBE31A |lzolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, | mil 190,000 5,65 1074,43
material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 40 Material: 376 714,40
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Manopera: 1,89 360,03
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
24 CMjBE31B [lzolatie termica din cauciuc sintelic expandat, cu grosime S=6mm, | mi 85,000 744 632,03
material marunt, de etansare, de fixare ; Penfru conducte Dn 50 Material: 5,27 447,95
Manopera: 2,17 184,08
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
25 SDO9XA  [Robinet coltar cromat pentru racorduri rezervor spalare WC - buc|{ 1 000,000 34,97 34 970,50
inclusiv racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare : D = Material: 30,91 30 910,00
112", 1560 cm ; material marunt de etansare, de fixare. Dimensiuni Manopera; 4,06 4 060,50
T@ A2 x 12" i
Utilaj: 0,00 0,00
Transport; 0,00 0,00
26 [ZFOBXA  |Strat difuzie vapori la acoperis bue 52,000 36,28 1 885,62
Material; 11,36 590,59
Manopera: 24,90 1295,03
Litikaj* 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
27 SDO9XA-1 |Robinet coltar cromat pentru racorduri fa lavoar/spalator - inclusiv | buc 128,000 59,99 7 679,05
racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare ; D= /2", Material: 55,12 7 055,36
:39;!;5:"&8”.:!] marunt de elansate, de fixare. Dimensiunl : & Manopera: 4.87 623,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
28 SDO7F# Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tifa de manevra, buc 4,000 111,25 444,98
pentru mentaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni : Material: 102,31 408,25
B2 Manapera: 8,93 35,73
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00] 0,00
29 SDO7E# Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, buc 8,000 72,13 577,01
peniru monta] aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni : Material: 65,63 525,04
CRRY Manopera: 6,50 51,97
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
30 SDO7C#  |Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, buc 64,000 33,14 2 120,65
pentru montaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni : Material: 29,35 187811
@1 Manopera: 3,79 242 55
Utilaj: 0,00, 0,00
Transport: 0,00 0,00
31 RpAcH28A |Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila: material ml 995,000 1,37 1 358,39
% marunt, sistem de ridicare a prestunii etc. Material: 0,09 91,64
Manopera: 0.43' 430.95
Utilaj: 0,84 835,80
Transport: 0,00 0,00
32 RPIE04B# |Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei interioare; | ml 985,000 3,33 3 310,56
material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc. Material: 0,20 200,59
Manopera: 217 2154,77
Utilaj: 0.96 955,20
Transport: 0,00 0,00
33 SCO7E1 Lavoar din perielan sanitar buc 55,000 160,84 8 846,40
Material: 114,55 6 300,47
Manopera: 46,29 2 545,93
Utilaj: 0.00 0.00
Transport: 0,00 0,00
34 SC13A1  |Vas pentru closet bue 52,000 394,10 20 493,12
Material: 339,15 17 635,63
Manopera: 54,95 2 857,50
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
35 SE21A1 Spafator din inox buc 9,000 956,01 8 604,10
Material: 887,40 7 986,56
Manopera: 63,89 574,97
Utilaj: 4,73 42,57
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Transport: 0,00 0,00

36 SDOBA1T Baterie amestecatoare, pentru favoar buc 55,000 80,75 4 441,27
Material; 67,22 3 696,84

Manopera: 13,54 744,43

Utitai: 0,00 0,001

Transport: 0,00 0,00

37 SDOBA1 Baterte amestecatoare, pentru spalator bue 9,000 88,32 794,85
Material: 74,78 873,04

Manopera: 13,54 121,82

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

38 SC11B# Port prosop din alama nichelata buc 55,000 53,39 2936,26
Material: 41,21 2 266,28

Manopera: 12,18 669,98

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

39 SC25A1 Etajera din porielan sanitar buc 55,000 28,92 1 590,58
Material: 15,11 831,27

Manopera: 13,81 769,31

Utilaj: 0,00 0,00

[ransporl. 0,00 0,00

40 SC17XA  |Oglinda sanitara buc 55,000 64,62 3 554,34
Material: 37.55 2 065,49

Manapera: 27,07 1 488,85

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

41 SC28B1 Sapuniera din portelan sanitar buc 55,000 17,29 951,04
Material: 8,90 489,50

Manopera: 8,39 461,54

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

42 SC20XA  jPorthariie din portelan sanitar buc 55,000 19,42 1 068,13
material: 7,78 427,93

Manopera: 11,64 640,21

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

43 SATOA# Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la mil 300,000 3,79 1135M
unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv Material: 1,19 358,41

coturile, ramificatiile DN 20 Manopera: 2.44 730,89

Utilaj: 0,15 46,41

[ransport; 0,00 0,00

44 SA19C# Teava din polipropilena pentru preluarea cendensului de la ml 700,000 7,38 5163,52
unitatile inferioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv Material: 4,21 2 945,36

coturile, ramificatiile DN 32 Manopera: 2.98 2 084,39

Utilaj: 0,19 133,77

Transport; 0,00 0,00

45 SA19D#  |Teava din polipropilena peniru preluarea cendensului de fa mi 110,000 9,38 1031,38
unitatile infericare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv Material: 5,82 651,03

coturile, ramificatiile DN 40 Manopera: 325 357,32

Utilaj: 0,21 23,02

Transport: 0,00 0,00

46 SA19E#  |Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la ml 160,000 13,94 2 230,73
unitatile interivare, cu mufe si gamituri din elastomeri inclusiv Material: 10,20 1631,90

coturile, ramificatiile DN 50 Manopera: 3,52 563,06

Utilaj: 0,22 35,78

Transport. £,00 0,00

47 SAT91# Teava din polipropilena pentru preluarea condensulii de la il 200,000 87,52 17 503,04
unitatile interioare, cu mufe st gamituri din elastomeri inclusiv Material: 82,61 16 522,08

coturile, ramificatiile DN 110 Manopera: 4,50 920,38

Utilaj: 0,30 60,58

Transport: 0,00 0,00

Pagina4/7




48 SB16E1 Conducta din PVYC-KG Dn 110, inclusiv fitinguri ml | 20,000 20,07 401,40
[Material: 14,11 282,29

Manopera: 5,96 119,11

Lrilaj: 0,00 0,00

Transport: 04,00 0,00

49 SB16G1 Conducta din PVC-KG Dn 160, inclusiv fitinguri mi 40,000 27,39 1 095,41
Material: 20,35 813,89

Manopera: 7.04 281,53

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

50 SA41D3+  [Plese de curatire PP @ 110 mm buc 16,000 15,42, 246,72
Material: 6,22 98,46

Manopera: 9,20 147,26

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

51 AcE148A0 [Clapeta antlretur PP 110 mm buc 8,000 94,69 757,53
1+ Material: 85,49 683,90
Manopera: 9,20 73,63

Utilaj: 0,00 0,00

_ Transport: 0,00 0,00

52  |RPCB18F |Spargere sapa me 20,000 111,21 222411
% Material: 0,17 3,36
Manopera: 92,58 1 851,59

Utilaj: 18,46 369,16

Transport: 0,00 0,00

53 RMAG4A# [Refacere sapa mc 20,000 24413 4 882,62
Material: 161,89 3 237,70

Manopera: 75,80 1 515,92

Utilaj: 6,45 128,00

Transport; 0,00 1,00

54 SEQ1XA Efectuare proba de elanseilate a instalatiei; material marunt, m 360,000 2,17 779,62
sistem de ridicare a presiunii efc. Material: 0,00 0,00

Manopera: 217 779,62

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

55 SB28A# SP Sifon pardoseala din PVC, cu scurgere laterala; - material bue 34,600 37,01 1 258,50
maruni, de etansare, de fixare . Dimensiuni : & 50mm Material: 30,25 1 028,40

Manopera: 6,77 239,10

Utilaj: 0,00 0,00

3 Transport: 0,00 0,00

56 SC20A1 Sifon scurgere lavoar / Spalater buc 64,000 34,04 2 178,49
Material: 22,67 1 450,85

Manopera: 11,37 727 64

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

57 SB49A3 Caciula de ventilare din peliprapilena pentru canalizare - material | buc 4,000 32,25 128,99
marunt, de etansare, de fixare. Dimensiuni : @ 110 mm Material: 17,09 68,36

Manopera: 15,16 60,64

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

58 SA4511 Teava Ol 200 mm pentru protectie conducta canalizare la trecere ml 60,000 80,33 4 819,54
prin pereti Material: 65,71 3942,49

Manopera: 14,62 877,05

Utilaj; 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

59 SAEF 1 Teava O] 80 mm pentru protectie conducta alimentare cu apa la ml 4,000 42,44 169,76
trecere prin pereti Material: 30,80 123,20

Manopera: 11,64 46,56

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

60 SAQ1C#  |Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN25 ml 110,000 22 11 243241
Material: 15,62 1717,76
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Mancpera; 6,50 714,65
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
61 SA0TD#  [Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN32 ml 26,000 27,26 708,83
Materiak: 19,95 518,80
Manaopera: 731 190,03
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00]
62 SAQIF#  |Conducta din olel galvanizat vopsita in doua straturi DN50 ml 55,000 31,74 1 745,84
Material: 23,62 1299,18
Manopera: 8,12 445,66
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
63 SA01G#  {Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DNG5 mi 65,000 40,60 2638,79
Material: 30,85 2 05,35
Manopera: 8,75 633,44
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
64 SB21A#  [Sprinklere montaj cu capul in jos bue 47,000 30,34 1 425,98
Material: 24,93 1171,52
Manopera: 5,41 254,46
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
65 RPID31A1 |Robinet aerisire buc 5,000 10,79 53,87
Material: 3,76 18,78
Manopera: 7,04 35,19
Utilaj: 0,00 0,00
Transporh: 0,00 0,00
66 SD19XB  |Storz tip B ACS alimentare pempe mobile buc 1,000 47,50 47,50
Material: 28,01 28,01
Manopera: 19,49 19,49
Utilaj: 0,00 0,00
Transport. 0,00 0,00
67 ATCO02A  IACS DN65 apa-apa buc 1,000 2 369,97 2 369,97
Material: 2 194,29 2 194,29
Manopera: 175,68 175,68
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
68 SAQ1G+ Conducta alimentare rezervor apa din retea DN80 ml 50,000 20,36 1017,92
Material: 11,39 569,64
Manopera: 7,58 378,98
Utilaj: 1,39 69,30
Transport: 0,00 0,00
69 ATCDBA2 |Regulator de presiune din inox racord cu flanse pentru DNG5 buc 1,000 1470,82 1 470,82
Material: 142642 1426,42
Manopera: 44,39 44,39
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
70 SD19XC  [Storz alimentare pompe mobile direct din rezervor DN100 buc 1,000 68,86 68,86
Material: 43,96 43,96
Manopera: 24,90 24,90
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
71 ATCO1A  |Senzor/sende de nivel pentru moniterizarea apei din rezervor buc 1,000 286,55 286,55
Material: 223,76 223,76
Manopera: 62,79 62,79
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
72 SAQ1I# Conducta din otel galvanizat vopsita in doua sfraturi BN100 ml 25,000 83,16 2 078,89
Material: 46,88 1172,05
Manopera: 36,27 206,85
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Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Seftmagazin; www.deviz.ro;

Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00, 0,00
Total manopera (ore) 1 786,688
Total greutate materiale (tone) 136,6351
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 160 001,59 48 365,65 3012,07 0,00] 211 379,31
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 1 088,23 0,00 0,00 1088,23
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 160 001,59 49 453,88 3 012,07 0,00 212 467,54
Cheltuieli indirecte 10,000% 21 246,75
Profit 5,000% 11 085,71
Total General fara TVA 245 400,00|
TVA (19%) 46 626,00|
TOTAL GENERAL (Lei) 292 026,00
,\}{t.‘\ LIL;/T:(:\/;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE|I ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii peniru cresterea eficientei energetice a cladirit
Devizul: Instalatii termice si climatizare - HVAC

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de Jucrari UM | Cantitatea; Pretuf unitar |Pretul total (Lei)
(Lel)

1 IBOSA1#  [Radiator din aluminiu cu elementi, inaltime interax : 500 mm . buc 25,000 81,39 2034,87

Numar elementi : 3 Material: 5252 1313,12

Manopera: 27,07 676,75

Utilaj: 1,80 45,00

Transport: 0,00 0,00

2 IBG5A1#  |Radiator din aluminiu cu elementi, inaltime interax : 500 mm . buec 35,000 115,27 4 034,62

Numar elementi : & Material: 86,40 302417

Manopera: 27,07 947 45

Utilaj: 1,80 63,00

fransport: 0,00 0,60

3 {BO5A1#  |Radiator din aluminiu cut elementi, inaltime interax : 500 mm . buc 130,000 166,41 21 633,92

Numar elementi : 8 Material: 137,54 17 880,82

Manopera: 27,07 3 519,10

Utilaj: 1,80 234,00

Transport: 0,00 0,00

4 [BOSA1#  jRadiator din aluminiu cu elementi, inaltime interax : 500 mm . buc 249,000 200,27 49 868,42

Numar efementi : 10 Material: 171.40 42 679,79

Manopera: 27,07 6 740,43

Utifaj: 1,80 448,20

Transport: 0,00 0,00

5 IBOSB1#  |Radiator din aluminiu cu elemendi, inaltime interax : 500 mm. buc 5,000 240,46 1202,32

Numar elementi : 12 Material: 208,73 1028,65

Manopera: 32,48 162,42

Utila]: 2,25 11,25

Transport: 0,00 0,00

6 IBO5B1#  (Radiator din aluminiu cu elementi, inaltime interax : 500 ram . buc 7,000 257,70 1 803,93

Numar elementt : 13 Material: 222,97 1 560,79

Manopera: 32,48 227,39

Utilaj: 2,25 15,75

Transport: 0,00 0,00

7 IBOSB1#  |Radiater din aluminiu cu elementi, inaltime interax : 500 mm . buc 83,000 164,07 13 618,20

Numar element| : 15 Material: 129,34 10 735,28

Manopera;: 32,48 2 696,17

Utilaj: 2,25 186,75

Transport: 0,00 0,00

3 IBOSAT#  [Radiator din aluminiu cu elementi, inaltime interax : 350 mm . buc 16,000 199,69 3 195,12

Numar elementi : 10 Material: 170,82 2 733,20

Manopera; 27,07 433,12

Utila: 1,80 28,80

Transport: 0,00 0,00

9 IBOSB1#  |Radiator din aluminiu cu elementi, inaltime interax : 350 mm . buc 22,000 290,68 6 395,06

Numar elementi : 15 Material: 255,95 5 630,92

Manopera: 32,48 714,65

Utilaj: 2,25 49,50

Transport: 0.00 1 60

10 [SD09XB  |Robinet coltar tur 1/2" + cap lennostatat buc| 572,000 30,51 17 449,09

Material: 24,55 14 042,60

Manopera: 5,96 3 406,49

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

11 SDO9XB-1 |Robinet coltar retur 1/2" buc 572,000 13,47 7 702,21
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Material: 7,51 4 295,72

Manopera: 5,96 3 406,49

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

12 RPIBO3A# |Kit accesorii montaj radiatoare aluminiu continand : 4 x reductii 1" - | buc §72,000 28,86 16 508,57
12" ; 4 x garnituri ; 1 x dop ; 1 x aerisitor manual si cheita pentru Material: 20,74 11 861,35

aerisire Manopera: 8,12 464521

Utilaj: 0,00 0,00;

Transport: 0,00 0,00

13 IC33A1#  |Teava din cupru, pentru agent termic apa calda, inclusiv fitingurile | ml | 2 010,000 28,94 581771,48
si dispozitivele de prindere si fixare .18x1mm Material: 28,78 53 824,32

Manopera: 217 4 352,86

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

14 IC33B1# |Teava din cupru, pentru agent termic apa calda, inclusiv fitingurile | m! | 1 350,000 32,74 44 198,89
st dispozitivele de prindere si fixare .22x1mm Material: 30,30 40 909,80

Manopora: 2,44 3 280,01

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

15 IC33C1#  |Teava din cupru, pentru agent termic apa calda, inclusiv fitingurile | ml 680,000 39,73 27 018,74
si dispozitivele de prindere si fixare .28x1,5mm Material: 37.03 25 177,98

Manopera: 2,71 1 840,76

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00]

16 IC33D1#  [Teava din cupru, pentru agent termic apa calda, inclusiv fitingurile | ml 80,000 55,08 4 406,69
si dispozitivele de prindere si fixare .35x1,5mm Material: 50,48 4 038,54

Manopera: 4,60 368,15

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 6,00 0,00

17 IC33E1#  |Teava din cupru, pentru agent termic apa calda, inclusiv fitingurile | ml 60,000 62,65 3 758,73
si dispozitivele de prindere si fixare .42x1,5mm Material: 57,23 3 433,89

Manopera: 5,41 324,84

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

18 IC33Fi# [Teava din cupru, pentru agent termic apa calda, inclusiv fitingurile | mi 100,000 80,01 8 000,76
si dispozilivele de prindere si fixare .54x2mm Material: 74,05 7 405,22

Manopera: 5,96 585,54

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

19 CMj8F18A |lzolatie Armafiex pentrt teava de incalzire din cupru De18 . mi 2 000,000 3.18 6 365,60
1 Grosime : Gmm Materlal: 2,10 4 200,00
Manopera: 1,08 2 165,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

20 CMjBF18A |lzolatie Armaflex peniru teava de incalzire din cupru De22 . ml { 1 350,000 3,63 4 904,28
2 Grosime ; 6mm Material: 2,55 3 442,50
Manopera: 1,08 1461,78

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

21 CMj8F186B [lzolatie Armaflex pentru teava de incalzire din cupru De28 . mi 680,000 573 3 898,78
L Grosime : 9mm Material: 4,38 2 978,40
Manopera: 1,35 920,38

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

22 CMj8Fi16B |lzolatie Armafiex pentru teava de ircalzire din cupru De3s . ml 80,000 5,62 449,94
2 Grosime : 9mm Materlal: 4,00 320,00
Manopera: 1,62 129,94

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

23 CMjBF18C |izolatie Armaflex pentru teava de incalzire din cupru De42 . mi 60,000 7,77 466,45
1 Grosime : 9mm Material: 5,15 369,00
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Manopera: 1,62 97,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

24 CMiBF16C |lzolatie Armaflex pentru teava de incalzire din cupru Deb4 | mi 100,000 11,98 1197,77
2 Grosime : Smim Material; 9,00 900,00,
Manocpera: 2,98 297,77

Utilai: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

25 ICO5A1#  |Teava neagra din otel distributie agent termic (apa calda), Pn 10, m! 120,000 6,20 743,67
inclusiv fitingurite peniru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) cu Material: 2,14 256,41

dimensiunile ; 1/2" Manopera; 4.06 487.26

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

26 ICO5B1# (Teava neagra din otel distributie agent termic {apa calda), Pn 10, ml 85,000 7.68 652,97
inclusiv fitingurile pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, etc) cu Material: 2,81 238,80

dimensiunite : 3/4" Manopera: 4,87 41417

Utitaj’ 0.00 0,00

Trangport: 0,00 0,00

27 [CO5C1#  |Teava neagra din otel distributie agent termic (apa calda), Pn 10, mi 80,000 6,65 389,30
inclusiv filingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) cu Material: 395 236,88

dimensiunile . 1" Manopera: 271 162,42

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

28 ICOSE1#  |Teava neagra din otel distributie agent termic (apa calda), Pn 10, ml 60,000 9,59 575,25
inclusiv fitingurile pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, ete) cu Material: 6,34 380,35

dimensiunile : 1 /2" Manopera: 325 194,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

29 ICO5F1#  [Teava neagra din otel disiributie agent termic (apa calda), Pn 10, mi 20,000 11.88 237,67
inclusiv fitingurile pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, elc) cu Material: 8,00 161,88

dimensiunile : 2* Mancpera: 3.79 75,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

30 ICO8G1# (Teava neagra din otel distributie agent termic {apa calda), Pn 10, mi 60,000 15,13 908,09
inclusiv fitingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, efc) cu Material: 10,26 615,73

dimensiunile : 2 1/2" Manopera: 4.87 292.36

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

31 ICOBH1#  [Teava neagra din otel distributie agent termic {apa calda), Pn 10, | ml 210,000 20,40 428419
inclusiv fitingurile pentru imbinare {(curbe, mufe, reductii, etc) cu Material: 14,45 3 033,55

dimensiunile : 3 Manopera: 59_6 T 250?53_“

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32 1Ca511# Teava neagra din olel distributie agent termic {apa calda}, Pn 10, | ml 10,000 27,38 273,77
inclusiv fitingurile pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, etc) cu Materiak: 20,61 206,10

dimensiunile : 4" Manopera: 6,77 67,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

33 ICO7G1# |Teava neagra din otel distributie agent termic (apa calda), Pn 10, | mi 10,000 40,63 406,31
inclusiv fitingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) cu Material: 33,05 330,51

dimensiunile : 5" Manopera: 7.58 75,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

34 TFCO01B1 |Spalarea hidraulica a conductelor ml | 4 915,000 0,92 4 528,98
Material: 0.06 243 80

Manopera: 0.76 50T

Utilaj: 0.10 508,70

Transport: 0,00 0,00

35 SEQ1XA  [Proba de etanseitate ka presiune a instalatiei mi | 4 915,000 0,81 3 991,47
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,81 3 991,47

Utitaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00
35 RPIXE02B |Proba de dilatare contractare si de functionare a instalatiei ml | 4 915,000 1,58 T 779,46
Material: 0,00 0,00
Manopera: 1,08 5 321,96
Utilaj: 0,50 2 457,50
Transport: 0,00 0,00
37 GBO1E1  |Vana cu sfera din fonta pentru separare / inchidere ; Se vor buc 2,000 384,47 768,94
aproviziona complet cu contraflanse, gamituri, suruburi, piulite, Material: 340,62 681,23
saibe': material marunt, piese speciale de adaptare la conducta . Manopera; 43.85 87.71
DN'§ Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
38 RPSE24A- [Filtru de impuritati "Y" din fonta prevazut cu sita de otel buc 1,000 310,22 310,22
1# incorporata, dep de scurgere. Pana la diametrele de 2" armaturile Material: 273,68 273,68
vor {i cu filel, de la 2"_vor_ ficu ﬂan.se..; Sg vor ‘aprovizion'a complet Manopera: 36,54 36.54
cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, —
piese speciale de adaptare la conducta . DN 5° Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
39 IDOBA1#  |Robinet automat de aerisirs 1/2" buc 10,000 43,73 437,33
Material: 42,38 423,80
Manopera: 1,35 13,54
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
40 SD02XE  |Rohinet cu sfera si porffurtun pentru golire 1" buc 2,000 12,96 25,92
Materiak: 9,71 19,42
Manopera: 3,25 6,50
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
41 IA18B1#  |Manometru (M), cu robinet de control ; scala : 0-10 bar buc 2,000 58,47 116,94
Material: 53,06 146,11
Manopera: 5,41 10,83
Ltilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
42 1A18]i# Termometry incalzire (T1} cu teaca de imersie : R1/2", 100 mm buc 2,000 80,51 161,02
lungime ; scala : 0-120gr.C Materiai; 65,62 131,24
Manopera: 14,89 29,78
Utilaf: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
43 SA45GH Teava metalica pentru protectie tevi la trecere prin pereti ml 400,000 11,22 4 486,37
Material: 5,53 221249
Manopera: 5,68 2 273,88
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
44 DGOBA1  [Spargeri pereti si sapa me 80,000 104,87 8 389,70
Material: 0,00 0,00
Manopera: 58,47 4 677,70
Utilaj: 46,40 3 712,00
Transport: 0,00 0,00
45 CA10A%  [Refaceri persti si sapa me 80,000 332,01 26 560,54
Material: 24511 19 808,96
Manopera: 86,89 6 951,58
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
46 GBOtC1  |Vana cu sfera din fonta pentru separare / inchidere ; Pana la buc 6,000 228,34 1 370,07
diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse.; Material: 203,08 1 223,89
S.e vor ap‘roviziona f:omplet cu cpntraﬂange, garnituri, suruburi, Manopera: 24.36 146 18
piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la —
conducta . DN 3" Utilay: 0,00 0.00
Transport: 0,00 0.00
47 GBO1B1 Vana cu sfera din fonta pentru separare / inchidere ; Pana la buo 12,000 190,62 2 287,43
diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse.; Material: 173,29 2 079,54
S.e yor ap.roviziona gomp]et cu cpntraﬂans_e, garnituri, suruburi, Manopera; 17.32 207.90
piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare Ja —
conducta . DN 2 1/2" Utitaj: 0,00 0.00
) Transport: 0,00 0,00
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48 GB02B1 Vana cu sfera din fonta pentru separare / inchidere ; Pana la bue 60,000 63,74 3 824,20
diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse.; Material: 47 49 2 849,68
S.e vor ap_rr.wiziona 9ompiet cu cpntfaﬂans_e, garnituri, suruburi, Manapera: 16.24 074,52
piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la Utila) 0.00 500
conducta . DN 1 1/2" . ! :
Transport: 0,00 0,00
49 GB02A1 Vana cu sfera din fonta pentru separare / inchidere ; Pana la buc 20,000 37,16 743,15
diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse.; Material: 26,04 580,73
S}é vor ap‘roviziona f‘.omplet ot cs:nlraﬂans_e. garnituri, suruburi, Manopera: 8,12 162,42
piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la —
conducta . DN 1/2" Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
50 GBO1A1 Vana cu sfera din fonta pentru separare / inchidere ; Pana la buc 22,000 118,21 2 600,57
diametrele de 2" armalurile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse,; Material 110,09 2 421,91
Sle yor ap.roviziona Fomplet cu c_ontraﬂans.e, garnituri, suruburi, Manopera: 8.12 178 66
piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la —
conducta . DN 2" Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
51 VB3I2A1 Anemostat de evacuare / aspiratie . Dimensiuni 300x300mm buc 204,000 108,38 22 108,72
Material: 86,72 17 690,90
Manopera: 21,66 4 417,82
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
52 VB32B1 Anemostat de evacuare / aspiratie . Dimensiuni 450x450mm buc 16,000 18,51 1912,18
Material: 91,36 1 461,71
Manopera: 28,15 450,44
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,60 0,00
53 VB32C1 Anemostat de evacuare f aspiratie . Dimensiuni 600x600mm buc 14,000 143,10 2 003,40
Material: 112,24 1 571,37
Manopera: 30,86 432,04
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,60
54 VBO2A1 Regulator de debit peniru debit constant cu reglare manuala buc 220,000 251,66 55 365,83
pentru {ubulatura circulara, din otel galvanizat, complet cu Materiak 245,44 53 996,21
accesorii montaj, prindere, etansare, .cu diame!r.u de conectare Manopera: 6,23 1 360,62
160 mm, cu 2 puncte de masura, regim de presiune 50 - 400 Pa Utilaj; 0.00 0.00
Transport: 0,00 0,00
55 VB02B1 Regulator de debit peniru debit constant cu reglare manuaia bue 14,000 279,68 3 915,51
pentru tubulatura circulara, din otel galvanizat, complet cu Material: 271,39 3 799,45
accesorii montaj, prindere, etansare, _C” diametr.u de conectare Manopera: 3.29 116.06
200 mm, cu 2 puncte de masura, regim de presiune 50 - 400 Pa Utia 0.00 5,00
Transport: 0,00 0,00
56 VB25E1  |Grila exterioara, priza de aer gravitationala, montata pe tubulatura, | buc 30,000 189,30 5 678,87
din aluminiu anodizat, cu plasa de inox, livrata cu cadru de montaj Material: 173,05 5181,61
si suruburi pentru fixare, 450x450 mm Manopera: 16,24 48726
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
57 VB25F1 Grila evacuare aer viciat dubla deflexie din aluminiu, dimensiuni bue 30,000 144,63 4 338,90
450450 mm Material; 126,22 3 786,67
Manopera: 1841 552,23
Utilaf: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
58 VB25A1 Valva de exfractie aer din grupurile sanltare, cu miez reglatil, @ buc 63,000 26,92 1 695,72
108 mm Material: 16,09 1 013,56
Manopera: 10,83 682,16
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
59 VAD1C12  [Tubulatura circulara fiexibila pentru extiactic ¢:er. complet cu mi 720,000 18,87 13 584,06
accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de Material: 12,37 8 906,36
sustinere avand urmatoarele dimensiuni : @160 Manapera; 6.50 2677.70
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
60 VAD1A10  |Tubulatura circulara de ventilatii, din tabla zincata, inclusiv mi 110,000 19,80 2177,95

elemente de Imblnare, plese speciale, elemente de sustinere si
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rigidizare, vopsitorii anticorozive, diametrul @ 100 Material: 12,22 134419
Manopera: 7.58 833,76
Utilaj: 0,00] 0,60
Transport; 0,00 0,00
61 WVAD1A10  |Tubulatura circulara de ventilatii, din tabla zincata, inclusiv mi | 1300,000 27,93 36 312,05
elemente de imbinare, piese speciale, elemente de sustinere sl Material: 19,27 25 050,93
rigidizare, vopsitorii anticorozive, diametrul @ 160 Manopera: 866 1126112
Utifaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
62 VAD1B10 |Tubulatura circutara de ventilatii, din tabla zincata, inclusiv mi 130,000 31,35 4 075,44
elemente de imbinare, piese speciale, elemente de sustinere si Material: 23,77 3 080,09
rigidizare, vopsitorii anticorozive, diametrul & 200 Manopera: 7,58 985,35
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
63 VAQ1CO8 |[Tubulatura circulara de ventilatii, din tabla zincata, inclusiv mi 55,000 35,97 187817
clemente de imbinare, piese speciale, elemente de sustinere si Material: 29,47 1620,85
rigidizare, vopsitorii anticorozive, diametrul & 250 Manopera: 6.50 357.32
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
64 VAD1D02  |Tubulatura circulara de ventilatii, din tabla zincata, inclusiv mi 40,000 43,47 1 738,67
elemente de imbinare, piese speciale, elemente de sustinere si Material: 38,97 1 478,80
rigidizare, vopsitorii anlicorozive, diametiul @ 315 Manopera; 6.50 250,87
Utilaj; 0,00 0,00
Transpori: 0,00 0,00
65 VAD2D#  |Confeclionarea si montarea canalelor de ventifatie drepte, din mp | 1491,000 71,52 106 641,11
tabla zincata, inclusiv elemeniele de imbinare, piese speciale, Material: 20,54 3062217
elemente de sustinere si rigidizare, Manopera: 47,64 71 036,01
Utilaj: 3,34 4 982,92
Transport: 0,00 0,00
66 VAT1E2 Piese speciale de tubulatura rectangulara din tabla zincata {clasa | ml 310,000 55,97 17 358,67
de etanseitate D), pentru evacuare/aspiratie aer, complet cu Material: 18,61 5770,13
garnitgri de efansare Iz i.mbinare._acce_sorii de sustir.:ere (tija Manopera: 37,36 11 580,55
reglabila filetata, tamburi de cauciuc, sina de montaj, console —
metalice), accescrii de cuplare si etansare Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
67 VDO1R#  |Verificarea si punerea in funciiune a instalatiei de ventilare ans 30,000 105,71 3171,22
Material: 0,001 0.00
Manopera: 53,06 1 591,72
UHitaj: 52,65 1 579,50
Transport: 4,00, 0,00
68 VDO2B# Masurarea parametrilor in instalafia de ventilare ans 30,000 21,93 657,80
Material: 0,00 0.00
Manapera: 21,93 657,80
Utifaj: 0,00 0.00
Transport; 0,00 0,00
69 VD04D#  (Reglarea ventilatoarelor, clapetelor de reglaj si celorlalte ans 30,000 2409 722,77
echipamente din instalatia de ventilare Material: 0,00 0,00
Manopera: 24,09 722,77
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
70 VRVI1CP9A [Traseu frigarific sistem VRV ans 30,000 82,31 2 469,36
Material: 39,00 1170,00
Manopera: 43,31 1 299,36
Utilaj: 0,00] 0,00
Transport: 0,00 0,00
71 CMj23D01 iDezafectare / Demolare instalatii termice existente - Demisol ans 1,000 2 165,60 2 165,60
Materiak 0,00 0,00
Manopera: 2 165,60 2 165,60
Utilaj: 0,00] 0.00
Transport: 0,00 0,00
72 CMj23D002 |Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Parter ans 1,000 2 165,60 2 165,60
Material: 0,00 0,00
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Manopera: 2 165,60 2 165,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
73 CMj23D03 |Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Mezanin ans 1,000 2 165,60 2 165,60
Material: 0,00 0,00
Manopera: 2 165,60 2 165,60
Utila: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
74 CMj23D04 |Dezafectare / Demotare instalatii termice existente - Etaj 1 ans 1,000 2 165,60 2 165,60
Material: 0,00 0,00
Manopera: 2 165,60 2 165,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
75 CMj23D05 [Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 2 ans 1,000 2 165,50 2 165,60
Material: 0,00 0,00
Manopera: 2 165,60 2 165,60]
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
76 CMj23D06 |Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Eta] 3 ans 1,000 2 165,60 2 165,60
Material: 0,00/ 0,00
Manopera: 2 165,60 2 165,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
77 CMj23D07 |Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 4 ans 1,000 2 165,60 2 165,60
Material: 0,00 0,00
Manopera: 2 165,80 2 165,60
Utilaj; 0,00 0,00
Transporl: 0,00 0,00
78 CMj23D08 [Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 5 ans 1,000 2 165,60 2 165,60
Material: 0,00, 0,00
Manopera: 2 165,60 2 165,60
Utilaj: 0,001 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 7 622,203
Total greutate materiale {tone} 315,950
Materiat Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 469 718,92 206 333,03 14 322,87 0,00 690 374,82
Alte cheltulell directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,.250% 0,00 4 642,49 0,00 0,00 4 642 49
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 469718,92 210 975,53 14 322,87 0,00 695 017,32
Cheltuieli indirecte 10,000% 69 501,73
Profit 5,000% 38 225,95
Total General fara TVA 802 745,00
TVA (19%) 152 521,55
TOTAL GENERAL (Lei) 955 266,55

Rapaort generat cu programul WinODocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz. 1o
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Obiectivil: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI
Obiectul: Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladiri

Devizul: Rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 CBOMIXA  [Cofraje peniru belon mp 342,000 63,09 21 576,76

Material: 28,71 9819,18

Manopera: 34,38 11 757,58

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 CAQ01D1 Turnare beton simpiu me 5,000 402,18 2 010,89

Material: 298,03 1480,16

Manopera: 99,35 486,73

Utilaj: 4,80 24,00

Transport: 0,00 0,00

3 CADZA1 Turnare beton armat C16/20 me 86,000 429,35 36 923,93

Material: 322,90 27 769,06

Manopera; 97,45 8 380,87,

Utilaj: 9,00 774,00

Transport; 0,60 0,00

4 CAD3A1 Turnare beton armat C20/25 me 146,000 452 40 66 050,75

Material; 340,70 49 742,78

Manopera: 96,10 14 030,38

Utitaj: 15,60 2 277,58

Transport: 0,00 0,00

5 CZ0301iF1 |Confeclionare arméturi BST 5008 kg | 26 760,000 5,34 142 871,18

Material: 4,25 113 786,19

Manopera: 1,00 26 802,55

Utilaj: 0,09 228244

Transport: 0,00 0,00

B CP35A1 Maontare arméturi BST 5008 kg | 26 760,000 2,20 59 002,14

Material: 0,04 1 050,69

Manopera: 2,7 57 951,46

Utilaj: 0,00 0,00

[ransport: 0,00 0,00

7 TRADBA  [Transportul rutier al betonului tona 568,800 45,00 25 586,00

Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 45,00 25 596,00

8 AUT3336A |Pompa de beton ora 40,000 450,00 18 000,00

1 Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,60 0,00

Utilaj: 450,00 18 000,00

Transporl: 0,00 0,00

9 TRAD2ATO |Transportul rutier al matertatelor tona 38,200 80,00 3 056,00

Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport 80,00 3 056,00

10 [TRI1AAGS [Descarcarea materialelor tona 38,200 13,54 517,04

D3 Material: 0,00 0,00

Manopera: 13,54 517,04

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

11 TRBOSB19 [Transportul prin purtare direcla fona 38,200 82,02 3 133,23
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[Materiat: 0,00 0,00
Manopera; 82,02 3133,23
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
12 6753 Automacara ora 15,000 550,00, 8 250,00
Utilaj: 550,00, 8 250,00
13 IZF73C01+ |Hidroizolatie rezervor incendiu buc 2,000 5 716,74 11 433,47
Material: 4 811,92 962384
Manopera: 904,82 1 808,63
Ultilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
14 CL20A1 Confeclii metalice kg | 1114,000 9,18 10 224,18
Material: 5,93 6 605,46
Manopera: 3,25 3618,72
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera {ore) 4 746,886
Total greutate materiale {tone} 98,120
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 219 887,36 128 498,20 31 608,02 28 652,00, 408 645,59
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 289,21 0,00 0,00 289121
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 219 887,36 131 389,41 31 608,02 28 652,00 411 536,80
Cheltuieli indirecte 10,000% 41 153,68
Profit 5,000% 22 634,52
Total General fara TVA 475 325,00
TVA (19%) 90 311,75
TOTAL GENERAL (Lei} 565 636,75

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softimagazin; www.deviz.so;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Constructii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii

Devizul: Terasamente, sistematizare pe verlicala si amenajari exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagagzin; wvav.deviz ro;

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total {Lei}
(Lei)
1 TsCO02XB [Sapatura mecanizata cu excavatorul / buldoexcavatorul mc 100,000 116,09 11 609,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 116,09 11 609,00
Transport: 0,00 0,00
2 TSAOZXA  |Sapatura manuala in spatii limitate me 3,000 80,78 242,33
Material: 0,00 0,00
Manopera: 80,78 242.33
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 DC05D1-1 |Imbracaminte din befon BCR 4.0 mp 50,000 2634,02 131 700,84
Material: 309,17 19 958,60
Manopera: 1022,36 51 117,97]
Utilaj: 1212,49 60 624,27
Transport: 0,00 0,004
4 TRAOSBB  [Transportul rutier al betonului tana 25,000 545,00 13 625,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 545 001 1362500
5 TRAQ1A25 |Transportul pamantului rezultat din sapatura mc 103,000 755,90 77 857,70
P-1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00; 0,00
Utitaj: 544,70; 56 104,10
Transport: 211,20 21 753,60
Total manopera (ore) 1 897,315
Total greutate materiale (tone) 22,928
Matertal Manopera Utila Transport Total
Cheltuieli directe 19 958,60 51 360,30 128 337,37 3537860 235 034,87
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 115561 0,00 0,00 1 155,61
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 19 958,60 52 515,91 128 337,37 35 378,60 236 190,48
Cheltuieli indirecte 10,000% 23619,05
Profit 5,000% 12 990,48
Total General fara TVA 272 800,00
TVA (19%) 51 832,00
TOTAL GENERAL (Lei) 324 632,00
TN
{1 )
: “
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI
Obiectul: Organizare de santier

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Lucrari de infiintare a organizarii de santier 146 165,17 0,00
2 Lucrari de desfiintare a organizarii de santier 75 175,63 0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 221 340,80
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 0,00
TOTAL VALOARE (fara TVA): 221 340,80
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 42 054,75
TOTAL VALOARE: 263 395,55

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Organizare de santier

Devizul: Lucrari de

infiintare a organizarii de santier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)
{Led}
1 TRAD4B10 (Transport rutier baraci metalice, grupuri sanitare, pichet PSI, cu buc 6,000 2 240,00 13 440,00
auloremorchere cu remorei treiler Material: 0,00 0.00/
Manopera: 0,00] 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 2 240,00 13 440,00
2 TRB22D3D |Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri | buc 6,000 1 998,70 11 992,21
amplasa in pozitie fixa sarcina = 2,001-3,000 Material: 0,00 0,00
Manopera: 503,50 3021,01
Utitaj: 1 495,20 8971,20
Transport; 0,00 0,00
3 CO07B1 imprejmuiri din plasa fixata pe stalpi metalici m 300,000 154,38 46 313,28
Material: 108,90 32 670,00
Manopera; 45,48 13 643,28
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4 TRADZA10 [Transportul rutier al materialelor fona 3,000 80,00 240,00
Material: 0,00 0,00
Mancpera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 80,00 240,00
5 TRIMAC14 |Descarcare materiale in santier. tona 3,000 503,50 1 516,51
E1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 503,50 1510,51
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6 MDTC5H532 |Transport utilaje in santier buc 3,000 8 932,00 26 796,00
010 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 8 932,00 26 796,00
Transport: 0,00 0,00
7 BR-UT-01 (Bransamente utilitati apa, canalizare, curent electric buc 3,000 8 587,10 25 761,29
Material: 7 287,74 21 863,21
Manopera: 1299,36 3 898,08
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 815,400
Total greutate materiale (tone) 7,567
Material Manopera Utitaj Transport Total
Cheltuieli directe 54 533,21 22072,88 35 767,20 13 680,00 126 053,29
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transpotrt Total
Conlributia asiguratorie penire 2,250% 0,00 496,64 0,00 4,00 496,64
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 54 533,21 22 569,52 35 767,20 13 680,00 126 549,93
Cheltuieli indirecte 10,000%) 12 654,99
Profit 5,000%) 6 960,25
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Total General fara TVA 146 165,17
TVA (19%) 27 771,38
TOTAL GENERAL (Lei) 173 936,55

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI

Obiectul: Organizare de santier

Devizul: Lucrari de desfiintare a erganizarii de santier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)
{Lei)
1 RPCT45A1 |Desfacerea imprejmuirior cu recuperarea materialelor m 300,000 29,78 8 933,10
Material: 0,00 0,00
Manopera: 29,78 8 933,10
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 TRITAAD1 [Incarcarea materialelor prin transpert pina la 10m rampa-aute tona 3,000 358,68 1 076,03
D1 categ.1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 358,68 1 076,03
Litilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 TRB22D3D (Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri | buc 6,000 1998,70 11 992,21
amplasa in pozitie fixa sarcina = 2,001-3,000 Material: 0,00 0,00
Manopera: 503,50 3 021,01
ttilaj- 1 495,20 8 971,20
Transport: 0,00 0,00
4 TRAO4B10Q |Transport rutier baraci metalice, grupuri sanitare, pichet PSI, ¢u buc 6,000 2 240,00 13 440,00
autoremorchere cu remorci treiler Material: 0,00 0,00,
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 2 240,00 13 440,00
5 MDTC5532 (Transport utilaje de la santier buc 3,000 8 932,00 26 796,00
0101 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 8 932,00 26 796,00
Transport: 0,00 0,00
& DBR-UT-02 |Debransare de la ufilitati apa, canalizare, curent electric buc 3,000 835,17 2 505,51
Material: 78.29 234,88
Manopera: 756,88 2 270,63
Utilaj. 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera {ore) 565,230
Total greutate materiale (tone) 0,172
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 234,88 15 300,78 35 767,20 13 440,00 64 742,85
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 344,27 0,00 0,00 344,27
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 234,88 15 645,04 35767,20 13 440,00 65 087,13
Cheliuieli indirecte 10,000% 6 508,71
Profit 5,000% 3 579,79
Total General fara TVA 75 175,63
TVA {19%) 14 283,37
TOTAL GENERAL {Lei} 89 459,00
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Beneficiar : JUDETUL ARGES
Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
Proiectant : SC STEAND AG SRL
Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV

Obiectul : CONSTRUCTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Devizul : REZISTENTA

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

Formularul F4 - LISTA

Valoarea
Nr. ) ) Pretul unitar - : Fisa tehnica
ort. Denumirea UM [ Cantitatea Lel /UM - (exclu:;\;:rVA)- atasati
0 1 2 3 4 5 6
Sistem de urmarie a comportarii in timp a constructiei
- procurare utilaj - 1 27.548,00 27.548,00 ) ,
1 - montaj utilaj-| =" 8.960,00 B.060,00 | |52 tehnicanr. 1
- Total utilaj - 36.508,00 36.508,00
TOTAL: Lei: 36.508,00
Proiectant,

EXECUTANT,
SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

SC STEAND AG SRL




Beneficiar : JUDETUL ARGES
Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV
Obiectul : CONSTRUCTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

Devizul : ARHITECTURA

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

Valoarea
Nr. 2 i Pretul unitar - N Fisa tehnicd
-y Denumirea UM | Cantitatea Lei/ UM - (exclui:irj'\'A) - atasati
0 1 2 3 4 5 6
Tabla BRAILLE pentru usi -
- procurare utilaj - 21 120,00 26.160,00 Fi i 1
! - montaj utilaj -| °“© ? 45,00 9.810,00 A Ehaka s
- Total utilaj - 165,00 35.970,00
Dispozitiv de scanare si redare vocala a documentelor R
- procurare utilaj - 10.854,00 21.708,00 ) i
2 - montaj utilaj-| P“C 2 3.450,00 B.900.00 | Fisa tehnicanr. 2
- Total utilaj - 14.304,00 28.608,00
Totam digital tip masa de interior pe picior cu tastatura braille
inclusa
3 - procurare utilaj-| buc 8 22.560,00 180.480,00 Fisa tehnica nr. 3
- montaj utilaj - 2.600,00 20.800,00
- Total utilaj - 25.160,00 201.280,00
TOTAL: Lei: 265.858,00
Executant, Proiectant,

SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

SC STEAND AG SRL




Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV
Obiectul : CONSTRUCTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Devizul : INSTALATII SANITARE

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesitd montaj

5 Valoarea ’ .
bl Denumirea UM [ Cantitatea Preu.JI IR (exclusiv TVA) - Fisa tehn:cé
crt. Lei /UM - Lei- atagata
0 1 2 3 4 5 6
Pompa recirculare ACM B — e
- procurare utila) - 523,00 523,00 | .. )
1 - montaj utla] - buc 1 260.00 260.00 Fisa tehnica nr. 1
- Total utilgj - 783,00 783,00
Sistem solar pentru preparare apa calda menajera
- procurare ulilaj - 30.450,00 30.450,00 " .
# - montaj utilaj-| U 1 9.500,00 ghong0 | Teaiehnieans2
- Total utilaj - 39.950,00 39.950,00
Contor de energie termica mecanic multidata
- procurare utilaj - 1.985,00 1.985,00 i ;
3 - montaj utilaj -| °C ¢ 845,00 T
- Total utilaj - 2.830,00 2.830,00
Vase expansiune sanitare pentru preluarea dilatatiei din boilere
4 - procurare utilaj-| buc 2 175,00 350,00 | Fisa tehnica nr. 4
- montaj utilaj - 75,00 150,00
- Total utilaj - 250,00 500,00
Boiler termoelectric
- procurare utilaj - 765,00 1.530,00 : i
5 o buc 2 24700 29400 Fisa tehnica nr. 5
- Total utilaj - 1.012,00 2.024,00
Separator hidrocarburi
- procurare utilaj - 3.588,00 3.588,00 i ;
6 - montaj utilaj-| °YC ! 985,00 fig ) | FesincenLh
- Total utilaj - 4.573,00 4.573,00
Grup pompare hidranti interiori
- procurare utilaj - 38.666,00 38.666,00 ] ;
f - montaj utilaj | 2 1 9.700,00 9.700,00 | 5@ tehnicanr. 7
- Total utilaj - 48.366,00 48.366,00
Grup pompare sprinkelere cu trei electropompe
- procurare utilaj - 1 47.655,00 47.655,00 Figs :
. - montaj utilaj - s 10.600,00 10.600,00 | 2 wfigane. 3
- Total utilaj - 58.255,00 58.255,00
Recipient de hidrofor 500 |
- procurare utilaj - 1.366,00 1.366.,00 i .
9 - montaj utilaj - buc 1 500.00 500,00 Fisa tehnica nr. 9
- Total utilgj - 1.866,00 1.866,00
Recipient de hidrofor 150 |
- procurare utilaj - 496,00 496,00 | . .
10 — triontal Utilei = buc 1 25300 253.00 Fisa tehnica nr. 10
- Total utilaj - 749,00 749,00
Pompa de basa
- procurare utilaj - 1.245,00 1.245,00 Ei hni
1 - montaj utilaj -| °4° ! 385,00 ass00 | oA whnicane. 11
- Total utilaj - 1.630,00 1.630,00
Radiator electric pe ulei
- procurare utilaj - 396,00 396,00 i i 1
12 - montaj utita] - buc 1 96.00 95.00 Fisa tehnica nr. 12
- Total utilaj - 492,00 492,00
TOTAL: Lei: 162.018,00
Executant; Proiectant,

SC RO CONSTRUCT CENTE

SC STEAND AG SRL




Beneficiar : JUDETUL ARGES
Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
Proiectant : SC STEAND AG SRL
Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV

Obiectul : CONSTRUCTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Devizul : INSTALATII ELECTRICE

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

. Valoarea . "
Hr. Denumirea UM | Cantitatea Pre;n._:l il (exclusiv TVA) - Fha lehl‘:lcﬁ
crt. Lei /UM - Ll atagata
0 1 2 3 4 5 6
SISTEM DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE CU
PANOURI FOTOVOLTAICE
1 - procurare utilaj-| buc 1 688.730,00 688.730,00 | Fisa tehnica nr. 1
- montaj utilaj - 242.419,00 242.419,00
- Total utilaj - 931.149,00 931.149,00
TOTAL: Lei: 931.149,00
Executant, Proiectant,

SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

SC STEAND AG SRL




Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV
Obiectul : CONSTRUCTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTE]I ENERGETICE A CLADIRH
Devizul : INSTALAT!I TERMICE SI CLIMATIZARE - HVAC

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesiti montaj

P

Valoarez -
Nr. " : Pretul unitar - Figa tehnica
crt. Denumirea UM | Cantitatea Lol /UM - (excluI:s:;_TVA) - atasat
0 1 2 3 4 5 ]
CTA1 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
1 - procurare utilaj -] buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 1
- monigj utilz] - 8.870,00 8.870,00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTAZ - centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonut fals
2 - procurare utilaj -|  bue 1 29.435.00 29.435,00 | Fisa tehnica nr. 2
- montaj utilaj - 10.302,00 10.302,00
- Total wtilgj - 39.737,00 39.737.00
CTA3 — centrafa de tratare a aerului, cu moniaj in plafonul fals 1
3 - procurare utifaj -] buc 25.345,00 26.345,00 | Fisatehnicanr. 3
- mentaj utilaj - 8.870.00 $.870,00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTA4 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
4 - procurare utitaj-| buc 1 29.435,00 29.435,00 | Fisa tehnica nr. 4
- montaj utilaj - 10.302,00 10.302,00
- Total ulila - 39.737,00 39.737.00
CTAS — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
5 - procurare utilaj -} buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 5
- montaj utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTA6 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
6 - procurare utilaj -| buc 1 25.345.00 25,345,00 | Fisatehnicznr. 6
=~ montaj utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utilaj - 34.215.00 34.215,00
CTAY - centrala de tratere a aerului, cu montaj in plafonul fals
7 - procurare ufilaj-| buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisatehnicanr. 7
- montaj utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Totat utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTAS — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
8 - procurare utilaj -} buc 1 29,435,00 29.435,00 | Fisa tehnica nr, 8
- moniaj utila] - 10.302,00 10.302,00
- Total utilaj - 38.737,00 39.737,00
CTAS — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
g - procurare utilaj -] buc 1 25.345.00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 8
- montaj utilaj - 8.870,00 8.870.00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTA10 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
10 - procurare utilgj-| buc 1 29.435,00 29.435,00 | Fisa tehnica nr. 10
- montaj utitaj - 10.302,00 10.302,00
- Tota! utilaj - 39.737,00 39.737,00
CTA11 - centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
11 - precuzare utilaj -|  buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 114
- montaj utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utlaj - 34.215.00 34.215,00
CTA12 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
12 - procurare ilaj -|  buc 1 29.435,00 29.435,00 | Fisa tehnica nr. 12
- moniaj utitaj - 10.302.00 10.302.60
- Total ulitgj - 39.737,00 39.737.00




Valoarea

Nr. . Pretul unitar - . Figa tehnica
ort. Denumirea UM | Cantitatea LeifUM - (exc]u::;:l’VA) - atagati
g 1 2 3 4 5 6
CTA13 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
13 - procurare ufilaj-| buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 13
- montaj utitaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utilgj - 34.215.00 34.215,00
CTA14 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
14 - procurare ufilaj-| buc 1 29.435,00 29.435,00 | Fisatehnica nr. 14
- meniaj utilaj - 10.302,00 10.302,00
- Total utila] - 39.737.00 39.737,00
CTA15 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
15 - procurare utilaj -} buc i 25.345,00 25.345,00 { Fisa tehnica nr. 15
- montaj utilaj - 8.870,00 8.870.00
- Total utilaj - 34.215.00 34.215,00
CTA16 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
16 - procurare utilaj -| buc 1 29.435.00 29.435,00 | Fisa tehnica nr. 16
- montaj utitaj - 10.302,00 10.302.00
- Total utifaj - 39.737,00 39.737,00
CTA17 —~ centrata de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
17 - procurare utilaj-|  buc 1 25,345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 17
- montaj ufilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTA18 - centrala de tratare & aerului, cu montaj in plafonul fals
18 - procurare utilaj -}  buc t 25.345,00 25.345,00 { Fisa tehnica nr. 18
- montaj utilaj - 8.870.00 8.870,00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215.00
CTA19 - centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
18 - procurare utilaj-|  buc 1 25.345,00 25.345,00 } Fisa tehnica nr, 19
- montaj utitaj - 8.870.00 8.870,00
- Total utitaj - 34.215,00 34.215.00
CTA20 — centrala de tratare a aerului, cu mortaj in plafonul fals
20 - procurare utilaj-| buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 20
- montaj utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utilgj - 34.215,00 34.215,00
CTA21 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fafs
21 - procurare utilaj -] buc i 20.765.00 20.765,00 | Fisa tehnica nr. 21
- montaf utilaj - 7.267,00 7.267.00
- Totat utilaj - 28.032,00 28.032,00
CTAZ22 - centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
22 - procurare utilaj -|  bue 1 25.345.00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 22
- mentaj utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215.00
CTAZ3 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
23 - procurare utitaj -| buc 1 20.765,00 20.765.00 | Fisa tehnica nr. 23
- montaj utitaj - 7.267,00 7.267,00
- Total ulifaj - 28.032,00 28.032,00
CTA24 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
24 - procurare ulilaj-|  buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 24
- monta) utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Tolal utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTA25 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
25 - procurare utitaj-{  buc i 25.345,00 25.345,00 | Fisa {ehnica or. 25
- montaj wutilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utifaj - 34.215.00 34,215,00
CTAZ26 — centrala de tratare a aeruiui, cu montaj in plafonul fals 1
26 - procurare utilaj -} buc 25.345.00 25.345,00 | Fisa tehnica rr. 26
- montaj utilaj - 8.870,00 8.870,00
- Total utilaj - 34.215,00 34.215,00
CTA27 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
27 - procurare utilaj -|  buc 1 25.345.00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 27
~ montaj utilaj - 8.870,00 8.870,00




Valoarea .
Nr. . . Preful unitar - I Figa tehnicé
crt. Denumirea UM | Cantitatea Lei/ UM - (excmf:; :FVA) - atasata
1] 1 2 3 4 5 ]
- Total utilaj - 34.215,00 34,215,00
CTAZ8 — centrala de tratare a aerului, cu montaj in plafonut fals
28 - procurare utilaj-|  buc 1 20.765,00 20.765.00 | Fisa tehnica nr. 28
- montaj utilaj - 7.267,00 7.267,00
- Total utilaj - 28.032,00 28.032,00
CTA28 - cenirala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
29 « procurare ufilaj-| buc 1 20.765,00 20.765,00 | Fisa tehnica nr. 29
~ montaj ufilaj - 7.267,00 7.267.00
- Total utilaj - 28.032,00 28.032,00
CTA30 — cenirala de tratare a aerului, cu montaj in plafonul fals
30 - procurare utilaj-|  buc 1 25.345,00 25.345,00 | Fisa tehnica nr. 30
- montaj uiilaj - 8.870,00 8.870.00
Total utiln 34.215.00 34.218,00
Unitate exterioara 1 VRV cu functionare in pompa de caldura
-~ procurare utilaj - 74.680,00 74.680,00 | . .
8t - montaj utilaj -f DU ! 26.138,00 26.138,00 | [ o8 ehnica nr. 31
) - Total yijig) - 100 818,00 100.818,00
Unitate exterioara 2 VRV cu functionare in pompa de caldura
- procurare utilaj - 83.855,00 63.855,00 , .
% - montaj utilaj -| 2V 1 22.349,00 22.349.0p | | 153 lefnica nr. 52
- Total utilaj - 86.204,00 86.204,00
Unitate exterioara 3 VRV cu functionare in pompa de cakiura
- procurare utilaj - 58.445,00 58.445.00 | . -
3 - montaj utilaj -| U ! 20.455,00 20.455,007] |52 tehnica nr. 33
- Total utilaj ~ 78.900,00 78.800,00
Unitate extericara 4 VRV cu functionare in pompa de caldura
- procurare utilaj - 75.450,00 75.450,00 " .
34 - monta] utilaf | °“° ! 6.407,00 26.407.00 | | o0 tehnica nr. 34
- Total utilaj - 101.857.00 101.857.00
Unitate exterioara § VRV cu functionare in pompa de caldura
- procurare utifaj -| 63.855,00 $§3.855.00 | . .
35 - montaj utilaj-|  °“¢ 1 22.349,00 22.349,00 | | o2 tehnica nr. 35
- Total utilaj - 86.204,00 86.204,00
Unitate exterioara 6 VRV cu functionare in pompa de caldura
- procurare utilaj ~ 58.445.00 58.445,00 . .
% - monta) utilaj -|  °“C ! 20.455.00 20.455,00 ] |52 tefnica pr. 36
- Fotal ulitaj - 78.900,00 78.800,00
Unitate exterioara 7 VRV cu functionare in pompa de caldura
- procurare utilzj - 36.335,00 36.335.00 | . h
37 - monitaj utilaj -| DU ! 12.717.00 12.717,00 | o7 tehnica nr. 37
- Total utilaj - 49.052,00 49.052,00
Unitate exteripara 8 VRV cu functionare in pompa de caldura
- procurare utilaj - 33.240.00 33.240,00 ’ .
% - montaj utitaj -| P ! 11.634,00 11.634,00 | | 2 tehnica nr. 38
- Total utifaj - 44.874,00 44.874,00
Unitate exterioara 9 VRV cu functionare in pompa de caldura
- procurare utilaj - 58.445,00 £8.445,00 \ .
% - montaj utitaj-|  °UC 1 20.455,00 20.455.0p | |53 lefnica ar. 39
- Total utilaj - 78.900.,00 78.900,60
Unitate exterioara 10 VRV cu functionare in pompa de caldura
40 - procurare utilaj -] buc 1 25.510,00 25.510,00 | Fisa tehnica nr. 40
- mantaj utilaj - 8.928.00 $.928,00
- Total utilgj - 34.438,00 34.438,00
Ventilator centrifugal de extractie cu refulare vericala 600 me/h
11 - procurare utilaj -| buc 2 5.753,00 11.506,00 | Fisa tehnica nr. 41
- montaj utitaj - 1.300,00 2.600,00
- Total utifaj - 7.053.00 14.106,00
Ventilator centrifugal de extractie cu refulare verticala 3000 mc/h
42 - progurare utilaj -]  buc 1 14.555.00 14.555,00 | Fisa tehnica nr, 42
~ montaf utilaj - 2.800,00 2.600,00
- Total utilaj - 17.355,00 17.355,00
Unitate interioara VRV lip caseia
- procurare ulifaj - 1.815,00 5.445,00 ! .
43 - monta] utilaj | 0V 3 §35.00 1.905.00 | Ts& tehnica nr. 43
- Total utilaj - 2.450,00 7.350,00
Unitate intericara VRV tip caseta
- procurare utilaj - 1.815,00 47.190,00 ) )
a“ - montay utilaf -] °°C % 635,00 16.510,00 | o7 tehnica nr. 44




Valoarea
Nr. . Pretul unitar - 7 Fisa tehnica
ey Denumirea UM | Cantitatea Lei / UM - (excluf:ir TVA) - atasati
0 1 2 3 4 5 6
- Total utilaj - 2.450,00 63.700,00
Unitate interioara VRV tip caseta
- procurare utilaj - 1.855,00 168.805,00 , s
45 - montaj utilaj -] "“° o1 649,00 59,059.,00 | | o0 whnicanr. 45
- Total utilaj - 2.504,00 227.864,00
Unitate interioara VRV tip caseta
- procurare utilaj - 2.010,00 108.540,00 : ;
e - montaj utilaj | " o 703,00 ar.oe2 o0 | [0 ehnianr 46
- Total utilaj - 2.713,00 146.502,00
Unitate interioara VRV tip caseta
47 - procurare utilaj - 2.365,00 59.125,00 ; i :
- montaj utlaj-| 45 827,00 BOET5 00 | | AT
- Total utilaj - 3.192,00 79.800,00
Unitate interioara VRV tip caseta
- procurare utilaj - 2.435,00 46.265,00 . .
o < mortsj uias| o 19 852,00 16.188.00 | | 52 tehnicanr. 48
- Total utilaj - 3.287,00 62.453,00
Aparat de aer conditionat, Antiex
- procurare utilaj - 1.200,00 1.200,00 n .
49 - montaj utilaj - buc 1 42000 420.00 Fisa tehnica nr. 49
- Total utilaj - 1.620,00 1.620,00
Instalatie desfumare
- procurare utilaj - 18.655,00 18.655,00 ’ hni
W - monta utilaj-| U 1 8.300,00 B.ag0,ng | T o ehnica 50
- Total utilaj - 26.955,00 26.955,00
Instalatie pentru presurizare casa de scara
- procurare utilaj - 22.938,50 45.877,00 ) .
& - montaj utilaj-| °“C 2 6.772.00 13.544,00 | o2 tehnica nr. 51
- Total utilaj - 29.710,50 59.421,00
Instalatie pentru monitorizarea concentratiei de hidrogen
- procurare utilaj - 7.699,00 7.699,00 ; .
52 - montaj utilaj-| °UC ! 3.400,00 3ago,po | Foa tehinkca 52
- Total utilgj - 11.099,00 11.099,00
Anemostat de tavan fals cu racord circular
- procurare utilaj - 90,00 42.120,00 i ;
53 ot~ buc 468 50.00 2340000 Fisa tehnica nr. 53
- Total utilaj - 140,00 65.520,00
Kit monosplit de aer conditionat cu unitate suspendata de tavan
si unitate externa de perete
54 - procurare utilaj -| buc 1 4.500,00 4.500,00 | Fisa tehnica nr. 54
- montaj utilaj - 1.500,00 1.500,00
- Total utilaj - 6.000,00 6.000,00
Kit monosplit de aer conditionat cu unitate suspendata de tavan
si unitate externa de perete
55 - procurare utilaj-| buc 2 3.500,00 7.000,00 | Fisa tehnica nr. 55
- montgj utilaj - 1.000,00 2.000,00
- Total utilaj - 4.500,00 9.000,00
TOTAL: Lei: 2.579.264,00
Executant, Proiectant,

SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

SC STEAND AG SRL




