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Devizul general
al obiectivului de investitii
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV SITUAT IN PITESTI
- PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

. . . . Valoarea Valoarea
NF. ort. Denumirea capltzli?t::i,s;lfubcapltolelor de (exclusiv TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obflinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiald

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 16.265,00 3.090,35 19.355,35
obiectivului de investitii

2.1 Utilitati - Canalizare menajera + terasamente 7.835,00 1.488,65 9.323,65

2.2 Utilitati - bransament apa 2" 3.245,00 616,55 3.861,55

2.3 Utilitati - Canalizare pluviala exterioara 5.185,00 985,15 6.170,15

TOTAL CAPITOLUL 2 16.265,00 3.090,35 19.355,35

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici

3.4 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru oblinerea de 0,00 0,00 0,00
avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertiz& tehnicd 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 752,00 142,88 894,88
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare 450.000,60 85.500,00 535.500,00

3.5.1 Temd de proiectare 0,60 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabhilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0,00 0,00 0,00
lucrérilor de interventii si deviz general

3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 100.000,06 19.000,00 119.000,00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi 0,00 0,00 0,00
a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 340.000,00 64.600,00 404.600,00

3.5.7 Proiect tehnic de executie actualizat la data 10.000,00 1.900,00 11.900,00
finalizarii lucrarilor - "as built"

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

37 Consultanti 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 6,00 0,00 0,00
investitii

3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.8.1.1 pe pericada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00

3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de execulie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 3 500.752,00 95.142,88 595.894,88




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 18.172.038,00| 3.452.687,22| 21.624.725,22
Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA

41.1 EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII 7.201.169,07| 1.368.222,12| 8.569.391,19

4.1.2 Obiect 2 : LUCRARI CONEXE 9.303.258,92| 1.767.619,19| 11.070.878,11

4.1.3 Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU 1.667.610,01 316.845,90( 1.984.455,91

4.2 Mont‘aj utilaje, echipamente tehnologico i 743.140,00 141.196,60 884.336,60
functionale

4.3 Utllaje_, ?chlpamente tehnologice si functionale care 3.231.657,00 614.014,83| 3.845.671.83
necesitd montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 22.146.835,00) 4.207.898,65| 26.354.733,65

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 320.609,00 60.915,71 381.524,71

5:1:1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 221.340,80 42.054,75 263.395,55

5.1.1.5.1 Lucrari de infiintare a organizarii de santier 146.165,17 27.771,38 173.936,55

51.15.2 Lucrari de desfiintare a organizarii de santier 75.175,63 14.283,37 89.459,00

5.9:2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 99.268,20 18.860,96 118.129,16

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare

522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0,00 0,00 0,00
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0,00 0,00 0,00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrérilor de construciii

5.24 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 320.609,00 60.915,71 381.524,71

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL: 22.984.461,00| 4.367.047,59| 27.351.508,59

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 19.152.783,80| 3.639.028,92| 22.791.812,72

Data

Beneficiar,

intocmit,
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FORMULARF1

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI

- PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES

Nr. Valoarea Din care :
cap. / subcap Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {exclusiv TVA) C+M
deviz general - .

Lei Lei
1 2 3 4
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1.2 Ammenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00
14 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00
5 'Cheitt'li_e.li pentru asigurarea ufilitatilor necesare obiectivului de 16.265,00 16.265,00
investitil
2.1|Utilitati - Canalizare menajera + terasamente 7.835,00 7.835,00
2.2|Utilitati - Bransament apa 2" 3.245,00 3.245,00
2.3|Utilitati - Canalizare pluviala exterioara 5.185,00 5.185,00
35 Proiectare 500.752,00
3.5.1|{Tema de proiectare 0,00
3.5.2|8tudiu de prefezabilitate 0,00
353 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general 0,00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor /
3:54| s utorizatiilor 100.000,00
3.5.5| Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executig 0,00
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 340.000,00
3.5.7| Asistenta tehnica 50.000,00
3.5.8|Proiect tehnic actualizat "As built” si Certificat de performanta energetica 10.752,00
4.1 Constructii si instalatii 18.172.038,00 18.172.038,00
Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI
4.1.1 ENERGETICE A CLADIRII 7.201.169,07 7.201.169,07
4.1.1.1|Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 6,00
4.1.1.2|Rezistenta 0,00 0,00
4.1.1.3|Arhitectura 5.549.184.15 5,549,184,15

4.1.1.3.1|Arhitectura - Reabilitare termica parte opaca 1.374.622,50 1.374.622 50

4.1.1.3 2| Arhitectura - Reabilitare termica parte vitrata 3.746.025,36 3.746.025,36

4.1.1.3.3| Arhitectura - Termo -hidroizolare terase 428.536,29 428.536,29

4.1.1.4|Instalatii sanitare 73.171,80 73.171,86
4.1.1.4.1|Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa calda 37.992,74 37.992,74
4.1.1.4.2|Instalatii sanitare - Instalatie solara de preparare apa calda 35.179,06 35.179,06

4.1.1.5|Instalatii electrice 796.528,49 796.528.49
4.1.1.5.1|Instalatii electrice - Instalatii electrice exterioare 110.982,00 110.982,00
4.1.1.5.2|Instalatii electrice - interioare 685,546,49 685.546,49

4.1.1.6|Instalatii termice 782.284,63 782.284.63

4.1.1.6,1{Instalatii termice - Climatizare si recuperare de caldura 327.258,81 327.258,81

4.1.1.6.2|Instalatii termice - Climatizare in sistem VRV 57.154,92 57.154,92

4.1.1.6.3|Instalatii termice - Incalzire cu radiatoare 397.870,90 307.870,90
4.1.2 Obiect 2 : LUCRARI CONEXE 9.303.258,92 9.303.258,92

4.1.2.1|Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00

4.1.2,2|Rezistenfa 1.332.876,35 1.332.876,.35
4.1.2.2.1|Rezistenta - Impermeabilizare beton 709,727,58 TU9.727,58

4.1.2.2 2|Rezistenta - Consolidare elemente de beton 541.126,42 541.126,42




4.1.2.2 3|Rezistenla - Platforme echipamente 59.724,60 59.724,60
4.1.2.2 4|Rezistenta - Buiandrugi din beton 2229775 22.297.75
4.1.2.3| Arhitectura 7.363.931,97 7.363.931,97
4.1.2.3.1| Arhitectura - Demolari/desfaceri inferioare 1.696.583,72 1.696,583,72
4.1.2.3.2| Arhitectura - Demolari/demontari exterioare 428.190,19 428,190,19
4,1.2,3.3| Arhitectura - Terase 98.911,25 98.911,25
4.1.2.3.4| Arhitectura - Finisaje exterioare 437.020,66 437.020,66
4.1.2.3.5]| Arhitectura - Finisaje interioarc 4.703.226,15 4.703.226,15
4.1.2.4|Instalatii sanitare 153.247,18 153.247.18
4.1.2.4.1|Instalatii sanitare - Dezafectare obiecte sanitare 61.820,87 61.820,87
4.1.2.4.2|Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa rece 70.293 81 70.293 81
4.1.2.4.3 |Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa 5.937,21 5.937,21
4.,1.2.4.4|Instalatii sanitare - Canalizare interioara 15.195,29 15.195,29
4.1.2.5|Instalatii electrice 432.743,05 432.743.05
4.,1.2.5.1{Instalatii electrice - Demolari 56.266,02 56.266,02
4.1.2.5.2 |Instalatii electrice - Instalatie paratrasnet si priza de pamant 59.989,05 59.989,05
4,1.2.5.3 {Instalatii electrice - intericare 316.487,98 316.487,98
4.1.2.6|Instalatii termice 20.460,37 20.460,37
4.1.2.6.1 |Instalatii termice - Demolari / demontari 20.460,37 20.460,37
4.1.3 Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU 1.667.610,01 1.667.610,01
4.1.3.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 229.020,23 229.020,23
4.1.3.1.1|Instalatii sanitare - Hidranti exterioti + terasamente 229.020,23 229.020,23
4.1.3.2|Rezistenta 562.482,42 562.482,42
4.1.3.2.1|Rezistenta - Rezervor de incendiu 393.302,65 393.302,65
4.1.3.2.2|Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de incendin 169.179,77 169.179,77
4.1.3.3| Arhitectura 117.160,88 117.160,88
4.1.3.3.1| Ashitectura - Finisaje interioare 117.160,88 117.160,88
4.1.3.4|Instalatii sanitare 18.981,02 18.981,02
4.1.3.4.1|Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu 5.722,96 5.722,96
4.1.3.4.2|Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere subsol 13.258,06 13.258,06
4.1.3.5|Instalatii electrice 739.965,46 739.965,46
4.1.3.5.1|Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare bazin incendiu 3.210,46 3.210,46
4.1.3.5.2|Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu 301.200,00 301.200,00
4.1.3.5.3|Instalatii electrice - Instalatie iluminat de siguranta 435.555,00 435.555,00
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehmologice 743.140,00 743.140,00
Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII 658.852,00 658.852,00
Instalatf_x .samFare - Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatie 12.234,00 12.234,00
4.2.1solara si interioara apa calda
4.2.2|Instalatii termice - Montaj utilaje si echipamente tehnologice 646.618,00 646.618,00
Obiect 2 : LUCRARI CONEXE 37.510,00 37.516,00
4.2.1|Instalatii sanitare - Montaj obiecte sanitare 37.510,00 37.510,00
Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU 46.778,00 46.778,00
4.2.1{Instalatii sanitare - Montaj utilaje si echipamente bazin incendiu 21.534,00 21.534,00
4.2.2{Instalatie desfumare - Montaj utilaje si echipamente tehnologice 25.244.,00 25.244 00
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 3.231.657,00
Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII 2.804.746,00
4.3.1|Echipamente Instalatii HVAC 1.835.171,00
4.3.2|Echipamente Instalalii sanitare 38.426,00
4.3.3|Echipamente Instalatii electrice 931,149,00
Obiect 2 : LUCRARI CONEXE 264.856,00
4.3.1|Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru persoane cu dizabilitati 228.348,00
4.3.2|Echipamente Sistern de urmarire a comportarii in timp a constructiei 36.508,00




Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

162.055,00

4.3.1|Echipamente instalatie desfumare 72.231,00
4.3.2|Echipamente instalatii sanitare 89.824,00

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00

4.5 Dotari 0,00

4.6 Active necorporale 0,00

5.1 Organizare de santier 320.609,00 221.340,80
5.1.1|Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 221.340,80 221.340,80
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 99.268,20

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00

TOTAL VALOARE exclusiv TVA : 22.984.461,00 19.152.783,80

Taxa pe valoarea adaugata: 4.367.047,59 3.639.028,92

TOTAL VALOARE: 27.351.508,59 22.791.812,72

Executant,




