FORMULAR F2

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI -

PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES

Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Nr. Valoarea
cap. / subcap Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA)
deviz general ;

Lei
1 2 3
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1 Constructii si instalatii 1.667.610,01
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 229.020,23
4111 Instalatii sanitare - Hidranti exteriori + terasamente 229.020,23
4.1.2 Rezistenta 562.482,42
41.2.1 Rezistenta - Rezervor de incendiu 393.302,65
4122 Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de incendiu 169.179,77
4.1.3 Arhitectura 117.160,88
4.1.3.1 Arhitectura - Finisaje interioare 117.160,88
4.1.4 Instalatii sanitare 18.981,02
4.14.1 Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu 5.722.96
4.1.4.2 Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere subsol 13.258,06
4.1.5 Instalatii electrice 739.965,46
4.1.5.1 Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare bazin incendiu 3.210,46
4.1.5.2 Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu 301.200,00
4153 Instalatii electrice - Instalatie iluminat de siguranta 435.555,00
TOTAL 1 1.667.610,01
I MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 46.778,00
4.2.1 Instalatii sanitare - Montaj utilaje si echipamente bazin incendiu 21.534,00
422 Instalatie desfumare - Montaj utilaje si echipamente tehnologice 25.244,00
TOTAL 11 46.778,00
II1 PROCURARE
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 162.055,00
4.3.1 Echipamente instalatie desfumare 72.231,00
432 Echipamente instalatii sanitare 89.824,00
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL II1 162.055,00
TOTAL VALOARE (TOTAL I+ TOTAL II + TOTAL III) exclusiv TVA : 1.876.443,01
Taxa pe valoarea adaugata: 356.524,17
TOTAL VALOARE: 2.232.967,18
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITEST! - PIATA VASILE MILEA NR .1
JUD.ARGES

Obtectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE I1SU
Devizul: Instalatii sanitare - Hidranti exteriori + terasamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei}
{Lei)

1 TsC02XB |Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri | mc 90,000 116,09 10 448,10
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 116,08 10 448,10

Transport: 0,00 0,00

2 TSAG2Ft1 [Sapatura manuala in spatii limitate mc 5,000 60,91 304,54
Matenial: 0,00 4,00

Manopera: 60,91 304,54

Utilaj: 0,00 4,00

Transport: 0,00 0,00

3 ACEQ8A1T |Umplutura cu nisip mc 26,000 95,03 2 470,72
Material: 56,37 1465,75

Manopera: 16,51 429,33

Utilaj: 0,00 0,00

Transpoit: 22,14 575,64

4 SA0MH+  |Teava HDPE BDN110 PN4 ml 134,000 115,22 16 439,74
Material: 105,59 14 148,91

Manopera: 8,12 1088,21

Utitaj: 1,51 202,61

Transport: 0,00 0,00

5 IF03A01+ |Banda avertizare mi 134,000 0,78 105,03
Materiak 0,24 32,48

Manopera: 0,54 72,585

Utitaj: 0,00 0,00

Transpaort: 0,00 0,00

& SDO7H#  |Robinet sferic 3" bue 3,000 768,36 2 305,08
Malerial: 735,88 2 207,63

Manopera: 32,48 97,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 SD18A#  |Hidrant suprateran buc 3,000 2 054,09 6 162,28
Material: 1953,94 5 861,81

Manopera: 100,16 300,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 $D-RSRUT |Refacere sistemn rutier din BCR sau Asfalt mp 50,000 1417,74 70 886,75
Material: 396,01 19 800,57

Manopera: 353,43 17 671,34

Utilaj: 643,35 32 167,67

Transport: 24,94 1 247,18

9 TsCO2XB  |Sapatura mecanizata cu excavatorul / buldoexcavatorul me 100,000 116,09 11 608,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 116,09 11 609.00

Transport: 0.00 0,09

10 TSADZXA |Sapatura manuala in spatii limitate mc 3,000 80,78 242,33
Material: 0,00 0,00]

Manopera: 80,78 242,33

Ulilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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11 TRAO1A25 [Transportul pamantului rezultat din sapatura mc | 103,000 755,90 77 857,76|
P-1 [Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 544,70 56 104,10
Transport: 211,20 21 753,60
Total manopera (ore) 746,444
Total greutate materiale (tone) 47,946
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 43 517 14 20 206,23 110531,48 23 576,41 197 831,27
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 454 64 0,00 0,00 454 64
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 43 517,14 20 660,87 110 531,48 23 576,41 198 285,91
Cheltuieli indirecte 10,000% 19 828,59
Profit 5,000% 10 905,73
Total General fara TVA 229 020,23
TVA (19%) 43 513,84
TOTAL GENERAL (Lei) 272 534,07

Raport generat cu pragramul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE 18U
Devizul: Rezistenta - Rezervor incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea}| Pretul unitar |Pretul total (L &i)
{Leid)

1 CBOIXA  [Cofraje pentry beton mp 286,000 63,09 18 043,73

Material: 28,71 8211,36

Manopera: 34,38 9 832,37

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00, 0,00

2 CA01D1 Turnare beton simplu mc 5,000 402,18 2 010,89

Materiai: 298,03; 1490,16

Manopera: 99,35 496,73

Utilaj: 4,801 24,00

Transport: 0,00 0,00

3 CAQO3A1 Turnare beton armat C20/25 me 146,000 452 40 66 050,75

Material: 340,70 49 742,78

Manopera: 96,10 14 030,38

Utilaj: 15,60 2277,58

Transport: 0,00 0,00

4 CZ0301F1 |Confeciionare armaturi BST 5008 kg | 24 177,000 5,34 129 080,59

Material: 4,25 102 803,02

Manopera: 1,00 24 215,44

Utilaj: 0,09 2062,13

Transport: 0,00 0,00

5 CP35A1 Montare armaturi BST 5008 kg | 24 177,000 2,20 53 306,98

Material: 0,04 949,27

Manopera: 2,17 52 357,71

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

6 TRAQBA  [Transportul rutier al betonului tona 362,400 45,00 16 308,00

Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport. 45,00 16 308,00

7 AUT3336A (Pompa de beton ora 40,000 450,00 18 600,00

1 Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 450,00 18 000,00

Transport: 0,00 0,00

8 TRAOZA10 |Transportul rutier al materialelor tona 30,500 80,00 2 440,00

Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

‘Transport: 80,00 2 440,00

9 TRIMAAOB {Descarcarea materialelor tona 30,500 13,54 412,82

D3 Material: 0,00 0,00

Manopera: 13,54 412,82

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: c,00 0,00

10 TRBO5B19 [Transporiul prin purtare directa tona 30,500 82,062 2 501,67

Material: 0,00, 0,00

Manopera: 82,02 2 501,67

Utilaj: 0,00] 0,00

Transport; 0,60 0,00
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11 6753 Automacara ora 15,000 550,00 8 250,00
Utilaj: 550,00 8 250,00
12 1ZF73C01+ |Hidroizolatie rezervor incendiu buc 2,000 5716,74 11 433,47
Material: 4 811,92 9 623,84
Manopera: 904,82 1 809,63
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
13 CL20A1 Confectii metalice kg | 1114,000 9,18 10 224,18
Material: 5,93 6 605,46
Manopera: 3,25 3618,72
Ulilaj. 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 4 036,774
Total greutate materiale (tone) 86,180
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 179 425,90 109 275,47 30613,71 18 748,00 338 063,08
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 2 458,70 0,00 0,00 2 458,70|
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 179 425,90 111 734,17 30613,71 18 748,00 340 521,78
Cheltuieli indirecte 10,000% 34 052,18
Profit 5,000% 18 728,70
Total General fara TVA 393 302,85|
TVA (19%) 74 727,50|
TOTAL GENERAL (Lei) 468 030,1 6|

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
Devizul: Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total (Lei)
(Lei)
1 DCO05D1-1 |Imbracaminte din beton BCR 4.0 mp 50,000 2634,02 131 700,84
Material: 399,17 19 958,60
Manopera: 1022,36 51 117,97
Utilaj: 1212,49 60 624,27
Transport: 0,00 0,00
2 TRAOGB Transportul rutier al betonului tona 25,000 545,00 13 625,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 545,00 13 625,00
Total manopera (ore) 1888,363
Total greutate materiale (tone) 22,928
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 19 958,60 51 117,97 60 624,27 13 625,00 145 325,84
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 1 150,15 0,00 0,00 1150,15
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 19 958,60 52 268,12 60 624,27 13 625,00 146 475,99
Cheltuieli indirecte 10,000% 14 647,60
Profit 5,000% 8 056,18
Total General fara TVA 169 179,77
TVA (19%) 32 144,16
TOTAL GENERAL (Lei) 201 323,93

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
Devizul: Arhitectura - Finisaje interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 CK46B+ Montare usi din aluminiu rezistente la foc EIS0 mp 17,500 1 054,77 18 458,51
Material: 1 028,46 17 997,98
Manopera: 25,72 450,04
Utilaj: 0,60 10,50
Transport: 0,00 0,00
2 CQO8H+ Pereti despartitori din gips-carton rezistenti la foc EI180 mp 125,000 228,11 28 513,74
Material: 183,29 22 911,80
Manopera: 44 67 5583,19
Utilaj: 0,15 18,75
Transport: 0,00 0,00
3 CK40B+ Ferestre din aluminiu rezistente la foc EI90 mp 37,000 934,77 34 586,50
Material: 912,51 33 763,03
Manopera: 21,66 801,27
Utilaj: 0,60 22,20
Transport: 0,00 0,00
4 TRAD2A10 |Transportul rutier al materialelor tona 111,000 80,00 8 880,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 80,00 8 880,00
5 TRI1AA08 |Descarcarea materialelor in santier tona 111,000 13,54 1502,39
D3 Material; 0,00 0,00
Manopera: 13,54 1 502,39
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6 TRBO05B19 [Transportul materialelor prin purtare directa tona 111,000 82,02 9 104,42
Material: 0,00 0,00
Manopera: 82,02 9104,42
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 644,304
Total greutate materiale (tone) 7,436
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 74 672,81 17 441,31 51,45 8 880,00 101 045,56
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 392,43 0,00 0,00 392,43
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 74 672,81 17 833,74 51,45 8 880,00 101 437,99
Cheltuieli indirecte 10,000% 10 143,80
Profit 5,000% 5 579,09
Total General fara TVA 117 160,88
TVA (19%) 22 260,57
TOTAL GENERAL (Lei) 139 421,45

Pagina 1/2



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Pagina 2/ 2



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
Devizul: Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 SA01G+ Conducta alimentare rezervor apa din retea DN80 ml 50,000 20,36 1017,92
Material: 11,39 569,64
[Manopera: 7,58 378,98
Utilaj: 1,39 69,30
Transport: 0,00 0,00
2 ATCO5A2 [Regulator de presiune din inox racord cu flanse pentru DN65 buc 1,000 1 470,82 1470,82
Material: 1426,42 1426,42
Manopera: 44 39 44,39
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00] 0,00,
3 SD19XC  |Storz alimentare pompe mobile direct din rezervor DN100 buc 1,000 68,86 68,86
Material: 43,96 43,96
Manopera: 24,90 24,90
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00| 0,00
4 ATCO1A  |Senzor/sonde de nivel pentru monitorizarea apei din rezervor buc 1,000 286,55 286,55
Material: 223,76 223,76
Manopera: 62,79 62,79
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 SAO01I# Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN100 ml 25,000 83,16 2 078,89
Material: 46,88 1172,05|
Manopera: 36,27 906,85
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 52,379
Total greutate materiale (tone) 0,280
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3 435,83 1417,91 69,30 0,00 4 923,04
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00, 31,90 0,00 0,00 31,90
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3 435,83 1449,82 69,30 0,00 4 954,94
Cheltuieli indirecte 10,000% 495,49
Profit 5,000% 272,52
Total General fara TVA 5 722,96
TVA (19%) 1 087,36
TOTAL GENERAL (Lei) 6 810,32
Raport generat cu programul WinDocD Ff:ﬁ:\?agazm‘ www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectuk: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE I1SU
Devizul: Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere subsol

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total {Lei}
{Lei)
1 SAQ1C#  [Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN25 ml 110,000 22,1 243241
Material: 15,62 1717,76
Manopera: 6,50 714,65
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 SAD1D#  |Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN32 mi 26,000 27,26 708,83
Material: 19,95 518,80
Manopera: 7,531 190,03
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 SAD1F# Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN5Q mi 55,000 31,74 1 745,84
Material: 23,62 1299,18
Manopera: 8,12 446,66
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4 SAQ1G#  |Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DNG5 mi 65,000 40,60 2 638,79
Material: 30,85 2 005,35
Manopera: 9,75 633,44
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 SD21A#  [Sprinklere monta) cu capul in jos buc 47,000 30,34 1 425,98
Matertal: 24,93 1171,52
Manopera: 5,41 254,46
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6 RPIG31A1 |Robinet aerisire buc 5,000 10,79 53,97
Material: 3.76 18,78
Manopera: 7,04 35,19
Utilai: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
7 SD19XB  (Storz tip B ACS alimentare pompe mobile buc 1,000 47,50 47,50
Material: 28,01 23,01
Manopera: 19,49 19,49
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
8 ATCO2A  [ACS DNB5 apa-apa buc 1,600 2 369,97 2 369,97
Material: 2 194,29 21984,29
Manopera: 175,68 175,68
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00]
Total manopera {ore) 91,230
Total greutate materiale {tone} 7,677
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 8 953,68 2 469,59 0,00 0,00 11 423,27
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 55,57 0.00 0,00 55,57
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 8 953,68 2 525,16 0,00 0,00 11 478,84
Cheltuieli indirecte 10,000% 1147,88
Profit 5,000% 631,34
Total General fara TVA 13 258,06
TVA (19%) 2 519,03
TOTAL GENERAL (Lei) 15 777,09,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare bazin incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 EE05B1 Corp de iluminat tip aplica de perete, 18W, IP20, cu senzor de buc 2,000 76,80 153,60
miscare incorporat, complet echipat Material: 68,14 136,27
Manopera: 8,66 17,32
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 EDO1C% |Intrerupator simplu antiex buc 1,000 17,85 17,85
Material: 14,60 14,60
Manopera: 3,25 3,25
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 EDO1C1 Intrerupator dublu antiex buc 1,000 25,59 25,59
Material: 18,55 18,55
Manopera: 7,04 7,04
Utilaj: 0,00| 0,00
Transport: 0,00 0,00
4 EC02A1 Cablu NHXH FE180 E90 3x2,5 mmp ml 100,000 15,61 1 560,89
Material: 11,82 1181,91
Manopera: 3,79 378,98
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 EFO3A1 TES3 tablou electric subsol 3, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 009,65 1 009,65
IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 880,79 880,79
acoasoril de fixare) Manopera: 128,85 128,85
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 19,780|
Total greutate materiale (tone) 0,050|
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 2232,13 535,44 0,00 0,00 2 767,57
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 12,05] 0,00 0,00 12,05]
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 223213 547,49 0,00 0,00 2 779,62
Cheltuieli indirecte 10,000% 277,96
Profit 5,000% 152,88
Total General fara TVA 3 210,46
TVA (19%) 609,99
TOTAL GENERAL (Lei) 3 820,45
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.A
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
Devizul: Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM { Cantfitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)
{Lei}

1 TCBO8B1 [Detector temperatura buc 39,000 112,22 4 376,73
Material: 41,73 1 627,61

Manopera: 70,49 2749,12

Utilay: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 TCBO8A1 |Detector fum buc | 1 150,000 90,02 103 528,72
Material: 35,34 40 645,11

Manopera: 54,68 62 883,61

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 EM24B1+ (Sirena interior bue 1,000 412,00 412,00
Material: 397,63 397,63

Manopera: 14,37 14,37

Utilaj; 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 TCBO8C1 (Delector tavan casefat + lampa martor led buc 794,000 120,89 95 986,57
Material: 40,22 31 935,71

Manapera: 80,67 64 050,87

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 IRAMDS3G |Kit detector {lift} - unitati de confrol senzor digital buc 2,000 396,49 792,99
Material: 314,20 628,40

Manopera: 82,29 164,59

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

6 EMO7A1+ |Module adresabile 2 iesiri/ 1 intrare buc 2,000 108,56 217,11
Material: 103,14 206,28

Manopera: 541 10,83

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 TCB12A5 |Soclu pentru detectori de fum buc | 1 189,000 13,25 15 752,04
Material: 11,89 14 142,73

Manopera: 1,35 1609,31

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 TCB12A6 [Soclu pentru detectori temperatura buc 38,000 13,62 531,02
Material: 12,26 478,23

Manopera: 1,35 52,79

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 TCC37B1  |Procesoare repetor bug 2,000 1 324,86 2 649,73
Material: 8,10 16,20

Manopera: 274,76 549,52

Utilaj: 1042,00 2 084,00

Transport: 0,00 0,00

10 TCC28A1 |Cablu ESO/MB80 2x2x0.8 mmp ml | 4 000,000 3,57 14 281,12
Material: 2,92 11 682,40

Manopera: 0,65 2 598,72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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11 EAOQ1A# Trasee cu canal de cablu cu adeziv / copex ml | 2000,000 7,39 14 780,29
Material: 0,91 1818,53

Manopera: 4,98 9 961,76

Utilaj: 1,50 3 000,00

Transport: 0,00 0,00

12 AMC3B12 |Acumulatori centrala buc 2,000 79,086 158,12
Material: 75,00 150,00

Manopera: 4,06 8,12

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

13 AMC3B13 |Acumulatori sursa bue 4 000 72,68 290,72,
Material: 68,62 274,48

Manopera: 4,06 16,24

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

14 EM24B2+ {Sirene de exterior buc 2,000 104,43 208,86
Material: 88,00 178,00

Manopera: 15,43 30,86

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

15 RPR11233 |Container centrala (pentru acumulatori) bue 1,000 505,53 505,53
1 Materiat; 477,38 477,38
Manopera: 28,15 28,15

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

16 AMC3D23 [Sursa back-up 2.6 A buc 2,000 130,01 260,01
C Material: 106,18 212,37
Manopera: 23,82 47,64

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

17 AMC3D23 (Sursa back -up 5,4 A buc 6,000 225,08 1350,33
D Material: 169,83 1 019,00
Manopera: 55,22 331,34

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

18 AMC3B11 |Acumulator 2,5 Ah buc 2,000 49,55 99,10
Material: 48,74 97,48

Manopera: 0,81 1,62

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

19 EMO7B1+ |Module adresabile 4 iesiri / 1 intrare buc 6,000 125,84 765,02
Material: 123,40 740,40

Manopera: 2,44 14,62

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: (,00] 0,00

20 ED01A%  [Buton comanda manuala buc 3,000 15,36 46,08
Material: 13,74 41,21

Manopera: 1,62 4,87

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,001 0,00

21 EDO3XF  |Dispoziliv alarmare optica buc 3,000 46,89 140,68
Material: 39,31 117,94

Manopera: 7,58 22,74

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

22 TCB40D1 |Transmitator servicii GSM bug 1,000 388,05 388,05
Material: 278,15 278,15

Manopera: 109,90 109,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

Total manopera {ore} 5 366,147
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Total greutate materiale (tone) 17,642|
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 107 165,23 145 261,60 5 084,00 0,00 257 510,83
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 3 268,39 0,00 0,00 3 268,39
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 107 168,23 148 829,99 8 084,00 0,00 2680 779,22
Cheltuieli indirecte 10,000% 26 077,92
Profit 5,000% 14 342,86
Total General fara TVA 301 200,00]
TVA (19%) 57 228,00|
TOTAL GENERAL (Lei) 358 428,00|

Raport generat cu programul WinDeocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
Devizul: Instalatii electrice - Instalatie iluminat de siguranta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolut de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lel)

1 EE10D1 Corp de iluminat securitate cu LED buc 205,000 388,30 79 601,25

Material: 346,07 70 944,26

Mancpera: 42,23 8 856,99

Utilaj: 0,00 1,00

Transport: 0,00 0,00

2 EC05B1 Cablu energie ESD mi | 2 500,000 53,58 133 986,97

Material: 41,95 104 886,72

Manopera: 11,64 29 100,25

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 EAD1A%  |Tub de protectie mt | 2 500,000 6,61 16 528,91

Material: 1,59 3 981,16

Manopera: 3,52 8 797,75

Utilaj: 1,50 3 750,00

Transpori: 0,00 0,00

4 EA13A% |Doza de ramificatie buc 630,000 35,87 22 600,43

Material: 28,21 17 769,91

Manopera: 6,77 4 263,53

Utilaj: 0,90 567,00

Transport: 0,00 0,00

5 RPCUO6A# |Executarea de santuri pentru montarea cablurilor (maxim 34 cm) mil 1 000,000 36,48 36 476,83

Material: 0,00 0,00

Manopera: 36,48 36 476,83

Utitaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

6 RPCU18AS |Astuparea sanjurilor mi | 1000000 25,15 25146,12

Material: 247 2 475,00

Manopera: 22,67 22 671,13

Utitaj: 0.00 0,00

Transporti: 0,00 0,00

7 MLE11113 |Strapungeri in zidarie / pereti beton / pereti rigips pentru realizarea} buc 200,000 20,84 4 168,78

610 gaurilor necesare trecerii cablurilor Matetial: 0,00 0,00

Manopera: 20,84 4 168,78

Utitaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

8 RPCU18A1 |Astuparea strapungerilor in zidarie / pereti beton / pereti rigips buc 200,000 11,67 2 333,53

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii cablurilor Material: 0,03 5,51

Manopera: 11,64 2 328,02

Utitaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

9 TRAD2A10 [Transportul rutier al materialelor tona 2,500 80,00 200,00

Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utitaj: 0,00 0,00

Transpor. 80,00 200,00

10 TRITAAQS |Descarcarea materialelor tona 2,500 13,54 33,84

D3 Material: 0,00 0,00

Manopera: 13,54 33,84

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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11 TRBO5B19 (Transportul materialelor prin purtare directa tona 2,500 82,02 205,05
Material: 0,00 0,00
Manopera: 82,02 205,05
Utilaj: 0,00} 0,00
Transport: 0,00 0,00
12 M1HO05B1 |Generator 70 kVa, complet echipat, pentru exterior buc 1,000 53 159,72 53 159,72
Material: 50 835,15 50 835,15
Manopera: 1629,88 1629,88
Ultilaj: 694,68 694,68
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 4371 ,33_5|
Total greutate materiale (tone) 4,238
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 250 897,71 118 332,04 5011,68 200,00 374 441,43
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 2 662,47 0,00 0,00 2 662,47
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 250 897,71 120 994,51 5011,68 200,00 377 103,90
Cheltuieli indirecte 10,000% 37 710,39
Profit 5,000% 20 740,71
Total General fara TVA 435 555,ﬁ|
TVA (19%) 82 755,45
TOTAL GENERAL (Lei) 518 310,45

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Beneficiar : JUDETUL ARGES
Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI -
PIATA VASILE MILEA NR, 1 JUD.ARGES

Obiectul : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
Devizul : ECHIPAMENTE INSTALATII TERMICE S| CLIMATIZARE - HVAC

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Valoarea
Nr. . " Pretul unitar - ; Fisa tehnica
- Denumirea UM | Cantitatea Lei / UM - (echuLsG:;f_TVA)- atasats
0 1 2 3 4 5 6
Instalatie desfumare
50 - procurare utilaj - b 1 18.655,00 18.655,00 | Fisa tehnica
- montaj utilaj - 8.300,00 8.300,00 nr. 50
- Total utilaj - 26.955,00 26.955,00
Instalatie pentru presurizare casa de scara
Fi ;
51 ~procurare utilaj -| buc g 22.938,50 45.877,00 'Sirte;‘;"ca
- montaj utilaj - 6.772,00 13.544,00 )
- Total utilaj - 29.710,50 59.421,00
Instalatie pentru monitorizarea concentratiei
dehidmogen - Fisa tehnica
52 - procurare utilaj -| buc 1 7.699,00 7.699,00 nr. 52
- montaj utilaj - 3.400,00 3.400,00
- Total utilaj - 11.099,00 11.099,00
- procurare utilaj - 72.231,00
TOTAL: - montaj utilaj - Lei: 25.244,00
- Total utilaj - 97.475,00
Executant, Proiectant,




Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA

NR. 1 JUD. ARGES

Obiectul : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
Devizul : ECHIPAMENTE INSTALATII SANITARE

Formularul F4 LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Nr. - " Pretul unitar | Valoarea (exclusiv TVA) | _. - .
it Denumirea UM | Cantitatea - Lei /UM - - Lei - Fisa tehnica atasata
0 1 2 3 4 5 6
Grup pompare hidranti interiori
7 - procurare utilaj - 38.666,00 38.666,00 Fi hni :
- montaj utilaj -| °*° ! 9.700,00 9.700,00| o2 tenmicanr.7
- Total utilaj - 48.366,00 48.366,00
Grup pompare sprinkelere cu trei electropompe
8 - procurare utilaj -| buc 1 47.655,00 47.655,00 | Fisatehnicanr. 8
- montaj utilaj - 10.600,00 10.600,00
- Total utilaj - 58.255,00 58.255,00
Recipient de hidrofor 500 |
- procurare utilaj - 1.366,00 1.366,00 . .
9 " buc 1 500.00 500,00 Fisa tehnica nr. 9
- Total utilaj - 1.866,00 1.866,00
Recipient de hidrofor 150 |
10 - procurare utilaj - 496,00 496,00 Ei hni oy
- wricniajutiaje] PO L 253,00 G300 | T e Tir 0
- Total utilaj - 749,00 749,00
Pompa de basa
- procurare utilaj - 1.245,00 1.245,00 ) )
11 1 Fisa teh 11
- montaj utilaj -| " 385,00 385,00 | oo enmeanr
- Total utilaj - 1.630,00 1.630,00
Radiator electric pe ulei
- procurare utilaj - 396,00 396,00 ’ .
12 _Wichta) sl buc 1 96.00 96,00 Fisa tehnica nr. 12
- Total utilaj - 492,00 492,00
- procurare utilaj - 89.824,00
TOTAL: - montaj utilaj - Lei: 21.534,00
- Total utilaj - 111.358,00
Executant; Proiectant,




