FORMULAR F2

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI -

PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES
Obiect 2 : LUCRARI CONEXE

Nr. Valoarea
cap. / subcap Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA)
deviz general -
Lei
1 2 3
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1 Constructii si instalatii 9.319.523,92
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 2,00
4.1.2 Rezistenta 1.332.876,35
4.1.2.1 Rezistenta - Impermeabilizare beton 709.727,58
4.1.2.2 Rerzistenta - Consolidare elemente de beton 541.126,42
4,123 Rezistenta - Platforme echipamente 59.724,60
4,.1.24 Rezistenta - Buiandrugi din beton 22.29775
4,1.3 Arhitectura 7.363.931,97
4,1.3.1 Arhitectura - Demolari/desfaceri interioare 1.696.583,72
4,132 Arhitectura - Demolari/demontari exterioare 428.190,19
4,133 Arhitectura - Terase 68.911,25
4,134 Arhitectura - Finisaje exterioare 437.020,66
4,1.3.5 Arhitectura - Finisaje interioare 4.703.226,15
4.1.4 Instalatii sanitare 153.247,18
4,141 Instalatii sanitare - Dezafectare obiecte sanitare 61.820,87
41.4.2 Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa rece 70.293,81
4.14.3 Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa 5.93721
4144 Instalatii sanitare - Canalizare interioara 15.195,29
4.1.5 Instalatii electrice 432.743,05
41.5.1 Instalatii electrice - Demolari 56.266,02
4.1.5.2 Instalatii electrice - Instalatie paratrasnet si priza de pamant 59.989,05
4.1.5.3 Instalatii electrice - interioare 316.487,98
4.1.6 Instalatii termice 20.460,37
4.1.6.1 Instalatii termice - Demolari / demontari 20.460,37
4.1.7 Utilitati 16.265,00
4.1.7.1 Utilitati - Canalizare menajera + terasamente 7.835,00
4.1.7.2 Utilitati - Bransament apa 2" 3.245,00
4.1.7.3 Utilifati - Canalizare pluviala exterioara 5.185,00
TOTAL 1 9.319.523,92
I MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 37.510,00
4.2.1 Instalatii sanitare - Montaj obiecte sanitare 37.510,00
TOTAL II 37.510,00
I11 PROCURARE
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 264.856,00
4.3.1 Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru persoane cu dizabilitati 228.348,00
432 Echipamente Sistem de urnmarire a comportarii in timp a constructiel 36.508,00




4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00

TOTAL 111 264.856,00
TOTAL VALOARE (TOTAL 1+ TOTAL II + TOTAL III) exclusiv TVA : 9.621.889,92
Taxa pe valoarea adaugata: 1.828.159,08

TOTAL VALOARE:

11.450.049,00

Executant,




™

Oblectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUDARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Rezistenta - Impermeabilizare beton

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA,

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |[Pretul total (Lei)
{Lei)
1 RPCT49C1 |Forare in elemente de beton cu diametrul de maxim 5 em, inclusiv { buc 750,000 40,16 30118,53
evacuarea molozului Material: 1,12 840,63
Manopera: 25,99 19 490,40
Utitaj: 13,05 9 787,50
Transport: 0,00 0,00
2 RPCB15A1 (Injectarea gauriler pentru impermeabilizare cu rdgina pentru rosturi | buc 750,000 576,33 432 244,47
cu infiltratii Material: 256,94 192 708,00
Manopera: 87,38 65 536,47,
Utilaj: 232,00 174 000,00
Transport: 0,00 0,00
3 CF05C1 Tencuieli interioare speciale cu mortar hidroizolant mp 500,000 272,70 136 349,20
Material: 204,12 102 061,00
Manopera: 68,22 34 108,20
Utilaj: 0,36 180,00
Transport: 0,00 0,00
4 CNG1A01+ |Vopsitorii pentru interior mp 500,000 18,92 9 459,75
Material: 12,15 6 076,00
Manocpera: 6,77 3 383,75
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 TRAOZA10 |Transporiul rutier al materialelor tona 20,000 80,00 1 600,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 80,00 1 600,00
G TRBO5B1S (Transperiul materialelor prin purtare directa tona 20,000 82,02 1 640,44
Material: 0,00 0,00
Manopera: 82,02 1 640,44
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
7 TRI1AAD08 |Descarcarea materialelor in santier tona 20,000 13,54 270,70
D3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 270,70
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 4 596,600
Total greutate materiale (tone) 15,261
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 31 685,62 124 429,96 183 967,50 1 600,00 611 683,07
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utitaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentiu 2,250% 0,00 2 799,67 4,00 0,00 2 799,67,
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 301 685,62 127 229,63 183 867,50 1 600,00 614 482,75
Cheltuieli indirecte 10,000% 61 448,27
Profit 5,000% 33 796,55
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Total General fara TVA 709 727,58
TVA (19%) 134 848,24
TOTAL GENERAL (Lei) 844 575,81

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Rezistenta - Consolidare elemente din beton

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 ODO0SA Trasarea lucrarilor care urmeaza a fi consolidate buc 1,000 100 026,86 100 026,86
Material: 0,00 0,00
Manopera: 100 026,86 100 026,86
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 RPCT50A1 |Pregatirea suprafetelor de beton fisurate inaintea interventiei mp 250,000 205,52 51 379,75
Material: 0,00 0,00
Manopera: 46,02 11 504,75
Utilaj: 159,50 39 875,00
Transport: 0,00 0,00
3 RPCG22A1 |Consolidarea elementelor din beton armat cu tesaturi din fiborade | mp 250,000 145,82 36 455,99
sticla in doua straturi Material: 59,20/ 14 800,20
Manopera: 86,62 21 655,80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4 CF11B1 Tencuieli interioare / exterioare executate dupa consolidare mp 250,000 870,31 217 577,83
Material: 785,31 196 327,88
Manopera: 85,00 21 249,95
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 RPCT49XC |Forare in elemente de zidarie / beton, inclusiv evacuarea molozului| buc 800,000 43,09 34 471,31
cu adancime < 60 cm Material: 1,34 1075,95
Manopera: 28,69 22 955,36
Utilaj: 13,05 10 440,00
Transport: 0,00 0,00
6 CK35B# Introducere conectori buc 800,000 30,63 24 507,20
Material: 25,22 20 176,00
Manopera: 541 4 331,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 6 713,111
Total greutate materiale (tone) 27 987,310
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 232 380,02 181 723,92 50 315,00 0,00 464 418,94
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 4 088,79 0,00 0,00 4 088,79
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 232 380,02 185 812,70 50 315,00 0,00 468 507,73
Cheltuieli indirecte 10,000% 46 850,77
Profit 5,000% 2576792
Total General fara TVA 541 126,42
TVA (19%) 102 814,02
TOTAL GENERAL (Lei) 643 940,44
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Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATLY, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES
Chiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Rezistenta - Platforme echipamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei}
{Lei)
1 CBO1XA  |Cofraje pentru beton mp 22,000 63,09 1 387,98
Material: 28,71 631,64
Manopera: 34,38 756,34
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 CAD2A1 Turnare beton armat C16/20 mg 77,000 429,35 33 059,80
Material; 322,90 24 862,99
Manopera: 97.45 7 503,80
Utilaj: 9,00 693,00
Transport: 0,00 0,00
3 CZ0301F1 |Confecfionare armaturi BST 5003 kg | 1071,000 5,34 5 718,05
Material: 4.25 4 554,00
Manopera: 1,00 1072,70
Utilaj: 0,08 81,35
Transport: 0,00 0,00
4 CP35A1 Montare arméaturi BST 5008 kg | 1071,000 2,20 2 361,41
Material: 0,04 42 05
Manapera: 217 2 319,36
Wiilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 TRAOSA  {Transperiul rutier al betonuiui tona 184,800 45,00 8 316,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 45,00 8 316,00
[¢] TRAG2A10 {Transporiul rutier al materialelor tona 3,400 80,00 272,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 €,00
Utllaj: 0,00 0,00
Transport: 80,00 272,00
7 TRITAAQS iDescarcarea materialelor tona 3,400 13,54 46,02
D3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 46,02
Utilaj: 4,00 0,00
Transport: 0,00; 0,00
8 TRB05B19 |Transportul prin purtare directa tona 3,400 82,02 278,87
Material: 0,00 0,00
Manopera: 82,02 278,87
Utila]: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera {ore) 442,449
Total greutate materiale {tone) 9,070
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 30 090,69 11 877,09 784,35 8 588,00 51 440,13
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguraterie pentru 2,250% 0,00 269,48 0,00 0,00 269,48
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 30 090,69 12 246,58 784,35 8 588,00 51 709,61
Cheltuieli indirecte 10,000% 5 170,96
Profit 5,000% 2 844,03
Total General fara TVA 59 724,60
TVA (19%) 11 347,67
TOTAL GENERAL (Lei) 71 072,28

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizuk Rezistenta - Buiandrugi din beton

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

munca

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 CBO1XA  |Cofraje peniru beion mp 34,000 63,09 2 145,06
Material: 28,71 976,18
Manopera: 34,38 1168,88
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 CAQ2A1 Turnare beton armat C16/20 mec 9,000 429,35 3 864,13
Material: 322,90 2 906,08
Manopera: 97.45 877,07
Utilaj: 9,00 81,00
Transport: 0,00 0,00
3 CZ0301F1 [Confectionare armaturi BST 5008 kg | 1512,000 5,34 8 072,54
Material: 4,25 6 429,18
Manopera: 1,00 1 514,40
Utilaj: 0,08 128,96
Transport: 0,00 0,00
4 CP35A1 Montare armaturi 8ST 5008 kg | 1512,000 2,20 333375
Material: 0,04 59,37
Manopera: 217 3274,39
Utitaj: 0,00 0,00
Transport; 0,00 0,00
5 TRAOBA Transportul rutier al betonului tona 21,600 45,00 972,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
LUilaj: 0,60 0,00
Transport: 45,00 972,00
& TRAC2A10 (Transportul rutier al materialelor tona 4,300 80,00 344,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utlla): 0,00 0,00
Transport: 80,00 344,00
7 TRI1AADS |Descarcarea materialelor {ona 4,300 13,54 58,20
b3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 58,20
Utilaj: 0,00 0.00
Transport: 0,00 0,00
8 TRBO5B19 (Transportul prin purtare directa fona 4,300 82,02 352,69
Material: 0,00 0.00
Manopera: 82,02 352,69
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 267,663
Total greutate materiale (tone) 2,870
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 10 370,78 7 245,64 209,96 1 316,00, 19 142,38
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 163,03 0,00 0,00 163,03
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 10 370,78 7 408,66 209,96 1316,00 19 305,41
Cheltuieli indirecte 10,000% 1 930,54
Profit 5,000% 1 061,80
Total General fara TVA 22 297,75
TVA (19%) 4 236,57
TOTAL GENERAL (Lei) 26 534,32

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Arh. - Demolari / desfaceri interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de fucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)
{Lei}

1 RPCT18A1 [Desfacerea pardoseliler din parchet mp 420,000 105,87 44 463,45

Material: 0,00 0,00

Manopera: 105,87 44 463,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 RPCT19H1 (Desfacerea pardoselilor mp | 2 000,060 103,86 207 724,35

Material. 0,00 0,00

Manopera: 103,86 207 724,35

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3 RPCT29A1 |Desfacerea placajelor din gresie si faian{a mp 710,000 134,56 95 537,28

Material: 0,00 0,00

Manopera: 134,56 95 537,28

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 RPCT29B1 |Desfacerea placajelor din marmura, granit sau similare mp 120,000 153,51 18 421,03

Material: 0,00 0,00

Manopera: 153,51 18 421,03

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 RPCT30A1 |Desfacerea lambriurilor mp 190,000 116,94 22 218,03

Material: 0,00 0,00

Manopera: 116,94 22 218,03

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 RPCT10XA [Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare mp { 1200,000 100,77 120 928,18

Material: 0,00 0,00

Manopera: 100,77 120 928,19

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 RPCT39A1 |Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate | kg | 3 000,000 92,76 278 290,43

in beton Material: 0,00 0,00

Manopera: 02,76 278 280,43

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 RPCT11XE jDesfacerea tavanelor din plas rabif mp | 3 000,000 112,90 338 710,67

Material: 0,00 0,00

Manopera: 112,90 338 710,67

Utilaj: 4,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 RPCT11F1 |Desfacerea vergelelor de susiinere a tavanului din plasa rabit mp | 3 000,000 103,43 310 287,17

Material: 0.00 0.00

Manopera: 143,43 310 287,17

Utilaj: 0,00 0,00

Transpor: 3,00 0,001

Total manopera (ore} 53 069,102

Total greutate materiale {tone} 0,000
Material Manopera Utilaj Transport Total
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Cheltuieli directe 0,00 1436 580,59 0,00 0,00 1436 580,59
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 32 323,06 0,00 0,00 32 323,06
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0,00 1468 903,65 0,00 0,00 1 468 903,65
Cheltuieli indirecte 10,000% 146 890,37,
Profit 5,000% 80 789,70,
Total General fara TVA 1696 583,72
TVA (19%) 322 350,91
TOTAL GENERAL (Lei) 2018 934,63

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul; LUCRARI CONEXE
Devizul; Arh, - Demolari / demoniari exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simhol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar {Pretul total {1 ei}
{Lei}

1 RPCT25A1 |Desfacerea garpantelor din lemn mp [ 1 100,000 96,55 106 205,62

Material: 0,00 0,00

Manopera: 96,55 406 205,63

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 6,00

2 RPCT26A1 [Desfacerea invelitorilor din tabla mp [ 1100,000 98,07 107 876,12

Material: 0,00 0,00

Manopera: 98,071 107 876,12

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 RPCTO3C1 (Cemolarea zidurilor din caramida mc 50,000 226,62 11 331,10

Material: 0,00 0,00

Manocpera: 226,62 i1 331,10

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00] 0,00

4 RCSE42A  |Desfacerea hidreizolatiilor si termoizolatiilor la terase mp 400,000 204,49 81 796,19

% Material; 1,03 413,71

Manopera: 168,94 67 575,38

Utilaj: 34,52 13 807,09

Transport: 0,00 0,00

5 RPIB12D# (Demontare aparate de aer conditionat buc 100,000 200,09 20 008,33

Material: 0,00] 0,00

Mancpera: 200,08 20 009,33

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

6 6753 Automacara ora 16,000 550,00 5 500,00

Utilaj: 550,00 5 500,00

7 TRBO5B19 |Transportul materialelor prin purtare directa {ona 120,000 82,02 9 842,62

Material: 0,00 0,00;

Manopera: 82,02 9 842,62

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 TRI1AA01 |Incarcarea materialelor tona 120,000 9,47 1 136,94

Ci Material: 0,00 0,00

Manopera: 9,47 1 136,94

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

9 TRAD1A40 |Transportul rutier al materialelor sau molozului la groapa de gunoi |tona 120,000 164,50 19 740,03

P Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,03

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 164,50 19 740,00

Total manopera {ore) 11 968,125

Total greutate materiale {tone) 20,036
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe 413,71 323 977,14 19 307,09 19 740,00 363 437,95

Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera | Utilaj Transport [ Total
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Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 7 289,49 0,00 0,00 7 289,49
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 413,71 331 266,63 19 307,09 19 740,00 370 727,44
Cheltuieli indirecte 10,000% 37 072,74
Profit 5,000% 20 390,01
Total General fara TVA 428 190,19
TVA (19%) 81 356,14
TOTAL GENERAL (Lei) 509 546,32

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Arh. - Terase

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 CG18B1  |Turnat sape pentru terase mp | 1 220,000 56,95 69 473,82
Material: 30,54 37 260,45
Manopera: 24,90 30 383,37
Utilaj: 1,50 1830,00
Transport: 0,00 0,00
2 TRAO6A  |Transportul rutier al betonului pentru sapa tona 344,000 45,00 15 480,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 45,00 15 480,00
Total manopera (ore) 1 122,400
Total greutate materiale (tone) 309,671
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 37 260,45 30 383,37 1 830,00 15 480,00 84 953,82
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 683,63 0,00 0,00 683,63
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 37 260,45 31 066,99 1 830,00 15 480,00 85 637,44
Cheltuieli indirecte 10,000% 8 563,74
Profit 5,000% 4 710,06
Total General fara TVA 98 911,25
TVA (19%) 18 793,14
TOTAL GENERAL (Lei) 117 704,38

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro;
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P

Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Arhitectura - Finisaje extericare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul do lucrari UM ; Cantitatea | Preotul unitar | Pretul total {Lei)
{Lei)

1 IZAD1A Curdtirea prin sablare n vederea aplicarii protectiei anticorozive mp | 5 500,000 27,08 148 994,78

Material: 0,75 414920

Manopera: 9,75 53 598,60

Utilaj: 16,59 91 246,98

Transport: 0,00 0,00

2 RPCJ75A1 |Spalarea manuala a tencuielilor la fatade mp | 5 500,000 12,25 67 366,36

Material: 0,07 369,60

Manopera: 12,18 66 996,76

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 RPCJ13C1 |Reparalii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazelor la usi i mi 400,000 24,71 9 885,61

ferestre Material: 2,19 876,93

Manopera: 22,52 9 008,68,

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 RPCLO8XA [Montaj balustrada metalica ml 7,000 369,91 2 589,34

Material: 256,21 1 793,48

Manopera: 113,69 795,86

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 CH1B01% |Pardoseli din travertin mp 200,000 528,18 105 635,82

Material: 300,19 60 037,62

Manopera: 224,68 44 936,20

LHilaj: 3,31 662,00

Transport: 0,00 0,00

& RPCJO7C# |Plinta din travertin ml 100,000 79,81 7 980,86

Material: 69,50 6 949,91

Manopera: 10,29 1 028,66

\Jtilaj: 0,02 2,29

Transport: 0,00 0,00

7 76171 Schela sau platforma autoridicatoare pentru lucrari la fatada ora 590,000 15,00 8 850,00

LHilaj: 156,00 8 850,00

8 TRAO2A10 [Transportul rutier al materialelor tona 130,000 80,00 10 400,00

Material; 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 80,00 10 400,00

] TRI1AAQ8 |Descarcarea materialelor in santier tona 130,000 13,54 1 759,55

D3 Material: 0,00 0,00

Manopera: 13,54 1 759,55

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

10 TRBO05B19 |Transperiul materialelor prin puriare direcla tona 130,000 82,02 10 662,84

Material: 0.00 0,00

Manopera: 82,02 10 662,84

Utitai: 0,00 0,00

Transport: 0,00] 0,00

Total manopera (ore) 6 974,036

Total greutate materiale {tone) 195,949
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 74 176,74 188 787,15 100 761,27 10 400,00 374 125,16
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 4 247,71 0,00 0,00 4 247,71
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 74 176,74 193 034,86 100 761,27 10 400,00 378 372,87
Cheltuieli indirecte 10,000% 37 837,29
Profit 5,000% 20 810,51
Total General fara TVA 437 020,66|
TVA (19%) 83 033,93]
TOTAL GENERAL (Lei) 520 054,59]

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUE ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Arhitectura - Finisaje intericare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total {Lei}
{Lei)

1 RPC.JH3A# |Reparatii tencuieli interioare mp | 1300000 42,46 56 202,62

Material: 717 9 325,23

Manapera: 35,19 45 748,30

Utilaj: 0,10 129,09

Transport: 0,00 0,00

2 CF21B01+ |Glet aplicat manual pe tencuieli interioare mp | 20 000,000 26,33 526 636,00

Material: 8,30 126 400,00

Manopera: 20,03 400 636,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 CNOtA+  |Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila mp | 20 000,000 7,98 159 652,81

Material: 1,54 30 799,61

Manopera: 6,44 128 853,20

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 CGO5A#  |Pardoseli din parchet laminat mp [ 1785,000 113,83 203 190,51

Material: 70,52 125 878,59

Manopera: 43,31 77 311,92

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00, 0,00

5 RCSK09A [Rascheiarea parchetului din stejar sau fag mp 960,000 24,31 23 338,65

% Material: 0,49 469,92

Manopera: 23,82 22 868,74

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

& RPCK11A# |Ceruire si lustruire parchet din stejar sau fag mp 960,000 14,31 13 740,07

Material: 3,48 3 345,19

Manopera; 10,83 10 394,88

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,60 0,00

7 CH1B01% |Pardoseli din travertin mp 745,000 528,18 393 493,41

Material: 300,19 223 640,12

Manopera: 224,68 167 387,35

Utilaj: 3.3 2 465,95

Transport: 0,00 0,00

8 RPCJ07C# |Plinta din travertin ml 645,000 79,81 51 476,55

(1 Material: 69,50 44 826,91

Manopera: 10,29 6 634,86

LHilaj: 0,02 14,78

Transport: 0,00 0,00

9 CG11A1 Pardoseli din gresie ceramicd inclusiv chit pentru rostuirea mp 200,000 109,49 21 898,79

materialelor ceramice Material: 76,14 15 227,85

Manopera: 32,75 6 550,94

LHilaj: 0,60 120,00

Transport: 0,00 0,00

10 RPCJO7C# |Plinta din gresie mi 315,000 33,03 10 404,01

12 Material: 22,72 7 156,51

Manopera: 10,29 3 240,28

Utilaj: 0,02 7,22

Transport: 0,00 0,00

Pagina 1/3




,r’"-\\

11 CHoBA1 Placaj din faiantd la pereti inclusiv chit pentru rostuirea materialelor| mp 674,000 131,69 88 691,31
ceramice Material: 57,42 38 700,46

Manopera: 73,63 49 626,89

Utilaj: 0,54 363,96

Transport: 0,00 0,00

12 CKB2A+  {Montare usi de tamplarie din lemn mp 792,000 928,96 735 738,57
Material: 750,19 594 151,78

Manopera: 178,66 141 500,31

Ultilaj: 0,11 86,49

Transport: 0,00 0,00

13 CiK81A: Monitare usi din lermn simple mip 118,000 606,98 71 503,67,
Material; 450,20 53 123,79

Manopera: 155,65 18 366,99

Litilaj; 0,11 12,89

Transport: 0,00 0,00

14 CHO5XA  |Mana curenta executata din lemn mi 200,000 115,48 23 095,16
Material: 74,87 14 974,16

Manopera: 40,61 8 121,00

Utilaj: 0,00 4,00

Transport: 0,00 4,00

15 CGOtA#  [Strat suport pentru pardoseli, executat din maortar de ciment mp | 1390,000 30,27 42 078,91
pentru egalizare Material: 9,88 13 738,20

Manopera: 18,95 26 339,11

Utila;j: 1,44 2 001,60

Transport: 0,00 0,00

16 CQ16A+  |Tavane false executate din Rigips mp 367,000 106,17 38 965,28
Material; 83,01 30 465,74

Manopera: 23,01 8 444,49

Utilaj: 0,15 55,05

Transport: 0,00 0,00

17 CKO7A%  Glafuri, pervaze glafuri montate la ferestrele din lemn ml 812,000 124,86 101 388,45
Material: 116,09 94 265,91

Manopera: 8,66 7 033,87

Utilaj: 0,11 88,67

Transport: 0,00 0,00

18 CKMA+ Ferestre din PVC mp 24,000 566,56 13 597,45
Material: 543,25 13 038,02

Manopera: 23,01 552,23

Utilaj: 0,30 7,20

Transport: 0,00 0,00

19 RCS0O52E |Tavan casetat cu rezistenta la foc EI30 mp | 7 220,000 166,42 1201 519,68
% Material: 37,56 271 182,97
Manopera: 128,58 928 365,65

Utilaj: 0.27 14971,08

Transport: 0,00 0,00

20 RPCLO8XA |Montaj balustrada metalica mil 200,000 369,01 73 981,20
Material: 256,21 5124240

Manopera: 113,69 22 738,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

21 RMDOBC# |Restaurare lambriuri sitavane din lemn mp 250,000 338,49 84 872,22
Material: 8,42 2 105,69

Manopera: 331,07 82 766,53

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

22 CG11A%  |Montaj mozaic sticla mp 250,000 97,64 24 411,20
Material: 34,78 8 694,09

Manopera: 62,26 15 565,25

Utitaj: 0.61 151,86

Transport: 0,00 0,00

23 TRAQ2A10 |Transportul rutier al materialelor tona 361,000 80,00 28 880,00
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Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00}
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 80,00 28 880,00
24 TRI1AA08 |Descarcarea materialelor in santier tona 361,000 13,54 4 886,14
D3 Material: 0,00 0,00
Manopera: 13,54 4 886,14
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
25 TRB05B19 [Transportul materialelor prin purtare directa tona 361,000 82,02 29 609,88
Matlarial 0,00 0,00
Manopera: 82,02 29 609,88
Utilaj: 0,00, 0,00
Transport: 0,00, 0,00
Total manopera (ore) 81 771,097
Total greutate materiale (tone) 676,466
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1772 353,13 2213 543,59 7 475,82 28 880,00 4 022 252,54
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 49 804,73 0,00 0,00 49 804,73
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1772 353,13 2 263 348,32 7 475,82 28 880,00 4072 057,27
Cheltuieli indirecte 10,000% 407 205,73
Profit 5,000% 223 963,15
Total General fara TVA 4703 226,15
TVA (19%) 893 612,97
TOTAL GENERAL (Lei) 5596 839,11

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATEV, SITUAT IN PITEST! - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRAR]I CONEXE
Devizul: Instalatii sanitare - Dezafectare obiecte sanitare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de Jucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)
(Lei)

1 SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar buc 55,000 160,84 8 846,40
Material: 114,55 6 300,47

Manopera: 46,29 2 545,93

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 SC13At Vas pentru closet buc 52,000 394,10 20 493,12
Material: 339,15 17 635,63

Manopera: 54,95 2 857,50

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 SE21A1 Spalator din inox buc 9,000 956,01 8 604,10
Material: 887,40 7 986,56

Manopera: 63,89 574,97

Utilaj: 4,73 42,57

Transport: 0,00 0,00

4 SDOBAA Baterie amestecatoare, pentru lavoar buc 55,000 80,75 4 441,27
Material: 67,22 3 696,84

Manopera: 13,54 744,43

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 SD08A1 Baterie amestecatoare, pentru spalator buc 9,000 88,32 794,85
Material: 74,78 673,04

Manopera: 13,54 121,82

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 SC11B#  |Port prosop din alama nichelata buc 55,000 53,39 2 936,26
Material: 41,21 2 266,28

Manopera: 12,18 669,98

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 SC25A1 Etajera din portelan sanitar buc 55,000 28,92 1 590,58
Material: 15,11 831,27

Manopera; 13,81 759,31

Urtitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 SC17XA  |Oglinda sanitara buc 55,000 64,62 3 554,34
Material: 37,55 2 065,49

Manopera: 27,07 1 488,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 SC2881 Sapuniera din portefan sanitar buc 55,000 17,29 951,04
Material: 8,90 489,50

Manopera: 8,39 461,54

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

10 8C20XA  |Porthartie din portelan sanitar buc 55,000 19,42 1 068,13
Material: 7,78 427,93

Manopera: 11,64 640,21

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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Total manopera (ore)

401,349

Total greutate materiale (tone) 2,781

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 42 373,01 10 864,53 42 57 0,00 53 280,11
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 244,45 0,00 0,00 244 45
munca

Material Manopera Utilaj Transpori Total
Total Cheltuieli Directe 42 373,01 11 108,98 4257 0,00, 53 524,56
Cheltuieli indirecte 10,000% 5 352,46
Profit 5,000% 2 943,85
Total General fara TVA 61 820,87
TVA (19%) 11 745,96
TOTAL GENERAL (Lei) 73 566,83

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR 1
JUD ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalalii sanitare - Instalatie intericara apa rece

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul unitar | Pretul total (Lei)
{Lei)

1 RPSA12B# |Teava tip PP-R Dn 20 complet cu sisteme de prindere, fitinguri ml 160,000 6,34 1014,45

pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj Material: 1,19 191,156

Manopera: 4,87 779,62

Utilaj: 0,27 43,68

Transport: 0,00 0,60

2 RPSA19CH# |Teava tip PP-R Dn 25 complet cu sisteme de prindere, fitinguri ml 110,000 7,36 809,21

pentru imbinare (curbe, mufe, reducii, etc.), accesorii de montaj Material: 1,64 180,78

Manopera: 541 595,54

Utilaj: 0,30 32,89

Transport; 0,00 0,00

3 RPSA19D# Teava tip PP-R Dn 32 complet cu sisteme de prindere, fitinguri mi 90,000 10,17 915,56

pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj Material: 4,16 374,69

Manopera. 5,68 511,62

Utilaj: 0,33 29,25

Transport: 0,00 0,00

4 RPSA19E# |Teava tip PP-R Dn 40 complet cu sisteme de prindere, fitinguri mi 95,000 12,48 1 185,42

pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, etc.}, accesorii de montaj Material: 5,80 560,59

Manopera: 6,23 501,48

Utilaj: 0,35 33,35

Transport: 0,00 0,00

5 RPSA19F# [Teava tip PP-R Dn 50 complet cu sisteme de prindere, fitinguri mi 42,500 17,32 736,19

pentru imbinare {curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj Material. 10,16 431,99

Manopera: 8,77 287,62

Utilaj: 0,39 16,57

Transport: 0,00 0,00

<] CMJBE30A |lzolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=8mm, | ml 90,000 3,01 271,09

material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 20 Material: 2,20 188,00

Manopera: 0,81 73,09

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 CMJBE30B (lzolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, | ml 110,000 3,65 390,81

material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dr 25 Material: 2,47 271,70

Manopera: 1,08 119,11

Utilaj: 0,00 0,00

Transport. 0,00 0,00

8 CMjBE30C |lzolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, | ml 90,800 4,10 369,32

material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 32 Material: 2,75 247.50

Manopera: 1,35 121,82

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 CMJBE31A |lzolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, | ml 95,000 5,65 537,22

material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte 3n 40 Material: 3,76 357,20

Manopera: 1,89 180,02

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

10 CMJBE31B |lzelatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, | mi 42,500 7,44 316,01

material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 50 Material: 5,27 223,98

Manopera: 217 92,04

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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Eh! SDO9XA  |Robinet coltar cromat pentru racerduri rezervor spalare WG - buc 500,000 34,97 17 485,25
inclusiv racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare : D = Material: 30,91 15 455,00
1/2" | 1=60 em ; material marunt de etansare, de fixare. Dimensiuni Manopera: 4.06 2 030 25
T @12t x 142"
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
12 1IZFO6XA  [Strat difuzie vapori la acoperis buc 26,000 36,26 942,81
Materiak: 11,36 295,30
Manopera: 24,90 647,51
Utilaj: 0,00 0,00
Transport; 0,00 0,00
13 SD03XA-1 |Robinet coltar cromat pentru racorduri |a lavoar/spalator - inclusiv | buc 64,000 59,99 3839,53
racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare: D = 172", I'Material: 55,12 352768
E=6'0 cm; .material marunt de etansare, de fixare. Dimensiuni : @ Manopera: 487 311,85
172" x 142" —
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,60 0,00
14 SDO7F# Rabinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, buc 2,000 111,25 222,49
pentru montaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni : IMateriaI: 102,31 204,62
22" Mancpera: 8,93 17,87
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
15 SDO7EH# Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, buc 4,000 72,13 288,51
pentru montaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni ; Material: 65,63 262,52
@1 Manopera; 6,50 25.99
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
16 SDO7CH Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, bug 32,000 33,14 1 060,33
pentru montaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni ; Material: 29,35 939,05
g Manopera: 3,79 121,27
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
i7 RpAcHZ28A [Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila: material ml 497,500 1,37 679,20
% marunt, sistem de ridicare a presiunii etc. Material: 0,09 45,82
Manopera: 0,43 21548
Utilaj: 0,84 417.90
Transport: 0,00 0,00
18 RPIEC4B# |Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei intericare; | mi 487,500 3,33 1 655,28
material marunt, sistem de ridicare & presiunii etc. Material: 0,20 100,30
Manopera: 217 1077.39
Utilaj: 0,96 477,60
Transport: 0,00 0,00
19 SAT9A#  Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la mi 300,000 3,79 113571
unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv Material: 1,19 358,41
coturife, ramificatiile DN 20 Manopera: 244 730.89
Utilaj: 0,15 46,41
Transport: 0,60 0,00
20 SA19CH Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de |a mi 700,000 7,38 5163,52
unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv Material: 4,21 2 945,36
coturile, ramificatiile DN 32 Manopera: 2,98 2 084,39
Utilaj: 0,19 133,77
Transport: 0,00 0,00
21 SA19D# Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la mi 114,000 9,38 41 031,38
unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv Material: 5,92 651,03
coturile, ramificatiile DN 40 Manopera: 3.25 357.32
Utitaj: 0,21 23,02
Transport: 0,00 0,00
22 SA19E# Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la mi 160,000 13,94 2230,73
unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv Material: 10,20 1631,80
coturile, ramificatiile DN 50 Manopera: 352 563.06
Utilaj: 0,22 35,78
Transport: 0,00 0,00
23 SA191# Teava din polipropilena pentru preluarea condensuiui de la mi 200,000 87,52 17 503,04
unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv
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coturile, ramificatiile DN 110 Material: 82,61 16 522,08
Manopera: 4,60 920,38
Utilaj: 0,30 60,58
Transport: 0,00 0,00
24 SE01XA Efectuare proba de etanseitate a instalatiei; material marunt, ml 360,000 247 779,62
sistem de ridicare a presiunii etc. Material: 0,00 0,00
Manopera: 2,17 779,62
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 488,925
Total greutate materiale (tone) 42,662
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 45 976,66 13 235,20 1350,80 0,00 60 562,66
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 297,79 0,00 0,00 297,79
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 45 976,66 13 532,99 1350,80 0,00 60 860,45
Cheltuieli indirecte 10,000% 6 086,04
Profit 5,000% 3 347,32
Total General fara TVA 70 293,81
TVA (19%) 13 355,82
TOTAL GENERAL (Lei) 83 649,63

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Pagina 3/ 3




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM [ Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total (Lei)
. S S S . . e (Led) _ |
1 SB49A3 Caciula de ventilare din polipropilena pentru canalizare - material | buc 4,000 32,25 128,99
marunt, de etansare, de fixare. Dimensiuni : @ 110 mm Material: 17,09 68,36
Manopera: 15,16 60,64
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 SA4511 Teava Ol 200 mm pentru protectie conducta canalizare la trecere | ml 60,000 80,33 4 819,54,
prin pereti [Material: 65,71 394249
|Manopera: 14,62 877,05
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 SA45F1 Teava Ol 80 mm pentru protectie conducta alimentare cu apa la ml 4,000 42,44 169,76
trecere prin pereti Material: 30,80 123,20
IMamopera: 11,64 46,56
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 36,359
Total greutate materiale (tone) 0,438
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 4 134,05 984,25 0,00 0,00 5 118,30
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 2218 0,00 0,00 22,15
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 4 134,05 1 006,40 0,00 0,00 5 140,45
Cheltuieli indirecte 10,000% 514,04
Profit 5,000% 282,72
Total General fara TVA 5 937,21
TVA (19%) 1128,07
TOTAL GENERAL (Lei) 7 065,28

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Pagina1/1



Cbiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii sanitare - Canalizare interioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei}
{Lel)

1 SB16E1 Conducta din PVYC-KG Dn 110, inclusiv filinguri ml 20,000 20,07 401,40

Material: 14,11 282,29

Manopera: 5,96 119,11

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 3B16G1 Conducta din PVC-KG Dn 160, inclusiv fitinguri ml 40,000 27,39 1 095,41

Material: 20,35 813,89

Manopera: 7,04 281,53

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 SA41D3+  [Piese de curatire PP @ 110 mm buc 16,000 15,42 246,72

Material: 6,22 59,46

Manopera: 9,20 147,26

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 AcE148A0 |Clapeta antiretur PP 110 mm buc 8,000 94,69 757,53

1+ Material: 85,49 683,90

Manopera: 9.20 73,63

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 RPCB18F  Spargere sapa mc 20,000 111.21 222411

% Material: 0,17 3,36

Manopera: 92,58 1 851,59

Utilaj: 18,46 369,16

Transport: 0,00 0,00

6 RMAC4A% (Refacere sapa me 20,000 244 13 4 882,62

Material: 161,89 3237,70

Manopera: 75,80 151592

Utilaj: 6,46 128,00

Transport: 0,00 0,00

7 SB28A# SP Sifon pardoseala din PVC, cu scurgere lateralz; - material bue 34,000 37,01 1 258,50

marunt, de etansare, de fixare . Dimensiuni : & 50mm Material: 30,25 1 028,40

Manopera: 6,77 230,10

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 SC20A1 Sifon scurgere lavoar / Spalator buc 64,000 34,04 2178,49

Material: 22,67 1 450,85

Manopera: 11,37 727,64

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

Total manopera {ore) 182,740

Total greutate materizale {tone) 40,800
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe 7 599,86 4 946,77 498,16 0,00 13 044,79

Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contribulia asiguratorie peniru 2,250% 0,00 111,30 0,00 0,00 111,30

munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 7 599,86 5 058,07 498,16 0,00 13 156,09
Cheltuieli indirecte 10,000% 1315,61
Profit 5,000% 723,59
Total General fara TVA 15 195,29
TVA (19%) 2887,10|
TOTAL GENERAL (Lei) 18 082,39

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUDLARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Instalatii electrice - Demolari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simhol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |[Pretul total {Lef)
{Lei)
1 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
91 iluminat, lampi, spoturi, aplice, infrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabiuri,tablouri electrice ) - Demisol Manopera: 5 055 40 £ 95540
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 MLE11111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 955,40
92 fluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupateare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri tablouri electrice ) - Parter Manopera: = OBE 40 5 955.40
Utitaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 MLE$1111 |Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 965,40 5 955,40
93 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri fablouri electrice ) - Mezanin Manopera: 5 055 40 5 955.40
UHilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4 MLE11111 jDezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,600 5 955,40 5 955,40
94 ituminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri fablotri electrice ) - Etaj 1 Manopera: 5 955,40 5 955,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5 MLE11111 [Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 0855.40 5 955,40
95 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri,tablouri electrice ) - Etaj 2 Manopera: 5 055 40 5 956 40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6 MLE11111 [Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 855,40 5 955,40
96 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri,tablouri electrice ) - Etaj 3 Manopera: 5 95540 & 955 40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport. 0,00 0,00
7 MLE11111 [Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 855,40 5 955,40
97 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri,tablouri electrice ) - Etaj 4 Manopera: 5 955 40 5 055 40
Utilaj: 0,001 0,00
Transport: 0,00 0,00
8 MLE11111 [Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta {corpuri de ans 1,000 5 955,40 5 855,40
98 iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, Material: 0,00 0,00
cabluri,tablouri electrice ) - Etaj 5 Manopera: 5 955,40 5 955,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 1 760,000
Total areutate materiale {tone) 0,000
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 0,00 47 643,20 0,00 0,00 47 643,20
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaf Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 1071.97 0,00 0,60 1071,97
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0,00 48 715,17, 0,00 0,00 48 715,17
Cheltuieli indirecte 10,000% 4 871,52
Profit 5,000% 2679,33
Total General fara TVA 56 266,02
TVA (19%) 10 690,54
TOTAL GENERAL (Lei) 66 956,57

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii electrice - Instalatie paratrasnet si priza de pamant

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 W3LART17 |Bara egalizare potential buc 2,000 389,66 779,32
00C00% Material: 64,82 129,64
Manopera: 324,84 649,68
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2 EGO08C1 Platbanda 40x4mm ml 500,000 55,50 27 751,52
Material: 9,75 4 877,37
Manopera: 45,75 22 874,15
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 EB02C% |Conductor egalizare de potential din Cu LiIFY @ 16 mm ml 1 300,000 15,11 19 640,59
Material: 5,82 7 561,38
Manopera: 8,39 10 908,21
Utilaj: 0,90 1 170,00
Transport: 0,00 0,00
4 EGO01A01+ |Sistem de protectia la trasnet : Paratrasnet cu o raza de protectie | ans 1,000 2 991,18 2 991,18
de 68m, pentru o inaltime a catargului de 5 m, nivel de protectie | Material: 2 937,04 2 937,04
si timp de avans de amorsare de 50 microsecunde Manopera: 54.14 54,14
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 1 274,000
Total greutate materiale (tone) 0,950
Material Manopera | Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 15 505,43 34 487.18| 1170,00 0,00 51 162,61
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250%| 0,00 77596 0,00 0,00 775,96
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 15 505,43 35 263,14 1170,00 0,00 51 938,57
Cheltuieli indirecte 10,000% 5 193,86
Profit 5,000% 2 856,62
Total General fara TVA 59 989,05
TVA (19%) 11 397,92
TOTAL GENERAL (Lei) 71 386,97

Raport generat cu programul WinDocDevjz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUE ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Ohiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Instalatii electrice - Interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)

1 EC05B1 Cablu CYY-F 5x25 mmp mi 280,000 77,46 21 688,31
Material: 75,56 21 157,74

Manopera: 1,89 530,57

Utitaj: 0,00] 0,00

Transport: 0,00 0,00

2 ECO5E1 Cablu CYY-F 3x35+16+1x16 mmp mi 10,000 76,69 766,87
Material: 72,63 726,26

Manocpera: 4,06 40,61

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

3 ECO5F1 Cablu CYY-F 3x50+25+1x25 mmp mi 370,000 123,62 45 737,57
Material: 117,12 43 333,75

Manopera: 6,50 2403,82

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4 ECO05G1 Cablu CYY-F 3x70+35+1x35 mmp mi 110,000 141,07 15 517,47
Material: 134,03 14 743,26

Manopera: 7.04 774,20

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 EC04M Cablu CYY-F 3x95+50+1x50 mmp mi 200,000 219,25 43 850,70
Material: 211,67 42 334,78

Manopera: 7,58 1 515,92

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

B EC04K1 Cablu CYY-F 3x150+70+1x70 mmp ml 150,000 277,27 41 590,94
Material: 268,07 40 210,37

Manopera: 9,20 1380,57

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

7 ECD4L1 Cablu CYY-F 3x185+95+1x95 mmp ml 40,000 360,87 14 434,61
Material: 348,95 13 958,17

Manopera: 11,91 476,43

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 EAQIB3 Tub de protectie PVC 40 mm mi 360,000 2,28 820,95
Material: 1,52 548,08

Manopera: 0,76 272,87

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 EAQ1TXA Tub de protectie PVC 50 mm ml 120,000 2,80 335,58
Material: 1,88 238,14

Manopera: 0,81 97,45

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

10 EAQ1XB  [Tub de protectie PVC 75 mm mi 120,000 3,16 379,69
Matertal: 2,35 28224

Manopera: 0,81 97,45

LUtilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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11 RPCUOBD0 |Spargeri in pereti (tub Dn 50mm) mi 360,000 6,22 2 240,64
1% Material: 0,00 0,00
Manopera: 5,41 1 949,04

Utilaj: 0,81 291,60

Transport: 0,00 0,00

12 RPCUO6ED |Spargeri in pereti {tub Dn 75mm) ml 120,000 7,04 952,58
1% Material: 0,00 0,00
Manopera: 7,04 844,58

Utilaj: 0,90 108,00

Transport: 0,00/ 0,00

13 RPCU16Ad (Astupat ganturi in paroti (fub Bn 60mm) mi 360,000 4,90 1763,42
Material: 1,65 594,00

Manopera: 3,25 116942

Utilaj: 0,00 0,00

Transpart 0,80 0,00

14 RPCU15A5 [Astupat sanfuri in pereli (ub Dn 63mm) mi 120,000 7,62 914,20
Material: 2,47 297,00

Manopera: 5,14 617,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

15 MLE11113 |Strapungeri in pereti buc 800,000 15,97 12 777,04
612 Material: 0,00 0,00
Manopera: 15,97 12 777,04

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00,

16 RPCU19A1 |Astupat strapungeri in pereti buc 800,000 11,67 9 334,11
Material: 0,03 22,03

Manopera: 11,64 9 312,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

17 MLE11113 (Strapungeri in placa buc 15,000 20,03 300,48
614 Material; 0,00 0,00
Manopera: 20,03 300,48

Litilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

18 RPCU19A2 Astupat strapungeri in placa buc 185,000 11,15 167,30
Material: 0,05 0,82

Manopera. 11,10 166,48

Utilaj: 0,00 0,00

B N I  [Transport: 0,09 0,00
19 EF03A1 TGD1 - tahlou electric general de distributie, confectie metalica, buc 1,000 2709.65 2708,65
montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei Material: 2 580,79 2 580,79

monofilare {(inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 3,00 0,00

20 EFO3A1 TGD2 - tablou electric general de distributie, confectie metalica, buc 1,000 2 709,65 2 709,65
montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei Material: 2 580,79 2 580,79

monofilare (inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128 85 128 85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

21 EF03A1 TGD3 - tablou electric general de distributie, confectie metalica, buc 1,000 2 709,65 2709,65
montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei Material: 2 580,79 2 580,79

monofilare {inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128 85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00]

22 EF03A1 TGD4 - tablou electric general de distributie, confectie metalica, buc 1,000 2705,65 2 709,65]
montaj aparent, [P55, complet echipat conform schemei Material: 2 580,79 2 580,79

mongofilare (inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128 85 128.85

Utilaj: 0,00 0,00]

Transport: 0,00 0,00

23 EFO3A1 TES1 tablou electric subsol 1, confectie metalica, montaj aparent, | buc 1,000 1 009,65 1 009,65

IP55, complet echipat cordorm schemei monofilare (inclusiv
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7

accesorii de fixare) Material: 880,79 880,79

Manopera: 128,85 128,85

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00/

24 EF03A1 TES2 tablou electric subsol 2, confectie metalica, montaj aparent, | buc 1,000 1 009,65 1 009,65
P55, complet echipat conform schemei moncfilare (inclusiv Material: 880,79 880,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

25 EF03A1 TES4 tablou electric subsol 4, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 009,65 1 008,65
IP40, complet echipat canform schemei monofilare {inclusiv Matoriak: 880,79 880,79

accesoril de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

26 EF03A1 TECV tableu electric consumatori vifali, confectie PVC, montaj buc 1,000 1 054,65 1 054,65
aparent, [P40, complet echipat conform schemei monofilare Material: 925,79 925,79

(inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128.85 128.85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

27 EF03A1 TEP1 - {ablou electric parter 1, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 944,65 944,65
IP40, complet echlpat conform schemel monofliare (inclusiv Material: 815,79 815,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

28 EF03A1 TEP2Z - tablou eleciric parter 2, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 944,65 944,65
1P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 815,79 815,79

accesori de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

29 EF03A1 TER3 - tablou eleciric parter 3, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 944,65 944,65
iP40, compiet echipat conform schemei moncfilare (inclusiv Material: 815,79 815,79

accesorii de fixare) Manopera; 128,85 128,85

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

30 EF03A1 TESS -tablou electric sala sedinte, confectie PVC, moniaj ingropat, | buc 1,000 144565 1 445,65
IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1 316,79 1 316,79

accesorll de fixare} Maropera: 128,85 128,85

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

31 EB0O8A%  {Cutie comanda iluminat sala sedinte, complet echipata buc 1,000 460,04 460,04
Material: 402,60 402,60

Manopera: 51,43 51,43

Utitaj: 6,00 6,00

Transport; 0,00 0,00

32 EF03B1 TEM?1 - tablou electric mezanin 1, confectie PVC, montaj aparent, | buc 1,000 11561,30 1151,39
tP40, complet echipat conform schemei moncfilare (inclusiv Material: 1 019,20 1 019,20

accesori de fixare} Manopera: 132,10 132,10

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

33 EF03B1 TEM2 -~ tablou electric mezanin 2, confectie PVC, montaj aparent, | buc 1,000 1 151,30 T 161,30
P40, complet echipat conform schemei moncfilare (inclusiv Material: 1 019,20 1 019,20

accesorii de fixare) Manopera: 132,10 132,10

Utifaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

34 EFO3A1 TEEL1-1 - tablou electric etaj 1, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 588,65 1 588,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1 459,79 1 459,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utitaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

35 EF03A1 TEEL1-2 - tablou electric etaj 1, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 648,65 1 648,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1 519,79 1 519,79

accesorii de fixare)
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Manopera: 128,85 128,85]

Utilaj: 0,00 0,00;

Transport: 0,00 0,00

36 EF03A1 TEEt2-1 - fablou electric etaj 2, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 588,65 1 588,65
1P40, complet echipat conform schemei monefilare (inclusiv Material: 1 458,79 1 459,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00] 0,00

Transport: 0,00 0,00

37 EFO03A1 TEEt2-2 - tablou electric etaj 2, confectie PYC, montaj aparent, buc 1,000 1 648,65 1 648,65
IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1518,79 1 519,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transpot: 0,00 0,00

38 EF03A1 TEEt3-1 - tablou efectric efaj 3, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 744,65 1 744,65
1P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 1 615,79 161579

aceesoril de fixare) Manopera: 128,85 128.85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00]

39 EF03A1 TEEt3-2 - tablou electric etaj 3, confectie PVC, montaj aparent, bue 1,000 2 114,65 2 114,65
P40, complet echipat conform schemei moncfilare (inclusiv Material: 1 985,79 4 985,79

accesori de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

40 EF03A1 TEEt4-1 - tablou electric etaj 4, confectie PVC, montaj aparent, bue 1,000 1734,65 1734,65
IP40, complet echipat canform schemei monofilare {inclusiv Material: 1 805,79 1 605,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,001 0,00

41 EF03A1 TEEt4-2 - tablou electric etaj 4, confectie PVC, montaj aparent, bue 1,000 2 114,65 2 114,65
P40, complet echipai confarm schemei monofilare (inclusiv Maierial: 1 985,79 1985,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Wtilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

42 EFD3A1 TEEtS-1 - tablou electric etaj 5, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 1 764,65 1764,65
IP40, complet echipat conform schemei monofifare (inclusiv Material: 1 635,79 1 635,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

43 EF03A1 TEEt5-2 - ablou electric etaj 5, confectie PVC, montaj aparent, buc 1,000 989,65 989,65
P40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv Material: 860,79 860,79

accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

44 EFD3A1 TEChillere - tablou electric chillere, confectie PVC, mentaj aparent, | buc 1,000 1988,65 1 988,65
IP40, complet echipat conform schemei moncfilare {inclusiv Material: 1 859,79 1 859,79

accesarii de fixare) Manopera: 128,85 128,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

45 EF03A1 TB SF - tablou electric baterii sistem fotoveltaic, confectie PVC, bug 1,000 1 288,65 1 288,65
moniaj aparent, 1P40, complet echipat conform schemei Material: 1 159,79 1159,79

monofilare {inclusiv accesorii de fixare) Manopera: 128,85 128 85

Utila: 0,00 0,001

Transport; 0,00 0,00

46 RLE2RT25 |Pat cabluri 100x60mm, din {abla perforata, cu sistem de prindere | ml 200,000 21,18 4 236,24
A si montaj (procurare, mentaj, conexiuni, etc.) Material: 16.85 3 370,00
Manopera: 4.33 866,24

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

47 RLEZRT25 |Pat cablusi 150x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere | mi 200,000 25,96 5192,94
B si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.) Material: 20,28 4 056,00
Manopera: 5,68 1138,94

Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00
48 RLE2RT25 |Pat cabluri 600x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere mi 50,000 67,65 3 382,44
E si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.) Material: 56,55 2 827,50
Manopera: 11,10 554,94
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
49 EIOSXA Material etansare antifoc rezistent 3h ( montare si instalare sistem | ans 1,000 3 801,84 3 801,84
de etansare a trecerilor prin peretii antifoc pentru instalatiile Material: 770,00 770,00
electrice, prin peretii orizontali si verticali in conformitate cu Manopera: 303184 3031,84
normele VDE —
Utilaj: 0,00, 0,00
Transport: 0,00 0.00
50 EBO8A# Ghena instalatii electrice 200x600mm buc 1,000 666,01 666,01
(P+M+Et1+Et2+Et3+Et4+Et5) Material: 630,51 630,51
Manopera: 29,51 29,51
Utilaj: 6,00 6,00]
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 1 616,320
Total greutate materiale (tone) 4,640
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 228 865,72 43 753,78 411,60 0,00 273 031,11
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 984,46 0,00 0,00 984,46
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 228 865,72 44 738,24 411,60 0,00 274 015,57,
Cheltuieli indirecte 10,000% 27 401,56
Profit 5,000% 15 070,86
Total General fara TVA 316 487,98
TVA (19%) 60 132,72
TOTAL GENERAL (Lei) 376 620,69

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul; CRESTER

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRAR] CONEXE
Devizul; Instalatii termice -~ Demolari/ demontari

EA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULLY ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PI

Formularul F3 - Lista ¢u cantitati de lucrari Pe categorii de lucrari

ATA VASILE MILEA NR.1

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cautitatea| Fretul unitar |Pretul total {Lej}
{Lei)

1 CMj23D01 Dezafectare / Demolare instalatii lermice existente - Demisol ans 1,000 2 165,60 2 165,60

Material; 0,00 0,00

Manopera: 2 165,60 2 165,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport; 0,00 0,00

2 CMj23002 {Dezafectare 7 Demolare instaiatii termice existente - Parter ans 1,000 2 165,50 2 165,60

Material: | 0,00 0,00

Manopera: 2 165,60 2 165,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport; 0,00 0,00,

3 CMj23D03 1Dezafectare/ Demolare instalatii termice existente - Mezanin ans 1,000 2 165,60 2 165,80

Material: 0,00 0,00

Manopera 2 165,60, 2 165,60

j: 0,00 0,00

Transport 0,00 0,00

4 CMj23D04 |Dezafectare 7 Demotare instalatjj termice existente - Etaj 1 ans 1,000 2 165,60 2 165,60

Material: 0,00 0,00

Manopera; 2 165,60 2 165,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

l5 CMj23D05 |Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj2 ans 1,000 2 165,60, 2 165,60

Material: 0,00 0,00

Manopera: 2 165,60 2 165,60

Ulilaj: 0,00 0,00,

Transport: 0,00 0,00

6 CMj23D06 |Dezafectare / Demnolare instalalii termice existente - Etaj 3 ans 1,000 2 165,60 2 165,60

Material: 0,00 0,00

Manopera: 2 165,60 2 185,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport; 0,00 0,00,

7 CMj23D07 |Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 4 ans 1,000 2 165,60, 2 165,60

Material; 0,00 0,00

‘@nopera: 2 165,60, 2 165,60

Ulilaj: 0,00 0,00

] Transport: 0,00 0,00

8 CMj23D0s Dezafectare / Demolare instaiatii termice existente - Etaj 5 ans 1,000 2 165,60 216560

Material: 0,00 0,00

Manopera: 2 165,60 2 165,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport; 0,00 0,00

Total manopera {ore) 640,000

Total greutate materiale {tone) 0,000

Materia) M Utilaj ,7'!‘ ransport Totaf

Cheltuieii directe 0,00 0.00, 0,00 17 324@]
Alte cheltuieli directe

Coeficient l Valoare Material Wanopera Utilaj | Transport Total 7

2,250% 0,00 0,00 0,00

Contributia asiguraterie pentru
munca

389.81{
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o~

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0,00 17 714,61 0,00 0,00 17 714,61
Cheltuieli indirecte 10,000% 1771,46
Profit 5,000% 974,30
Total General fara TVA 20 460,37
TVA (19%) 3 887,47
TOTAL GENERAL (Lei) 24 347,84

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Utilitati - Canalizare menajera + Terasamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

munca

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatoa] Protul unitar | Pretul total {L i)
(Lei}

1 TsCO02XB |[Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri | me 19,000 116,09 2 205,71

Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 116,09 220571

Transport: 0,00 0,00

2 TSAQZF1  |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate me 3,000 60,91 182,72

Material: 0,00 0,00

Manopera: 60,91 182,72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 TsDO4XB |[Compactarea a umpluturilor in sapaturi orizontale in straturi de 30 | me 17,000 123,45 2 098,70

cm Material: 0,40 6,80

Manopera: 20,57 349,74

Utilaj: 102,48 1742,16

Transport: 0,00 0,00

4 ACEO8A1 [Umplutura cu nisip in santurile de canalizare me 6,000 72,89 437,33

Material: 56,37 338,25

Manopera: 16,51 99,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 TRAD1A20 |Transporiul rutier al materiajelor pe distanta de pana la 20 km. tona 9,000 34,50 310,50

Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 34,50 319,50

6 AcD27A1+ |Tuburi canalizare din PVC DN = 110-125 SN 8 mi 30,000 25,84 775,06

Material: 21,50 645,05

Manopera: 4,33 130,01

Utilaj: 4,00 0,00

Transport: 4,00 0,00

7 IF03A01+ |Banda avertizare mi 30,000 0,78 23,51

Material: 4,24 7.27

Manopera; 0,54 16,24

Utilaj: 0,00 ,00;

Transport: 0,00 0,00]

8 GADBA1 Conducte din otel pentru subtraversari mi 2,000 364,99 729,98

Material: 255,44 510,87,

Manopera: 56,31 112,61

Utilaj: 53,25 106,50

Transport: 0,00 0,00

Total manopera {ore) 32,893

Total greutate materiale {fone) 10,138
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe 1508,24 890,41 4 054,37 310,50 6 763,52

Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 20,03 0,00 0,00 20,03
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1 508,24 910,44 4 054,37 310,50 6 783,55
Cheltuieli indirecte 10,000% 678,36
Profit 5,000% 373,10
Total General fara TVA 7 835,00
TVA (19%) 1 488,65
TOTAL GENERAL (Lei) 9 323,65

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATEY, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Utilitati - Bransament apa 2"

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)
{Lei)

1 TSC02B1  |Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri | mc 5,000 57,07 285,35
Material: 0,60 0,00

Manopera: 0,00 0,60

Utitaj: 57,07 285,35

Transport. 0,60 0,60

2 TSAQ2F1  [Sapalura manuala de pamant in spatii limitate me 1,000 60,31 60,91
Material: 0,00 0,00

Manopera: 60,91 60,91

Utilai: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3 TSD04B1 |Cempactarea a umpluturilor in sapaturi orizontale me 4,000 20,64 82,55
Material: 0,34 1,34

Manopera; 20,30 81,21

Utilaj: 0,00 0,00

Transpori: 0,00 0,00

4 ACEO8A1 {Umplutura cu nisip in santurile de canalizare mc 2,000 72,89 145,78
Material: 56,37 112,75

Manopera: 16,51 33,03

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5 TRAO1A20 |Transportul rutier al materialelor pe distanta de pana la 20 km. tona 3.000 34,50 103,50
Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport; 34,50, 103,50

6 IACE17A% [Camin beton prefabricat inclusiv capac de fonta buc 1,000 1 095,66 1 095,66
Material: 972,10 972,10

Manopera; 100,16 100,16

Utitaj: 23,40 23,40

Transport; 0,00 0,00

7 ACBO3D% |Contor apa rece 2" buc 1,000 157,60 157,60
Material: 110,94 110,94

Manopera: 46,56 46,56

Utifaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

8 ACB11B% (Materiale echipare camin apa rece set 1,000 160,22 160,22
Material: 117,18 117,18

Manopera: 43,04 43,04

ttilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

9 ACADBCY% {Montarea in pamant a tevilor din otel negre mil 15,000 48,74 701,17
Material: 21,03 315,42

Mancpera: 25,72 385,75

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

Total manopera (ore} 27,730
Total greutate materiale {tone) 7,863

Material Manopera Utilaj Transport Total
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Cheltuieli directe 1 629.74[ 750,65] 308,75 103,50 2 792,64
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,00 16,89 0,00 0,00 16,89
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1629,74 767,54 308,75 103,50 2 809,53
Cheltuieli indirecte 10,000% 280,95
Profit 5,000% 154,52
Total General fara TVA 3 245,00
TVA (19%) 616,55
TOTAL GENERAL (Lei) 3 861,55

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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7

Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Utilitati - Canalizare pluviala exterioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

munca

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
1 TSCO02A1 (Sapatura mecanizala cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri | mc 60,000 22,36 1 341,60
Materiak: 0,00 0,00
Manaopera: 0,00 0,00
Utilaj: 22,36 1 341,60
Transport: 0,00 0,00
2 TSAO2A1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate mc 6,000 20,30 121,82
Material: 0,00 0,00
Manopera: 20,30 121,82
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 TSDOSA1  |Compactarea a umpluturilor in sapaturi orizentale in straturi de 30 | me 48,000 4,26 204,37
cm Material: 0,00 0,00
Manopera: 2,39 114,60
Utilaj: 1,87 89,77
Transport: 0,00 0,00
4 ACEO8A1 |Umplutura cu nisip in santurile de canalizare me 18,000 71.51 1 287,23
Material: 55,00 990,00
Manopera: 16,51 297,23
Utilaj: 0,00 0,00]
Transport: 0,00 0,00
5 TRAOMA1S |Transporiul rutier al materialelor pe distanta de pana la 20 km. tona 25,000 11,27 281,73
Material: 0,00 0,00]
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 11,27 281,73
6 AcD27B1+ {Tuburi canalizare din PVC DN = 150-200 SN 8 mi 120,000 3.81 456,70
Material: 1,10 131,86
Manopera: 2,71 324,84
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
7 IFO3A01+ |Banda avertizare mi 30,000 0,78 23,51
Material: 0,24 7,27,
Manopera: 0,54 16,24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3 GAQ08A11T  |Conducie din otel pentru subtraversari mi 120,000 6,19 742,30
Material: 1,30 155,52
Manopera: 3,79 454,78
Utilaj: 1,10 132,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera {ore) 49114
Total greutate materiale {tone} 24,364
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1284,66 1329,51 1 563,37 281,73 4 459,26
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2.250% 0.00 29,91 0,00 0.00 28,91
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1284,66 1359,42 1 563,37 281,73 4 489,18
Cheltuieli indirecte 10,000% 448,92
Profit 5,000% 246,90
Total General fara TVA 5 185,00
TVA (19%) 985,15
TOTAL GENERAL (Lei) 6 170,15

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

Proiectant : SC STEAND AG SRL
Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI
- PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES
Obiectul : LUCRARI CONEXE

Devizul : ECHIPAMENTE ARHITECTURA - DISPOZITIVE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Valoarea
Nr. . . Pretul unitar y Fisa tehnica
ort. Denumirea UM | Cantitatea | Lei/ UM - (EXCI.UE:; :I‘VA) ’atagaté
0 1 2 3 4 5 6
Tabla BRAILLE pentru usi
1 - procurare utilaj - — 218 120,00 26.160,00 Fisa tehnica
- montaj utilaj - 45,00 9.810,00 nr. 1
- Total utilaj - 165,00 35.970,00
Dispozitiv de scanare si redare vocala a
documentelor Pl tahinies
2 - procurare utilaj -| buc 2 10.854,00 21.708,00 g
- montaj utilaj - 3.450,00 6.900,00
- Total utilaj - 14.304,00 28.608,00
Totam digital tip masa de interior pe picior
cu tastatura braille inclusa Fisadahnica
3 - procurare utilaj -| buc 8 22.560,00 180.480,00 S
- montaj utilaj - 2.600,00 20.800,00
- Total utilaj - 25.160,00 201.280,00
B s
- procurare utilaj - 228.348,00
TOTAL: - montaj utilaj - Lei: 37.510,00
- Total utilaj - 265.858,00
Executant, Proiectant,




Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI
- PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES
Obiectul : LUCRARI CONEXE

Devizul : ECHIPAMENTE SISTEM DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitid montaj

Valoarea
Nr. . . Pretul unitar 3 Fisa tehnica
ey Denumirea UM | Cantitatea - Lei /UM - (excl_us;\ir_'l'VA) atagata
0 1 2 3 4 5 6
Sistem de urmarie a comportarii in timp a
constructiei : :
1 ~procurare utilaj -| ans 1 27.548,00 27.548,00 F'Santre?”'ca
- montaj utilaj - 8.960,00 8.960,00 ’
- Total utilaj - 36.508,00 36.508,00
TOTAL: Lei: 36.508,00
Proiectant,

EXECUTANT,




