PROIECTANT GENERAL Anexa Nr. 7
SC COMPASSARCH SRL of, HG 907/2016
(CUI: 37408549; J12/1713/2017)

DEVIZUL GENERAL"
al obiectivului de investitii:

EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE SPATII URGENTA SPITALUL DE PEDIATRIE PITEST!
Faza: SF MIXT ACTUALIZAT

NF. . Valoare? TVA Valoare cu
oy Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |_(fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea lerenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea lerenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajéri peniru prolectia mediului si aducerea terenului Ia starea intliald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheliuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiii
TOTAL CAPITOLUL 2 | 70.000,00]  13.300,00]  B3.300,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asi ta tehnicd
3.1 |Studii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.1 Studii de teren 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Decumentatii-suport gi cheltuieli pentru oblinerea de avize, acorduri i autorizatii 2.702,80 513,53 3.216,33
3.3 |Expertizare tehnicé 10.000,00 1.800,00 11.900,00
3.4 |Cerlificarea performantei energetice §i auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5 |Proiectare 118.500,00 22.515,00] 141.015,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitale/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 11.850,00 2.251,50 14.101,50
general
3.5.4.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6.500,00 1.235,00 7.735,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.4.2 Proiecl pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire - P.A.C. 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.5.4.3 Proiect de organizare a executiei lucrérilor - P.O.E. 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.4.4 Obtinere avize si acorduri 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 76.650,00 14.563,50 91.213,50
3.6 |Crganizarea procedurilor de achizitie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.7 [Consultantd 17.000,00 3.230,00 20.230,00|
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.8 |Asistenta tehnica 32.550,00 6.184,50 38.734,50
3.8.1 Asistenta tehnica din parlea proiectantului 10.500,00 1.895,00 12.495,00
3.8.1.1 - pe perioada de execuiie a lucrarilor 8.500,00 1.615,00 10.115,00
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al 2.000,00 380,00 2.380,00
lucrdrilor de executie, avizal de céire Inspectoratul de Siat in Const
3.8.2 Dirigentie de gantier 22.050,00 4.189,50 26,239,50
TOTAL CAPITOLUL 3 200.252,80 38.048,03| 238.300,83
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalafii 1.5642.361,46] 293.048,68| 1.835410,14
4.2 |Montaj utilaje, echipamente iehnologice si functionale 102.128,56 19.404,43| 121.532,99
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesitéd montaj 589.933,76 112.087 41 702.021,17
44 Utilaje, echipamente tehnologice $i funciionale care nu necesitd montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
|~ |de transport
4.5 |Dolar 323.342,00 61.434,98| 384.776,98
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 2.557.765,78| 485.975,50| 3.043.741,28
CAPITOLUL § Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 28.581,33 5.430,45 34.011,78
5.1.1 Lucrdri de constructii peniru organizarea santierului 13.448,32 2.555,37 16.004,69
5.1.2 Cheltuieli conexe organizirii santierului 15.132,01 2.875,08 18.007,08
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19,007,34/ 325,01 18.332,35
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenté ISC pentru confrolul calitétii lucrérilor de constructii 8.638,70 325,01 8.964,71
5.2.3 Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism gi 1.727,94 0,00 1.727,94
pentru aulorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cola aferenla Casei Sociale a Constructerilor - CSC 8.639,70 0,00 8.639,70
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizalia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizule 111,16 21,12 132,28
5.4 [Chettuieli pentru informare si publicitate 9.500,00 1.805,00 11.305,00
TOTAL CAPITOLUL § 57.199,83 7.581,58 64.781,41
CAPITOLUL 6 Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si tesle 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 2.885.218,41| 544.905,11| 3.430.123,52
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 1.727.939,34| 328.308,48| 2.056.247,82

2) In preturi la dala de martie 2021

Data,
martie 2021

Beneficiar/investitor,
U.A.T. - JUDETUL ARGES




Obiectiv: EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE SPATII URGENTA SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI

Benefic

iar/lnvestitor: U.A.T. - JUDETUL ARGES

PROIECTANT GENERAL: SC COMPASSARCH SRL
Faza: SF MIXT ACTUALIZAT

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Valoare? TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
21 ﬁti:;lt;“ pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 70.000,00 13.300,00 83.300,00
Bransament electric 70.000,00 13.300,00 83.300,00
TOTAL CAPITOLUL 2 70.000,00 13.300,00 83.300,00
2) In preturi la data de martie 2021
Beneficiar/Investitor, Intocmit,
U.A.T. - JUDETUL ARGES arh. MIHAI GRA




Obiectiv: EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE SPATII URGENTA SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI
Beneficiar/Investitor: U.A.T. - JUDETUL ARGES
PROIECTANT GENERAL: SC COMPASSARCH SRL
Faza: SF MIXT ACTUALIZAT

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Valoare? TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 |Studii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.1 Studii de teren 5.500,00 1.045,00 6.545,00
- Studiu topografic 3.000,00 570,00 3.570,00
- Studiu geotehnic 2.500,00 475,00 2.975,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
a2 Docume'ntatii-su?ortugi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.702,80 513,53 3.216,33
acorduri si autorizatii
Obtinerealprelungirea valabililatii certificatuiui de urbanism 0,00 0,00 0,00
Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obfinere de autorizalii de scoatere din circuitul 0,00 0,00 0,00
agricol
O%;inerea avizelor si acordurilor pentru racorduri gi brangamente la
relelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie 2.702,80 513,563 3.216,33
electrica, telefonie, elc.
Obtinere aviz sanitar, sanitar-velerinar si fitosanitar 0,00 0,00 0,00
Obtinerea certificatului de nomenclatura sfradali si adresa 0,00 0,00 0,00
Intocmirea documentaliei, obfinerea numarului Cadastral provizoriu 0.00 0.00 000
si inregistrarea {erenului in Carlea Funciara i ! !
obtinerea actului administrativ al autoritati competente pentru
prcEi_eg;ia mediului : i i o S0 Gl
Obtinerea avizului protectie civild 0,00 0,00 0,00
Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0,00 0,00 0,00
Alle avize, acorduri si aulorizatii solicitate prin lege 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.4 Ceirtiﬁcarea performantei energetice gi auditul energetic al §.000,00 1.520,00 9.520,00
cladirilor
3.5 |Proiectare 118.500,00 22,515,00( 141.015,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
?.5.3 Stl..!.diL'l de f'ezabililale!documentatie de avizare a lucrarilor de 11.850,00 225150 14.101,50
interventii si deviz general
3.?.4.1 Docurnel:ntaliile le'hniﬁe necesare in vederea obfinerii 6.500,00 1.235,00 7.735.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
25A4CZ Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire 7.500,00 1.425 00 8.925,00
3.5.4.3 Prolect de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E. 3,000,00 570,00 3.570,00
3.5.4.4 Obtinere avize si acorduri 1.500.00 285,00 1.785,00
3.55 Verif’lcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a delaliilor 11.500,00 2.185,00 13.685,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 76.650,00 14.563,50 91.213,50
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.7 |Consultantd 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1 Management de proiect - consultan|a elaborare 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2 Management de proiect - consultantad implementare 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 17.000,00 3.230,00 20,230,00
3.8 |Asistenta tehnica 32.550,00 6.184,50 38.734,50
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.500,00 1.995,00 12.495,00
3.8.1.1 - pe perioada de execulie a lucrarilor 8.500,00 1.615,00 10.115,00
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre 2.000,00 380,00 2.380,00
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 22.050,00 4.189,50 26.239,50
TOTAL CAPITOLUL 3 200.252,80 38.048,03| 238.300,83

2) In preturi la data de martie 2021

Beneficiar/Investitor,

UAT.-

JUDETUL ARGES




Obiectiv: EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE SPATIl URGENTA SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI
Beneficiar/Investitor: UA.T. - JUDETUL ARGES
PROIECTANT GENERAL: SC COMPASSARCH SRL
Faza: SF MIXT ACTUALIZAT

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Valoare? TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
4,1 |Constructii si instalatii 1.542.361,46| 293.048,68| 1.835.410,14
4.1.1 |Obiect : SPITALUL DE PEDIATRIE 1.542.361,46| 293.048,68| 1.835.410,14
4,1.1.1|Rezistenta 410.538,72 78.002,36| 488.541,08
Rezistenta 270.986,10 51.487,36| 322.473,46
Rezervor PSI 139.552,62 26.515,00 166.067,62
4.1.1.2 | Arhitectura 577.006,73| 109.631,28| 686.638,01
Arhitectura 505.374,12 96.021,08 601.395,20
Modernizare lift 71.632,61 13.670,20 85.242,81
4.1.1.3 |Instalatii 554.816,01 105.415,04 660.231,05
Instalalii termice - Agent frigorific (freon) 53.779,66 10.218,14 63.997,80
Instalatii termice - Agent termic incalzire - Centrale de tratare 20.496,65 3.894,36 24.391,01
Instalalii ventilatie-climatizare - Tubulatura - etaj 1 72.369,32 13.750,17 86.119,49
Instalatii venilatie-climatizare - Tubulatura - parter 102.292,95 19.435,66 121.728,61
Instalatii electrice semnalizare incendiu 10.154,79 1.929,41 12.084,20
Instalatii control acces 18.766,79 3.565,69 22.332,48
Instalatii termice radiatoare 13.374,71 2.541,19 15.915,90
Instalatii sanitare interioare 24.603,33 4.674,63 29.277,96
Instalatii condens 5.342.40 1.015,06 6.357,46
Instalalii sanitare ape pluviale 2.896,25 550,29 3.446,54
Instalatii sanitare interioare - hidranti interiori 4.437,32 843,09 5.280,41
Instalatii stingere incendiu - hidranti exteriori 7.667,83 1.456,89 9.124,72
Instalatii gospodarie de apa 22.746,42 4.321,82 27.068,24
Instalatii electrice interioare 84.488,60 16.052,83 100.541,43
Instalatii electrice exterioare 36.217,61 6.881,35 43.098,96
Instalalii electrice - date - voce 17.093,32 3.247,73 20.341,05
Instalalii electrice - echipolentializare 1.993,26 378,72 2.371,98
Instalatii electrice - priza de pamant 5.362,90 1.018,95 6.381,85
Instalalii electrice - Sistem sonorizare 11.482,76 2.181,72 13.664,48
Instalalii sanitare exterioare apa-canal 14.322,09 2.721,20 17.043,29
Instalatii in centrala termica 7.803,35 1.482,64 9.285,99
instalatii desfumare - tubulatura 17.123,70 3.253,50 20.377,20
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 102.128,56 19.404,43 121.532,99
4.2.1 (Obiect : SPITALUL DE PEDIATRIE 102.128,56 19.404,43 121.532,99
Montaj echipamente 102.128,56 19.404,43 121.532,99
43 :::ra'::, echipamente tehnologice si functionale care necesita 580.933,76| 112.087,41 702.021,47
4.3.2 (Obiect : SPITALUL DE PEDIATRIE 589.933,76 112.087,41 702.021,17
Lista echipamente 589.933,76 112.087,41 702.021,17
44 Utilaje_, :achiparr_ler.lte te‘hnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitda montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 323.342,00 61.434,98| 384.776,98
4.5.1 |Obiect : SPITALUL DE PEDIATRIE 323.342,00 61.434,98| 384.776,98
Lista Dotari Echipamente medicale 276.370,00 52.510,30| 328.880,30
Lista Dotari Mobilier 46.972,00 8.924,68 55.896,68
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 2.557.765,78| 485.975,50| 3.043.741,28
2) In preturi la data de martie 2021 QQAPASSA'[)
Pl 3740, A
s G v |
Beneficiar/Investitor, Intocmit,
U.AT. - JUDETUL ARGES arh. MIHAI G




Obiectiv: EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE SPATII URGENTA SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI

Beneficiar/Investitor: U.A.T. - JUDETUL ARGES
PROIECTANT GENERAL: SC COMPASSARCH SRL
Faza: SF MIXT ACTUALIZAT

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

Valoare® TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 |Organizare de santier 28.581,33 5.430,45 34,011,78
5.1.1 Lucréri de constructii pentru organizarea santierului 13.449,32 2.555,37 16.004,69
5.1.2 Chelluieli conexe organizérii santierului 15.132,01 2.875,08 18.007,09
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19.007,34 325,01 19.332,35
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii (0,5% C+M) 8.639,70 325,01 8.964,71
5.2.3 Cota aferenté ISC pentru controlul statului In amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 1.727,94 0,00 1.727,94
(0,1% C+M)
g.fl.\:)Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% 8.639,70 0,00 8.639.70
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare (0,05% C+M-Taxa OAR) ! : ’
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 111,16 21,12 132,28
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.500,00 1.805,00 11.305,00
TOTAL CAPITOLUL 5 57.199,83 7.581,58 64.781,41

2) In preturi la data de martie 2021

Beneficiar/Investitor,

UAT.-

JUDETUL ARGES




Obiectiv: EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE SPATIl URGENTA SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI

PROIECTANT GENERAL: SC COMPASSARCH SRL
(CUI: 37408549; J12/1713/2017)

Proiect nr 27/2018
Faza: SF MIXT ACTUALIZAT

Anexa Nr. 8

cf. HG 807/2016

DEVIZUL OBIECTULUI
SPITALUL DE PEDIATRIE
Valoare® _— Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1.642.361,46| 293.048,68 1.835.410,14
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 |Rezistenla 410.538,72 78.002,36| 488.541,08
4.1.3 |Arhitectura 577.006,73| 109.631,28| 686.638,01
4.1.4 |Instalatii 554.816,01 105.415,04 660.231,05
TOTAL I - subcap. 4.1 1.542.361,46| 293.048,68| 1.835.410,14
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 102.128,56 19.404,43| 121.532,99
TOTAL Il - subcap. 4.2 102.128,56 19.404,43 121,532,99
4.3 |Utilaje, echipamente lehnologice si functionale care necesiltad montaj 589.933,76| 112.087,41 702.021,17
44 Ulilaje: e‘chipevlmente tehnologice si functionale care nu necesitad 0,00 0,00 0,00
mentaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 323.342,00 61.434,98 384.776,98
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 913.275,76 173.522,39| 1.086.798,15
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total lil) 2.557.765,78 485.975,50( 3.043.741,28
2) In preturi la dala de martie 2021
Beneficiar/Investitor, Intocmit,

U.AT. - JUDETUL ARGES

arh. MIHAI GRAJ
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