PROIECTANT, Anexa Nr. 7
SC COMPASSARCH SRL cf. HG 907/2016
(CUI. 37408549; J12/1713/2017)
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii:
EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE SPATII URGENTA SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI

Faza: P.T.
Valoare? (fara
:i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)( TVA Valaarsicu VA
) lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea lerenului 0,00 0,00 0,00
1.3 [Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea erenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitailor necesare obiectivului de investifii
TOTAL CAPITOLUL 2 70.000,00 13.300,00 83.300,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici
3.1 |Studii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.1 Studii de leren 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alle studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |[Documentatii-suport i cheltuieli peniru obtinerea de avize, acorduri gi autorizalji 2.702,80 513,53 3.216,33
3.3 |Expertizare tehnici 10.000,00 1.800,00 11.900,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5 |Proiectare 118.500,00 22.515,00 141.015,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabiltale/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 11.850,00 2.251,50 14.101,50
general
3.5.4.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii 6.500,00 1.235,00 7.735,00
avizelor/acordurilor/aulerizatiiior
3.5.4.2 Proieci pentru autorizarea executarii lucrérilor de construire - P.A.C. 7.500,00 1.425,00 8.825,00
3.5.4.3 Proiect de organizare a execufiei lucrérilor - P.O.E. 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.4.4 Obtinere avize si acorduri 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitale a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.5.6 Proiect lehnic si detalii de executie 76.650,00 14.563,50 91.213,50
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.7 [Consultantd 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.8 |Asistenta tehnica 32.550,00 6.184,50 38.734,50
3.8.1 Asistenta iehnica din partea proiectantului 10.500,00 1.995,00 12.495,00
3.8.1.1.1 - pe perioada de executie a lucrérilor 8.500,00 1.615,00 10.115,00
3.8.1.2 - proieciul lehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built" 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.2 Dirigentie de santier 22.050,00 4.189,50 26.239,50
TOTAL CAPITOLUL 3 200.252,80 38.048,03 238.300,83
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 1.5642.361,46 293.048,68| 1,835.410,14
4.2 |Montaj utilaje, echipamente iehnologice si funclionale 102.128,56 19.404,43 121.532,99
4.3 |Utilaje, echipamente iehnologice si functionale care necesitd montaj 589.933,76 112.087 41 702.021,17
44 Utilaje, echipamente {ehnologice $i funclicnale care nu necesitd montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
" |de transporl
4.5 |Dotari 323.342,00 61.434,98 384.776,98
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 2.557.765,78 485.975,50 3.043,741,28
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 28.581,33 5.430,45 34.011,78
5.1.1 Lucrdri de constructii pentru organizarea santierului 13.449,32 2.555,37| 16.004,69
5.1.2 Cheltuieli conexe organizirii santierului 15.132,01 2.875,08 18.007,09
5.2 |Comisioane, cole, taxe, costul creditului 18.007,34 325,01 19.332,35
5.2.1 Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cola aferentd ISC pentru controlul calitlii lucrarilor de constructji 8.639,70 325,01 8.964,71
5.2.3 Cola aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea lefitoriului, urbanism gi 1.727,94 0,00 1.727,94
pentru autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 8.639,70 0,00 8.639,70
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizalia de construire/desfiinjare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 111,16 21,12 132,28
5.4 |Cheltuieli pentru informare i publicitate 9.500,00 1.805,00 11.305,00
TOTAL CAPITOLUL 5 57.199,83 7.581,58 64.781,41
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si feste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 2.885.218,41 544.905,11 3.430.123,52
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 1.727.939,34 328.308,48 2.056.247,82
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