

Devizul general

al obiectivului de investiții

MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (exclusiv TVA) Mii Lei | TVA Mii Lei | Valoarea (inclusiv TVA) Mii Lei |
|---|--|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOLUL 1 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOLUL 2 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Expertiză tehnică | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Proiectare | 13,750 | 2,613 | 16,363 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 5,000 | 0,950 | 5,950 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,300 | 0,057 | 0,357 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 2,000 | 0,380 | 2,380 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 6,450 | 1,226 | 7,676 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 1,500 | 0,285 | 1,785 |
| 3.7 | Consultanță | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 2,250 | 0,428 | 2,678 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 0,250 | 0,048 | 0,298 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 0,150 | 0,029 | 0,179 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0,100 | 0,019 | 0,119 |
| 3.8.2 | Direcție de șantier | 2,000 | 0,380 | 2,380 |
| TOTAL CAPITOLUL 3 | | 17,500 | 3,325 | 20,825 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 199,753 | 37,953 | 237,706 |
| 4.1.1 | Obiect 1 CONSTRUCȚII | 68,567 | 13,028 | 81,594 |
| 4.1.1.1 | PLATFORMA PENTRU CONTAINER | 7,971 | 1,514 | 9,485 |



| | | | | |
|--|--|---------|--------|---------|
| ECHIPAMENTE | | | | |
| 4.1.1.2 | PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA | 19,155 | 3,639 | 22,795 |
| 4.1.1.3 | IMPREJMUIRE | 32,969 | 6,150 | 38,519 |
| 4.1.1.4 | CAMIN VANE | 9,072 | 1,724 | 10,796 |
| 4.1.2 | Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA SPITAL NR 2 | 131,186 | 24,925 | 156,111 |
| 4.1.2.1 | INSTALATII ELECTRICE | 23,444 | 4,454 | 27,899 |
| 4.1.2.2 | INSTALATII HIDRAULICE | 107,742 | 20,471 | 128,213 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 110,066 | 20,913 | 130,979 |
| 4.3.1 | Deviz. INSTALATII HIDRAULICE | 110,066 | 20,913 | 130,979 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 109,988 | 20,898 | 130,886 |
| 4.4.1 | Deviz. INSTALATII HIDRAULICE | 109,988 | 20,898 | 130,886 |
| 4.5 | Dotari | 0,350 | 0,067 | 0,417 |
| 4.5.1 | Deviz. INSTALATII HIDRAULICE | 0,350 | 0,067 | 0,417 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOLUL 4 | | 420,157 | 79,830 | 499,987 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 4,994 | 0,949 | 5,943 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului | 3,995 | 0,759 | 4,754 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0,999 | 0,190 | 1,189 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 4,594 | 0,000 | 4,594 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0,200 | 0,000 | 0,200 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,999 | 0,000 | 0,999 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,999 | 0,000 | 0,999 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 2,397 | 0,000 | 2,397 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 42,015 | 7,983 | 49,999 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 | | 51,604 | 8,932 | 60,536 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOLUL 6 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL GENERAL: | | 489,261 | 92,087 | 581,348 |
| din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2) | | 199,753 | 37,953 | 237,706 |

Data

2019-11-01

Intocmit

Beneficiar,

Raport generat cu programul WinExcelDeviz creat de Sobernigean www.Deviz.ro

