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CAPITOLUL 2. Situatia existenti sij necesitatea realizirii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni fundamentali:
climatul, securitatea aprovizionirii $1 competitivitatea, ceea ce a condus a stabilirea celor trei
obiective:

v' reducerea cu 20% a emisiilor de Co2 fatd de 1990
v' 20% energie din surse regenerabile
v' cresterea cu 20% a eficientei energetice. =

Intr-o perspectivd mai indepirtats, UE a stabilit un set de objg tﬁz‘é“%é% ;
cadrul unor foi de parcurs pénd in anul 2050. [n ceea ce priveste se %ﬁl'c é\;d“fr"ﬂb,?;p\rio
trei foi de parcurs sunt: oy [ FATT

“a &
v" obiectivul UE pentru trecerea la o economie competitiva culfethisii scé\;\u@_&g’de\ io%id] de
carbon pana in anul 2050 (COM, 2011a), care a identificat ned ﬁtaj@‘a dé (;Ei red §%-
91% emisiile de dioxid de carbon din sectorul rezidentia & din sec ilor

(denumite colectiv sectorul imobiliar) pana in 2050, comparativ\y§ i i ;

v'  perspectiva energeticd 2050 (COM, 201 1b), prin care ,,cresterea \_: LS 1 cien;é
energeticd a cladirilor noi si existente este esentiald” pentru un viitor sustenabil din punct
de vedere energetic contribuie in mod semnificativ la sciderea cererii de energie, la sporirea
securittii aprovizionarii cu energie si la o mai mare corgpgtiti“%‘ii-féfij:&-éf._;;,_\, )

v" Planul pentru o Europi eficientd din punct de vedere ergetic (COM;,2 l¢), prin care s-
a identificat sectorul imobiliar ca fiind printre pri e{:é trei sectoare rre’s\ gnsabile pentru
70%-80% din totalul impactului negativ asupra médului. Rééli'zareei‘-\dejﬁ% nstructii mai
bune i optimizarea utilizirii acestora in cadrul U]Eg% scadea cu em(ff cantitatea de
materii prime extrase din subteran si ar putea reduce &u 30% consumuhd \apa.

Aceste foi de parcurs reprezinti o aspiratie pe te%e;n lung, care nu'este/doar dezirabila
din punct de vedere social $i economic, ci si esentiali din‘ﬁﬁct de V;:dére"_cg ogic, in vederea
abordarii triplei provociri reprezentate de schimbarile clima ice, de securifate energeticd-side
epuizarea resurselor. Deoarece sistemul energetic european se confrunti cu o gég@ié%diﬁwqmiy
ce mai presantd pentru asigurarea cu energie durabild, accesibila si comgget@iﬁfé,p‘;é' “t’ftfl;tnl)fi@f’}
cetafenii, Comisia Europeani a adoptat, in 30 noiembrie 2016, pachetul I’éfgisleift:i&v ”Eherg‘i\el
curatd pentru toti europenii”, prin care se urmareste aplicarea strategiilor §1_§_?ﬁléfsu£1
indeplinirea obiectivelor uniunii energetice pentru prima perioadi de zece I-é.\ni (ZQ% b
special pentru obiectivele UE privind energia si clima pentru anul 2030 si s'e“g\f.\qferé\l\'

v’ securitatea energetica, Nt p = 6.4
. . oLt o

v’ piata energiei, ~{Tor 22

v eficienta energetici,

V" decarbonizarea,

V' cercetarea, inovarea si competitivitatea,



v Obiectivul general al Strategiei Energetice a Romaniei il constituie cresterea sectorului
energetic In conditii de sustenabilitate. La indeplinirea obiectivului general vor contribui si
cele opt obiective strategice care structureaza Intregul demers de analizi si planificare
pentru perioada 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, cu respectarea reperelor nationale,
europene si globale care influenteaza si determinarile politice si deciziile in domeniul
energetic. SER 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 prevede opt obiective generale
pentru care sunt stabilite 23 obiective strategice (OS).

Aplicate Roméniei, indeplinirea acestor obiective asigurd convergenta citre media
europeand. Avand in vedere performantele actuale din Romania, mai mult decat pentru alte tari,
eficienta energetica reprezintd un mijloc important pentru dezvoltare durabili, intrucat aceasta
permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideazs securitatea
alimentdrii cu energie, reduce consumul de energie primard, contribuie la reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serd intr-un mod viabil, imbunétateste competitivitatea industriei,
rentabilizeaza investitiile datorita economiilor totale, asigurd dezvoltarea economicd, crearea
de locuri de munca si conduce la facturi de energie suportabile.

Sectorul energetic este unul dintre sectoarele cu cea mai mare influentd asupra calititii
aerului, concretizata prin urmdatoarele efecte:

- Cresterea emisiilor de gaze cu efect de seri:

- Poluarea mediului cu hidrocarburi;

- Poluarea aerului provenitd din stocarea pe termen lung a deseurilor miniere (halde de
steril neacoperite).

Activitatea energeticad este responsabili de existenta urmétorilor poluantilor, exprimati
procentual astfel: peste 50% din emisiile de metan si monoxid de carbon, aproximativ 70% din
emisiile de dioxid de sulf, aproximativ 50% din emisiile de oxizi de azot, aproximativ 80% din
cantitatea de pulberi in suspensie evacuate in atmosferi si aproximativ 80% din emisiile de
dioxid de carbon.

In calitate de stat membru al Uniunii Europene si ca parte a Convetiei
UNECE13/CLRTAP14, Romania transmite anual estimari ale emisiilor de poluanti atmosferici
care cad sub incidenta Directivei 2001/81/CE privind plafoanele nationale de emisii (transpus3
in legislatia nationald prin HG 283/2017 pentru modificarea HG 1856/2005 privind plafoanele
nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici) si a protocoalelor conventiei mai sus
mentionate.

O altd responsabilitate a statelor membre este cea a respectdrii plafoanelor de emisii
prevazute de Protocolul de la Gothenburg, prin adoptarea de masuri de reducere a impactului
activtdtilor antropice asupra mediului. Astfel, Romania are obligatia de a reduce limitele anuale
de gaze cu efect acidifiant si eutrofizare si precursori ai ozonului,
sub valorile de 918 kt pentru dioxid de sulf (SO2), 437 kt pentru oxizii de azot (NOx), 523 kt
pentru compusi organici volatili (NMVOC) si 210 kt pentru amoniac (NH3).

Tindnd seama de toate aceste preocupdri strategice, politica UE referitoare la consumul
energetic al clddirilor a fost consolidati prin Directiva privind performanta energetici a
cladirilor - EPBD, (DIRECTIVA 2010/3 1/UE1) si Directiva privind eficienta energeticd - EED
(DIRECTIVA 2012/27/UE2), care oferd un cadru prin care pot fi implementate misuri de
politici menite sd reducd consumul de energie, in special in sectorul clidirilor.



Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesars, daci Roméania doreste
sa atingd aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este, de
asemenea, 0 miz& majora pentru protejarea puterii de cumpérare a populatiei. De fapt, cresterile
prefurilor la energie reprezintd un fenomen inevitabil in urmitorii ani, datorita tendintei
reglementarilor in vigoare (privind C02, energiile regenerabile, piata unicd a energiei etc.).
Preturile trebuie s& respecte anumite reguli de formare, iar structura lor nu maj poate include
protectia sociald, aga cum a fost cazul pana acum.

Eficienta energeticd trebuie si devind o prioritate fundamentals pentru Roménia.

Acorduri internationale ale statului care obligd partea romana la realizarea obiectivului
de investitii transpuse n:

v' Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica

v" HG nr. 1460/2008 - Strategia nationald pentru dezvoltare durabild a Romaniei - Orizonturi
2013-2020-2030

v HG nr. 219/2007 privind promovarea co-generarii bazatd pe cererea de energie termica
Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

v" O.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locali.

Cerintele pentru monitorizarea, controlul si reducerea expunerii la radon au fost propuse
avand In vedere riscurile de sanatate cauzate de acumulirile de radon din cladiri, cat si cadrul
legislativ din Roménia.

La nivel national, Hotarérea de Guvern nr. 526/2018 si Ordinul presedintelui CNCAN
nr. 185/22.07.2019 privind Metodologia pentru determinarea concentratiei de radon in aerul
din interiorul cladirilor si de la locurile de munca, transpun prevederile referitoare la radon ale
Directivei CE 2013/59 Euratom de stabilire a normelor de securitate de baza privind protectia
impotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiatiile ionizante.

Conform celor doud acte legislative, se impune obligativitatea de a realiza masuritorile
de determinare a concentratiei de radon in aerul din interiorul tuturor cladirilor publice cu grad
de ocupare ridicat din Romania, precum: scoli, gradinite, spitale, camine, crese, universititi,
cladiri in cadrul carora sunt organizate locuri de munca, sau orice alte cladiri cu acces public,
sau cu utilizare similara, precum si aplicarea solutiilor de remediere pentru reducerea poluarii
cauzate de radon, in situatia in care concentratia de radon este mai mare de 300 Bg/m3, ca
urmare a masuratorilor de determinare prin metoda pasiva.

Astfel, Priméria Municipiului Pitesti initiazi un program de eficientizare energetici a
cladirilor publice, printre care se numara si unitati de invdtdmant, in vederea functionarii in
conditii optime de reducere a consumului energetic.

Prin proiectarea si executarea lucririlor de reabilitare a cladirilor publice se doreste
asigurarea conditiilor corespunzitoare si satisfacerea cerintelor esentiale de calitate, definite de
legea 10/1995 (cu completarile i modificérile ulterioare), nu se vor modifica regimul de
inalfime, destinatia sau functiunile cladirilor.

De asemenea lucrdrile de interventie proiectate vor conduce la cresterea performantei
energetice a unitdtii de invatamant respectiv reducerea consumurilor energetice pentru
incalzire, apa calda de consum, iluminat, ventilare si ricire, consumul anual specific maxim de
energie primaréd din surse neregenerabile pentru incilzire trebuie si fie sub 123 kWh/m?2 an cu
respectarea tuturor prevederilor legate de confort precum si introducerea debitului minim de

10



aer proaspat conform Ordinului nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementirii
tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor", aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007.

La baza realizarii prezentei documentatii stau urmatoarele acte normative:

-Hotardrea nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

-PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA din cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1;

COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII;

AXA 2 -SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI
REZILIENTA iN CLADIRI PUBLICE ;

OPERATTIUNEA B.2 -RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU
APROFUNDATA A CLADIRILOR;

B2.1.a. - RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE

Prin intermediul componentei C5-Valul Renovirii, se propune imbunatatirea fondului
construit printr-o abordarea integrat3 a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii
riscului la incendiu si a tranzitiei citre clidiri verzi si inteligente, prin proiecte integrate
(consolidare seismica si eficienta energetica) si proiecte de renovare energetica.

Schema de finantare va asigura faptul cé toate proiectele indeplinesc cerinta relevanti de
eficientd energetica, privind o reducere minima a consumului de energie cu cel putin 50% in
comparatie cu consumul anual de energie pentru incilzire dinainte de renovare, lucru care va
trebui s@ asigure o reducere a consumului de energie primard de cel putin 60% (renovare
aprofundatd) in comparatie cu situatia anterioara renovarii.

Asezat pe dealurile de pe malul drept al Argesului, Pitestiul este unul dintre cele maj
vechi orase din Roménia si este municipiul de resedinta al judetului Arges, Muntenia, Romaénia.

Municipiul Pitesti este situat in partea central-sudici a Roméniei, intre Carpatii
Meridionali i Dunére, in nord-vestul Munteniei. Orasul se afls la confluenta raului Arges cu
Raul Doamnei, in punctul de intersectie al paralelei de 44°51'30" latitudine nordici cu
meridianul de 24°52' longitudine estica.

Pitestiul se afla la o altitudine de 250 m, la nivelul albiei minore a raului Arges (sud), si
de 356 m, in cartierul Trivale (vest). La nord-vest de terasa Trivale-Papucesti se afld cota de
373 m, iar la est de Valea Mare-Podgoria, cota de 406 m. in sectorul de vest-sud-vest al satului
Mica, in comuna Bascov, se giseste cota de 439 m (Padurea Bogdaneasa). Suprafata
municipiului Pitesti este de 11117, 13 ha, 111, 17 km patrati, inclusiv parcul Trivale 7000 ha
(calculata in anul 2014).

Nicolae lorga considera cd numele Pitesti provine de la antroponimul ,,Pitul", , Ca si se
ajungd la Campulung, cine vrea s se coboare la satul Pitului, de unde Pitestii (cf. Pitulescu,
Titu, Titesti), care, fiind la riscruce, a devenit mai tarziu targ si apoi oras, trebuie si incalece
spinarile de dealuri ... "

Aurelian Sacerdoteanu arita ci ,,in nume trebuie admis ca sigur radicalul Pit. Radicalul
Pit intrat in toponimie trebuie s fie foarte vechi, de vreme ce i s-a pierdut sensul. Adaugarea



sufixului -esti aratd de asemenea o perioadi striveche. Raritatea toponimului Pitesti impune
concluzia cd nu provine prin fenomenul de roire a satelor".

Urme ale existentei unor aseziri omenesti in aceasti arie dateazi din paleolitic, aici
gasindu-se urme ale culturii de prund, distinctivd pentru activitatea umani din paleoliticul
inferior in Europa. Mai tarziu, unele descoperiri arheologice au confirmat ipoteza conform
cdreia, in Antichitate, tribul condus de Dromihaetes (sec. IV-III 1.Hr.) si-a avut radécinile Tn
aceasta zond, tribul fiind identificat cu ordessenii sau argessenii (o populatie de pe malurile
Argesului). In perioada daco-romand, oragul a facut parte din regiunea Moesia Inferior, iar mai
tdrziu din Dacia Malvensis. Din acea perioadi dateazi si numeroasele fragmente de zidarie,
ceramica §i monede. In apropierea oragului, la Albota a existat un castru roman, tabara militara
fortificatd construitd pe granita estica a Daciei romane. in epoca medievala, Pitestiul desfisura
schimburi economice cu popoare de la sud de Dundre, in special cu Imperiul Bizantin.

Atestat documentar la 20 mai 1388 intr-un act de danie al domnitorului Mircea ¢él
Batran, orasul-targ Pitesti se dezvoltd ca un important centru comercial, mestesugaresc si
agricol. Radicinile sale se prelungesc, insd, in vechime péna In perioada daco-romans, atunci
cand Pitesti a facut parte din regiunea Moesia Inferior, iar apoi din Dacia Malvensis, din acea
perioadd datdnd numeroase fragmente de zidarie, construcsii, ceramica si monede. Relicvele
apar{inand culturii Dridu si izvoarele numismatice din epoca medievald confirm teoria potrivit
careia Pitestiul practica schimburi economice intense cu lumea suddunédreand, indeosebi cu
Imperiul Bizantin.

Pitestiul a fost resedinta temporara a voievozilor Basarab Tepelus cel Tandr, Mihnea cel
Rau si Vlad cel Téanar. Orasul s-a dezvoltat in mod gradat, de la sat s trg ajungénd la titlul de
oras, dobandit la inceputul secolului al XIV-iea. Prima atestare documentara dateazi din 20 mai
1388 cand domnitorul Mircea cel Bitran intdreste Manastirea Cozia, ,,0 moari in hotarul
Pitestilor". Atestarea documentari de la 1388 a ficut din Pitesti, alaturi de Campulung, Curtea
de Arges, Braila si Slatina, unul dintre cele mai vechi targuri. Prima mentionare a Pitestiului ca
orag apare la 1 aprilie 151 O, intr-o carte a lui Vladut. Cancelaria Domnitorului Neagoe Basarab
(1512-1521) a emis la 22 noiembrie 1517 un hrisov in care este semnalati existenta curtilor
domnesti la Pitesti. Ea mai este confirmati, la 27 august 1582, atunci cand se face referire la
organizarea ordgeneasca a comunititii, condusi de un judet si de 12 pargari. In oras au avut
proprietéfi numerosi boieri si dregitori, dintre acestia cei mai de seamd au fost Golestii,
Izvoranii, Cantacuzinii, Craiovestii, dar si doi domnitori, Mihai Viteazul (1593-1601) si Neagoe
Basarab, acesta din urma construind intre 1512 si 1521 la Pitesti curtea voievodali. Pe baza
unei marturii scrise, datind din anul 1640, se vorbea despre numeroasele biserici, dar si de cele
200 de case care addposteau circa 1.000 de suflete. In anul 1656, sub domnia lui Constantin
Serban si a doamnei Bilasa, se construieste pe fundatiile unui vechi lacas, Biserica Domneasci
Stantul Gheorghe. Aflatd in inima orasului, biserica a fost prima compozitie supraetajati pe
coloane de ciramida din Tara Roméneasci - pe langd Schitul din Trivale. Tot in aceea vreme ,
oragul a gazduit calatori de renume , cum ar fi cronicarul arab Paul de Alep.

Pe aceste meleaguri si-au avut temporar resedinta voievozii Basarab cel Ténar, Mihnea
cel Rau si Vlad cel Ténar. Atestarea documentard de la 1388 face din Pitesti, alaturi de
Campulung, Curtea de Arges, Briila si Slatina, unul dintre cele mai vechi targuri. O prima
mentiune despre orasul Pitesti apare in anul 151 O. Ea este confirmati ulterior, la 27 august



1582, atunci cand se face referire la organizarea ordseneascd a comunititii, conduse de un Jjudet
si de 12 pargari.

Intre 1512 si 1521, domnitorul Neagoe Basarab construieste si la Pitesti curte voievodala,
de unde emite numeroase documente. Boieri si dregitori de seams, in frunte cu domnul Unirii,
Mihai Viteazul (1593-1601), aveau proprietéti la Pitesti. Un nume legendar, care leagad istoria
locurilor de perioada domniei lui Mihai Viteazul, este cel al marelui logofit Toan Norocea,
casatorit cu Doamna Stanca, fiica lui Mircea Ciobanul si a Doamnei Chiajna, care a detinut
functia de reprezentant al Transilvaniei pe langd Poarta Otomani si care, dupd urcarea lui Mihai
Viteazul pe tron, a ajuns mare vornic. Vestigii culturale din aceasti perioadi au fost identificate
pe langd Biserica Sfantul Gheorghe, ridicati in 1656 - prima compozitie supraetajati pe coloane
de cardmida din Tara Romaneasci, ctitorie a mitropolitului, si pe langd Scoala de Picturi la
care s-au format Popa Simion din Pitesti, Nicolae din Pitesti si Petre Zugravul.

Biserica Sfantul Gheorghe

Din anul 1640, dateazi mirturii scrise despre bisericile frumoase de aici, precum si
despre cele 200 de case de orageni, cca 1.000 de suflete, a ciror priveliste nu- ldsa indiferent
pe cilator. In anul 1656, domnitorul Constantin Serban si doamna sa Bilasa ctitoresc in mijlocul
asezarii, pe fundatiile unui mai vechi licas de cult, Biserica Domneasca Sfantul Gheorghe. Un
alt domnitor important, Constatin Brancoveanu, construieste case la Pitesti si petrece, alaturi
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de curtenii sai, toamne imbelsugate in cuprinsul viilor prospere pe care le stapanea pe Dealul
Pitestilor si al Golestilor.

Importanta agezarii continui si creasca. Hrisoavele vremii vorbesc despre existenta, in
17 46, a sapte-opt biserici la Pitesti. In 1780, numarul locuitorilor este estimat la 1.250, iar cel
al caselor, 1a 250. In anul 1791, despre Pitesti se pomeneste ca fiind un targusor cu opt biserici,
o manastire, mai multe case boieresti si locuintele ispravnicilor de district.

Cartografia negustoreasci si fiscald din 1824 consemneazi 1.011 familii, cca. 700 de
case i aproximativ 5.000 de locuitori. in anul 1831, se exercitau 47 de profesiuni, iar in 1832,
datele statistice repartizate teritorial, stabileau numirul caselor de locuit la 773, pe cel al
mahalalelor la 14, al cartierelor la patru, al tabacariilor la cinci, In vreme ce animalele insemnau
1.000 de capete, toate acestea aflate in gospodarirea a 4.000 de locuitori.

Inceputul epocii moderne este legat de numele lui Tudor Vladimirescu, fapt datorat
prezentei sale strategice in triunghiul Pitesti-Campulung Muscel-Targoviste, fiind considerat
centrul prezumtiv al rezistentei revolufionare. Tabéra militars in care Tudor Vladimirescu sia
aflat sfarsitul este astdzi Muzeul Golesti. Dupd 1821, s-au creat conditii pentru cresterea
productiei mestesugaresti §i pentru sustinerea acumulirii de capitaluri. In anul 1845 , in
localitate existau o fabrica de palérii, una de sipun, doua de piele, una de tutun si inci una de
presuri si rogojini, unde lucrau mai mul{i muncitori si tirani. in acea perioadd au fost amenajate
$i modernizate sosele precum Pitesti-Bucuresti si céi de acces ca Pitesti-SlatinaCraiova si
Pitesti-Campulung.

in istoria fiecarui popor existd familii, adevarate dinastii, care marcheazi decisiv cursul
acesteia. De istoria Pitestiului se leagd numele si faptele ale Golestilor si Brétienilor. Acestor
mari brbati li se datoreaza ctitorirea Romaniei Moderne a Romaniei Mari, a Roméniei de azi.

Un episod important este cel al revolutiei de la 1848, cind, la propunerea lui Christian
Teii, oragul Pitesti a facut parte din zona de aparare a revolutiei, in cazul unui atac din afara,
aici fiind cantonat unul din regimentele generalului Magheru. in localitate a fost infiintata
Garda Nationald, care, in scurt timp, a devenit una dintre cele mai puternice unitati de acest gen
de pe teritoriul Tarii Romanesti.




Oragul Pitesti s-a remarcat ca important promotor al ideilor unioniste. Astfel, in anul
1848, in Pitesti au avut loc mai multe reprezentatii teatrale cu spectacolul Trdmbita Unirii de
C.D. Aricescu.

Unirea Principatelor din 1859 a stimulat dezvoltarea tuturor localitatilor tarii. La 13
septembrie 1872, Pitestiul s-a transformat intr-un nod de cale ferati de insemniitate majori, ca
urmare a faptului cé a fost dati in folosinta calea ferati Pitesti-Bucuresti-Buziu.

Céand domnitorul Alexandru Ioan Cuza a vizitat oragul Pitesti, la 19 iunie 1859, orasenii
i-au prezentat o schifd sumara a localititii. Orasul era impértit in patru vopsele (culori), avea
1.400 de case, n care locuiau 7.000 de oameni, o scoald normald in limba romani, doui scoli
particulare, una germana si cealaltd greacd, si un pension de fete, unde disciplinele de
invatamént se studiau in limbile franceza si germani. Existau, de asemenea, 1 O biserici
ortodoxe, una armeneascd, o sinagoga si un spital cu 30 de paturi. La sfarsitul secolului al XIX-
iea, existau deja 58 de strazi, circulate si locuite de 15.669 de pitesteni.

Orasul Pitesti a jucat un rol activ si in rdzboiul pentru cucerirea Independentei de Stat,
sacrificiul bravilor sai ostasi si voluntari, precum si cel al personalitatilor de talia medicului
Nicolae Codreanu, fiind recunoscute. in perioada Romaniei Mari, in oragul Pitesti s-au niscut
personalitdfi de valoare cu recunoastere nationald - pictorul Rudolf SchweitzerCumpina,
dramaturgul Alexandru Kiritescu, criticul literar si traducitorul Ion Trivale, omul politic
Armand Cilinescu, ziaristul si romancierul Tudor Teodorescu-Braniste, culegatorul de folclor
$i interpretul de muzica populard Gheorghe Teodorescu-Zavaidoc, etc,

In timpul primului razboi mondial, tinerii argeseni au participat la bataliile tragicelor zile
din toamna lui 1916 si din vara lui 1917, in cadrul regimentelor 4, 28, 44, 68 Infanterie si 6
Artilerie, Escadronul 3 Calarasi, etc.

in perioada interbelica, la Pitesti s-au ndscut scriitorii Vlad Musatescu si Ion Sliste. De
asemenea, aici si-au desfasurat activitatea In acei ani, scriitorul Liviu Rebreanu, poetul Ion
Pillat, dramaturgul Mihail Sorbul, geograful George Valsan, folcloristul Dumitru Udrescu.

In timpul celui de-al doilea razboi mondial, tinerii pitesteni au contribuit la eliberarea
Transilvaniei, Ungariei si Cehoslovaciei, participand astfel la zdrobirea definitiva a armatelor
fasciste. Numeroase sunt monumentele funerare din Cimitirul Eroilor, care amintesc de faptele
de arme ale concetatenilor nostri din cel de-al doilea rizboi mondial.

Armata sovietica eliberatoare a impus, dupid 23 august 1944, regimul de asa-zisa
democratie populara, in frunte cu comunistii. Prigoana impotriva elitelor politice, intelectuale,
militare ale {drii s-a dezlinfuit in numele noilor valori. l-au cazut victime numeroase
personalitati, Inchisoarea de la Pitesti fiind considerati unica in felul ei, pentru cé a folosit
reeducarea prin torturd impotriva tineretului anticomunist, indeosebi impotriva studentilor.
Valul terorii s-a diminuat dup3 anii '60.

La inceputul anilor '70, regimul comunist din Roméania s-a indsprit. Omul, cel carula, in
declaratiile oficiale, 1i erau dedicate toate eforturile, a devenit o notiune golitd de continut,
nivelarea valorilor fiind comandamentele zilei. Cenzura, ingradirea initiativei, a libertatii de
exprimare, a celei de informare, au contribuit la degradarea civica, la transformarea sistemului
social intr-un conglomerat in cadrul ciruia indivizii actionau ca niste mecanisme, la alterarea
persoanlitatii oamenilor si anihilarea valorilor.
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Revolutia din Decembrie 1989 a descitusat valentele creatoare, dragostea roméanillor
pentru libertate. Desi practica democratiei se invata greu, desi au trecut ani de privatiuni, cursul
este unul ascendent, iar drumul ales de pitesteni este fara intoarcere, orientat citre democratie
si progres.

In zilele noastre Pitestiul nu este un orag atractiv si, din pacate, din cauza sistematizarii
urbane din timpul regimului comunist, nici nu are un centru istoric. Edilii au incercat si umple
aceastd lipsa prin piete si artere pietonale colorate, pavate cu dale de piatrd, fAntani arteziene,
caderi de apa si raulete care serpuiesc printre flori.

Inainte de sistematizarea urbanistica din perioada comunista, zona centrali era traversati
de asa-zisa Stradi Mare.

Péna in anii '67-'70, in centru se pastra tesutul urban istoric, constituit din cladiri vechi.
Apoi s-a facut sistematizarea urbanistica a orasului si in locul vechilor clidiri frumos decorate,
exact in centrul orasului, au crescut blocuri dreptunghiulare comuniste, de culoare gri, care
strdjuiesc acum de ambele parti fosta Stradd Mare, actuala arterd pietonala, str. Victoriei.

- "

Din arhiva - Strada Serban Voda
ECONOMIE
Pitesti este unul dintre cele mai industrializate orage ale Roméniei, fiind centrul industriei
de autoturisme din tara. Uzinele Automobile Dacia S.A. se afld in orasul Mioveni, situat la doar



15 km de Pitesti. Cateva Intreprinderi de piese auto functioneazi in aria urbani a Pitestiului:
Draxlmaier Group, Lear Corporation si Valeo. De asemenea, oragul reprezinta locul unde isi
desfagoard activitatea rafindria de petrol Arpechim, parte a grupului Petrom. Rafiniria a fost
infiinfatd In perioada regimului comunist, avand statutul de companie de stat, si a reprezentat
de-a lungul timpului centrul mai multor controverse in ceea ce priveste poluarea pe care o
genereaza asupra aerului. in anul 2007, Ministerul Mediului si schimbarilor climatice a retras
certificatul de functionare a Arpechim-ului, insi Petrom a contestat decizia in instanti. Este
planificat ca rafinaria sa isi reduca gradual activitatea pe o perioada de cativa ani, iar in final si
existe posibilitatea incheierii totale a activititii acesteia.

Municipiul Pitesti este inconjurat de dealuri, unde se gisesc suprafete Intinse pe care se
cultivd vitd de vie i pruni. ,,Tuica de Pitesti" este produsi din culturile de prun din zoni. De
asemenea, vinurile de Stefanesti (oras situat in imediata vecinitate a Pitestiului) sunt printre
cele mai cunoscute din Romaénia.

ADMINISTRATIE

Municipiul Pitesti este administrat de un primar si un consiliu local compus din 23
consilieri. Primarul, Constantin-Cornel Ionica, de la Partidul Social Democrat, a fost ales in
2016.

TRANSPORT $I TELECOMUNICATII

Pitesti este nod feroviar cu statie de triaj in satul Golesti din imediata vecinatate, care
face legatura cu municipiile Bucuresti si Campulung Muscel. Oragul dispune de dous gari, cea
de Sud (principald) si incd o gard de nord. Cea principald este insi referits simplu ca Gara
Pitesti. Gara Sud a trecut recent §i printr-un amplu proces de modernizare, care a avut loc in
cea mai mare parte din fonduri europene.

Din Ahiva - Piata Gari
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Noua gara a fost reconstruita deasupra liniilor de cale ferata asigurand diverse facilitati
(lifturi, scari rulante si altele), dar totodata serveste si ca pasaj pietonal pentru a lega direct Bd.
Republicii de cartierul Tudor Vladimirescu.

Mai putin impresionanta din punctul de vedere al activitatii feroviare, Gara de nord este
conexd liniei care face legitura cu municipiul Curtea de Arges.

Zilnic in Gara Sud stationeazi pana la 60 de trenuri de calatori si lunar numirul de
calatori ajunge la cel putin 17.000. Exista un tren sezonier pe timp de vara pentru a face legatura
directd cu litoralul, dar si cu municipiile R&mnicu Valcea si Sibiu via Piatra Olt. Cea mai mare
parte dintre trenurile care tranziteazi gara Sud sunt accesibile din punct de vedere al tarifelor
unui public larg si circula in regim cadentat (interval de 1 ord sau 2 ore, de la ora 04:00 pand la
20:00 1n directiile Bucuresti si Craiova).

DATE ISTORICE TEATRUL AL. DAVILA

Organizarea unui teatru stabil in Pitesti s-a realizat In anul 1852 si a functionat pana in
anul 1912 in sala Uklar, numita ulterior Universala Lehler, locatie pastrati si astdzi in cadrul
complexului central al Fabricii de butoaie din strada Crinului, fosti Lascar Catargiu.

La data de 22 iunie 1910, Consiliul Comunal Pitesti semneaza Contractul de antrepriza
cu doi ingineri din Bucuresti, fratii Virgil si Panfil N. Ionescu, pentru construirea cladirii ce
avea sd addposteasca Sala de Teatru i Baia comunali pe str. Victoriei nr. 9. Primarul orasului,
Nicolae Dumitrescu, a oferit salariul siu pe un an, iar [on I. C. Bratianu si Vintild I. C. Bratianu
au donat, fiecare, céte 2 000 de lei pentru realizarea constructiei. Cladirea era ridicata, la rosu,
péna la sfarsitul aceluiasi an. Sala noului Teatru comunal a fost terminati in anul 1914 dupd
proiectul arhitectului Alexandru Clavel, sala teatrului fiind pictati de catre Virginia Tomescu.

Dupa nationalizarea cinematografului particular ,,Aquila" din Pitesti, fosta proprietate a
lui Constantin Mircea, din anul 1947 este transformat in Teatrul Muncitoresc Pitesti, in
subordinea Consiliului Sindical Judetean Arges.

Bineinfeles ca noua locatie nu corespundea cerintelor unui teatru, astfel incét s-a ficut
apel la sindicalistii argeseni care si-au cedat salariul pe o zi si au prestat muncs voluntara, in
total 38.000 ore (ceea ce ar reprezenta munca voluntara zilnicd de 8 ore a 100 de oameni in




circa 48 de zile!), intr-un entuziasm unanim, aga cum s-a consemnat in mod propagandist in
documentele din arhiva Partidului Muncitoresc Roman: »oantierul teatrului a fost cuprins de
flacéra intrecerilor socialiste. in brigizi munceau cot la cot muncitori, functionari i elevi, toti
cupringi de unul si acelasi gand: infaptuirea unui locag cultura]".

La 6 martie 1948, Teatrul Muncitoresc din Pitesti 1si ridica pentru prima dati cortina cu
piesa ,,Insula Pacii" de Evgheni Petrov in regia lui Victor Handoca. Desi la teatru s-au jucat la
inceput un numdr total de 157 spectacole vizionate de 60.000 de spectatori (o cifrd uluitoare!),
totusi nu se Incasau bani suficienti pentru sustinerea in continuare a activititii si plata salariilor.

Imaginea teatrului suferise modificari majore prin extinderea spre stradi, in lolcul
porticului de intrare, si modificarea formei acoperisului. Decoratiile originare au fost inlocuite
cu elemente de tip neoroménesc tirziu, preluate de la edificiile realizate in primii ani ai
comunismului, cum ar fi clidirea Consiliului de Ministri din Piata Victoriei din Bucuresti,
realizatd la sfarsitul anilor 40 dupa proiectul lui Duiliu Marcu.

Prin legea din 2 noiembrie 1948, clidirea Teatrului Muncitoresc din Pitesti este atribuiti
Romfilm-ului §i urmeazi sa fie folositd simultan ca teatru si cinematograf, in urma acordului
din martie 1949 semnat intre Ministerul Artelor si Teatrul de Stat din Pitesti, condus de Victor
Handoca, pe de o parte si Societatea Romfilm si Cinematograful Muncitoresc din Pitesti condus
de L. Zoican, pe de alti parte.

latd cum se prezenta activitatea teatrali si cinematograficd in Pitestiul postbelic al
dictaturii clasei muncitoare, asa cum a fost exprimati de directorul teatrului, Nicolae
Georgescu: ,,Din cauza relei gospodariri a cinematografului s-a ajuns la distrugerea
mobilierului si degradarea silii. In timpul cand rula filmul, spectatorii consumau seminte sau
aruncau in sald restul de fructe si hartii care rimaneau pe loc, deoarece nu mai exista timp de
curdfenie, nici de aerisire, Intre spectacolul cinematografului si cel al teatrului. Doud ierni
consecutive societatea cinematografici nu a ficut un pic de foc in sala, argumentand ci pentru
spectatorii cinematografului nu este nevoie pentru ci ei nu se dezbraci". in conflictul dintre
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cinematograf si teatru, ambele folosite abil ca instrumente de propaganda a ideilor Partiduluj
Unic, iese castigator cinematograful, care reugeste precum un ,,dusman de clasi care a stat cu
mainile In buzunar"(sic!) sa atraga mai multi spectatori decat teatrul: ,, Teatrul prin conventie
nuare sald decét de la ora 8,30 cand poate Incepe spectacolul. Ce fac muncitorij care majoritatea
ies la ora 4 din serviciu? Daci se duc acasa, obosifi se culci. Daci riman in oras pani la
spectacol, se incurci la un pahar de vin $1 uitd de spectacol. Sau dat cte 100 bilete prin fabrici
si nu au venit 30 din ei. La cinematograf insi situatia e alta. Prin faptul ca ruleazi de la ora 3
in continuu, muncitorul poate veni oricand, nefiind conditionat de o anumiti ora."

In anul 1954, Teatrul Regional de Stat Pitesti din strada Serban Voda nr. 74 avea 4 zile
de spectacol in localul comun cu cinematograful si prezenta un program destul de amplu: teatru
de papusi, de marionete, spectacole la gradina de vara si o echipa de estrads, avand 1a acea data
un numdr impresionat de 77 de angajati, din care circa 30 erau incadrati ca actori.

La 24 noiembrie 1955 este inaugurata sala de spectacole si scena Teatrului Alexandru
Davila Pitesti, utilate corespunzitor. In premierd absoluts s-a Jucat piesa Boieri si tirani de
Alexandru Sever, regizor Constantin Dinischiotu, in rolul principal Vasile Cretoiu si Gheorghe
Leahu (distributie paralela).

Ladatade 1 noiembrie 1957 se infiinteazd Sectia de Estradi a Teatrului Alexandru Davila
din Pitesti, fondator fiind actorul si regizorul Constantin Zarnescu. Primul spectacul are loc la
data de 19 ianuarie 1958 cu piesa Prima seara, primul cantec. Membrii trupei de estrads fac
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Teatrul Alexandru Davila in anii "80
numeroase turnee in tara si in striinitate.
in acelasi an, la data de 23 august, este dati in folosintd Gradina de Vari a Teatrului
Alexandru Davila, aflati in zona centrali a oragului. Aceasta avea scena utilati pentru
reprezentatii cu orgé de lumini si cabini de proiectie si era folositi atat pentru spectacole de
teatru, cat si pentru proiectii cinematografice.

In perioada 1977-1979 au loc ample lucrdri de modernizare si extindere a cladirii
Teatrului Alexandru Davila din Pitesti, pe baza proiectului elaborat de arhitecty] pitestean
)

(ﬁ

] 20 J



Nicolae Ernst. Lucririle au fost executate de Trustul de Constructii Arges, sef de santier fiind
inginerul Dumitru Gherasoiu. Edificiul realizat initial n stil baroc, modificat in primii ani ai
comunismului, primeste, prin adaugiri si renoviri, o forma moderna, specificd anilor 70.
Acoperisul este desfiintat, singurul accent vertical fiind cel al turnuluj scenel, fatadele sunt
placate cu travertin, iar ferestrele de mari dimensiuni sunt acoperite cu traforuri prefabricate
din beton armat.

NOTA: Documentatia se va elabora in conformitate cu H.G. nr. 907/201 6, privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

- MUNICIPIUL PITESTI

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Cladirea Teatrului Alexandru Davila din Pitesti se afla in proprietatea Consiliului
Judetean Arges si este inscrisi in Cartea Funciari a municipiului Pitesti cu nr. Cadastral 94196.

Acesta face parte din situl urban B-dul Republicii, sit urban aflat pe lista monumentelor
istorice la pozitia AG-II-s-B-13432. in plus, imobilul se afla in zona de protectie a Bisericii
Romano-Catolice ,,Sfintii Petru si Pavel" monument nominalizat Ia pozitia 169 cu codul LMI
AG-II-m-B-13452.

Constructia a fost realizatd in anul 1914 dupd proiectul arhitectului Alexandru Clavel
pentru functiunea de teatru si baie comunal. Cea mai mare modificare a fost schimbarea de
functiune in teatru si cinematograf, dupa anul 1945.

Dupé addugirile si renovirile ficute in perioada 1977 - 1979, cladirea teatrului este
remodelatd ca volumetrie si imagine arhitecturala, in stilul arhitecturii moderne din anii '70.

Structura de rezistenta a teatrului este din zidarie portantd cu grosimea de 80-100cm,
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realizata din cardmida plina presata si mortar de var. Zidaria nu este intirita cu stalpisori si
centuri de beton armat monolit. Se observ fisuri verticale cu deschideri de max. 4-5mm in
zidaria interioard si exterioard. In plus, sunt prezente zone cu degradiri ale tencuielilor, datorita
igrasiei si infiltratiilor de api.

Infrastructura este realizata din zidirie de cirimids plind si mortar de var.

Plangeul peste parter, adici cel de sub sala de spectacol de la etajul 1, este alcituit din
grinzi de beton si din grinzi metalice laminate, care nu au suferit interventii structurale. Aceste
grinzi metalice sunt in diverse stadii de corodare.

Planseul de peste sala de spectacol este un plafon fals din rapit sustinut prin intermediul
tirantilor din fier-beton de un sistem de arce din beton armat realizat in cruce. In anul 1971,
atunci cand a fast realizatd consolidarea cladirii, in zonele unde erau fisuri importante, peste
aceste arce au fast montati etrieri pentru preluarea fortei taietoare. Desi au fost executate aceste
lucrari de consolidare, in momentul de fata arcele sunt uzate fizic.

Celelalte plansee sunt realizate din beton armat monolit, ce au fost introduse n structura
initiald a cladirii odati cu lucririle de consolidare din anii 1977 - 1979.

Structura balcoanelor din sala de spectacole este cea initiala, fara si se fi intervenit
vreodata asupra lor.

Acoperisul este de tip terasi si sarpants, in zona mediana a cladirii si pe turnul scenei.

Cladirea Teatrului Alexandru Davila cu regim de fnaltime: S+ P+4E, cu dimensiunile
57,72m x 31,45m.

La partea superioara a cladirii se constata o degradare usoard a elementelor structurale
ale sarpantei datorit3 absentei straturilor de hidroizolatie si termoizolatie la nivelul acoperisului
si deteriorarii invelitorii din tablj, permitand astfel infiltrarea apelor meteoritice. in plus, s-a
constatat ca nu exista centura din beton armat la partea superioard a zidurilor pe care sprijina
sarpanta.

Finisajele existente n sala de spectacole si foayer sunt realizate cu materiale pretioase,
pardoselile si scérile fiind din marmura de Ruschita, coloanele din stuc marmura acoperite cu
vopsea de ulei, peretii zugraviti cu vopsele lavabile, iar balustradele de la scard sunt din grilaje
de fier forjat cu model simplu, fird mana curentd. Sala este prevézutd cu tratament acustic din
catifea de culoare rosie pe pereti si tavan si are pardoseala acoperitd cu mochets. Peretii si
tavanul sélii studio sunt acoperiti cu lamele din lemn. in restul spatiilor (cabine actori, spatii
administrative, ateliere, etc.) finisajele existente au solutii obisnuite pentru acest tip de
obiective: zugraveli obisnuite si zugraveli lavabile la pereti si tavane si pardoseli calde si reci.

Finisajele exterioare sunt realizate cu placaje travertin care prezinti degradari majore,
inclusiv zone cu placajul de piatra desprins datoritd degradarii sistemului de colectare a apelor
pluviale de pe acoperis, cu finisaje tip strop cu lapte de ciment si traforuri din beton armat,
finisaje grele care afecteazi structura de rezistenta a cladirii.

Astfel s-au observat si analizat o serie de imbunatitiri si/sau necesitati:
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renovarea fatadelor pe care s-au facut anterior interventii de renovare cu Integrarea
acestora in plastica si ritmul fatadelor;

realizarea unui sistem integrat pentru clima — ventilatie in vederea eliminarii de pe
fatade a utilajelor si echipamentelor improprii;

combaterea atacurilor de saruri prin indepartarea materialelor incompatibile care au
generat reactii chimice si inlocuirea acestora cu tencuieli de asanare sau aplicarea
de solutii care sa neutralizeze reactiile chimice nedorite;

captarea apelor pluviale de pe tronsoane intr-un sistem de colectare ape pluviale cu
rigole sau cu racord direct in reteaua de canalizare ape pluviale;

Imbunatétirea conditiilor de utilizare a zonelor publice prin repararea si/sau
inlocuirea timplariilor interioare cu recuperarea elementelor valoroase;

refacere finisaje interioare;

combaterea atacurilor de sdruri prin indepartarea materialelor incompatibile (in mod
special gleturi de gips, vopsitorii de ulei, siliconice si alte materiale impermeabile)
care au generat aceasta reactie si inlocuirea acestora cu tencuieli de asanare sau
aplicarea de solutii care sa neutralizeze reactiile chimice nedorite;

se va inlocui/arma planseul de peste subsol in zona cu arce din cirdmida.

se va analiza mai amanuntit plafonul de rapit de deasupra silii de spectacole si daca
este cazul se va inlocui cu un plafon nou din materiale usoare.

pentru imbunatatirea sistemului structural actual, elementele vertical din subso] de
zidarie vor fi cdmasuite cu beton armat monolit cu grosimea de 18 - 20 cm, legate
intr-o centurd perimetrald la partea inferioard si armati cu planseul la partea
superioara.

zidurile pline din cardmidi se vor cimisui cu diafragme de beton armat cu grosimea
de 18 cm minim.

se vor consolida elementele de sustinere a lojelor prin realizarea unor console si
stélpii noi (daca vor reiesi din calcul la faza DALI).

Se vor verifica placajele exterioare din travertin si se vor Inlocui cele degradate cu
placaje similare de aceiasi calitate.

Se vor inlocui invelitoarea si sarpanta, folosind aceiasi structura, fard a modifica
forma sau aspectul arhitectural.

Se vor cdmasui/ancora/injecta fisurile de pe fatade

Se vor face lucrari de refacere tencuieli in zonele degradate

Se va reabilita finisajele exterioare degradate de pe fatade, soclu si trotuare cu
finisaje similare.

Pentru imbunatétirea sistemului structural actual, elementele verticale de zidirie vor
fi c@masuite cu beton armat monolit cu grosimea de 18 - 20 ¢m si se vor introduce
stalpi din beton armat de 45 x 45 cm, la intersectia peretilor portanti.

in zona fatadelor laterale, sub plangeele care sustin foayerele cu fresce, se vor
introduce stélpi si grinzi transversale care vor sustine zona ce prezinta crapaituri.
Zidurile pline din cardmida se vor cimasui cu diafragme de beton armat cu grosimea
de 18cm minim.
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prezentul proiect isi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute
probleme cu care se confrunta cultura argeseand.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea nivelului de siguranti la actiuni
seismice, precum si asigurarea functionalitatii acestora conform tuturor cerintelor fundamentale
si a cresterii eficientei energetice a acestora.

Concluzionand, reabilitarea, modernizarea cladirii existente va avea un impact social
major prin imbunatatirea calitétii activitétilor culturale ce urmeaza a se desfasura.

Implementarea masurilor de eficientd energetica va duce la 1mbunatat1rea conditiilor
de desfasurare a activitatilor specifice:

- Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in cladirile publice;

- Imbunitatirea performantelor energetice;

- Reducerea consumului termic.

- Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activititilor culturale la nivelul unitatii
administrativ teritoriale;

- Reabilitarea energeticd la cele mai nalte standarde conform cerintelor actuale astfel incat
procesul cultural sé se desfdsoare in conditii normale;

- reducerea radonului prin optimizarea calitétii aerului interior prin ventilatie mecanica cu
unitdfi individuale sau centralizata, dupd caz, cu recuperarea de energie termica pentru
asigurarea necesarului de aer proaspét si a nivelului de umiditate, care sa asigure starea de
sdnatate a utilizatorilor in spatiile in care 1si desfasoars activitatea;

- Asigurarea vizibilitatii proiectului;

Beneficiarii dlrectl ai proiectului sunt reprezentati de actori, regizori, tehnicieni si
personalul de productie, dar s1 locuitorii municipiului Pitesti.

Indirect, de proiect va beneficia Intreaga comunitate a judetului Arges.

Ca urmare a situatiei prezentate este necesard si oportuna realizarea lucririlor de
interventie asupra imobilelor cu scopul de a creste performanta energetica, respectiv reducerea
consumurilor energetice pentru incélzire, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic
interior, repararea si aducerea la standardele actuale atat a instalatiilor cét si a interioarelor
cladirilor precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Pitesti.
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CAPITOLUL 3 -DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1 Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Teatrul Alexandru Davila este situat in intravilanul municipiului Pitesti. Destinatia zonei
stabilita prin PUZ aprobat prin HCL nr. 204/2004 este cea de zona centrala cu functiuni
complexe, subzona cu functiuni de interes public. Folosinta actuala a terenului este curti -
constructii.

Parcela de teren pe care este situat Teatrul Alexandru Davila are suprafatd de 1691 mp,
suprafata acesteia fiind relativ pland, fird denivelari sau accidente vizibile.

Terenul pe care se afld imobilul studiat este in suprafatd de 1691 mp si are nr.
cadastral 94196.

Ib) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile; ’

Amplasamentul pe care se propun lucririle de reabilitare se afla in Municipiul Pitesti,
acesta fiind situat in partea central-sudici a ie, intre Carpatii Meridionali si Dundre, in nord-
vestul regiunii istorice Muntenia. Municipiul Pitesti se afld la confluenta raului Arges cu Raul
Doamnei, In punctul de intersectie al paralelei de 44°51'30" latitudine nordici cu meridianul de
24°52" longitudine estica.
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Municipiul Pitesti se afla la o altitudine de 250 m, la nivelul albiei minore a
raului Arges (sud), care urci pani la 356 m, in cartierul Trivale (vest). La nord-vest de terasa
Trivale-Papucesti se afld cota de 373 m, iar la est de Valea Mare-Podgoria, cota de 406 m. In
sectorul de vest-sud-vest al satului Mica, in comuna Bascov, se gaseste cota de 439 m (Pidurea
Bogdaneasa). Suprafata municipiului Pitesti este de 11117,13 ha, 111,17 km?, inclusiv parcul
Trivale de 7000 ha (calculatd in anul 2014).

Este un important nod rutier, orasul fiind legat de Bucuresti prin autostrada Al (la o
distantd de 108 km), dar si prin soseaua nationala DN7. De la o prima intersectie a lor, Tn nodul
Pitesti Est, pornesc DN73 citre Brasov (139 km) s1 DN65 catre Slatina (61 km), iar din acesta
din urmd, in centrul Pitestiului porneste DN67B citre Dragasani; DN7 si Al se mai
intersecteazd §i in nodul Pitesti Nord, de unde DN7 continui spre Ramnicu Vélcea. Din
DNG67B, In vestul Pitestiului porneste soseaua judeteand DIJ703E, care duce spre vest
la Mosoaia, Babana, Cocu si Uda.

Municipiul propriu-zis, agezat intre dealuri inalte, pe terasele raului Arges, are un
topoclimat de vale, calm si moderat. Temperatura medie anuali variazs intre 9° si 10 °C, media
lunii ianuarie fiind de -2,4 °C, iar cea a lunii iulie de +20,8 °C. Precipitatiile atmosferice
depdsesc media pe tari, osciland intre 680 s1 700 mm anual.

Executia lucrarilor se va face cu societate specializati.

Teatrul Alexandru Davila din Pitesti este situat Tn centrul municipiului Pitesti, pe str.
Victoriei nr.9, la limita zonei pietonale a orasului s11n apropierea unor obiective importante din
oras, cum sunt Priméria, Curtea de Apel Pitesti, Biblioteca Judeteani Dinicu Golescu, Biserica
Catolica Sfintii Petru si Pavel, etc., si are urmatoarele vecindtati:

Terenul are urmatoarele vecinititi:

v" N-E — str. Victoriei;

v" N-V-imobil pe str. Victoriei cu nr. cadastral 88359;

v’ 8-V -Bulevardul Republicii;

v" S-E - imobil pe str. Victoriei cu nr. cadastral 88359.

lc) datele seismice si climatice; |

Cadrul natural si alcatuirea geologica a zonei pe care s-a constituit municipiul Pitesti este
rezultatul mai multor factori interni si externi ai evolutiei paleogeografice, incepand din
cretacicul superior pana in cuaternar (ultima era geologica), aproximativ 70 milioane de ani.

Relieful municipiul Pitesti s-a format in urma actiunii conjugate, complexe si indelungate
a factorului intern (tectonic) si mai ales a celor externi (clima, hidrografia, litologia, vegetatia
s1 omul) asupra zonei de contact dintre Piemontul Getic s1 Campia Roméanai.

Substratul geologic este reprezentat de depozite daciene, groase de circa 400 m (intalnite
in foraje), cu intercalatii de argile si marne, peste acre se suprapun depozite cuaternare, alcituite
din pietriuri cu intercalatii de argile, nisipuri, marne si depozite loessoide la suprafati

Din punct de vedere climatologic, se incadreazi in climat temperat continental de deal,
semi umed cu vara calda, precipitatii sub 75 mm lunar, cu temperatura medie anuali 9,8 C°.
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- Precipitatii medii multianuale 700mm, minim lunar 36,9 mm, maxim lunar 89,8mm.
- Precipitatii maxime lunare primavara 525,8mm, vara 657,lmm, toamna 489,6mm, iarna
306,5 mm, anual 1978,6 mm.
- Precipitatii maxime in 24 ore minim 40,3 mm, maxim 133.,4 mm.
- Viteza medie a véantului 3,6 m/sec (Beofort); directia de la est 20%; de
la vest 16%; calm 19%.

Dupd indicele de umiditate Thornthwaite, evaporatia 120-140 mm, se incadreaza in tipul
I, moderat.

Evolutia faliilor in zoni explicid mai clar stratificatia locala. In cursul formatiunilor
antewestphalianne (proterozoicul superior la formarea Carpatilor cca.307x10-9 ani) a aparut
prima falie la sud de amplasament si un sariaj in zona Curtea de Arges de acum.

In cursul formatiunilor antewraconienne (mezozoic, cca.120x10-9 ani) s-a marit falia din
sud si au aparut trei sariaje in nord.

in cursul formatiunilor antetorthoniene (era tertiara, neogen, cca.80x10-9 ani) afara de falia
din sud a aparut o falie zona Slitioarele — Pitesti si doud sariaje la nord. Rezultatul acestor falii
a fost o prébusire fatd de partea de sud care s-a transformat in Depresiunea Geticd. De aceea
toate marile venite ulterior au umplut cu aluviuni acesta depresiune.

In prezent mai exista trei sariaje mici Boteni-Barbuleful care se unesc cu cele din zona
Vrancea, restul fiind inchise.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreazi conform SR 11100/1-93 1in
microzona cu cutremure de gradul 8.1. pe scara MSK pentru o perioada de 50 ani.
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Conform Normativ P 100-1/2013 amplasamentul se afld in zona “D” de proiectare cu
un coeficient seismic Ag=0,25 si o perioadi de colt Tc=0,7 secunde.

Categoria geologicd conform Normativ NP074/2014 calculati in anexi este
categoria geotehnicd 3 cu risc geotehnic major.

@ studii de teren —|

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementirilor tehnice in vigoare;

Nu este cazul

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidro-geotehnice, dupa caz;

]e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Alimentarea cu apa este racordati de la reteaua municipala.

Canalizarea interioara este prin racordati la reteaua municipala de canalizare.
Alimentarea cu energie electrica s-a ficut prin racord de la reteaua existents in zona.
Incilzirea se face prin intermediul bransamentelor la termoficarea municipiul Pitesti.

f) analiza venerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

Termenii de vulnerabilitate sau risc cuprind parametri $i procese complexe si
interconectate, in ultimul timp, in domeniul hazardelor si al riscurilor fiind evidentiate din ce
in ce mai mult probleme ce nu tin de stiintele naturale ci de cele sociale.

Riscurile se pot clasifica, fie dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupi cauzi
(naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie de
amplitudinea lor si de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care se manifestd, uneori
imbréacand un aspect catastrofal: produc incetarea sau perturbarea grava a functiondrii societatii
si victime omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului. Prin Hotirdrea Guvernului nr.
762/2008 s-a aprobat Strategia Nationald de prevenire a Situatiilor de Urgenta.

Progresul tehnic rapid si multilateral specific societitii umane contemporane, dezvoltarea
sustinutd a industriilor si a altor activititi economice au adus omenirii avantaje uriase, realiziri
dintre cele mai impresionante dar au generat si pericole dintre cele mai serioase, cum este cazul
poludrii si al altor forme de degradare a mediului inconjuritor, a echilibrului natural al planetei.
Ca urmare a actiunilor omului, uneori necontrolate si nechibzuite, alteori firesti, impuse de
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necesitatea dezvoltirii economice si sociale, planeta noastra a cunoscut, in anumite regiuni sau
zone, o degradare accentuati, in unele cazuri iremediabil.

Riscurile pot fi:

- fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori imbolnivirea
unui numér mare de persoane sau animale, produse in mod brusc, ca fenomene de masa. in
aceastd categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecirile si prabusirile de teren, inundatiile si
fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile si epizootiile;

- evenimente cu urmari deosebit de grave, asupra mediului inconjurator, provocate de
accidente. In aceasta categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, 1.G.S.U. 3/12
nucleare, in subteran, avarii la constructiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de
masa i exploziile, accidentele majore la utilaje si instalatii tehnologice periculoase, ciderile de
obiecte cosmice, accidente majore si avarii mari la retelele de instalatii si telecomunicatii.

Conform terminologiei adoptate de OCHNONU (Internationally agreed glossary of basic
terms related to disaster management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), riscurile pot crea dezastre
(similar catastrofe) care pot Intrerupe functionarea unei societdfi, generand pierderi umane,
materiale sau modificari nefaste ale mediului, care nu pot fi refacute prin resursele acesteia.

Riscurile = Vulnerabilitati + Hazard, unde termenii formulei au urmitoarele semnificatii:
Vulnerabilitati = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educatie, cresterea populatiei,
fragilitatea economiei, saracie, structuri de urgenta birocratice, etc.

Hazard = fenomen rar sau extrem de natura umana sau naturala care afecteazi viata,
proprietatile si activitatea umana iar a cdrui extindere poate duce la dezastre; hazarde: geologice
(cutremure, eruptii vulcanice, aluneciri de teren); climatice (cicloane, inundatii, seceta); de
mediu (poluarea mediului, epizootii, desertificare, defrisare paduri); epidemii si accidente
industriale; razboiul (inclusiv terorismul).

fn contextul definitiilor de mai sus, investitia propusi nu este vulnerabili la factori de
risc naturali de genul: cutremurelor, alunecirilor si prabusirilor de teren, inundatiilor si a
fenomenelor meteorologice periculoase, a epidemiilor si epizootiilor iar zona de amplasare a
constructiilor nefiind periclitatd de inundatii, alunecari si prabusiri de teren, epidemii. La
amplasarea lor s-a tinut cont de caracteristicile cutremurelor posibile in zona. Insd daci gradul
de seismicitate al acestora va fi mai mare, decat cel de calcul al zonel, se pot distruge elementele
constructiilor investitiei, ca urmare aceasta fiind vulnerabili la cutremur.

Investitia propusa va fi vulnerabili la factorul de risc al ciderilor de obiecte cosmice,
accidente majore, deoarece acestea ar putea cauza deformarea majord a cladirii si ca atare
distrugerea structurii de rezistenta si a finisajelor acesteia in formularea scenariilor tehnice ale
investitiei au fost analizate o serie de riscuri naturale relevante care ar fi putut afecta realizarea
sau mentenanta in timp a constructiei.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul
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3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;

Imobilul studiat in prezenta documentatie, este situat in intravilanul Municipiului Pitesti,
str. Victoriei, nr. 9, judetul Arges, conform P.U.G si al documentelor cadastrale
Sl Tl : 7 - -
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Terenul pe care se afla imobilul este in suprafaté totald de 1 691,00 mp si are nr. Cadastral
94196.

Ib) destinatia constructiei existente; &

Cladirea analizata are destinatie de cladire de cultura,

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri

arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupi caz;

Obiectivul face parte din situl urban "B-dul Republicii", sit urban aflat pe lista
monumentelor istorice la pozitia AG-II-s-B-13432. in plus, imobilul se afla in zona de protectie
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a Bisericii Romano-Catolice ,,Sfintii Petru si Pavel" monument nominalizat la pozitia 169 cu
codul LMI AG-II-m-B-13452.

@informa;ii/obliga;ii/constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz. |

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

Bcategoria si clasa de importanta; _[

Categoria de importantd a constructiei este C.
Clasa de importanta II, conform Normativ P100/2013.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz; j

Nu este cazul.

lgLan/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

An construire 1914 reabilitatd in 1977-1979.

ld) suprafata construiti; —I

o AC existentd (aria construita) = 1 401,91 mp

le) suprafata construita desfasurata; i

* AD existentd C1 (aria construita) = 4 555,44 mp

|) valoarea de inventar a constructiei; o

l2) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. |

Structura de rezistenta a teatrului este din zidirie portanta cu grosimea de 80-100cm,
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realizata din cardmida plina presata si mortar de var. Zidiria nu este Intaritd cu stélpisori si
centuri de beton armat monolit. Se observi fisuri verticale cu deschideri de max. 4-5mm in
zidaria interioard si exterioard. in plus, sunt prezente zone cu degradéri ale tencuielilor, datorita
igrasiei si infiltratiilor de ap3.

Infrastructura este realizata din zid4rie de carimida plina si mortar de var.

Planseul peste parter, adica cel de sub sala de spectacol de la etajul 1, este alcituit din
grinzi de beton si din grinzi metalice laminate, care nu au suferit interventii structurale. Aceste
grinzi metalice sunt in diverse stadii de corodare.

Planseul de peste sala de spectacol este un plafon fals din rapit sustinut prin intermediul
tirantilor din fier-beton de un sistem de arce din beton armat realizat in cruce. In anul 1971,
atunci cand a fast realizatd consolidarea cladirii, in zonele unde erau fisuri importante, peste
aceste arce au fast montati etrieri pentru preluarea fortei tdietoare. Desi au fost executate aceste
lucréri de consolidare, in momentul de fatd arcele sunt uzate fizic.

Celelalte plansee sunt realizate din beton armat monolit, ce au fost introduse in structura
initiald a cladirii odat cu lucririle de consolidare din anii 1977 - 1979

Structura balcoanelor din sala de spectacole este cea initiald, fard si se fi intervenit
vreodat asupra lor.

Acoperisul este de tip terasi si sarpant, in zona mediana a clidirij si pe turnul scenei.

Cladirea Teatrului Alexandru Davila cu regim de inalfime: Syania+P+4E, cu dimensiunile
57,72m x 31,45m.

La partea superioara a clidirii se constata o degradare usoari a elementelor structurale
ale sarpantei datoritd absentei straturilor de hidroizolatie si termoizolatie la nivelul acoperisului
$i deteriordrii invelitorii din tabld, permitand astfel infiltrarea apelor meteoritice. In plus, s-a
constatat ca nu existd centura din beton armat la partea superioari a zidurilor pe care sprijina
sarpanta.

Finisajele existente in sala de spectacole si foayer sunt realizate cu materiale pretioase,
pardoselile si scarile fiind din marmura de Ruschita, coloanele din stuc marmuri acoperite cu
vopsea de ulei, peretii zugraviti cu vopsele lavabile, iar balustradele de Ia scard sunt din grilaje
de fier forjat cu model simplu, fird mana curenti. Sala este prevazuta cu tratament acustic din
catifea de culoare rosie pe pereti si tavan s1 are pardoseala acoperitd cu mochets. Peretii si
tavanul salii studio sunt acoperiti cu lamele din lemn. in restul spatiilor (cabine actori, spatii
administrative, ateliere, etc.) finisajele existente au solutii obisnuite pentru acest tip de
obiective: zugraveli obisnuite si zugraveli lavabile la pereti si tavane si pardoseli calde si reci.

Finisajele exterioare sunt realizate cu placaje travertin care prezinta degradiri majore,
inclusiv zone cu placajul de piatrd desprins datorita degradarii sistemului de colectare a apelor
pluviale de pe acoperis, cu finisaje tip strop cu lapte de ciment si traforuri din beton armat,
finisaje grele care afecteaza structura de rezistenta a cladirii.

Instalatia de incélzire, de alimentare cu api caldi menajera si cu apé rece:

Incilzirea se realizeaza prin bransament la termoficarea municipiului Pitesti.

Instalatia de alimentare cu api rece consti in:

- bransamentul la reteaua urbana de alimentare cu apa rece;

Instalatia de iluminat:

Illuminatul artificial se realizeaza prin intermediul corpurilor de iluminat cu limpi

4
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fluorescente amplasate in incaperi in functie de tipul de utilizare.
Nu este asigurat iluminatul de siguranta pentru evacuare.
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3.4. Analiza stiirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor
care beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se
vor evidentia degradirile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradiri produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate,
cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiald
gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnici.

Expertiza nr. 351/2023 a fost intocmita in vederea stabilirii stirii tehnice actuale a
constructiei si este conditionatd de dorinta beneficiarului de a creste nivelul de sigurantd si
eficienta energetica a clidirii.

Prezenta documentatie este necesara pentru a determina clasa de risc seismic in care se
incadreaza constructia si in varianta reabilitati/modificata daci, in aceasta situatie este afectata
configuratia structurala de bazd prin diverse mijloace, modificiri arhitecturale,
compartimentdri, spor de sarcini prin prevederea de echipamente tehnologice.

Evaluarea seismica se va face in raport cu cerintele P100-1 /2013, Cod de proiectare
antiseismicd precum si a P100-3/ 2019 Cod de evaluare seismici a cladirilor existente.

Expertiza tehnica nr.351/2023 a fost elaborati ca urmare a solicitirii beneficiaruluj care,
doreste stabilirea clasei de risc seismic a cladirii si a interventiilor necesare pentru cresterea
eficientei energetice la cladirea Teatrului Alexandru Davila, in vederea accesirii fondurilor
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 -Valul Renovirii, Axa 2
-Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B:
Renovarea energetica moderata sau aprofundati a cladirilor publice, in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd (PNRR).

Evaluarea structurald in ceea ce priveste cerintele de rezistentd si stabilitate pentru
elementele din zidarie, are la bazi urmitoarele norme:

- SR EN 1996-1-1, Proiectarea structurilor de ziddrie . Reguli generale pentru
constructii de zidarie armati si nearmata.

- CR-6/2013, Cod de Proiectare pentru Structuri din Zidirie.

- Normativ. NP112-2014. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa.

Sistemul structural al constructiei evaluate corespunde cunostintelor si practicii de la
momentul construirii cladirii. La data intocmirii proiectului tehnic de executie erau in vigoare
norme de proiectare a constructiilor, cuprinzand si reguli speciale pentru zone seismice. Tinand
cont de anul darii in folosinta, este clar ca imobilul a avut de suferit datoriti actiunii seismelor
semnificative prin care a trecut (cele mai notabile fiind inregistrate in 1973, 1976, 1977, 1986
si 1990), acestea diminuand capacititile structurale initiale.

Din informatiile culese, rezultd o comportare a cladirii ce poate fi caracterizats drept
satisfécatoare la actiunea cutremurelor la care a fost expusa.

Constructia cladiri a fost finalizati in anul 1914 reabilitatd in anul 1977-1979.

Drept urmare clidirea a suferit efectele unor evenimente seismice semnificative cum ar
fi:
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cel din 10 noiembrie 1940 cu magnitudine 7,4 Mw;
cel din 29 mai 1948 cu magnitudine 6,3 Mw:

cel din 20 august 1973 cu magnitudine 6 Mw;

cel din 1 octombrie 1976 cu magnitudine 6 Mw;
cel din 4 martie 1977 cu magnitudine 7,4 Mw;

cel din 30 August 1986 cu magnitudine 7,1 Mw;
cel din 30 Mai 1990 cu magnitudine 6.9-7 Mw:

cel din 27 Octombrie 2004 cu magnitudine 6 Mw.

In prezent sunt vizibile avarii si degradari structurale.

Urmare inspectiei in teren, precum si a analizei documentelor puse la dispozitie de citre

beneficiar, au fost constatate urmitoarele:

lipsa stélpisorilor si centurilor din beton armat la structura initial3;

plansee neomogene, cu elemente corodate si pe unele zone cu fisuri longitudinale pe
placa;

fracturi si fisuri la zidarii;

degradari ale caramizilor si mortarelor;

plansee de lemn degradate, cu portiuni lipsa;

tencuieli degradate si cazute;

zona de perete cu cardmizi §i mortar compromise, poroase, umede, sfardmicioase;
finisaje exterioare realizate cu placaje travertin ce prezintd degradiri majore, inclusiv
zone cu placajul de piatrd desprins datoritd degradirii sistemului de colectare a apelor
pluviale de pe acoperis;

degradarea elementelor structurale ale sarpantei datoritd absentei starturilor de
hidroizolatie si termoizolatie la nivelul acoperisului;

deteriorarea invelitorii din tabla;

nu existd centurd din beton armat la partea superioard a zidurilor pe care se sprijind

sarpanta;
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3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Cerinta de calitate A - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Din informatiile obtinute de la amplasament rezulti ci structura de rezistentd a ambelor

cladiri nu a avut degradairi ale elementelor de beton armat s1 a peretilor din zidarie la actiunile
statice si dinamice care au actionat de la data executiei si pana in prezent.

Cerinta de calitate B - SECURITATEA LA INCENDIU

Sunt asigurate principalele cerinte privind securitatea la incendiu.

Cerinta de calitate C - IGIENA, SANATATE SI MEDIU

Cladirea respecta normele de igiena, sanitate si mediu.

Cerinta de calitate D - SIGURANTA IN EXPLOATARE

In urma analizei s-au facut urmatoarele constatiri: anumite finisaje interioare sunt degradate,
accesibilitatea persoanelor cu dizabilititi locomotorii este asiguratd numai la nivelul parterului.

Cerinta de calitate E - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Cladirea respectd normele in ceea ce priveste protectia impotriva zgomotului.

Cerinta de calitate F -ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Cladirea prezintd urmitoarele degradiri:

* Desprinderi locale de tencuieli pe fatade;
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul

7CAPIT0LUL 4- CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE:

Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcituirilor constructive ce
utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de
for public, situri arheologice, analiza compatibilitétii conformarii spatiale a cladirii existente cu
normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu

peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.
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Pe baza rezultatelor evaluirii calitative si prin calcul, structura de rezistentd se

incadreaza: in clasa de risc seismic Rs II.

In urma realizarii solutiei cladirea se va Incadra in clasa de risc seismic Rs IV

In urma realizarii masurilor de consolidare propuse, din punct de vedere al riscului
seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului,
asupra constructiei existente analizate in acest caz, expertul incadreaza corpul cladirii, in clasa
de risc seismic Rs V.

Expertiza tehnica cu nr. 351/2023 a dorit si furnizeze cadrul in care se pot realiza
lucrarile propuse. Ea stabileste unele solutii principiale care vor trebui avute in vedere la
realizarea proiectului. Dispunerea consolidarilor peretilor este principiala acestia putand fi
ajustati ca pozitie si dimensiuni in concordanta cu proiectul de arhitectura faza D.A LI

Proiectul de structura pentru consolidarea/repararea/amenajarea cladirii, se va intocmi
de citre o firma specializata, in concordanta cu constatdrile, concluziile si masurile de
interventie propuse in raportul de expertiza si cu solutia acceptata de beneficiar/proprietar si cu
tema de arhitectura.

Proiectantul va stabili prin proiect, masurile de asigurare si control ale calitatii lucrarilor
de executie, cu atentie speciala pentru verificarea lucririlor ascunse. Se vor prevedea masuri
adecvate pentru asigurarea stabilitatii constructiei si a elementelor structurale pe durata
lucrérilor de interventie. Proiectul de consolidare/reamenajare a cladirii se va elabora in
conformitate cu Autorizatia de Construire ce va fi obtinutd de proprietar/investitor.

Se recomanda antreprenorului care va executa lucrarile de consolidare sl reamenajare, si
implementeze un program propriu de asigurare a calititii, conform reglementérilor tehnice si
legale in vigoare (responsabil cu executia atestat, responsabil CTC, atestare calitate materiale
inglobate, intocmire procese verbale de faze determinante si de lucrari ce devin ascunse, ete).

Beneficiarul are obligatia, conform legislatiei in vigoare, de a numi un diriginte de santier
ce va verifica executarea tuturor lucririlor .

Beneficiarul are obligatia, conform legislatiei in vigoare, de a urmiri in timp
comportarea constructiei conform legislatiei in vigoare.

Conform prevederilor Codului P100-3/2019, expertul tehnic si proiectantul isi rezerva
dreptul de a aduce completiri si/sau eventuale modificiri solutiilor indicate in prezenta
expertizd, pe parcursul lucrarilor de executie.

la) clasa de risc seismic; e

Conform prevederilor Normativului P100-3/2008, cladirea se incadreaza in Clasa de risc
seismic RS II.

]b) prezentarea a minim doud solutii de interventie;

VARIANTA MINIMALA

- Consolidare si reabilitare energetica




VARIANTA MAXIMALA

- Consolidare, reabilitare energetica, dotari si norme ISU-varianti
recomandata de proiectant

Recomandim solutia nr.2 ca varianta unici (varianta maximala), fiind o investitie
durabila in timp care acoperi toate nevoile actuale ale beneficiarilor.

¢) solutiile tehnice si mésurile propuse de citre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii;

Situatia propusa pentru consolidare:

-s€ va turna o pardoseala din b.a. cu grosimea de 15cm care se va intoarce pe toata
inaltimea peretilor subsolului, realizand att cimisuiala armata acestora cat si un sistem de tip
cutie rigida” care sa poati prelua atét tasarile diferentiate cat si incarcirile suplimentare aduse
la teren prin ingreunarea structurii .

-cdmasuiala se va realiza cu un strat de 15cm de beton armat, pe fata interioara, iar
armarea se va face cu doua retele de bare cu diametrul de 12 la pas de 10cm.

-camasuiala peretilor se va termina cu o centura perimetrala cu dimensiunile de
25x30cm.

-se vor Inlocui sau curata si vopsii pofilele metalice compromise care sustin boltisoarele
de cérdmida din planseul peste subsol (dupa decopertare se va decide daca se inlocuiesc sau se
revopsesc).

Suprastructura:

Se va realiza o suprabetonare a planseelor existente cu o placa din beton armat cu
grosimea de 8cm, rezemata pe peretii interiori si exteriori existenti. Pentru a realiza o zona de
rezemare se vor face o serie de goluri in peretii, cu niste dinti (ploturi). Suprabetonarea se va
arma cu o retea de plase 10/150/150. In lungul peretilor suprabetonarea se va termina cu o
centura perimetrala cu dimensiunea de 25x30cm. Perimetral, la interior se vor realiza diafragme
din beton armat, locale, pentru a sporii capacitatea structurii de a prelua fortele orizontale.
Armarea diafragmei se va realiza cu in plase cu bare independente de ®10/10cm dispuse pe
ambele directii. Aceste diafragme se vor incastra atit in centura de la partea inferioara a
planseului cat si in centura de la partea superioara. Plasele de armatura se vor sustine prin agrafe
OB ®8/50cm ancorate in zidarie existenta. Se vor decoperta tencuielile exterioare si interioare
si analizarea eventualelor fisuri. Aceste fisuri se vor injecta cu rasini epoxidice.

Se va reconditiona sarpanta din lemn, daca este cazul, prin inlocuirea elementelor
deteriorate dupa decopertare.

a. Destinatie si functiuni

- Se mentine destinatia actuala de pavilion administrativ.

b. caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:




- Se mentine regimul de iniltime actual: S+P+4E. Dimensiunile pavilionului se vor
actualiza in urma lucrarilor de consolidare.

Accese si retrageri: Ca tipologie de amplasare clidirea va pastra retragerile existente.
Volumetrie si functiune: Forma clidirii va rimane aproape neschimbata, cu adiugiri si
interventii la nivel de compartimentare, aparand noi spatii cu diferite functiuni, conforme cu
desfasurérile actiunilor cadrului militar.

Fatade: Fatadele existente vor fi modificate cu atentie, astfel incat imbinarea dintre
propus si existent sa fie armonioasi si si nu faci nota discordanta cu vecinatatile, aceasta fiind
incadrat la cladire monument istoric, se va umbla cu atentie prin propunerea unor materiale si
tehnologii actuale, cum ar fi: tencuiala pe bazi de ciment, timplarii din lemn stratificat (acolo
unde este cazul), jgheaburi (degivrate) si burlane din tabla, ancadramente si glafuri din piatra
naturald (acolo unde este cazul), etc.

Interventii:

Prin tema de proiectare intocmiti impreuna cu beneficiarul se propun interventii ce
vizeaza atdt modernizarea aspectului cat si dotdrii incaperilor din punct de vedere al
instalatiilor, interventii ce vor fi ficute in baza expertizei tehnice ce va determina solutiile
tehnice aplicabile, precum si a autorizatiei de construire ulterioars emisd de priméria locala,
astfel incat sa nu fie afectate rezistenta clidirii existente dupa cum urmeaza;

- remodelare compartimentare interioara clidire existenta;

- consolidari: pereti portanti din zidarie, injectari si hidroizolare la fundatii;

E propunerea unor noi pardoseli si tavane;

- refacere spatii cu destinatii specifice activitatii unei unitéti din cadrul militar;

- desfacere goluri in fatade existente si adaugarea de noi goluri de usi si ferestre;

- refacere balcoane si placiri exterioare;

- reparatii la ancadramente si glafuri ferestre;

- refacerea tuturor instalatiilor sanitare, electrice si de climatizare,

Sistem constructiv: Interventiile pe corpul de clidire existent se va face conform
expertizei si memoriului de rezistenta. Compartimentirile interioare se vor executa din pereti
de carimidd sau BCA, dar si din anumiti pereti usori, din structuri de gips-carton de 15cm,
dublu placati pe ambele fete si izolati la interior cu vata minerala de 10cm.

Tavanele se vor realiza din placi de gips-carton cu rezistenta la umezeala pe structura
metalica, fonoizolate cu vata minerala de Scm la bai iar in restul zonelor tencuieli si vopsitorii
lavabile. Toate sobele interioare cu importanta arhitecturala secolului respectiv (acestea se vor
stabilii impreund cu proiectantul de specialitate si beneficiarul in urmatoarea faza de
proiectare), se vor desface cu atentie iar dupa consolidarea cladirii si finisarea partiald a
acesteia, se vor reasambla si reloca in incaperile cu destinatii noi propuse prin alegerea atat a
proiectantului de specialitate, cat si a beneficiarului.

Tamplarii: Tamplariile interioare vor fi recondifionate integral iar acolo unde este cazul
vor fi propuse tAmplarii din lemn de esent tare (stejar).

Témplariile exterioare se vor realiza din lemn stratificat (acolo unde necesita inlocuire,
tindnd cont ca acestea au fost tnlocuite integral destul de recent), cu geam termoizolant, sticla
clara, coeficient termic si acustic ridicat.

Usile de acces din gang se vor restaura in totalitate.
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Toata tAmplaria nou Propusa, va avea vopsitorii conform celej existente,

Finisaje exterioare: Finisajele exterioare vor fi de calitate §i in conformitate cu
recomandarile avizelor specifice si vor tine cont de vecinatati si faptul ¢4, clidirea este incadrata
ca monument istoric, nuante deschise tip culoarea untului

Printre finisajele folosite g exterior se pot enumera: tencuieli pe baza de ciment si
vopsitorii decorative de exterior si refacere alei existente (acolo unde este cazul dupa
decopertari). Soclul casei va revenii la forma initials, din similipiatra, dupa hidroizolarea
fundatiilor. Eventualele modificiri de finisaje ce pot aparea in timpul executiei fata de prezentul

baza justificiri de ordin estetic, tehnic sau financiar. .
Tnvelitoare: Sarpantele se vor pastra la forma initiala cu reparatii locale (acolo unde este
cazul) si inlocuirea jgheaburilor s; burlanelor.
Constructia dispune in prezent de utilitati asigurate din retelele existente in zona: apa,
canal, electricitate, gaze, ce vor fi modernizate.,

Incélzirea si apa menajera se vor obtine cu ajutorul centralei termice noj propuse.

Se exclude amplasarea aparaturii de aer conditionat pe fatade.
Tamplariile interioare vor fi reconditionate integral daca aceasta masuri nu a fost deja

coeficient termic si acustic ridicat.

Usile de acces din gang se vor restaura in totalitate. Toata tdmpliria noy propusa, va avea
vopsitorii conf. celei existente.

fmbunétéyirea etangeitatii la aer:

Interventiile de crestere a eficientei energetice propuse pentru clidire conduc |a
reduceri ale consumului de energie primari de 31.80% si reduceri ale emisiilor de CO2,
de 26.79% fn Comparatie cu starea de pre-renovare.,
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Inaicatori de realizare proiect

Valoarea indicatorului la | Valoarea indicatorului la Reducere
Indicator inceputul implementarii | finalul implementarii
proiectului proiectului Vialoare i
Consumul anual specific de energie final3 pentru
incalzire (kWh/m2 an) 153.71 70.12 83.59 54.38
Consumul de energie primara totala (kWh/m2 an) 246.30 167.96 78.33 31.80
Consumul de energie primari totala utilizand
surse conventionale (kWh/m2 an) 246.30 155.90 90.39 36.70
Consumul de energie primara totala utilizand surse
regenerabile (kWh/m?2 an) 0 3.26
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sers
{(echivalent kgCO2/m2 an) 46.60 34.12 12.48 26.79

Varianta de reabilitare eficienta economic si tehnic este cumulul solutiilor
S1+S2+S3 respectiv Pachetul P2

Este pachetul optim din punct de vedere al investitiei, deoarece amelioreazi in
procent foarte mare transferul termic prin anvelopa clidirii si conduce la cresterea
performantelor termice.

Pachetul 2 cuprinde solutiile S, S2, S3 interventiile de crestere a eficientei energetice
propuse pentru clidire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finala
pentru incilzire 62.01% fati de consumul anual specific de energie pentru incilzire
inainte de renovarea clidirii.

Interventiile de crestere a eficientei energetice propuse pentru cladire conduc la
reduceri ale consumului de energie primari de 53.63% si reduceri ale emisiilor de CQ2,
de 56.83%

\Indicatori de realizare proiect !
Valoarea indicatorului la | Valoarea indicatorului la Reducere
Indicator inceputul implementarii | finalul implementarii |
: g % : i i 4 ‘| Valoare %
proiectului Ik proiectului _ ¢

Consumul anual specific de energie finala pentru
incalzire (kWh/m2 an) 153.71 58.40 9531 | 62.01 |
Consumul de energie primari total (kWh/m2 an)’ 1246.30 114.21 1132.09' | 53.63
Consumul de energie primari totala utilizand
surse conventionale (kWh/m2 an) 1246.30 91.64 115466 | 62.79
Consumul de energie primara total3 utilizand surse
regenerabile (kWh/m2 an) 0 22.57
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de ser3 |
(echivalent kgCO2/m2 an) | 46.60 20.12 126.48 | 56.83

Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual specific de
energie pentru incalzire de cel putin 50% fatd de consumul anual specific de energie pentru
incalzire Tnainte de renovarea fiecirei cladiri



Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului de energie
primard si a emisiilor de CO2 pentru proiectele de renovare energetici aprofundata, 1n
comparatie cu starea de pre-renovare

In concluzie auditorul energetic recomands aplicarea solutiei din Pachetul 2 de
eficienta energeticd a cladirii a carui componentd a fost descrisd mai sus.

Lucririle propuse in cadrul obiectivului de investitie sunt urmitoarele:

Lucriri propuse de desfacere/demoliri:

Arhitectura:
DENUMIRE - UM  CANTITATE
Desfacere trotuar perimetral . mp | 200,00
Demontare placaje din gresie (grup sanitar, casa scdrii) . mp } 679,00
| Desfacere pardoseli calde din parchet mp : 1245,00
Desfacere pardoseli calde din lemn | . mp 981,00
Desfacere pardoseala lemn sala de dans +sala spectacol mp | 315,00
- Desfacere pardoseli calde -mocheti | f mp { 315,00 |
- Desfacere finisaje fatada-travertin L mp f 1600,00
Desfaceri tencuieli /glet peréj[i- interior 7 [ | mp [ ©16520,00
' Demontare i)lacaje faian;?i grup sanitar | r mp [ 15500 |
Demontare elemente de acéperis, invelitori de tabla f mp | 230,00 ]
- Demontare elemente de acoperis, membrane bituminoass in | |
' 1 sau 2 straturi | mp | 109500
Desfacere hidro/temioizolajcii laterase \I m l[ 1095,00
' Demontare atic _ | m J 330,00
- Demontari téfnplérie (ugi/feféstre) | nip' | - 515,00
Demontri timplarie din lemn-usi lemn | mp | 340,00
Desfacere tencuieli/glet tavane - | mp f 4000,00 |
;TrﬁHSportul rutier moloz, deseuri - ! ot ’ 350,00
Taxa groapa gunoi ot | 35000
Schela Cmp | 1000,00
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Desfaceri mobilier , pereti cu plus

Instalatii sanitare:

DENUMIRE
Demontare conducte

Demontare obiecte sanitare

Lucrari propuse:

Arhitectura:

DENUMIRE
- Trotuar perimetral

Reconditionare la fatade prin spilarea cu Jetde apid a
tencuielilor speciale

' Reparatii tencuieli exterioare fatada

Finisaje spéciale la pereti placaj travertin-inlocuit fatada

- Pardoseala cu placiri de gresie ceramica cu adeziv
- “dekofix C1”+chit rosturi- in grupul sanitar si casa scarii

| Pardoseli parchet trafic intens min, 12 mm- inclusiv folie
'~ si plinta
Placare pardoseali lemn

: Slefuit ﬁérdogeli din mozaic

Finisaje mozaic-licuire |
Placare pafdosealé lemn elastic
Pardoseli mocheta -covor dans
Placare pardoseald lemn- sala spectacol
- Glet de ipsos pereti interiori
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UM CANTITATE
m . 658,00

!

buc 69

. UM  CANTITATE |

mp | 200,00
Cmp | 3600,00
Comp | 2600,00
| mp J 1600,00
I |

mp ! 679,00

|
| mp ,‘ 1245,00
| ]
f mp ] 981,00
omp [ 79100
L omp | 791,00
Comp | 63,00
mp | 63,00
S mp | 252,00
mp | 16520,00
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Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile pereti-incl amorsa mp 16520,00

Glet ipsos tavan mp 4000,00

;/;)l;;iist;rii interioare cu vopsele lavabile-tavan , incl. - 4000,00

Placaj faiant3 grup sanitar mp 155,00

Strat suport pardoseli-sapa 10 c¢m terasa  mp  1095,00

Hidroizolatie cu 2 straturi de membrani bituminoasi la |

acoperis tif) terasa mp | 109500

Termoizolatie la acoperis terasa cu plici din polistiren mp | 1095.00

extrudat 1250x600x50 mm | ’

Atic acoperis mp | 330,00

Usi din profil aluminiu S mp | 95,00

Usi lemn interioare Comp 340,00

Ferestre mase plastice  mp 420,00

Schela metalici tubulari ~ mp | 1000,00

Arhitecturii-echipamente:

DENUMIRE ' UM CANTITATE w

 Lift tehnic -platforma i | buc | 1 |

Se reface trotuarul perimetral;

Se reconditioneaza fatadele prin spilare cu jet de apd a tencuielilor speciale;

Se efectueazd reparatii tencuieli exterioare la pereti placaj travertin-inlocuit fatada;

Se inlocuiesc placile de gresie ceramica cu adeziv “dekofix C17+chit rosturi- in grupul
sanitar si casa scrii;

Se inlocuiesc pardoselile calde din parchet cu parchet trafic intens min. 12 mm- inclusiv
folie si plint;

Se inlocuiesc pardoselile calde din lemn;

Pardoselile reci din mozaic se slefuiesc si se lacuiesc;

Se monteaza pardoseald din lemn elastic si covor dans la sala de dans;

Se refac finisajele interioare la pereti cu glet din ipsos si vopsele lavabile;

Se refac finisajele interioare la tavan cu glet din ipsos si vopsele lavabile;

Se inlocuiesc plicile din faianti la grupurile sanitare;

Se reface acoperisul tip terasi prin hidroizolatie cu 2 straturi de membrani bituminoasi la
acoperis tip terasa si termoizolatie cu placi din polistiren extrudat 1250x600x50 mm:;

Se inlocuieste atic la acoperis;
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v" Se inlocuiesc usile cu unele din timplirie aluminiu;

v Se inlocuiesc ferestrele cu unele din tdmplarie PVC

v" Se Inlocuiesc usile interioare din lemn cu unele din lemn
v' Se monteaza un lift tehnic-platforma,

Rezistenta:
DENUMIRE UM  CANTITATE |
Glet de ipsos S omp | 120000
Tencuieli speciale pi‘otec;ie torcretate | N .mp | - 1200,00 |
Otel beton bst 5008 ke 200000
'Montare armaturi | ke | 2000,00
 Montare plase sudate 100x100 rhm, D-6mm kg | 6600,00 ,

- se va Inlocui/arma plangeul de peste subsol in zona cu arce din cirimids.

- se va analiza mai amanuntit plafonul de rabit de deasupra salii de spectacole si
daca este cazul se va inlocui cu un plafon nou din materiale usoare.

- pentru imbunatatirea sistemului structural actual, elementele vertical din subsol de
zidarie vor fi cdmasuite cu beton armat monolit cu grosimea de 18 - 20 cm, legate intr-o centura
perimetrala la partea inferioara si armata cu planseul la partea superioara.

- zidurile pline din cardmida se vor camisui cu diafragme de beton armat cu
grosimea de 18 cm minim.

- se vor consolida elementele de sustinere a lojelor prin realizarea unor console si
stélpii noi.

- Se vor cdmésui/ancora/injecta fisurile de pe fatade

- Se vor face lucrari de refacere tencuieli in zonele degradate

- Pentru imbundtétirea sistemului structural actual, elementele verticale de zidirie
vor fi cdméguite cu beton armat monolit cu grosimea de 18 - 20 cm $i se vor introduce stalpi
din beton armat de 45 x 45 cm, la intersectia peretilor portanti.

- In zona fatadelor laterale, sub planseele care sustine foayerele cu fresce, se vor
introduce stélpi si grinzi transversale care vor susine zona ce prezinta crapaturi.

- Zidurile pline din cardmidd se vor cimisui cu diafragme de beton armat cu
grosimea de 18cm minim.

Instalatii electrice:

INSTALATII ELECTRICE




Unitatea
Categorie Denumire Cantitate de
masurai
Dispozitiv de amorsare tip PDA, nivel protectie |, 1 buc
amorsare 60 us
Conductor de coborare masiv din otel zincat, 10 mm S0 m
Clema fixare conductor paratrasnet masiv (pe 270 Bii
fatada)
PARATRASNET Adaptor 2 coborari 1 buc
Catarg paratrasnet 6 m 1 buc
Suport fixare catarg pe zid i} buc
Piesa de separare cu eclisa 2 buc
Tub de protectie conductor rotund, otel inoxidabil, 2 buc
lungime 2.0m + 3 coliere inox
Cogﬁgigﬁgﬁﬁ Baterie de condensatoare 500 kVAr 1 buc
GRUP Grup electrogen 250 kVA, autonomie 10 ore, 1 buc
ELECTROGEN capacitate rezervol 500I, echipat cu AAR
BRANSAMENT
Cablu CYABY-F 3x240+120 mmp 200 m
CABLURI ELECTRICE
Cablu NHXH 4x120+70 mmp 50 m
Cablu NHXH 4x35+16 mmp 100 m
Cablu NHXH 5x25 mmp 150 m
Cablu NHXH 5x16 mmp 300 m
Cablu NHXH 5x10 mmp 150 m
Cablu NHXH 5x6 mmp 200 m
Cablu NHXH 5x4 mmp 200 m
Cablu NHXH 5x2.5 mmp 250 m
Cablu NHXH 5x1.5 mmp 100 m
CURENTITARI | cably NHXH 3x1.5 mmp 15000 m
Cablu NHXH 3x2.5 mmp 10000 m
Cablu NHXH 3x4 mmp 300 m
CORPURI DE ILUMINAT INTERIOR
Corp de iluminat de tip panou led, 600x600mm, 280 buc
34W, 3600 Im, 4000 K
Corp de iluminat de tip plafoniera led, cu senzor de 100 bie
miscare, 24W, |P 54, 2400 Im, 4000K
Corp de iluminat de tip FIPAD 1200mm, IP 66, 36W, 150 buc
5200lm, 6500K;
Corp de iluminat de securitate pentru marcarea
32 buc

hidrantilor, LED- 3W, minim 250Im, autonimie minim
2h




Corp de iluminat de securitate pentru marcarea

cailor de evacuare, LED- 3W, minim 250Im, 250 buc
autonimie minim 2h
Corp de iluminat de tip proiector LED, 50W, 20 i
120Im/W, 230V;
Corp de iluminat de tip aplica cu senzor de miscare, 20 buc
montaj aparent, 11 W, 230V, IP 44, 1300 Im, 3000K;
Corp de iluminat de tip spot led directional, 29W, 24 Bie
230V, 2500Im, IP20, CRI 90;
Kit de emergenta pentru lampa led, autonomie 3h,
impotriva panicii, max 50W, conectat la corpul de 100 buc
iluminat;
Intrerupator monopolar 10A, montaj incastrat, 170 Biii
inclusiv doza de aparat, rama suport, rama alba;
Intrerupator cap-scara 10A, montaj incastrat, 30 buc
inclusiv doza de aparat, rama suport, rama alba;
Buton cu revenire, rosu, montaj incastrat / aplicat, 16 Biic
10A/230V, pentru actionare iluminat de securitate;

PRIZE DE UZ GENERAL
Priza simpla cu contact de protectie 16A, IP 20,
montaj incastrat, inclusiv doza de aparat, rama 700 buc
suport si rama alba

ALTE MATERIALE
;opex Legrarld 16mmp cu fir de tragere, inclusiv 3000 i
sistem de prindere
Doze de legatura PT, 150x110x70 mm, montaj 200 Bl
aparent, IP 55
Poze de legatura ST, 150x110x70 mm, montaj 200 -
incastrat, IP 55
Cleme de legatura WAGO, 2 poli, cutie 100 buc 20 buc
Cleme de legatura WAGO, 3 poli, cutie 100 buc 50 buc
Cleme de legatura WAGO, 5 poli, cutie 100 buc 50 buc
Priza internet RJ45, modulara, montaj incastrat, 90 buc
inclusiv doza de aparat, rama suport si rama alba
Acces point Wireless (Router) 100/1000 Mbps, 42 b
tehnologie Mesh
Cablu FTP CAT 6E 3000 m
CURENTI SLABI Rack Telecom.unlcatu (secundar) 6U - Complet

echipat cu Switch 40P 100/1000; Patch panel 10P b buc
RJ45; Tavita echipamente 2U; Organizator cabluri;
PatchCord-uri
Rack Telecomunicatii de podea (principal) - Complet
echipat cu Switch-uri 100/1000; Patch panel 10P 1 -

RJ45; Tavita echipamente; Organizator cabluri;
PatchCord




TGD
Tablou de distributie tip dulap, industrial, 2 usi, cu 1 Bij
bare din cupru de distributie, 1000A
Bari din cupru pentru distributie disjunctoare 1 buc
USOL 1000 A 1 buc
LA LE) D tor TNS 3P+N 20,5kA Tip 1+2 1 bu
ELECTRICE escarcator + , ip c
Bari din cupru pentru distributie disjunctoare 1 buc
Tablouri de distributie secundare
Tablou electric de distributie secundar, metalic,
modular, incastrat, cu plastroane, conform 22 buc
schemelor monofilare
Sistem de panouri fotovoltaice de 66kW, compus din
invertor on-grid trifazat 60kW MPPT, panouri
fot i 55 -120b dul SMA
SISTEM otovoltaice de OW' 0 buc, modu ‘ RT

FOTOVOLTAIC pentru control, cabluri solare, tablou electric AC, 1 buc
tablou electric DC, cutie contor IP 65, inclusiv
structura metalica de prindere pentru acoperis tip
terasa

Corpuri de iluminat arhitectural-dotiri:

FATADA INTRARE ACTORI- Al. REGISTRUL INFERIOR
; "~ DENUMIRE " UM  CANTITATE |
3.E143.713.0Light Up Earth D=200 mm Flood 26° Optic |

- Adjustable 2.1W 1182Im 3000K DALI IP66 IK 10- bue ! ¢

' 3.X203.004 Plastic casing for installation on floors + end J bue . 4
cap o
'3 E137.713 Light Up Earth D=200 mm Wall Washer Optic \ ;uc‘- 4
16.5W 718Im 3000K DALI IP66 IK10 . _

' 3.X203.004 Plastic casing for installation on floors + end ' bué '[ 4
cap | |

| 3.E125.713 Light Up Earth D=144 mm Spot 10° Optic | be |1

- Adlustable 8.8W 560im 3000K DALI IP66 IK10 i

' 3.X197.004.0Plastic casing for installation on ﬁoors +end | RN
~cap - Colour: Black | bue [ !
3.BU27.715 Trick Wall/ceiling mounted, 089mm 360° ' |
blade effect 7.4W 150im 3000K IP66 IK07 e 7
3.X637.000.0Constant current power supply unitnot | |

dimm. IP20 19W I out = 450 mA buc | 4

FATADA INTRARE ACTORI-A2. REGISTRUL SUPERIOR
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DENUMIRE

3.BU21.715 Trick Wall/ceiling mounted, ol 10mm Wall
Washer effect 3.9W 192Im 3000K IP66 IK07

3.BU17.701 Trick Wall/ceiling mounted, ol10mm -Radial
360° effect optic 7.2W 292Im 3000K IP66 IKO7

3.UES2.715.0Linealuce Mini 27R - L=920mm Wall
Grazing Spot optic 11.5W 860Im 3000K PWM IP66 IK(6-

3.UE26.715 Linealuce Mini 27R —
L=329mm - Wall Grazing Spot optic 3.9W 288Im3000K
PWM IP66 IK06

3.X688.013 Pair of adjustable arms - L=41mm for wall or
ceiling installations at all heights

3.X780.000 Constant voltage power supply unit non
dimmable 40W

3.X188.000 Wired DMX 2-way junction connector - IP68

FATADA INTRARE ACTORI-A3. TURNUL SCENEI/TERASA

DENUMIRE

3.E159.713 Light Up Recessed Earth D=250 mm Wall
- Washer 23W 1011Im3000K DALI IP66 IK10

' 3.X209.004 Plastic casing for installation on floors + end

cap

3.0731.715 Palco InOut Spotlight Wide Flood 46°Optic
16.1W 1504Im 3000K DALI IP66 IK(07

3.X536.004 45 °.cylz'"ndricdl screen - Installation without

~accessory frame

FATADA LATERALA DREAPTA- REGISTRUL INFERIOR
~ DENUMIRE

'3.E151.713 Light Up Earth D=250 mm - Medium 18°

Optic 21W 2379Im 3000K DALI IP66 Ik10

3.X209.004 Plastic é&sing Jfor installation on floors + end
cap

3.E152.713 Light Up Earth D=250 mm Flood 32° Optic
21W 2374Im 3000K DALI IP66 IK10

3.X209.004 Plastic casing fér installation on floors + end
cap
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3.X188.000 Wired DMX 2-way junction connector - IP68

FATADA LATERALA DREAPTA- REGISTRUL SUPERIOR

DENUMIRE

3.UF10.715 Linealuce Mini 27R - L=1216mm Wall
Grazing Spot optic 15.3W 1143Im 3000K PWM IP66 IK06

3.X770.013 Pair of adjustable arms

' 3.X781.000 Constant voltage power supply unit non

dimmable 80 W

3.BZK7.015.0Junction box with rapid connectors - IP66 -
Suitable for 2x4 mm2 cables

3.X188.000 Wired DMX 2-way junction connector - IP68

3.UE27.715 Linealuce Mini 27R - L=329mm - Wall
Grazing Medium optic 3.9W 280Im 3000K PWM IP66
IK06

3.X688.013 Pair of adjustable arms - L=41mm Jor wall or
ceiling installations at all heights

3.BZK7.015.0Junction box with rapid connectors - IP66 -
Suitable for 2x4 mm2 cables

' 3.X780.000 Constant voltage power supply unit non

dimmable 40W

' 3.BU23.701.0Trick Wall/ceiling mounted, 0160mm Radial

360° effect 13.6W 528Im-3000K IP66 IK(07

3.BU21.715 Trick Wall/ceiling mounted, o1 10mm Wall
Washer effect 3.9W 1 92lmr 3000K IP66 IK(7

' 3.0731.715 Palco InOut Spotlight with base Wide Flood
- 46°Optic 16.1W 1504Im 3000K DALI I[P66 IK(7

| 3.EHS88.715 Palco InOut Spotlight with base SuperSpot 8°
- Optic 10.9W 713Im3000K - On/off

FATADA LATERALA DREAPTA- TURNUL SCENEI/TERASA

" DENUMIRE

' 3.E159.713 Light Up Earth D=250 mm Wall Washer Optic

-23W 10111lm 3000K DALI IP66 IK10

' 3.X209.004 Plastic casing for installation on floors + end
cap
13.0728.715 Palco InOut Spotlight with base - Medium

24°Optic 14.3W 13861m 3000K DALI IP66 IK(7

' 3.X536.004 45° cylindrical screen - Installation without

L)
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buc 5
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buc J 4
|
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buc f 2

buc ! 2

buc ; 2
|

buc ; 2



accessory frame

FATADA LATERALA STANGA-REGISTRUL INF ERIOR

DENUMIRE

3.E151.713 Light Up Earth D=250 mm - Medium 18°
Optic 21W 2379Im 3000K DALI IP66 k10

3.X209.004 Plastic casing for installation on floors + end
cap

3.E152.713 Light Up Earth D=250 mm Flood 32° Optic
21W 2374Im 3000K DALI IP66 IK10

3.X209.004 Plastic casing for installation on floors + end
cap

3.B116.715 iRoll 65 Outdoor ceiling/wall 0109mm Wide
. Flood 40°Optic 16.8W 1304Im 3000K IP65 IK(7

| 3.BI22.715 iRoll 65 Outdoor ceiling/wall 0109mm Medium
16°°Optic 16.8W 12981m 3000K IP65 IK(7

FATADA LATERALA STANGA-REGISTRUL SUPERIOR

DENUMIRE

' 3.UF10.715 Linealuce Mini 27R - L=1216mm Wall
szing Spot optic 15.3W 1143Im 3000K PWM IP66 IK06

' 3.X770.013 Pair of adjustable arms

3.X781.000 Constant voltage power supply unit non
- dimmable 80 W

3.BZK7.015.0Junction box with rapid connectors - IP66 -
- Suitable for 2x4 mm?2 cables

3.X188.000 Wired DMX 2-way junction connector - IP68

' 3.UE27.715 Linealuce Mini 27R - L=329mm - Wall
Grazing Medium optic 3.9W 280Im 3000K PWM IP66
IK06

3.X688.013 Pair of adjustable arms - L=41mm for wall or
' ceiling installations at all heights

' 3.BZK7.015.0Junction box with rapid connectors - IP66 -
Suitable for 2x4 mm?2 cables

' 3.X188.000 Wired DMX 2-way junction connector - IP68

' 3.X780.000 Constant voltage power supply unit non
dimmable 40W

UM

buc
buc
buc
buc
buc

buc

UM

buc
bﬁc
buc
buc
Bu(;

Buc

buc

buc
buc

buc

CANTITATE

1

' CANTITATE |

3

5



3.0731.715 Palco InOut Spotlight with base Wide Flood

46°Optic 16 1W 1504Im 3000K DALI IP66 IK(7 buc
3.BU23.701.0Trick Wall/ceiling mounted, 0160mm Radial .
360° effect 13.6W 528Im-3000K IP66 IK07

3.BU21.715 Trick Wall/ceiling mounted, 0110mm Wall -

. Washer effect 3.9W 192Im 3000K IP66 IK07

FATADA LATERALA STANGA-TURNUL SCENEI/TERASA

DENUMIRE - UM
3.E159.713 Light Up Earth D=250 mm Wall Washer Optic

-23W 10111m 3000K DALI IP66 IK10 bue
' 3.X209.004 Plastic casing for installation on floors + end buc
cap
' 3.0728.715 Palco InOut Spotlight with base - Medium buc
24°Optic 14.3W 1386Im 3000K DALI IP66 IK(7
3.X536.004 45° cylindrical screen - Installation without T

accessory frame

21

23

CANTITATE

2

FATADA PRINCIPALA / INTRARE SPECTATORI-REGISTRUL INFERIOR

[ o DENUMIRE - um

| 3.E159.713 Light Up Earth D=250 mm Wall Washer Optic | |

=23W 10111m 3000K DALI IP66 IK10 ;

3.X209.004 Plastic casing for installation on floors + end " buc

Jpoa |

' 3.EX81.715 Linealuce Recessed Linear L=610mm Wide | buc

 Flood 48° Optic 21.5W 936Im- 3000K DALI IP66 IK07 |

' 3.X517.000 Sleeve without plugs - L=607 1 buc

' 3.X523.000 Pair of outer casing caps - for stand alone | "

“application (single product) L = 8.3 mm | e
3.X526.001 Couple of terminal heads - for stand alone |
application (single product) L = 18 mm | L

' 3.X356.004 Internal longitudinal louvre for - | buc
monochromatic, TW, RGB versions - L=1482 ‘

' 3.X404.000 Constant voltdge power supply unit non o | B

 buc

dimmable 240W

FATADA  PRINCIPALA/INTRARE SPECTATORI-REGISTRUL
CONFIGURATII LINIARE
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DENUMIRE UM CANTITATE
3.UF40.715 Linealuce Mini 27R - L=15] Imm Wall

Grazing Wide Flood optic 19.1W 12791m 3000K PWM Sl .
3.UES56.715 Linealuce Mini 27R - L=625mm - Wall buc | ;

Grazing Wide Flood optic 7.7W 5111m 3000K PWM

3.X781.000 Constant voltage power supply unit non buc i

dimmable 80 W |
3.X188.000 Wired DMX 2-way junction connector - IP68 buc 1
3.X688.013 Pair of adjustable arms - L=41mm Jor wall or

ceiling installations at all heights bue | .
3.UF40.715 Linealuce Mini 27R - L=1511mm Wall bue | 5
Grazing Wide Flood optic 19.1W 1279Im 3000K PWM |
'3.UES6.715 Linealuce Mini 27R - L=625mm - Wall e | 1
Grazing Wide Flood optic 7.7W 5111m 3000K PWM |
' 3.X781.000.0Constant voltage power supply unit non Yo .

dimmable 80 W
' 3.X188.000 Wired DMX 2-way junction connector - IP68 . buc ; 1
3.X688.013 Pair of adjustable arms - L=41mm for wall or

ceiling installations at all heights g | )
3.BU21.715 Trick Wall/ceiling mounted, ol10mm Wall | buc 0 ;
| Washer effect 3.9W 192im 3000K IP66 IK(7 | | f
' 3.0728.715 Palco InOut Spotlight with base - Medium ; buc | !:

24°Optic 14.3W 13861m 3000K DALI IP66 IK07

FATADA PRINCIPALA-TURNUL SCENEI/TERASA

{ DENUMIRE

| |
' 3.E159.713 Light Up Earth D=250 mm Wall Washer Optic | .

-23W 10111m 3000K DALI IP66 IK10 |

|

' 3.X209.004 Plastic casing for installation on floors + end |
cap :

U/M ' CANTITATE |

ILUMINAT AMBIENT CUPOLA SALA

- DENUMIRE | UM CANTITATE |

'3.R278.704 Tecnica Evo body O 92 mm - Wide Flood 56° |
Optic 19.7W 25191m 3000K DALI |

' 3.P401.000 Quick BLE BLE-DALI 32 interface for recess- |
-mounting - Colour: Indeterminate |

' 3.MXZ2.004 Ceiling base ' bue 20

[
buc 20

buc | 1
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3.X208.004 Adapter reinforcement (wall installation) buc 20

Alimentarea cu energie electrica a cladirii

Caracteristicile consumatorului
Datele electroenergetice de consum pentru teatru sunt urmitoarele:
- Putere electrica aparenta S: 1110.7 kVA
- Putere electrica absorbita Pa: 1089.8 kW
- Putere electrica instalata Pi: 630.3 kW
- Putere electrica reactiva Q: 1771. kVAr
- Curent electric absorbit Ibs: 977.9 A
- Tensiunea de utilizare Un: 3x400V/230V; 50Hz;

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat normal, iluminat de securitate,
iluminat de scena, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparate de climatizare.

Receptorii electrici din instalatia electricd a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului . Pentru aceasta se va monta in camera tabloului
electric o baterie de compensare automati de capacitatea 500k VAr.

Alimentarea obiectivului se va realiza de la cele dous posturi de transformare existente
pentru obiectiv. Alimentarea se va face din fiecare post de transformare prin céite 2 cabluri din
cupru tip CYABY 3x240+120mmp cu manta din PVC si tensiunea nominald Un=1kV. Se va
realiza o automatizare prin intermediul cireia se va schimba alimentarea de la un post de
transformare la altul.

Pentru asigurarea continuititii in alimentare a instalatiei de pompare incendiu — hidranti
si instalatie de stingere cu ceata de apa se va monta un generator electric cu motor diesel (grup
electrogen) cu puterea S=250kVA/225kW. Prin rezervorul propriu se va asigura o autonomie
de minim 8h functionare.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

In cadrul camerei tehnice de la parter se amplaseaza tabloul electric general pentru toti
consumatorii.

Tablourile electrice secundare sunt realizate din carcase metalice, cu grad de protectie
IP20/IP54, in montaj ingropat/aparent, cu usa plind cu cheie. Locul de montaj al acestora se
realizeaza in holuri. In spatiile tehnice tablourile electrice vor fi in montaj aparent.

Distributia n interiorul cladirii se realizeazi cu cabluri tip NHXH cu emisie redusi de
halogeni i tensiunea nominald minima de 1kV. Distributia se va face prin doze centralizatoare
amplasate in dreptul fiecarei inciperi pentru o mai buni organizare si economie de materiale.
In holuri distributia electrica se va realiza pe paturi de cabluri montate in plafonul fals.

Pentru tablourile secundare de la etaje distributia in TGD se va realiza prin intermediul

unei bare capsulate tip 3L+N+PE/1600A pentru a se asigura o flexibilitate marita in vederea
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organizarii activitatilor depuse. Pe fiecare nivel au fost realizate mai multe tablouri electrice de
distributie si au fost numerotate in functie de nivelul cladirii.

Tabloul electric pentru instalatia de desfumare si pentry instalatia de pompare pentru
hidranti si instalatia de stingere cu ceata de apa vor fi dublu alimentate, atét din cadrul tablouluj
electric general (TGD) cat si din grupul electrogen. Comutarea de la o surss la alta se va face
automat prin intermediul unui AAR (Anclansarea automata a alimentarii de rezerva).

NOTA : Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti, inclusiv
cele prevazute pentru extinderi vor fi etangate in vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii
fumului sau a gazelor. Limiti de rezistentd la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie
sd fie cel putin egali cu cea a elementului strabatut.

INSTALATIA ELECTRICA DE ILUMINAT

Iuminatul normal

Instalatia de iluminat interior din cadrul teatrului, este realizatd cu corpuri de iluminat
echipate cu surse LED, cu gradul de protectie adaptat mediului ambiant al incéperii in care se
instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de citre normativele in vigoare.

Pentru foyer, sili de expozitie, birouri, holuri, cabine vor fi prevazute corpuri de iluminat
de tip panou led incastrate in tavan sau cu montaj aparent. Pentru spatiile de depozitare si
spatiile tehnice se vor fi prevazute corpuri de iluminat de tip FIPAD IP 66, montate aparent pe
tavan/pereti. Deasupra scenei, pe perimetrul tehnic al acesteia se vor amplasa corpuri de
iluminat de tip FIPAD 600mm pozate pe pereti.

Candelabrele existente care sunt in patrimoniul teatrului se vor reconditiona si se vor
amplasa pe aceleasi pozitii. Toate aceste corpuri de iluminat se vor detalia la proiectul tehnic.

Pentru silile de expozitie, pe langd iluminatul constituit din panouri led vor fi previzute
si corpuri de iluminat de tip spot directional, pentru a ilumina obiectivele de interes ale
expozitiilor.

lluminatul general sau tehnic pentru scena se va realiza cu corpuri de iluminat de tip
proiectoare led montate perimetral pe scena. Acestea se vor monta si in sala studio de la etajul
4,

Pentru grupurile sanitare si zone cu spatiu redus vor fi previzute corpuri de iluminat de
tip plafoniera cu led, montaj aparent pe tavan, cu senzor de migcare integrat.

Sala de spectacol va fi luminata normal prin intermediul candelabrelor existente si prin
intermediul benzilor led cu montaj incastrat in tavanul fals.

Comenzile de aprindere pentru spatiile de birouri, cabine, spatii tehnice se vor realiza
local, Ia usile de acces in incipere cu ajutorul intrerupatoarelor si comutatoarelor. Inaltimea de
montaj a acestora este de 1m fati de cota pardoselii finite.

In cazul pozifiondrii a mai multor intrerupétoare unul langd celilalt se recomanda
utilizarea de rame comune cu echipamente cu mecanism ingust .

Toate echipamentele sunt in montaj ingropat, IP20. Aprinderea zonelor de casa scarii,
toalete si coridoare se va realiza prin intermediul senzorilor de miscare amplasati pe plafon
langa corpul de iluminat.
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Pentru iluminatul de spectacol firma ce va furniza proiectoarele le va alimenta din cadrul
dimmerelor amplasate conform planurilor, in spatiile tehnice deasupra scenei, iar la etajul 4, in
camera de lumini si sunet.

Iluminatul spatiilor tehnice supraterane se va realiza prin intermediul corpurilor de
iluminat cu surse LED. Comanda acestui iluminat se va realiza local prin intermediul
intrerupatoarelor montat la H=1m. Iluminatul spatiilor tehnice de la subsol se va realiza cu
corpuri de iluminat cu surse LED.Comanda acestui iluminat se va realiza local prin intermediul
intrerupdtoarelor montat la H=1.5m sau prin ecrane tactile in anumite zone.

lluminatul exterior se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat montate in
exterior si orientate catre fatadele cladirii. Comanda iluminatului exterior se va realiza prin
intermediul unui senzor crepuscular, montat in tabloul electric dedicat iluminatului arhitectural.

Iluminatul de securitate

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare cat si pentru marcarea hidrantilor vor fi
montate corpuri de iluminat cu LED, cu baterii de acumulatoare incluse, autonomie minim 2h,
in regim de functionare permanenta (corpul de iluminat functioneaza atat in timpul alimentarii
de la retea cat si in situatia in care nu exista tensiune, alimentarea se va realiza de la
acumulatort).

Iluminatul de securitate pentru evacuare s-a prevazut pe caile de evacuare la toate iesirile
de evacuare fortata din cladire si in grupurile sanitare. Corpurile de iluminat sunt prevazute cu
folie indicatoare a sensului evacuarii conform planurilor.

Iluminatul de semnalizare a hidrantilor a fost prevazut pentru fiecare hidrant in parte
iluminandu-se astfel toate semnele distinctive de folosire a acestuia.

[luminatul de securitate pentru continuarea lucrului s-a prevazut in zona de
montare a centralei de detectie la incendiu si in zona tablourilor electrice. Acesta va fi asigurat
cu ajutorul corpurilor de iluminat de tip LED cu kit de emergenta autonomie minim 3h.

De asemenea in fiecare spatiu al imobilului care depaseste 60mp, conform
normativului, a fost integrat in sistemul de iluminat general un sistem de securitate anti panica.
Pentru realizarea acestui sistem se vor monta kituri de emergenta de 50W deasupra fiecarui
corp de iluminat. De asemenea pe fiecare hol si pe casa scarii se vor monta kituri de emergenta
in lampile indicate pe planuri.

Iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in
functiune dupa caderea iluminatului normal. In afarA de comanda automata a intrarii Jui in
functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din maj
multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in
acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii trebuie sa se
faca numai dintr-un punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta.

Actionarea intregului sistemului de iluminat de securitate se va realiza din oricare buton
cu revenire amplasat conform planurilor anexate. Intreruperea iluminatului de securitate se va
realiza din tablourile electrice din care a fost alimentat circuitul.

1. Tluminat de securitate pentru circulatie, se realizeazi cu corpuri de iluminat din cadrul
iluminatului general pentru a asigura publicului distingerea unor obstacole de pe ciile de
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circulatie atunci cand iluminatul normal lipseste sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este
suficient.

2. Tluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor, ce se va realiza cu lampi tip
luminobloc cu acumulator, cu autonomie de functionare mimim 1h permanente, montate
deasupra hidrantilor.

3. Iluminat de sigurantd pentru evacuare, cu lampi cu acumulatori inclus (de tip
luminoblocuri) cu autonomie de functionare 3h, permanente, dispuse pe ciile de evacuare.

4. lluminatul de securitate impotriva panicii se va realiza cu 1/3 din corpurile de iluminat
din cadrul iluminatului general, o treime din corpurile de iluminat vor fi previzute cu kit de
emergenta.

INSTALATIA DE PRIZE SI FORTA

Toate prizele sunt previzute cu contact de protectie. Amplasarea lor a tinut cont de planul
de mobilare realizat de citre arhitect.

Inaltimea de montaj este de 0.3 m fatd de pardoseala finits, avand gradul de protectie
IP20 exceptie facand prizele din camerele tehnice care au gradul de protectie IP54, montaj
ingropat/aparent, cu capac de protectie.

Toate prizele din spatiul cu public sunt in montaj ingropat. in cazul dispunerii mai multor
prize una langa alta se recomanda utilizarea unei rame comune.,

Circuitele de fortd sunt reprezentate de sisteme de ventilatii, pompe si ventilatoare,
receptori ce se alimenteaza din cadrul tablourilor electrice secundare de nivel.

Distributia circuitelor de prize in clidire se realizeazi ingropat cu cabluri din cupru tip
NhXH pozat in tub de protectie din PE gofrata sau pe pat de cabluri montat in plafonul fals.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru
iluminatul artificial, fiind protejate in tuburi de PE gofrata(in functie de tipul racordului).

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptats puterii
receptoruluii. In mod analog sunt alese §i aparatele din tablourile electrice.

Circuitele (forta, iluminat si prize) sunt protejate la scurtcircuit i acolo unde este cazul
la suprasarcind cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupi caz.

INSTALATIA DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protectie pani Ia
tablourile electrice generale.

Nulul de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea minimi de 2.5
mmp cénd distributia se realizeazi in conductoare montate in tuburi de protectie sau de 1.5
cand nulul de protectie face parte dintr-un cablu de alimentare.

Sectiunea conductorului de protectie se coreleazi cu sectiunea conductoarelor active si
nu se va intrerupe.

Pentru protectia impotriva electrocutirilor prin atingere indirects in prezentul proiect s-
a prevazut:

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

63



- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie;

Se va folosi priza de pamant existenta a amplasamentului daca aceasta satisface conditia
de Rp<4 Ohm. In cazul in care priza de pdmant existenta nu satisface conditia de Rp<4 Ohm
se vor lega la aceasta priza electrozi verticali suplimentari OLZn d=2 727, 1=3 m péanila
obtinera valorii impuse.

Priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet este distincta fata de priza pentru
instalatia electrica de protectie impotriva atingerilor accidentale.

INSTALATIE ~ DE  PROTECTIE  IMPOTRIVA  SUPRATENSIUNILOR
ATMOSFERICE (PARATRASNET) SAU DIN RETEA

Instalafia de paratrisnet contracareazi efectele descarcirilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta §i scurge spre pamant sarcinile termice din atmosferd, pe
masura aparitiei lor.

Datoritd naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii
raportatd Ia zonele keraunice s-a stabilit prin calcul faptul ci este necesard o instalatie de sine
statatoare de captare a descarcirilor atmosferice.

Instalatia de captare este formata dintr-un captator si un dispozitiv de amorsare Pda 60us
montat pe un catarg cu Inaltimea de 6m.

Legatura intre priza de pamant si paratrisnet se va realiza prin intermediul pieselor de
separafie, amplasate pe cladirie. Rolul pieselor de separatie este de a deconecta instalatia de
paratrasnet in momentul efectudrii de masuratori ale rezistentei prizei de pamant. Coborérile
paratrasnetului vor fi realizate din conductor masiv otel zincat DN 10mm montat aparent pe
structura pana la piesa de separatie. Pentru a evita fenomenul de supratensiuni atmosferice din
reteaua de distributie se va monta in tabloul electric general un descircitor de supratensiuni.

SISTEMUL FOTOVOLTAIC

In cadrul proiectului s-a implementat un sistem de producere a energiei electrice din surse
regenerabile prin utilizarea de panouri fotovoltaice monocristaline insumand o putere instalata
de 66 kW. Panourile vor fi in numar de 120 avand o putere fiecare de 550 W, montate pe
acoperisul tip terasa. Panourile se vor orienta spre Sud, sud-est cu un unghi de inclinatie dat de
panta acoperisului.

Invertorul va fi de tip ON GRID pentru a se putea injecta energie electrica in retea
atunci cand panourile produc mai mult decat este necesar.

Pozarea invertorului si al tabloului electric pentru protectia sistemului fotovoltaic se va
instala pe terasa teatrului.

Alimentarea cu energie electrica a invertorului se asigura din incinta, de la tabloul electric
general TGD, realizandu-se cu cablu NHXH.

Caracteristicile tablourilor electrice proiectate
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Tablourile se realizeaza cu intrerupatoare automate cu protectie diferentiala amplasate in
cofrete metalice, cu grad de protectie IP 20 sau IP 54 dupa caz. Tablourile vor fi prevazute cu
spatiu de rezerva de minim 15%.

Tablourile vor fi montate aparent/ingropat pe zidarie pana la H= 2.20m masurati de la
partea superioara a tabloului electric pana la pardoseala finita.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa toate fazele si nulul
de lucru al circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea nulul de protectie.

Toate circuitele din tablourile electrice vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce
in case sa se indice destinatie fiecarui circuit. Aceste inscriptii se amplaseaza in campul vizual
al directiei de deservire a tabloului.

Circuite electrice, coloane electrice, racorduri electrice

Proiectul asigura distributia energiei electrice in incinta obiectivului printr-o retea de
circuite de joasa tensiune ce alimenteaza consumatorii mentionati in schema generala de
distributie. Schema de conexiuni aleasa in proiect este de tip TN-S.

Circuitele electrice de iluminat se executa cu cabluri de energie tip NHXH de 1.5mmp
montate pe patul de cabluri de curenti tari, iar coborarile la aparataje se vor realiza ingropat,
cablul se va proteja cu tub de protectie tip copex.

Circuitele de priza se vor executa cu cabluri de tip NHXH de 2.5mmp, montate pe patul
de cabluri de curenti tari, coborarile realizandu-se cu montaj ingropat, cablul protejandu-se cu
tub de protectie tip copex.

Instalatia electrica de curenti slabi — date

Se va prevedea un sistem de cablare structurala pentru transmisia de date, care va
asigura o buna administrare a retelei si o flexibilitate mare in ce priveste organizarea. Mediul
fizic utilizat va suporta toate serviciile si sistemele informationale de la diferiti producitori de-
a lungul unei perioade mari de existenta a cladirii.

Se va realiza un sistem centralizat de cablare care are la baza topologia fizica de
retea stelara. Fiecare sala unde este nevoie de o priza de internet se v-a conecta individual printr-
un cablu la o unitate centrala de tip RACK. In Birouri unde au fost prevazute mai multe prize
de retea s-a realizat un RACK secundar care la randul lui v-a fi conectat la RACK-ul principal
al amplasamentului.

Topologia stelara are avantajul ca aparitia defectelor pe un segment de legatura, de
la oricare priza din rack, nu influenteaza buna functionare a celorlalte posturi si nici
continuitatea retelei si prin aceasta izolarea defectiunii si depanarea ei devine foarte usoara, si
nu afecteaza in vreun fel restul retelei.

Rack-ul principal cat si cele secundare vor fi livrate functional, cu toata cablarea
realizata si accesoriile necesare. Vor fi dotate cu sursa de alimentare neintrerubila, cu o putere
corespunzatoare consumului echipamentelor active de pe rack-ul respectiv.

Mediul de transmitere folosit pentru conectarea posturilor va fi cablu FTP cat6E.
Cablajul porneste din dulapul de comunicatii si se termina cu prizele de telecomunicatii



amplasate conform planului. Conectarea echipamentului la prizele de telecomunicatii se face
cu cablu flexibil FTP cat 6E, prevazut la capete cu conectori tata RJ45.
Pozarea cablurilor se vor realiza pe jgeaburile metalice pentru curenti slabi sau aparent,
iar coborarile la prizele RJ45 se va realiza ingropat, cablurile fiind protejate de tub copex.
Instalatia de date din cadrul obiectivului se va lega la reteaua stradala aleasa de
catre beneficiar.
Pentru realizarea unei retele Wireless au fost prevazute Routere Wireless, cu
montaj aparent, interconectate prin intermediul tehnologiei Mesh.

Instalatia de detectare, semnaliare si avertizare la incendiu

Conform normativului P118-3/2015,art. 3.3.1. litera €), este obligatorie dotarea cu
instalatie de semnalizare a incendiilor.

Sistemul de detectie si semnalizare incendiu va respecta prevederilor SR-EN-54 si
normativului P118-3/2015 modificat in 2018, pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor
de incendiu.

Sistemul va asigura integral functiile programabile curente (SR-EN-54), functiile de
stocare/inregistrare evenimente (stiri/alarme), retranslafii automate interne si externe (prin
reteaua exterioard la organe de supraveghere si interventie) precum si interfata de integrare cu
sistemul global de securitate, dar si cu sisteme tehnologice de instalatii interioare.

Documentatia a fost elaborata avand la baza urmatoarele documente

. Tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar / proiectant de arhitectura;
J Planurile si sectiunile de arhitectura ale obiectivului;
. Normativele si standardele in vigoare:

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu va fi de tipul adresabil si va avea in
componenta urmatoarele echipamente:

- Echipament de control si semnalizare (ECS), adresabila 4 bucle de semnalizare
extensibila;

- Detector optici de fum adresabili;

- Detectori multicriteriali adresabili (fum + temperatura);

- Butoane manuale de avertizare incendiu adresabile;

- Dispozitive electromagnetice montate pe usa(acolo unde este cazul);

- Module adresabile (transponderi) de intrari - iesiri ;

- Sirene interioare de avertizare incendiu cu flash adresabile;

- Sirene exterioare cu back-up;

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie contacte libere de potential
pentru semnalizarea situatiilor de prealarma sau alarma.

Sistemul de semnalizare a incendiilor va pune la dispozitie contacte libere de potential
pentru semnalizarea situatiilor de prealarma sau alarma. De asemenea, sistemul va prelua
semnalizari de la celelalte sisteme ale cladirii prin intermediul intrarilor de modul in/out.

Echipamentul de control si semnalizare (Centrala de detectie incendiu) se va monta dupa
cum urmeaza, la parter, in camera secretariat, avand acces facil, respectandu-se prevederile din

fal
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P118-3/2015, modificat in 2018, astfel incat va fi in permanenta supravegheata de persoane
instruite si autorizate sa opereze centrala.

Sistemul este configurat pe bucle de detectie, care preia elementele de detectie din
spatiile protejate si elementele de semnalizare si comanda amplasate in camp.

Se vor monta detectori optici de fum in toate spatiile din obiectiv mai putin grupurile
sanitare si spatiile cu risc redus de a se produce un incendiu. In zonele in care exista tavan fals
sau pardoseala falsa, se vor monta detectoare si deasupra tavanului fals, putul lifturilor, acolo
unde exista riscul de a se produce incendiu.

Detectoarele adresabile alese pentru acest proiect au integrate doua izolatoare, cate unul
pentru fiecare sens. Izolatoarele supravegheaza circuitele aflate de o parte si de alta si
deconecteaza atunci cand detecteaza un scurtcircuit sau o intrerupere. Astfel sunt deconectate
de la bucla numai dispozitivele de pe depozitul defect.

Instalatii sanitare:

INSTALATII SANITARE INTERIOARE

NriNo Descriere UM Cantitate

Instalatii de alimentare cu aparece si calda

Distributie apa interioara
Conducta de distributie apa rece/apa calda menajera realizata

1. din PPr PN25 @20, montata la interior, avand diametrul: (toate ml 42
accesoriile necesare montajului incluse)
2. Idem, avand @25 ml 81
3, Idem, avand @32 ml 64
4, Idem, avand @40 ml 25
Robinet cu obturator sferic din PP-R montat pe conducta cu
5. diametrul @20 buc 2
(toate accesoriile necesare montajului incluse)
6. Idem, avand @25 buc 10
7. Idem, avand @32 buc 6
8 Idem, avand @40 buc 8

Izolarea conductelor de apa rece cu cauciuc elastomeric avand

B grosimea g=9 mm, @20 ml o
10. Idem, avand @25 ml 81
1 Idem, avand @32 ml 64
12. Idem, avand @40 ml 25
13 Bratari fixare conducte distributie apa rece/aoa calda menajera, I 42
‘ avand @20 5
14. Idem, avand @25 ml 81
15, Idem, avand @32 ml 64
16. Idem, avand @40 ml 25
17. Efectuarea probei de presiune la conducte ml 212
18. Spalarea instalatiei de apa calda sau rece ml 212

Obiecte sanitare




Lavoar complet echipat inclusiv baterie cu fotocelula, conform

1, specificatiilor din arhitectura, (inclusiv robineti coltar, sifon buc 25
pentru lavoar, elemente de montaj etc.)
WC complet echipat, conform specificatiilor din arhitectura,
2. - . mE . buc 30
(inclusiv robineti coltar, elemente de montaj etc.)
Pisoar complet echipat, conform specificatiilor din
3. . ; ; G ; buc 4
arhitectura,(inclusiv robineti coltar, elemente de montaj, etc)
Echipamente
1. Boiler electric, avand volumul V=10L buc 10
2. Boiler electric, avand volumul V=20L buc 7
Pompa cu tocator montata in spatele vasuiui we, avand intrare
3. buc 1
@110
4 Grup pompare apa menajera format din pompa activa si s 1
| rezerva, ambele avand: Q=1.2 I/s H=35mCA ’
5 Recipient hidrofor, V=300L, complet echipat, toate accesoriile Eilg 1
' montajului incluse
Rezervor tampon V=2mc¢ complet echipat, toate accesoriile
6. i i buc 2
montajului incluse
Instalatii de canalizare menajera
Canalizare menajera interioara
Tuburi din polipropilena PP, avand @32, pentru canalizarea
1. interioara si preluare condens imbinate prin mufe cu garnituri de mi 194
elastomer:
2. Idem, avand @40 mi 65
3. Idem, avand @50 mi 71
4, Idem, avand @75 mi 53
5. Idem, avand @110 ml 63
6 Teava din polietilena PEHD40, PN10 refulare pompe cu tocator, - 08
' inclusiv coturile, ramificatiile, etc., procurare si montare.
Piesa de curatire din PVC pentru canalizare avand diametrul
7. buc 8
@110
Sifon de pardoseala, SP110, avand iesire orizontala buc 3
8. Sifon de pardoseala, SP50, avand iesire orizontala buc 16
9. Caciula de ventilatie montata pe conducta cu @75 buc 6
10. Efectuarea probei de etanseitate a conductelor de canalizare m| 4486
Instalatii de canalizare pluviala
1. Sifon de terasa cu parafrunzar @110 buc 8
Teava din polietilena PEHD110, imbinata prin electrosudura,
2. pentru canalizare pluviala, inclusiv coturile, ramificatiile, etc., ml 162
procurare si montare.
3. Idem, avand @125 mi 32
4. Idem, avand @160 buc 15
5. Piesa de curatire PEHD pe{gﬁr;;ocanallzare avand diametrul Biic 24
Piesa de curatire PEHD pentru canalizare avand diametrul
6. @125 buc 2
Piesa de curatire PEHD pentru canalizare avand diametrul
7 @160 buc 4

Coloana uscata




Teava de otel, montata prin cuple rapide, inclusiv fitingurile
pentru imbinare (coturi, mufe, reductii, etc)
- firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului {material marunt, pierderi de
material, material de etansare, de fixare etc), probelor si
1 punerii in functiune a sistemului de conducte. Inclusiv sistemul ml 96
complet de suporti pentru conducte. Sistem complet de suporti
pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane
,2antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si

montare.
Diametru: 2"
2 Idem, avand diametru: 3" m 24
3 Racord Storz DN45 buc 21
4 Racord Storz DN65 buc 4
5 Clapeta de sens montata pe conducta 3" buc 4
6 Robinet golire 2" buc 8
7 Robinet trecere 2" buc 21

Instalatii stingere incendiu cu ceati de apa

DENUMIRE | UM CANTITATE |
' Duzi ceatd de apd HPWM aplicatie tip OH4 " buc I 490 i
nrvl5 h2lock non return nozzle socket | buc | 490
- 15x1.0mm 3161 preﬁss welded stainless steel plpe C oml | 1911,00
' 54x2.0mm3161 prefiss welded stainless steel plpe S oml { 890,00
- 7 T e [ Eac 5 —
| clema teava galvamzata cu gamitura de cauciuc, L b 1333,00
' m8/mlO0 tija filetata. d12mm, ;
| clema teava galvamzata cu garnitura de cauciuc, buc f 455.00
- m8/m10 tija filetata. d54mm | ’
adaptor mufa duza 1 4571 ask12-112 pentru inelul de ‘ buc f 490
etansare a duzei [ ;
indoituri teava L buc ‘[ 490
probe de testare a pres1un11 sia conductelor de spalare | buc f 2801
furtun flexibil 90 conexiune mama 015 x 115 x 1000 | I
. buc 490
inox i |
- mufe de conectare, mufe adaptor, fitinguri b | 552
mufe de conectare prin compresiune t15 sau echivalent |  buc { 82
mufe de conectare prin compresiune t54 sau echivalent |  buc lf 78
mufe adaptor compresmne 15mm sau echivalent pn21 | buc [' 229
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mufe adaptor compresiune 42mm sau echivalent pn210
- cross reducer 054 (1 1/4") x 015 echivalent pn21
fitingdd cbl 35 + x1 inoxidabil de inalta presiune 1.45
ger einsch / stk edl /2 -42mm piesa conect supapa bila
robinet de testare si de golire

detector curgere nivel

robinet de mentenanta nivel, sectionare cu monitori

linia de umplere a alimentarii cy apa in rezervorul hwpm

- vana fluture, supapa retur

vana fluture disc inox pn6 , dn65

supapa de retur inox dn65 pné

54x2.0mm316] prefiss welded stainless steel pipe, d4/t3

clema teava galvanizata, cy garnitura de cauciuc,
m8/m10 tija filetata. d54mm

probe de testare a presiunii si a conductelor de spalare
- mufe de conectare, mufe adaptor
“mufe de conectare prin compresiune t54 sau echivalent

mufe de conectare prin compresiune cot54 say
echivalent

mufe adaptdr &)m—‘;‘)résiuﬁe 54mm sau echivalent pn210

tevi cam pompe distributie

| teste o
materiale
Cost utilajew a

transport
Stréapungeri pereti

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

ml
buc

buc
buc

buc

buc

bué

| ransarnblu

ansamblu

' ansamblu

; ansémblu V :

| ansambly

buc

Instalatii Stingere incendiu cu ceatd de apd- echipamente:

DENUMIRE

mul
- Conectarea mesajului de eroare (monitorizarea cablului)

| ups integrat in ucp la plc e-alimentare

70

re-

hpe-71-080-u-p (880 I/min) hpwm grup' pompe cu piston ﬁ

|
|

buc

buc

buc

uM

18
114

fa—

A~

490,00
455

491
468
112

234

122

40

CANTITATE |

1

3
1
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amper si volt metru integrat pe panoul frontal ucp buc

pompa de booster (4kw) inclus fitinguri, supape. buc 2
sursa de alim.si control integrat in ucp pt booster 11kw buc 2
unitate filtru de 10 microni hf-2-b buc 4
supapa de alarma umeda acs/alv h8 dn25 inc. vana de bue | 9%
testare ‘
supapa cu bila de inalta presiune inox 1.4571 pn210 1/2" bue 10
Tezervor pt rezerva de apa/rezervor complet v = 60 min buc 1
~ hidrant ceata de apa " bue | 32
sule inox © buc 1
grup electrogen 250 kva " buc 1

Alimentarea cu api rece a clidirij se va face de la reteaua publica de apa potabila existenta in
Incinta.
Instalatii de alimentare cu apa menajera rece si calda;

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va asigura de la reteaua publica de apa
potabila.

Acesta va fi echipat cy urmatoarele echipamente:

- uncontor de apa cu traductor de impulsuri;

- o clapeta de sens;

- doua robinete de sectorizare;

- unrobinet de golire,

Parametrii hidraulici de functionare a instalatiei de alimentare cu apa (debit si
presiune), vor fi asigurati de catre reteaua publica de alimentare cy apa.

Prepararea apei calde menajere se va realiza local prin intermediul unor boilere
electrice.

apa exterioare;
- Tevi PE-X, PP-R sau similar pentru distributia interioara sj legaturile la obiectele
sanitare preizolate in tub protectiv gofrat.
Se vor monta :
- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare sj spalatoare;
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- baterii amestecatoare cy monocomanda pentru dusuri;

- baterii amestecatoare cy monocomanda pentru cazi de baie;

- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;

- robinete de retinere cu venti sj mufe.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride.Suportii de sustinere
vor fi alesi conform calculelor de rezistenta si dilatare g conductelor din material plastic
specificate de producatori.

Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente Ia foc asiguranduy-se
rezistenta egala cu cea a peretelui.

- Hidranti interiori:

Incadrarea la hidranti interiori s-a facut conform P118/2 din 2013 cu modificarile
ulterioare, art. | punctul 4.1, d)

Hidrantii interiori propusi vor fi alimentati de catre grupul de pompare propus pentru
stingerea incendiilor cu ceata de apa cu presiune inalta.

Sistemul de protectie impotriva incendiilor cladiri; cu hidranti interiori este alimentat
de 2 coloane independente.

Hidrantii interiori vor fj de Tnalti presiune, de asemenea, cu un debit de 28 I/min, vor fi
dotati cu furtun de inalts presiune de 30 m lungime. Hidrantij interiori au un jet de pulverizare
reglabil, un scut de auto-protectie sau un jet de distanta.

Detalierea sistemului de stingere cu ceata de apa de inalta presiune se va face la
capitolul respectiy.

- Hidranti exteriori

Incadrarea la hidranti exterior; s-a facut conform P118/2 din 2013 cu modificarile
ulterioare, art. | punctul 6.1, d).

Instalatia de hidranti exteriori va asigura conf. P118/2, Anexa 7, debitul de 20 1/s si
durata de functionare 180 minute, conform art. 6.19, pct b). Debitul de stingere necesar va fj
asigurat de catre hidrantij stradali.

- Coloane uscate
Conform prevederilor din Normativul P | 18/2-2013, modificat in 201 8, punctul 5.2, litera a),
este necesara echiparea cladirii cu coloane uscate. Fiecare casa de scara va fi echipata cu
coloana uscata.

- Instalatie de Stingere Incendiu cu Ceata de apa

Incadrarea s-a facut conform P118/2-2013, cy modificarile ulterioare, art. 7.1 (1), litera
d)

Avand in vedere elementele structurii existente, alcatuite din materialele ce pot fi
deteriorate in cazul stingerii unui eventual incendiy prin intermediul unei instalatij de stingere
incendiu cu sprinklere conventionale si avand in vedere statutul de monument istoric a]
cladirii, se recomanda o instalatie de stingere cu ceata de apa de inalta presiune.

Sistemul de stingere cu ceald de apa de inalta presiune va fi un sistem aprobat VS,
FM, CEN, in conformitate cu P118/2-2013, cu modificari si completari ulterioare.

in cazul unui incendiu, obiectivul este limitarea daunelor produse de incendiy si de ap4,

{14

72



astfel incat afectarea elementelor structurii de rezistenta a cladirii sa fie minimizatd. Daunele
vor fi limitate de sistemul de combatere/stingere cu ceafd de apd de Tnalta presiune.

Camera pompelor trebuie si respecte urmatoarele conditii pentru sistemul cu ceatd de
apa:

Camera trebuie s3 fie amplasata astfel incat si fie usor accesibild. Camera pompelor
trebuie si fie accesibila direct din exterior, conform P11 8/2-2013, cu modificari sj completari
ulterioare.

In cazul in care camera pompelor este inglobata in cladire, aceasta trebuie si fie
separata de restul cladirii prin pereti cu rezistenta la foc minim 180 minute si plansee si usa cu
rezistenta la foc minim 90 minute.

In camera statiei de pompare trebuie sa se afle numai echipamente pentru alimentarea
Cu apd a sistemului cu ceati de apa.

Scopul acestui document este de a stabili punctele de proiectare pentru sistemul de
ceatd de apa de nalta presiune impreuna cu strategia de incendiu, astfel incat s fie indeplinite
urmatoarele obiective:

Obiectiv principal:

In caz de incendiu, obiectivul este controlu] incendiului, activarea conditiilor de
evacuare, - si limitarea daunelor cauzate de apa, astfel incat perturbarea continuitatii activitatii
sa fie minim3.

Obiectiv secundar:

Detectarea si localizarea pozitiei incendiului intr-un stadiy Incipient (senzor curgere)
datorita activirii duzei, permite stingerea manuals a incendiului cu furtun de incendiu de
inalta presiune.,

Descrierea si aplicarea diferitelor standarde la proiectarea acestuj proiect

In baza Regulamentului Roman de incendiu, sistemele de hidranti de interior ar trebuyj
sd fie conectate in 2 coloane,

Numérul de standarde sunt utilizate pentru ceata de apé la presiune inalts.

Ll Standard pentru ceatd de apa primari NFPA 750

L VdS 3188 camere mecanice, coridoare

U CEN/TS 14972 unde

Standardele Organizatiei Maritime Internationale (IMO);

[ Rezolutia IMO MSC/circ.1387 pentru aplicare locala

[J Rezolutia OMI MSC/circ. 265 (84) pentru cazare

U Rezolutia OMI MCS/circ. 1165 pentru inundatii totale

- - DIOMA (manual de operare a instalarii proiectrii)

Aceste standarde descriu teste ».la scard completd” care trebuie utilizate pentru a
demonstra ci sistemul de ceata de apd de Tnaltd presiune este potrivit pentru aplicatia dorita.
Cu toate acestea, standardele trateazs acest lucru in mod diferit. De exemplu, EN 14972-2020



A

n plus, furnizorul are un manual de proiectare care precizeaza cerintele pe care trebuie
sé le indeplineasci proiectarea, intretinerea s1 managementul. Acest manual de proiectare este
indisolubil legat de rezultatele testelor determinate in aprobari.
Sistem de ceati cu apa umeda de inalti presiune (cea mai mare parte a cladirii):
Incaperile in care apa nu poate provoca multe daune vor fj echipate cu un sistem de

conductelor atinge presiunea stabilits de 18 bar. Acest sistem este conceput pentru a controla
(limita raspandirea si cresterea dimensiunii) incendiului. In cazul unei pompe de inalta
presiune 100% sigurs, (master&slave), presiunea de pornire a pompei secundare este setat3
mai mica decat valoarea pompei master,

Sistem de ceati de apa de inaltd presiune cu sprinklere deschise (zona scena teatru):

Incaperile cu risc de raspandire rapidi a incendiuluj Vor avea un sistem de potop. Un
sistem de inundatii este un sistem cu duze deschise atasat la un sistem de conducte conectat la
O sursa de apa printr-o supapi care este deschisa prin functionarea unuj sistem de detectare
instalat in aceleasi zone cu duzele sau deschis manual. Cand aceasts supapa (poate fi
solenoidali sau motorizatd) se deschide, apa curge in sistemul de conducte si se descarci din
toate duzele atasate la acesta. Acest sistem este dezvoltat pentru a stinge un incendiu. Pentry a
preveni actionarea inutils, incendiul trebuie detectat prin dous principii diferite de detectare g
incendiului (de exemplu, calduri si flacari). Transformatoarele trebuie scoase de la tensiune
inainte de eliberarea sistemuluj de ceafd de apa.

Grupul de pompare:

- pompele sunt pompe cu piston multi-axial realizate din ote] mnoxidabil rezistent la
coroziune. Designul unic foloseste apa ca lubrifiant, eliminand nevoia de intretinere de rutin
si Inlocuire a lubrifiantului.

Pompele sunt complete cu un motor electric, Motoarele electrice pornesc DOL (Direct
On Line) si vor porni in secventa. Toate motoarele sunt de clasa »F” §1IP54,

in timpul functionarii, pompa de naltd presiune este alimentats Ccu apa de pompe de
rapel prin intermediul unitdtii de filtrare (10 um), intre intervalul de presiune 2-4 bari la
colectorul de presiune Joasd a patinului pompei.

De aici, acesta este distribuit citre sectiunile relevante prin Supapa principala situati pe
conducta de refulare de inalts presiune. O supapi de limitare a presiunii controleazs presiunea
pompesi si retur pentru a stoca preaplinul.

Pompe de amorsare de 5 ;5 kW fiecare dedicate pentru skid de 4 pompe CP, instalate in
rezervor de sub camera pompelor, pompa centrifugi verticald, cu mai multe trepte, cu orificii
de admisie si de evacuare Ja acelasi nivel (in linie). Capul si baza pompei sunt din fontj -
toate celelalte parti umede sunt din otel inoxidabil., echipate cu convertoare de frecvents,
pentru a asigura presiune si debit pentru - colector de joasa presiune pentru patinul pompei de
inalta presiune. Functiile de pornire si Oprire pentru pompele de amplificare sunt integrate in
interior - Panoul de contro] aj unitétii de derapaj al pompei HP UCP.

Panoul de control al unitatii
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suplimentars de alimentare de urgents, optionald).

Unitatea de pompare este echipata cu manometre pentru indicarea presiunii de
functionare.

Unitatea de pompare a fost testatj I acceptare din fabrici tnainte de expediere din
atelierul.

atii acopera

/ Auditorium, teatru, cinema, zone de lobby inalte say
alte spatii similare in ceeq Ce priveste pericolul de

& __;E.incglﬁjﬁgtlﬂg?&@a_%é_l;iﬁ%@tﬂ@nquj_ de 120m

Cs eic idu OH-4
Presiune minima I duza 60bar*
Factor K 4.0

Aria de declansare simultana (360 m?2
Nozzle ID “NO—O32400-CP—P—4.00-12-

057-117076
Temperatura declansare 37°C
Timp de lucru 60 min
Tip instalatie Apa-apa
Distanta maxima intre capete (4.0 m
Testat in concordanta cu CEN/TS 14972 Annex A
Aprobat de RISE
Densitate de stropire 1.93 I/min/m?
Inalitmea maxima de 12.0 m
protectie
Distanta maixma intre duza si |Duzele vor fi instalate la

tavan nivelul tavanului
combustibil, péni la 75-150
mm plafon necombustibi]

max 450 mm
Timp de Iucru 60 minutes
Debit maxim 311/min

Observatii: Se aplici st pentru a opri raspandirea focului pe
perefii laterali combustibil N




Surse electrice

Sursa de alimentare pentru driverele pompei trebuie si fie in conformitate cu NF PA 20,
Standard pentru instalarea pompelor stationare pentru protectia impotriva incendiilor.

Pompele sunt actionate electric. Sunt necesare doua surse electrice independente, cu functie
de comutare automata a:

* refeaua publicd de energie electrici si;

° generarea de energie de urgent3 a cladirii

Sau pompele vor fi alimentate direct de la panoul principal de distributie a energiei (MDP),
care este utilizat exclusiv pentru toate utilitafile. Starea sursei de alimentare va fi monitorizati
si semnalizati in orice moment.

Curentul de pornire
Demarorul din dulapul pompelor de incendiu are convertizor de frecventi. Acest lucru este
valabil si pentru pompa de rapel, scufundati in interiorul rezervorului.

Current consuption by Frequency Regulator start [A]

Ampere {A]

Camera de ceaté de api de Tnalts presiune

Unitatea de pompi volumetrica fird ulei si rezervorul de api trebuie si fie plasate intr-o
incépere fard lumina naturali si mentinute la o temperaturi de 4 °C (Incépere de decis).
Camera cu ceatd de api la presiune inalti trebuie sa fie rezistenti la foc in zonele adjacente
timp de cel putin 60 de minute.

Tipul de unitate de  PE-050300-FC40CB-220638.
pompare/capacitate RIRXXHPXXSV-XX Tpump 7x22kW
Numarul de pompe 7pcs + lpcs safety
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Combustibil Electri
Tip pompe Pompe cu piston multi-axial firg ulej (fabricate
din ofel inoxidabil rezistent la coroziune)

! a Rkt .
Bl

ce

Volum rezerva apa 53 m3
Timp refacere rezerva apa 24h

Reteaua de distributie

Conducte

Conducta va fi realizati din otel inoxidabil rezistent la coroziune calitate 3161 conform
DIOMA.

Racordurile cu Tmbiniri de fnalta presiune sunt realizate din AISI3 ] 6, tehnologie de presare,
care este sigurd si practic lipsiti de erori umane.

Umerage/suport

Sunt necesare cleme de teavi din otel. In plus, sunt necesare tipurile enumerate.

Distanta dintre cleme este in conformitate cu NFPA750.

in interiorul garajului, unde conductele traverseazi liniile de dilatare ale sectiunilor cladirii,
trebuie instalate imbinari flexibile de Tnhalts presiune cu dilatare cutremur. Contravantuires
seizmicd a sistemului nu face parte din documentatia preliminars de proiectare. 70 Anexa B.

Calcule hidraulice

Proiectarea sistemului de ceatd de apa de inalti presiune trebuie si fie complet calculata
hidraulic in conformitate cu NFPA750. Calculele hidraulice trebuie ficute folosind metodele
de calcul Darcy-Weisbach pentru debitele de inalti presiune.

Calculul hidraulic preliminar ne permite si stabilim diametrele conductelor. Desenele finale
de lucru vor contine calcule hidraulice pentru majoritatea sectiunilor tipice,

* Coloana, conducta principala 54x2,2mm
* Conducta principala 38x1,6mm

* Conducta principala 30x1,6mm

* Conducta de ramificatie 15x 1mm

* Conducta de ramificatie 12x1mm
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CALCULUL volumului rezervorului pentru o functionare de 60 min

U Debitul maxim al sistemuluj de ceafd de apa de Tnalti presiune

[ Risc de incendiu:OH4: Suprafata de functionare 360m?2 24 buc duzi CP: 24x31=7441/min
[l 2set hidranti furtun de incendiu (28l/min fiecare)=561/min

[J Total general (800)/min)

[ 10% siguranta 801/min

[ In total 8801/min x 60min= 53m3 volum rezervor NET. pentru a asigura 2 surse
independente inepuizabile din cauza riscului ridicat OH4.

Unitatea de pompare selectata formata din 7+1 pompe 7x22kW incl convertizor de frecventa
si pompa pilot de inalta presiune.

Se adauga 1 siguranta in ceea ce priveste debitul si 2 seturi de pompe amorsare pentru
alimentarea pompelor HP. Vez; caracteristica pompei:

Unit flow/pressure charataristic curve
165
160
155
150
145
s 140
125
130
125
120
5 118
2 108
v 1
<
o 18

e [Barg]

C 45 50 135 180 225 27p 375 360 405 450 495 540 585 630 675 720 765 810 855 900
Flow [I/min]

I Set operating pressure (Preq) == Actual operating pressure === Design pressure (safety valve setpoint)



On request CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE 50 Hz
H CR 45-2-2,3"400 V, 50Hz | eta
Par] 1%)
454
-
404
354
304
254 L 10C
204 L 80
154 L 60
1.0 - 40
il
i / p20
00 ey 0
¢ 100 200 300 4do 500 600 700 B0 900 Q {Vmin)
Q =882.7 limn H=2419 bar
n = 2929 rpm Pumped hquid = Water
Liquid lemperalure during operation = 20 *C Densily = 99B.2 kg/m*
Eta pump = 66.2 % Eta pump+molor = 59.4 %
Certificare

Inspectie si certificare

Sistemul de ceatd de ap# de inalti presiune trebuie proiectat de cétre un designer certificat si
instruit, familiarizat cu sistemele SEM-SAFE. Inspectiile de calitate ar trebui efectuate in mod
regulat, pentru a urmari instalarea.

Certificat de clasificare

Dupd finalizarea tuturor lucrarilor de inginerie, testele pentru punerea In functiune a
sistemului trebuie s fie demonstrate inspectorului autoritatilor competente (AHJ) sau unui
reprezentant pentru punerea in functiune.

Pentru punere in functiune trebuie sa fie disponibile toate documentele de testare, aprobarile
componentelor si ale sistemului $i manualele de operare a sistemului.

Instalatia de canalizare menajera

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioard, urmitoarele
categorii de ape:



- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a
WC-urilor;

- Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare a aerului;

- Apele pluviale cazute pe suprafata parcajelor de la sol;

- Ape pluviale cazute pe terasa clidiri

Apele uzate menajere provenite de la obiectele studiate si deversate la reteaua publica de
canalizare vor indeplini conditiile prevazute in NTPAQ02.

Canalizarea se va realiza, in incintd, in sistem divizor, prin prevederea unor retele separate

pentru apele uzate menajere de la grupurile sanitare, fat3 de retelele pentru preluarea apelor

pluviale.

Apele uzate colectate de la obiectele sanitare sunt canalizate gravitational la reteaua

exterioara prin intermediul coloanelor si colectoarelor montate ingropate in radier.

In calculul instalatici de canalizare menajera s-au considerat urmatoarele:

-gradul de umplere: u=0,65

-pante conform tabel 12 Normativ 19/2022, functie de diametrul conducte; s natura apei uzate

-diametre conform tabel 11, Anexa 4 din Normativ 19/2022 si de debitele de curgere prin

conductele de plastic la sectiune plina.

Viteza minima admisa in conductele orizontale este de 0,7 m/s, iar cea maxima este de 4 m/s.

Ventilarile primare de canalizare menajerd se vor face natural, prin prelungirea coloanelor cu

0,5 metri peste nivelul terasei » prin intermediul grilelor de ventilare montate pe fatada sau

unde situatia nu ne permite prin aeratoare cu membrana , dar respectand prevederile

Normativului 19/2022, art. 11.30. Ventilsrile secundare se vor lega la plafonul etajelor In

coloanele primare de ventilare.

Ventilarile care se vor prelungi peste nivelul terasei vor fi prevazute cu caciuli de ventilatie.

1. Racordurile de la obiectele sanitare §-au prevazut constructiv cu dimensiunile si
pantele normale prevazute in 19/2022. Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu
piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si la fiecare 2
nivele. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 — 0,80 fata de
pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de
mascare ale coloanelor verticale de canalizare.
2. Se vor mai prevedea piese de curatire la punctele de ramificatie greu accesibile

pentru curatarea din alte locuri, precum si pe trasee rectilinii lungi, la distantele
indicate in tablul 6 din Normativ 19/2022.

Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena ignifuga

pentru canalizare, avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum

urmeaza:

» Lavoar - DN 40 mm;
» Cada - DN 50 mm;
» Dus — DN 50 mm;
> W.C.—-DN 110 mm;
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» Spalator — DN 50 mm.

Pentru protejarea Ia suprapresiune a pluvialei preluata de terasa se prevad clapete de sens
inaintea racordarii la colectorul principal.

Colectarea apei meteorice de pe lerasa constructiei se va face prin intermediul unor
receptoare montate pe acoperis si racordate Ia colectoarele principale montate in nise care trec
prin cladire. Prin intermediul coloanelor, aceste conducte colectoare ¢ vor racorda la sistemul
de canalizare ape pluviale si vor fi directionate catre reaua publica de canalizare pluviala,
Sustinerea conductelor de canalizare se va face cu suporti si bratari din ote] zincat si garnituri
din cauciuc.

Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere se vor realiza conform proiectului, cu respectarea
19/2022 privind pante, schimbari de directie, pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de
sustinere si fixare. Se vor semnala schimbarile de solutii impuse de situatiile neprevazute, se
va solicita aprobarea si se va consemna scris.

Instalatia de canalizare, se va executa astfel:

- Tuburi din polipropilena pentru apele uzate menajere, condens;

- Tuburi de polietilena de inalta densitate pentru canalizare sau similar pentry ape

pluviale si pentru refularea baselor;

- Tuburile montate in radier sau in exterior vor fi din PVC-KG.
Canalizare exterioara va fi montata sub limita de inghet conform STAS 6054/77.
Referitor la modul de executie a] instalatiilor de canalizare interioare cu tuburi din PP se vor
respecta cu strictete toate conditiile de executie indicate de furnizor respectiv: mod de
asamblare puncte fixe si alunecatoare et
Se monteaza sifoane de pardoseala in pozitiile prevazute prin proiect. La montarea sifoanelor
de pardoseala se va respecta detaliul si instructiunile furnizorului.
Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurandu-se
rezistenta egala cu cea a peretelui.

SUSTINEREA CONDUCTELOR

Conducte din PPR si Ql-Zn:

- sustinerea se va face cu coliere $i brafari din otel zincat, cu gamiturd din cauciuc antivibrant,
amplasate la distante conf. 19/2022 art, 8.26 tabel 3;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de 19/2022 art. 8.25 tabel 2 si cu
recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii $i in vecinatatea armiturilor de
separare sau inchidere.

Conductele din polipropilena PP, PVC-KG si PEHD -

Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistentd cu coliere si bratari
amplasate la o distanti de 10 @ D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupd mufa
acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel : pentru coloanele care sunt incastrate la nivelu] planseului, se
vor monta céte doua britari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel; pentru coloanele
care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevede cate un punct si o
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bréatara de ghidaj la fiecare nivel.
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un punct fix
intre doud compensatoare successive, conform NP0(03-96.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Lucrérile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului 19/2022 si a Normativului
pentru proiectarea , executarea gi exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropileni
NP 003-96.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza i alte materiale, cu calitdti cel putin egale sau
superioare celor indicate in proiect (tevi, fitinguri , etc) .

Materiale si echipamentele utilizate [a execufia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic”
cliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii — MLPAT(conform HGR 73 9-97,
Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producitor.
Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

MASURI DE PROTECTIA SI SANATATE IN MUNCA

La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu :

- Legea Securitatii si Sanatatii in munca nr.31 9/2006;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructit MLPAT-1993;

-Norme specifice de securitate a muncij pentru lucrarile de instalatii sanitare si de Incalzire-
1996.

S-au avut 1n vedere:

- asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;

- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibi] a] confinutului de substante nocive in apa potabila,
provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor de distributie a
apei reci si calde;

- evitarea stagndrii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila;

- Separarea completd intre reteaua de distributie a apei potabile si a altor retele de apa;

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fati de sursele de infectare biologica
(canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa [e indeplineasci apele uzate pentru a putea fi
deversate in retelele de canalizare;

Pe perioada de executie a lucririlor se vor lua masuri de protectie a muncij specificate in
“Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT 1993” s in “Legea
Securitatii §i Sanatatii in munca nr.3] 9/2006.

4. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care si nu favorizeze declansarea sau
extinderea incendiului, precum si materiale de prima interventie necesare localiziri; si
stingerii eventualelor incendij declansate din alte motive.
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul
lucririi conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executiirii lucréarilor de
constructii si instalatii aferente acestora C 300-94.



Verificari, cerinte de calitate
Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al parlamentului european si al consiliului din 9
martie 2011constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate,
utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea sj siguranta persoanelor implicate
de-a lungul intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unel intretineri normale,
constructiile trebuie sa indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe
o durata de utilizare rezonabila din punct de vedere economic

a. Rezistentd mecanica si stabilitate;
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si
stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea
sipozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.
Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi
maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.
Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele
de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime, fara a
permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

b. Securitate la incendiu;
La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind
distantele fata de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al sigurantei la foc.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc stabilite in
P118/99.

c. Igiend, sanatate si mediu;
Asigurarea in permanent3 a apei reci si calde sanitare la parametrii de temperaturi si igiena
impusi de Normativul 19-2022 si STAS 1478 La executia lucrarilor de instalatii se vor lua
masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si
tehnologii adecvate.

d. Sigurantd in exploatare;
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au
fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de
protectie corespunzatoare.

e. Protectie impotriva zgomotului;
in scopul impiedicérii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de constructii se vor
prevedea elemente elastice de contact etange la trecerea conductelor prin elementele de
constructii, prinderea britirilor de elementele de constructii se va face prin dibluri izolate.

I Economie de energie si izolare termica.
Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic (tip Armaflex), pentru reducerea
pierderilor de caldura, respectiv pentru evitarea aparitiei condensului.
Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a energiei
electrice si termice.
Materialele utilizate vor fi alese din gama de produse certificate, sau agrementate tehnic in
conformitate cu HG622/2004, privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in
constructii.
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g. Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfe] incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(¢) utilizarea la constructii a unor materij prime si secundare compatibile cu mediul.
- Materialele si echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numaj cele care
indeplinesc aceste conditii.

Breviar de calcul instalatii sanitare

CONSUMUL DE APA RECE S| EVACUAREA APELOR MENAJERE:

Necesarul de apa potabil3 pentru consum igienico - sanitar (instalatii interioare de apa si
canalizare)

Conform STAS 1478-90 tabel 4 $i STAS 1343/1-2006:

Numar consumatori (N) Debite specifice T
Vizitatori: 926 gs =15 llom zi o
Personal birou: 10 gs = 20 l/lom zi
Personal executie: 135 gs = 20 l/lom zi
Personal administrativ/productie: 75 gs = 20 l/lom zi

LActori: 70 gs = 35 l/om zi

Coeficienti de variatie a consumului
Kzi = 1,3 - coeficient de variatie Zilnica
Kor = 3 — coeficient de variatie orara

T =12 ore - regimul de consum Zilnic

Consum mediu zilnic
Qzi med =% (gs x N) / 1000 [m3/zi]
Qzi med =836 x 15 + 10 X20+135x20+ 75 x 20 + 70 x 35= 2585 + 2640 + 400 = 20.74 m3/zi

Consum maxim zilnic
Qzi max = Kzi x Qzi med = 1,3x20.74 = 26.96 m3/zj

Consum orar maxim
Qorar max = (1/12)* Kor * Qzi max = (1/12) x 3 x 26.96 = 6.74 m3/h

DIMENSIONARE CONDUCTE:

Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a ficut conform STAS 1478-90, cu relatia:

fad
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Q= 0.22 x VE, pentru E21.2

APA RECE
. . . Echivalenti de debit | Suma echivalentilor
Nr.crt. Denumire obiect Numar obiecte E1 E2 ET E2
1 Lavoar 25 0.35 0 8.75 0
2 WC 30 0 0.5 0 15
4 Pisoar 4 1 0 4 0
12.75 15
TOTAL
s 1.16 I's
E =E +E

By - suma echivalentilor bateriilor amestecitoare de apa rece cu apa calda:
E> - suma echivalentilor bateriilor de apa rece.

Instalatia de canalizare menajera:

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, @: se determina cu
relatia
& =t Qo

unde:
Qc=0.22 x VE, pentru E20.4 reprezinta debitul corespunzitor sumei echivalentilor de debit;

9smax reprezintd debitul specific cu valoarea cea mai mare:
E reprezints suma echivalentilor de scurgere.

Denumire obiect Numar obiecte Echivalenti de [Suma echivalentilor
scurgere
Lavoar 25 0.5 12.5
Pisoar 4 1 4
WC 30 6 180
TOTAL 196.5
Qc = 5.08

NECESAR DE PRESIUNE PENTRU CONSUM GOSPODARESC

Formula generala de calcul a sarcinii hidrodinamice este:
Hnec = Hg + Hu +hr [mHzO]
in care:
Hq — este cota geodezica a punctului de consum a apei din pozitia cea mai defavorabila hidraulic.
Hu - presiunea de utilizare
hr — suma pierderilor totale de sarcina



Hg — cota geodezici in pozifia cea maij dezavantajata hidraulic, respectiv Hg = 18 m
Hu — presiunea de utilizare, Hu = 10 m H»0
hr — suma pierderilor totale de sarcina, hr =12 m H.0
Rezults :
Hnec = 18+10 + 7=35mH20

Parametrii de debit si presiune n

reteaua publica de alimentare cu apa.

Instalatii termice, HVAC:

Mntilare/CIimatizare Sala de spectacol

1

Piese de ramificatie tip REFNET

ecesari consumatorilor menajeri vor fi asigurati de catre

buc

2

Kit pentru conectare a cate doua module de climatizare

buc

3

Telecomanda pentru control unitate de climatizare i buc |

Traseu frigorific teava de cupru, preizolat, pentru aparatele de
climatizare tip VRF, @ 6.35

ml

1dem, 9.5mm

idem, 12.7mm

idem, 15.9mm

idem, 19.1mm
idem, 22.2mm
idem, 25.4mm

idem, 28.6mm

idem, 31.8mm

Lidem, 34 9mm

idem, 38.1mm

Tubulatura rectangulara de ventilare din tabla zincata, pentry aspiratie si
refulare, inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii, sistem de prindere si fixare
Izolarea termica a tubulaturilor cy saltele de vata minerala caserate pe
folie de aluminiu cu grosimea de 20mm, complet cu clipsuri montate
confrom indicatiilor producatorului

Nota: in pretul final vor fi incluse accesoriile de racordare, sustinere si
montare,

mp

847

Tubulatura circulara flexibila pentru introducere aer, accesorii de cuplare
si etansare, izolata termic cu saltele de vata minerala cu grosimea de
30mm si protejata la exterior cu folie de aluminiu, montata confrom
indicatiilor producatorului
avand urmatoarele dimensiuni:

D160
Nota: in pretul final vor fi incluse accesoriile de racordare, sustinere sj
montare.

Grila de refulare/aspiratie, cu jaluzele cu simpla deflexie si registru de
reglaj, din aluminiu, montata direct pe tubulatura rectangulara avand
dimensiunile: 400x200 mm

ml

buc

20
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idem, 400x400mm buc 6
idem, 600x200mm buc| 18
idem, 600x300mm buc 12
1dem, 800x400mm buc 4
Grila de refulare/aspiratie cu Jaluzele cu simpla deflexie , din aluminiu,
montaj la exterior, cu plasa antiinsecte, montata direct pe tubulatura buc 4
8 ; e o
rectangulara avand dimensiunile: 600x400 mm
idem, 800x400mm buc 8
Anemostate rectangulare pentru montaj in plafon fals, dimensiuni
9 . - .. . buc 12
600x600, cu refulare in 4 directii, complete cu accesorii de montaj
10| Registru de reglaj rectangular, manual, cu lamele opozabile, 500x400mm buc “ﬁ
- Atenuator de zgomot pentru tubulatura rectangulara, 800x400, pentru buc 4
debit de aer de 6500mc/h, montaj la interior, complet cu toate accesoriile,
12 | Atenuator de zgomot pentru tubulatura rectangulara, 500x300, pentru — I
debit de aer de 2800mc/h, montaj la interior, complet cu toate accesoriile.
Ventilare grupuri sanitare
Tubulatura circulara de ventilare din tabla zincata ®100mm, inclusiv
coturi, teuri, mufe, reductii, sistem de prindere si fixare; - 16
1 | Nota: in pretul final vor fi incluse accesoriile de racordare, sustinere si
montare.
idem: ®125 ml 27
5 Valva de extractie circulara, cu debit reglabil, dimensiune racord @1 00, i 3
complet echipata cu accesorii de montaj
3 Caciula de ventilare circulara, dimensiune racord ®100 buc 2
idem, ®125 buc 1
Instalatii de evacuare a fumului
Tubulatura rectangulara din tabla rezistenta la foc minim EI120 cy %
accesorii de sustinere compusa din tija filetata si sina de montaj,accesorii
de imbinare si etansare, pentru procesul de EVACUARE FUM / mp | 1
COMPENSARE
Grila de refulare/aspiratie cu jaluzele cu simpla deflexie, rezistenta la
1 | foc, montata direct pe tubulatura rectangulara avand dimensiunile: buc 2
300x200 mm
idem, 300x300mm buc 3
idem, 400x200mm buc 3
idem, 400x300mm buc 1
| [idem, 1000x500mm buc 2 |




Trapa de fum, cu actionare manuala si automata, dimensiuni
2 | 1500X2000mm, cu servomotor alimentat 24V, suprafata utila minima buc
=5.4 mp

Trapa de fum, cu actionare manuala si automata, dimensiuni
3 | 1000X1000mm, cu servomotor alimentat 24V, suprafata utila minima =1 | buc

mp
Sistem de deschidere automata si manuala pentru fereastra, deschidere

4 | minima 60 de grade, actinare la incendiu, suprafata utila minima = 0.6 buc
mp

Instalatii termice, HVAC- Echipamente - Ventilare/Climatizare Sala de spectacol

_ DENUMIRE - UM CANTITATE
convector electric cu montaj pe perete, 500 w - buc | 5
unitate int.climatiz tip vrf capacit racire 4 kw . buc 12
unitate int.climatiz tip vrf capacit racire 5 kw buc | 13
unitate int.climatiz tip vrf tip cabinet , racire 2.5 kw . buc 4
unitate int.climatiz tip vrf tip cabinet , racire 4 kw  bue | 4
unitate int.climatiz tip vrf tip cabinet , racire 6.3 kw o bue 8
unitate int.climatiz tip vrf tip caseta, racire 6.3 kw | buc ' 1
. unitate int.climatiz tip vrf tip caseta, racire 8 kw i buc 1‘ 6
perdea de aer cu agent frigoriﬁc 1.5m, 22 kw . buc [ 16
| modul climatiz exterior tip vrf 67 kw ' buc J 4
convector electric cu montaJ pe perete 1000 w [ buc l 13
centrala tratare aer cu rec caldura i 7000mc/h- ev 6500 : s ,r q
-mc/h 4 |
" unit ext climatiz vrf capacit termica 28 kw-sala ;[ o | 4
- spectacol |
centrala tratare aer cu rec cald, intr/evac 2800mc/h | buc | 1
- unit ext climatiz vrf 12 kw- cta sala studio | buc ! 1
~modul climatiz ext tip vrf] capacitate termica totala | ;
. buc | 1
22 4kw 1
modul climatiz ext tip vrf, capacitate termica totala | l
{ I buc ! 3
 33.6kw !' |
modul climatiz ext tip vrf, capacitate termica totala : [
28kw w2



modul climatiz ext tip vrf, capacitate termica totala

39.2kw bue :
unitate int.climatiz tip vrf capacit racire 2 kw buc 12
unitate int.climatiz tip vrf capacit racire 2.5 kw buc 14
unitate int.climatiz tip vrf capacit racire 3.2 kw buc 1

Instalatii termice, HVAC- E chipamente -Ventilare grupuri sanitare

! DENUMIRE UM  CANTITATE
ventilator de extractie aer viciat din bai, axial 150 mc/h buc ! 1
ventilator de extractic aer viciat din bai, 100 mc/h . buc 3

Instalatii termice, HVAC- Echipamente -Instalatii de evacuare a fumului

DENUMIRE U/M CANTITATE

trapa de fum, cu act,man si automata, servomotor, b | 5
1 1500x2000mm -‘
' trapa de fum, cu act,man si automata, servomotor, buc p
 1000x1000mm : '
sistem de deschidere automata si manuala pentru | T 5
' fereastra . |
- ventilator de introducere, debit introdus 11500 mc/h . buc J 2
- ventilator axial de introducere, debit introdus 1500 mc/h | buc f 1
' ventilator axial de introducere, debit introdus 1000 mc/h . buc | 1
ventilator axial de evac. a fumului, debit extras 2300 | bue " {

mc/h !

ventilator axial de evac. a fumului, debit extras 1400 | buc f i

mc/h

Instalatii interioare de climatizare si ventilatie

Sala de spectacol reprezinti o sala tip aul, cu un necesar de incalzire de 100 kW
(conform STAS 1907/1,2-14), si un necesar de racire total de 80 kW (conform STAS 6648/1,
6648/2).

Ventilarea si climatizarea spatiilor salilor de spectacol ale teatrului, la nivel de
temperaturd si de aer proaspat precizat in standardelor maj sus precizate se va realiza prin
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intermediul unor sisteme tip aer-aer, compuse din un numar total de cinci agregate tip CTA
(patru pentru sala de spectacol si una pentru sala studio de la etajul 4), cu recuperare de
caldura in flux incrucisat, montate la interior in podul tehnic al teatrului, precum si cu sisteme
in detenta directa (pompe de caldura) de tip VRV/VRE, cu freon ecologic. Sistemele VRF
sunt compuse din unitati interioare de tip cabinet (montaj la pardoseala), de tip caseta (
montaj in plafon fals) si cu montaj pe perete. Aceste sisteme sunt capabile de functionare in
regim de vara sau de iarna, in functie de temperatura setata, si vor asigura necesarul de
incalzire si racire pe toata durata anului.

Necesarul de aer proaspat a fost calculat conform normativului 15/2010, luand in calcul
debitul specific pe persoana si cel pe suprafata, precum si un minim de 4 schimburi de aer
orare. Numarul maxim de persoane luat in calcul, care pot fi prezente in sala de spectacol este
de 412 (sala + loja + scena), conform precizarilor si dimensionarii primite prin tema de
proiectare a arhitecturii. Debitul total necesar ventilatiei va fi impartit in mod egal intre cele
patru agregate.

Distributia aerului in interiorul salii de spectacol se va realiza tip ,,sus-jos” pentru sala
de spectacol, cu introducerea la partea inferioara si in zona scaunelor, si extractia la partea
superioara, prin zona mascata de candelabru. Distributia se va realiza prin tubulaturi
rectangulare din tabla de otel zincat, izolate impotriva pierderilor de caldura si a formarii
condensului. In zona lojei si a balcoanelor se va face introdcere suplimentara de aer si
extractie, perimetral.

Agregatele de ventilatie vor fi echipate cu baterii de incalzire si racire in detenta directa,
functionand cu freon ecologic (freon R410A sau R32) cu care sunt alimentate de la cate o
unitate de condensare de tip VRF, racite cu aer, amplasate la exterior pe terasa tehnica.
Utilizarea unitatilor VRF reprezinta o solutie performanta si economica dpdv. energetic,
avand un COP de pana la 5 in conditii nominale de temperatura exterioara.

Pentru climatizarea spatiilor anexe salii de spectacol se vor prevedea sisteme tip VRF
independente, ce alimenteaza unitatile interioare de climatizare,

Pentru climatizarea celor doua sali de expozitie cu tavan inalt si pereti vitrati de la etajul
2, se vor prevedea perdele de aer cald cu agent frigorific, racordate la sistemele VRV/VRF.
Perdelele de aer se vor amplasat deasupra geamurilor si vor refula aerul in Jjos spaland
geamurile, astfel evitand formarea condensului iarna si a incalzirii excesive a salii, vara.

deasemenesa, la fiecare dintre intrarile principale vor fi prevazute perdele de aer cu agent
frigorific, pentru a realiza economie de energie pe perioada verii si a iernii, impiedicand
pierderile de caldura la deschiderea usilor de acces.

Instalatii de ventilare grupuri sanitare

Pentru grupurile sanitare care nu sunt echipate cu ferestre mobile vor fi previzute
ventilatoare axiale cu evacuare verticala in exteriorul cladirii. Pornirea ventilatoarelor de
extractie va fi facuta prin actionarea intrerupitorului de lumini aferent fieciru; spatiu. Aportul
de aer pentru grupurile sanitare se va realiza natural, din spatiile adiacente, prin grile de
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transfer prevazute in usi.

INSTALATII DE DESFUMARE
Instalatii de desfumare

Pentru evitarea inundarii cu fum a salilor de spectacol , desfumarea se realizeaza cu un
sistem mecanic, prin deschiderea automata si manuala a dispozitivelor de evacuare a fumului
(trape de fum) montate in luminatoarele de deasupra scenei si pornirea simultana a sistemelor
mecanice de compensare a aerului pentru introducerea aerului de compensare,

Dispozitivele de evacuare a fumului vor avea aria libera de minim 1% din aria maxima
a salii si vor avea asigurata posibilitatea de deschidere automata si manuala prin comanda de
la nivelul de acces in amfiteatru si de la ultimul nivel. Deschiderea trapei de fum trebuie sa
poata fi comandata si de la serviciul de pompieri.

Pentru evitara inundarii cu fum a incaperilor de depozitare cu suprafata mai mare de
36mp, vor fi prevazute sisteme mecanice independente de evacuare a fumului, conform
prevederilor normativului P118-99.

Nota:

-ventilatoarele de desfumare vor fi dublu alimentate cu energie electrica pentru minim
0 ora;

-actionarea ventilatoarelor, a introducerilor de aer, a ferestrelor si a trapelor de fum se
va realiza automat si manual prin instalatia de detectie proiectata;

-intre grilele de aspiratie aer prospat pentru compensare/presurizare si grilele de
evacuare fum se va asigura o distanta de minim 8 m.

-debitele pentru desfumare-compensare/presurizare, dimensiunile canalelor, pozitia
grilelor/voletilor, cat si a ventilatoarelor sunt prezentate in planurile atasate la acest scenariu.

Instalatii de desfumare a caselor de scara

Pentru casele de scara inchise se vor prevedea dispozitive cu deschidere automata si manuala,
in treimea superioara si inferioara a acestora, asigurandu-se astfel evacuarea fumului in sistem
natural-organizat. Dispozitivele sunt dimensionate astfel:

- Trapele de fum vor asigura o suprafata utila libera de minim 5% din suprafata casei de
scara, dar nu mai putin de 1mp. Amplasare in treimea superioara a casei de scara.

- Ferestrele de compensare vor asigura o suprafata utila libera de minim 60% din
suprafata trapelor de fum. Amplasare in treimea inferioara a casei de scara

Mdsuri de PSI §i protectia muncii
La executarea si exploatarea instalatiilor se vor respecta prevederile cu caracter PSI din
normativele IS $i 113 precum si normativul specific P118. De asemeni se vor respecta normele
de protectia muncii NGPM — 1066 si Regulamentul de protectia muncii — aprobat de ordinul



MLPAT nr. 9/N/1993.
Recepfia lucrdrilor
Pe parcursul executarii lucrarilor, verificirile se vor efectua de conducitorul
(inspectorul) tehnic al lucrarii, asistat de responsabilul tehnic al lucrarilor din partea
beneficiarului. Pentru instalatiile care se mascheazi (inglobeazd), verificarea calititii se
efectueazd conform — Instructiunilor pentru lucriri ascunse. Verificirile efectuate vor fi cele
stabilite de Normativul C56/02 si Ordinul ISCC nr. 1/1992.

Consideratii finale

in proiect au fost prevazute echipamente corespunzitoare din punct de vedere
functional i al gabaritelor,

Prezentul memoriu este completat si completeaza celelalte componente ale
documentatiei (planuri, breviar de calcul, antemadsuratoare, etc.).

Documentatia din proiect se va studia cu atentie Tnainte de inceperea executiei.
BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII DE INCALZIRE

1. Parametri de calcul

a. Temperaturi exterioare de calcul
e larna:t.=-15°C conform SR 1907/2

b. Temperaturi interioare de calcul

e Jarna:
Sala de spectacol: ti =+18°C
Grup sanitar: t=+18 2C
Birou: ti=+20°C
Sala studio: t; ==+18 °C

2. Necesar de cdldurd

Necesar de cdldurd pentru incdlzire

o4

Necesarul de caldura pentru incalzire 0, se determina cu relatia :

>4
QI;ZQT'[1+WJ+Q [W]:
9, - pierderile de caldura prin elementele de constructie [W];
O - necesarul pentru incalzirea aerului rece infiltrat din exterior [W];
2 4 - suma adaosurilor pentru compensarea unor fenomene perturbatoare ( compensare a

efectului suprafetelor rece si orientare ), in procente.

Pierderile de caldur3 prin transmisie 0, :
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Aceste pierderi de cildurd au loc prin elementele de constructie in contact cu aerul pe
ambele fete O, si prin elementele de constructie in contact cu pamintul g,

O =0.+0, [W].

Pierderile de calduri prin transmisie Q printr-un element de constructie In contact cu
aerul pe ambele fete :

Q, =mSDt R, [W]

m — coeficientul de masivitate termica ;

S —suprafata elementului de constructie ;

Dt — diferenta de temperatura t; a aerului exterior sau a incaperilor invecinate si temperatura
te a aerului exterior sau a Iincaperilor invecinate (Dt=ti—te);

Ro - rezistenta termica totala la transferul de caldurd, a elementului de constructie [ m’K/W ] .

Coeficientul de masivitate termica :
m=1225-0.05-D
D —indicele de inertie termica al elementului de constructie.
- pentru elementele de constructie cu D > 4.5 se considera m = |
- pentru tdmplaria exterioara se considera D = 0.5
- pentru elementele de constructie in contact cu solul precum si plangeele peste subsolurile

neincalzite se consideram = 1.

Temperatura aerului t; din incaperile incilzite :
Temperatura interioara conventionala pentru incéperi incalzite din cladirile de locuit :

Destinatia incéperii Temperatura interioara
conventionala de calcul (°C)

Sala de spectacol 18

Grup sanitar 18

Birou 20

Sala proiectie 18

Temperatura exterioara t. conventionala de calcul :

Denumirea localititii te (°C)
Pitesti -15




Suprafata de calcul S a elementului de constructie :

- pentru pereti : S = L(1) x h, adica produsul dintre lungimea L sau latimea ] a
Incdperii masurata la interior si inaltimea h ;
- pentru usi i ferestre : S = a x b, adica produsul dintre latimea a si Tnaltimea b a

golului de zidarie;
- pentru plangee sau pardoseala : S = L x 1, adica produsul dintre lungimea L si
latimea | a Incaperii masurata la interior.

Pierderile de caldurd Q,prin elementele de constructie in contact cu pamantul :
a) constructii avand forme geometrice elementare (paralelipiped dreptunghic)

t, -t 1, —t 1 -1,
QS:Ap+ e P_,_CM.&.L_E.A&.F_.—"’A . [W],unde:
h

4, - aria cumulata a pardoselii si a peretilor aflati sub nivelul terenului

A,, - aria unei benzi cu latimea de 1m situata de-a lungul conturului exterior al
suprafetei 4,

4, - aria unei benzi cu latimea de 1m situata de-a lungul conturului care corespunde

spafiului invecinat
si care are temperatura t;
R, - rezistenta termica specifica cumulata a pardoselii si a stratului de pamant cuprins intre

pardoseala si adancimea de 7m de la cota terenului sistematizat, sau a stratului de apa freatica
R, - rezistenta termica a benzii de contur la trecerea caldurii prin pardoseala si sol catre aerul
exterior

;, - temperatura interioara conventionala de calcul

{, - temperatura exterioara conventionala de calcul

ty - temperatura interioara conventionala de calcul pentru incaperile alaturate

t, - temperatura, fie in sol la addncimea de 7m de la cota terenului sistematizat, in cazul

inexistentei
stratului de apa freatica, fie in stratul de apa freatica
c, - coeficient de corectie

m, - coeficient de masivitate termica a solului

1, - coeficient de corectie care tine seama de conductivitatea termica a solului

b) constructii avdnd forme geometrice de tip poligonal

Lt A4,
Os =4, - IR p+CM‘(fs—fe)‘st'[N’+Rf’e'] [W], unde :
per

pl

A
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4, - aria placii pe sol sau a placii inferioare a subsolului incalzit

A,,, - aria peretilor in contact cu solul

I - lungimea conturului in contact cu solul

R, - rezistenta termica unidirectionala a placii de arie 4,

R, - rezistenta termica specifica corectata a peretilor de suprafata 4,,,

¥ - coeficientlinear de transfer termic, corespunzator lungimii 1

;; - temperatura interioara conventionala de calcul

!, - temperatura exterioara conventionala de calcul

!, - temperatura, fie in sol la adancimea de 7m de la cota terenului sistematizat, in cazul

inexistentei

stratului de apa freatica, fie in stratul de apa freatica
c, -coeficient de corectie

m, - coeficient de masivitate termica a solului

Suprafata cumulata a pardoselii si a peretilor aflati sub nivelul pamantului, A, se

calculeaza cu relatia :

A4,=4,+ph, unde :

A, - aria placii pe sol sau a placii inferioare pe subsolul incalzit

p - lungimea conturului peretilor in contact cu solul
h - cota pardoselii sub nivelul terenului

Rezistenta termica specifica cumulata a pardoselii si a stratului de pamant, R, se

determina cu relatia :

1 o
R, :;+ZI’ unde :

1

o - grosimea straturilor luate in considerare

A - conductivitatea termica

@; - coeficientul de transfer termic prin suprafata la interior

2.2. Adaosuri la pierderile de caldura :

La pierderile de caldura prin transmisie, calculate pentru fiecare incédpere se aplica

adaosuri procentuale pentru orientare A i pentru compensarea efectului suprafetelor reci.
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Adaosul pentru orientare Ay :
Acest adaos se aplica in scopul diferentierii pierderilor de cilduri ale Incaperilor diferit
expuse radiatiei solare. Valorile procentuale ale adaosului Ao sunt date in tabelul urmator :

Orientarea | N NE E SE S SV A% NV
Ao [%] +5 +5 0 -5 -5 -5 0 +5

Adaosul pentru compensarea efectelor suprafetelor reci A, :

Acest adaos se aplica in vederea imbunatatirii confortului termic in incaperile
constructiilor civile. Valoarea acestui adaos se alege din nomograma in functie de valoarea
numerica a rezistentei totale medii Ry, si a numarului de elemente de constructie exterioare :
pereti, plansee, terasa etc.

Adaosul A nu se aplica :

- Incéperilor de trecere in care oamenii poarta imbracaminte de strada
- Incéperilor incalzite prin radiatie ;
- Incéperilor in care oamenii desfagoara o0 munca medie sau grea.

Rezistenta totala medie :

Rezistenta totala medie la transferul de célduri a elementelor de constructie
delimitatoare ale incaperii este :

Syt -t,)

Rm -
Or

s, - suprafata totala a Incaperii [m?];

I, - temperatura exterioard conventionali de calcul [°C]

o, - pierderile de céldura prin transmisie ale incéperii [W]

2.3. Necesarul de caldurd pentru incalzirea aerului rece pétruns in incipere :

Debitul de céldurd ¢, necesar pentru Incilzirea aerului exterior patruns in incépere :

O =0:+0,

0, - necesarul de céldurd pentru incélzirea aerului infiltrat prin neetanseittile (rosturile)
ferestrelor si usilor ;

Oy - necesarul de caldura pentru incalzirea aerului patruns in incapere prin deschiderea
usilor.
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Debitul de céldurd o, pentru incalzirea aerului rece infiltrat prin rosturile elementelor
mobile :

Q- =EY Liv*’(t,-1,)

Factorul de corectie E depinde de numarul de nivele al cladirii ( pentru cladirile civile
cu mai putin de 12 niveluri E=1),

Lungimea ZL a rosturilor elementelor de constructii exterioare mobile

( usi, ferestre ), se considera ca fiind egala cu perimetrul acestora,
cu observatiile urmatoare :
- rosturile dintre doua elemente mobile alaturate se ia in calcul o singura data

- pentru tdmplarie dubla, lungimea ZL se calculeaza pentru un singur rand de
tamplarie
- de asemenea, la calculul lungimii ZL a rosturilor se {ine seama si de pozitia
elementelor mobile pe peretii incéperilor, precum si de actiunea vantului asupra
acestora :
1) In cazul amplasarii elementelor mobile pe un singur perete valoarea
ZL se 1a egala cu suma lungimii Z f arosturilor tuturor elementelor
mobile pe acest perete.
2) In cazul amplasarii elementelor mobile pe doi pereti alaturati, valoarea
ZL se ia egala cu sumele lungimilor " f o . , ale rosturilor

elementelor mobile de pe cei doi pereti alaturati.
3) In cazul amplasarii elementelor mobile pe trei pereti valoarea ZL se ia

egala cu sumele lungimilor rosturilor elementelor mobile de pe doi
pereti alaturati cu valoarea cea mai mare.
4) In cazul amplasarii elementelor mobile pe doi pereti exteriori opusi

valoarea ZL se 1a egala cu suma lungimii rosturilor elementelor
mobile de pe un singur perete, cu valoarea cea mai mare.

Coeficientul de infiltratie i prin rosturi depinde de :

- materialul din care sunt confectionate usile si ferestrele;

- raportul dintre suprafata totala S, a usilor sau a ferestrelor exterioare si suprafata
S; a usilor interioare;

- felul In care are loc circulatia aerului in cadrul cladirii ( cladiri permeabile sau
greu permeabile )

Prin cladiri sau compartimente de cladiri greu permeabile se inteleg acelea care au
pereti despartitori fara goluri fata de restul cladirii, circulatia aerului infiltrat prin rosturi
facandu-se numai spre casa scarii sau spre un coridor central.



Prin cladiri sau compartimente de cladiri permeabile se inteleg acelea fara pereti
despartitori, sau cu pereti despartitori prevazuti cu deschideri ce dau posibilitatea circulatiei
aerului infiltrat, Intre ferestrele plasate pe fatade diferite.

Pentru incaperile amplasate in coltul cladirii si prevazute cu ferestre si usi pe ambii
pereti, valorile coeficientului i se majoreaza cu 20%.

Viteza vantului de calcul se alege din tabelul urmator $i depinde de cele 4 zone eoliene,
precum si de amplasamentul cladirii  in localitate sau in afara localitatii )i

Amplasamentul cladirii
Zona eoliana | In localitate In afara localitatii
v V3/4 v V3/4
| 8.0 16.00 10.0 21.54
11 5.0 8.55 7.0 13.39
I11 4.5 7.45 6.0 10.90
IV 4.0 6.35 4.0 6.35

Stabilirea caracteristicilor termice si constructive ale panourilor radiante

o Fluxul termic unitar
Fluxul termic unitar pe care trebuie sa il cedeze panoul radiant se calculeaza cu relatia:
_9
5

P

q, [W/m?], in care:

Qn — pierderile de caldur ale incaperii [W];
Sp — suprafata activa care urmeaza a fi prevazuta cu panouri radiante [m?];

Temperatura medie a agentului termic si suprafata activd a panoului radiant

Temperatura medie a agentului termic, respectiv temperatura de ducere
si Intoarcere a apei calde se stabileste, la fel ca si suprafata activa a panoului radiant, in
functie de distanta / dintre tevi.

Verificarea conditiilor realizate in incipere

Conditiile realizate in incapere se verifica in raport cu cele impuse de
normele de confort termic, adica fluxul termic unitar qy. sa fie mai mic decét fluxul termic

Ty = @, -(Gp -6,)-(1-¢) [W/m?], in care:
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@, - coeficientul de transfer termic prin radiatie intre panoul radiant de
temperatura 6, si capul omului de temperatura 6,

¢ ,. - coeficientul unghiular mediu, a cirui valoare depinde de marimea si

pozitia panourilor radiante in raport cu pozitia omului;
0, - temperatura medie a panoului radiant [P

0, - temperatura medie a capului omului; 6, =30...32 °C
& - coeficient care tine seama de absorbtia radiatiilor de citre gazele din
Incépere;
Coeficientul de transfer termic prin radiatie a,,. se calculeazi cu relatia:

(9p+273J“ (9C+273]“
100 100
o, =c =c,-b [W/m**K], unde:

rpc pc gp _ gc pc

cpc — coeficientul de radiatie; cpc = 4,65 W/m2*K
b — factorul de temperatura

CALCULUL NECESARULUI DE RACIRE:
Aporturile si degajarile de calcura au fost calculate conform STAS 6648/1 si cuprind:
3. Aporturi de caldura prin elemente inertiale (ferestre)
4. Aporturi de caldura prin elementele inertiale (pereti, plansee terase)
5. Aporturi de caldura de la incaperile invecinate neclimatizate
6. Degajari de caldura de la ocupanti
In bilantul necesarului de frig pentru incaperile climatizate au fost luati in calcul si degajarile
de umiditate de la ocupanti.
Insumarea cantitatilor de caldura mai sus mentionate au dus la stabilirea capacitatilor
de racire pentru echipamentele necesare fiecarei incinte climatizate.
Gradul de ocupare al incaperilor s-a considerat a fi de maxim 1 pers/10mp pentru corpul
A si de maxim 1pers/8mp pentru corpul B, conform temei de proiectare.
Infiltratii: aporturile sau pierderile de caldura datorate infiltratiilor de aer natural se bazeaza
pe urmatoarele rate de schimb de aer (conform MC001:2006):
VARA: 0.5 m*h
IARNA: 0.5 m*/h

Radiatia solara are o variatie anuala, lunara si zilnica determinata de pozitia soarelui pe
bolta cerului. Radiatia este receptionata la sol sub forma de radiatie directa si radiatie difuza.
Pentru determinarea sarcinii termice de vara a incaperilor se vor considera valori de calcul
corespunzatoare lunii iulie, pentru latitudinea de 440N.

Intensitatea radiatiei solare directe ID [ W/m2 ] va fi luata in considerare in functie de ora si
de orientarea elementului de anvelopa.



Intensitatea radiatiei difuze Id [ W/m2 ] se stabileste in functie de ora, fiind considerata
aceeasi pentru toate orientarile.
Radiatia solara globala I [ W/m2 ] se calculeaza insumand valorilor radiatiei directe si difuze,
astfel:
I=ID+1Id

Valorile de calcul pentru radiatia solara directa si difuza sunt date in Tabelul urmator:
Valorile intensitatii radiatiei solare directe ID si difuze Id (W/m2):

7 8 9 10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |medie

ora |6

1D N |53 |3 - - - - - - - - - 3 53 5
E 383|568 | 575|498 | 338 | 144 | - - - - - - - 105

S - - 41 | 1591316354394 354 (316|159 |41 |- - 89

\Y - - - - - - - 144 | 338 | 498 | 575 | 568 | 383 | 105

oriz |89 [24]1 381 523|647 711|734 |711|647|532|381|241|89 |247
Id

Necesarul de racire se calculeaza conform STAS 6648/1 cu urmatoarea formula:

Qr=Qap+Qdeg [kW];

Qap = reprezinta aporturile de caldura prin elemente inertiale, neinertiale si de la
incaperile vecine [kW]

Qdeg = aporturile de caldura obtinute din degajarile de la om, iluminat, masini actionate
electric si alte surse interioare de caldura [kW];

Qdeg = Qom + Qil +Qech [kW], unde

Qom = degajarile de caldura de la om

N = numarul de oameni (vizitatori+personal).

qom = degajarea de caldura totala a unei persoane in functie de efortul fizic depus >
qom =120 W/persoana

Qil = degajarile de caldura de la iluminat

Qil =B x N [kW], unde

B = coeficient care tine seama de partea de energie electrica transformata in caldura
(consideram B=0,86)

N = este puterea instalata a surselor de iluminat in functie de nivelul de iluminare

Qech = degajari de la alte echipamente electrice (ex: calculatoare, etc).

Dotarile de scena specifice activititii de spectacole
Sistem iluminat:

e

' DENUMIRE | UM CANTITATE |
par cu led si zoom motorizat, 7 x 30 w, voleuri incluse, var | buc 28 |
dimmer 24 de canale - colorsource thrupower cabinetnd | buc | 4

“100 ]



consola de lumini dmx + monitoare, ion xe 20 etc usa+2
monit

proiector inteligent tip profil, vl11100 led, vari-lite usa
proiector inteligent tip wash, sparx 12 rgbw washbeam
proiector tip profil led colorsource spot v ce engine only
proiector tip profil led colorsource spot v ce engine only
proiector de teatru led, 4 colours led 200w single lens
proiector tip bara led, floorlight, nanopixslim fr1440

transmitator-receptor wireless dmx, multiverse show baby

Sistem sonorizdri:

DENUMIRE

boxa tip line array, pasiva, ali90 loudspeaker, d&b
- audiotec

al flying adapter, d&b audiotechnik - germany

rota clamp, d&b audiotechnik - germany

subwoofer pasiv, cardioid, vi-gsub subwoofer nl4, d&b

- boxa pasiva 2 cai - 10s loudspeaker, d&b audiotechnik

|

1

10s flying bracket, d&b audiotechnik - germany
loudspeaker stand adapter

boxa pasiva frontfill, 44s loudslt;eaker, d&b audiotechnik

. 44s backbox

. 44s backbox grill |
' boxa pasiva interior scena, el2 loudspeaker nl4, d&b i
- ds10 audio network bridge |

' monitor pasiv pentru scena, max2 monitor nl4, d&b

| amplfificator cu dsp inclus, 4 canale, 40d amplifier, d&b

amplfificator cu dsp inclus, 4 canale, 5d ampiiﬁer, d&b

- mixer digital, midas m32 live

] ﬂightcase pentru mixerul .digital
- stagebox digital midas d116

case pentru stageboxul digital -

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc

buc

UM

!

buc

buc

buc

buc ]

buc

buc

buc

buc

hm.

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

buc

12
12

16

15

CANTITATE
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rola cablu cat5 interconectare mixer-stagebox buc 1

sistem transmisie-receptie (receptor station + transmitator buc 24
microfon de tip headset, directional, dpa microhpones buc 24
transmitator de tip handheld + capsula microfon,

sennheiser bue 4
amplificator semnal antena rf, sennheiser ~ buc 9
antena semnal rf uhf, directional uhf antenna buc 4
connection cable, low attenuation, length: 10 m, sennheiser  buc 4

| flightcase microfoane 19" ~ buc 4

Sistem mecanica de scena:

DENUMIRE . UM  CANTITATE

“bara monitorizata lumini -ansamblu " bue 1

sina cu actionare manuala cortina rail h100 ~ bue 1
- material mantou + cortina, greutate material 460g/m2 C buc 1

pantaloni compus din material molton 300g/mp + ' bue | 4
~actionare '

sina fundal cu actionare manuala + material molton | buc .
- 300g/mp ! |

sufita material molton 300g/mp . buc 2
' structura metalica (arlechini) + panotare bue | 2

Sistem intercom: “
o ~ DENUMIRE | UM CANTITATE |
' 2 channels hd wireless base station + 2 antennas . buc ‘ 1

dual channel hd wireless beltpack “compact series” mini | buc | i
| 4p | |

single channel hd wireless beltpack “compact series” mini | buc } s
P S A
- single-ear, high-isolation headset with rotatable buc | g
- microphone ?

beltpacks charger (models wbp-200hd, wbp-202hd, wbp- | 5

I buc | 1

200 | |

empty briefcase for 1 charger (wbpc-200) and up to 4 | bue | 1



eim?ak

wired intercom remote desk/rack station. dual channel | obue 3
| sipgle muff, high-isolation headset with rotating buc "
microphone |
universal 4w/2w interface buc 1
I ru panel for installation of up to 4 beltpacks and/or inte | buc | 1
antenna support for 2 antennas to be mounted on top ~ buc ! 1
5m. coaxial cable extension with male sma connectors . buc | 2
cardioid/ hyper cardioid condenser microphoné, akg ] b 2
' six imput mixer, phantom power, 1ru, omnitronic o | buc 1
- 100v line amplifier, 1000w, 4 outputs, dap buc 1
boxa de radioficare cu potentiometru, 10w, 100v - buc 27

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ finind cont de
parametrii sociali si de mediu, tehnici si financiari.

Trebuie mentionat ca varianta de referintd (varianta maximali), nu inseamni n mod
necesar inexistenta oricérei investitii pe durata de referinta.

Aceasta reprezintd acea situatie in care doar se mentine functionalitate facilitétilor
existente, la parametri existenti (inclusiv eventuale investitii ulterioare, pentru mentinerea in
stare de functionare).

In analiza scenariilor s-au respectat pasii procedurali:

- Alcatuirea unei liste de scenarii alternative;

- Evaluarea scenariilor din perspectiva cadrului strategic / reglementarilor / fezabilitatii;

- lerarhizarea scenariilor;

- Selectarea scenariului optim.

De asemenea, s-a efectuat compararea Scenariu cu Scenariu, astfel:

1.Varianta minimala 2.Varianta maximala
1.Varianta minimala X 2
2.Varianta maximala 3 X

In urma evaluarii alternativelor s-a ales varianta nr.1 minimala ca fiind varianta optima.
Rezultatul obtinut in urma analizei multicriteriali este intarit §i de urmitoarele avantaje
ale utilizarii acestei variante (S1):
U )
[ 103

[

SRR,



- Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in cladirile publice;

- Imbunatatirea performantelor energetice;

- Reducerea consumului termic.

- Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor scolare la nivelul unititii administrativ
teritoriale;

- Reabilitarea energeticd la cele mai nalte standarde conform cerintelor actuale astfel incat
procesul educational scolar sa se desfasoare in conditii normale;

- Cresterea nivelului de dotare al unitdtii cu sisteme moderne, pentru utilizarea noilor
tehnologii;

- Asigurarea vizibilitatii proiectului;

CAPITOLUL 5- IDENTIFICAREA SCENARIILOR]OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

VARIANTA MINIMALA
- Consolidare si reabilitare energetica
VARIANTA MAXIMALA

- Consolidare, reabilitare energetica, dotari si norme ISU-varianti
recomandata

5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
arhitectural si economic, cuprinzand:

la) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: |

~ consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupi caz;

Nu este cazul

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;

N



Nu este cazul

- demolarea parfiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiel si/sau a functiunii existente a constructiei;

Nu este cazul

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Nu este cazul

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic ai
constructiei existente;

Nu este cazul

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnici de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontiri/montiri,
debranséri/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunititirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

S-au propus urmatoarele lucréri de interventie privind cresterea performantei energetice a

cladirii, optime din punct de vedere tehnico-economic cét si al suportabilitatii investitiei de citre
beneficiar :

Se reface trotuarul perimetral;

Se reconditioneaza fatadele prin spélare cu jet de apa a tencuielilor speciale;

Se efectueaza reparatii tencuieli exterioare la pereti placaj travertin-inlocuit fatada;
Se inlocuiesc plicile de gresie ceramica cu adeziv “dekofix C1”+chit rosturi- in
grupul sanitar si casa scrii;

% %K

v" Se inlocuiesc pardoselile calde din parchet cu parchet trafic intens min. 12 mm-
inclusiv folie si plinta;

v" Se inlocuiesc pardoselile calde din lemn;

v" Pardoselile reci din mozaic se slefuiesc si se lacuiesc;

v" Se monteaza pardoseald din lemn elastic si covor dans la sala de dans;

v" Se refac finisajele interioare la pereti cu glet din ipsos si vopsele lavabile;

v" Se refac finisajele interioare la tavan cu glet din ipsos si vopsele lavabile;

v" Se inlocuiesc placile din faianté la grupurile sanitare;

v" Se reface acoperisul tip terasid prin hidroizolatie cu 2 straturi de membrani
bituminoasa la acoperis tip terasd si termoizolatie cu placi din polistiren extrudat
1250x600x50 mm;

v" Se inlocuieste atic la acoperis;



v" Se inlocuiesc usile cu unele din tAmplarie aluminiu;
v" Se inlocuiesc ferestrele cu unele din tAmplarie PVC.

c¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cat si externi. Riscurile
interne sunt direct legate de proiect si pot apérea In timpul si/sau ulterior fazei de implementare.
Factorii de risc externi se afla intr-o strnsa legéturd cu mediul socio-economic, cel
politic, precum si conditiile de mediu, avdnd o influenta considerabila asupra proiectului

propus.

Riscuri interne

Riscuri externe

Riscuri tehnice

Executarea necorespunzatoare a
unora dintre lucrérile de
constructii; nerespectarea
graficului de executie;
nerespectarea clauzelor
contractuale a unor contractanti/
subcontractati.

Deteriorarea infrastructurii
cauzata de o Intretinere si/sau
exploatare necorespunzitoare;

Riscuri de mediu

Poluarea factorilor de mediu, pe
durata lucrarilor de constructii;

Deteriorarea obiectului de
investitie cauzata de calamitati
(ex: seism);

Riscuri financiare

Valoare subdimensionata a
lucrdrilor de executie si de
intretinere gi/sau aparitia unor
cheltuieli neprevazute; Lipsa
capacitatii financiare a
beneficiarului de a suporta
costurile operationale

Scaderea numarului de
beneficiari sub valoarea
prognozata; Cresterea inflatiei
si/sau deprecierea monedei
nationale; Cresterea preturilor la
materiile prime si energie;
Cresterea costurilor fortei de
munca.

Riscuri institutionale

Organizarea deficitara a fluxului
informational intre diferitele
entitdti implicate in
implementarea proiectului;
Riscuri legale: Nu este cazul
(sunt riscuri de tip extern).

Nefunctionalitatea
aranjamentelor institutionale
pentru exploatarea si intretinerea
corespunzdtoare a investitiei;

Riscuri legale

Modificéri legislative in
domeniul administratiei publice
care pot afecta si reorganiza
activitatea consiliilor locale.
Restructurarea unor
compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor
personalului etc.; Potentiale
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modificari ale prescriptiilor
tehnice (legate de solutia tehnica
etc) si standardelor de calitate.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa — cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si cu o reputatie
excelenta etc.

— riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atdt mai mult cu cat ele se produc
independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte
entitdti implicate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinat; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametri specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrdrilor de interventie;

In urma realizarii lucrdrilor descrise mai sus, nu se vor modifica indicatorii urbanistici
aferenti investitiei. Lucrarile propuse au ca scop consolidarea si eficientizarea energetici a
cladirii.

De asemenea dupd finalizarea lucrérilor vor fi asigurate cerintele de calitate obligatorii
conform legislatiei in vigoare:

- rezistenta mecanicd si stabilitate;

- securitate la incendiu;

- igiena, sdnatate si mediu inconjuritor;

- sigurantd si accesibilitate in exploatare;

- protectie Impotriva zgomotului;

- economie de energie si izolare termici;

- utilizare sustenabila a resurselor naturale.

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor
initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Imobilul dispune de urméatoarele echipamente tehnico-edilitare care nu necesiti devierea
si extinderea lor - retele electrice de inalta §i medie tensiune, retele de distributie apa rece si
canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu receptie TV).

v" Apa - nu se modificd consumul existent;




% %

Canalizare - nu se modifica consumul existent;
Telefonie - Nu se modifica situatia existent;
Prin realizarea lucrérilor descrise la cap. 5. 1 se va asigurd reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si
confortul hidro-termic al ocupantilor.

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

3.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul

Durata de realizare a lucrérilor de executie este de maximum 15 luni, termenul estimat
pentru darea in exploatare a investitiei fiind anul 2025.

Graficul de mai jos prezintd etapele principale ale procesului de implementare a

proiectului:

GRAFICUL GENERAL
de resdigare a obiectivului

. |Denumire obiect/deviz

AN1

AN2

lunal

luna2 | luna3 | luna4 | lunas

luna6 | luna7

luna 8

Juna 9

luna 10

Juna 11

luna 12

Juna13

luna 14

luna 15

S ERVICII PROIECTARE

01 LUCRARI REZISTENTA

01 REZISTENTA

02 LUCRARI ARHITECTURA

01 DESFACERI/DEMOLART

02 ARRITBCTURA

02.1 MONTAJ LIFT

03 INSTALATII HVAC

01 Ventilare/Climatizare Sala de spectacol

01.1 Echipamente - Ventilare/Climatizare Sala de spectacol

02 Ventilare grupuri sanitare

02.1 Echipamente -Ventilare grupuri sanitare

03.1 Echipamente -Instalatii de evacvare a fumului

04 INSTALATII S ANITARE

00 Desfaceri instalatii sanitare

01 Instalatii sanitare

01.1 Echipamente sanitare

02 Coloana uscata

05 INSTALATI STINGERE INCENDIU CU CEATA DE APA

01 INSTALATIT STINGERE INCENDIU CU CEATA DE APA

01.1 Echipamente stingere incendiu ceata

02 Montaj grup electrogem

06 INSTALATII ELECTRICE

01 CORFURI ILUMINAT ARHITECTURAL

02 Instalatii el.curenti tari

03 Inst electr curenti slabi

ECH Dotarile de scena specifice activifatii de spectacole

01 Ssistem Tluminat

02 Siptem Sonorizare

03 Sigtem mecanica de scena

04 Sistem Intercom

ORGANIZARE SANTIER

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investifiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;



DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
REABILITARE CLADIREA TEATRULUI "ALEXANDRU DAVILA" PITESTI

VARIANTA MAXIMALA

TVA
19%
Valoare Valoare
(fara TVA) TVA (cu TVA)
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli LEI LEI LE
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1, |Obtinerea terenului - o o
1.2.  |Amenajarea terenului-spati vera - = o
1.2, |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - X o
1.4 {Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - a3 o
TOTAL CAPITOL 1 - - -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 | B 3 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, |Studii - _ 5
3.1.1 Studii de teren F:
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - < -
3.1.3 Alte studii specifice > i -
3.2 |Documentatn suport s1cheltuieh pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizati - & L,
3.3  |Expertizare tehnica 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.4  |Certificarea performanter energetice s1auditul energetic al cladirilor 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.4.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.4.2 JAuditul energetic la finalizarea lucrarilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5 |Proiectare 790,000.00 150,100.00 940,100.00
3.51 Tema de proiectare - .
3.52 Studiu de prefezabilitate - 5
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
3.5.3 deviz general 270,000.00 51,300.00 321,300.00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.54 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 120,000.00 22,800.00 142,800.00
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia detaliior de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
356 Proiect tehnic si detalii de executie 350,000.00 66,500,00 416,500.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizntie - -
3.7 |Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.9.1 [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30,000.00 5,700.00 35,700.00
392 Auditul financiar - - -
3.8 Asistenta tehnica 160,000.00 30,400.00 190,400.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 60,000.00 11,400.00 71,400.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
3.8.1.2 lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 10,000.00 1,500.00 11,900.00
3.8.1.3 pe durata elabordrii Proiectului Tehnic 25,000.00 4,750,00 29,750.00
382 Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 3 1,150,000.00 218,500.00 1,368,500.00




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructil s instalatii 15,055,245.91 2,860,496.72 17,915,742.63
4.1.1 |Rezstenta 263,253.05 50,018.08 313,271.13
4.1.2  |Lucrari desfaceri /demolari 1,168,607.03 222,035.34 1,390,642.37
4.1.3 | Arhitectura 4,277,656.09 812,754.66 5,090,410.75
4.14 | Ventilare/Climatizare Sala de spectacol 365,235.52 69,394.75 434,630.27
4.1.5 | Ventilare grupuri sanitare 91,770.00 17,436.30 109,206.30
4.1.6  |Desfacere instalatii sanitare 137,770.40 26,176.38 163,946.78
4.1.7 |Instalatii sanitare 169,462,76 32,197.92 201,660.68
4.1.8 _|Coloana uscata 27,397.62 5,205.55 32,603.17
4.19 |Instalatii stingere incendiu cu ceata de apa 4,764,483.12 905,251.79 5,6609,734.91
4.1.10 |Corpur iluminat arhitectural 905,289.00 172,004.91 1,077,293.91
4.1.11 |Instalatii electrice curenti tari 2,525,361.32 479,818.65 3,005,179.97
4.1.12 |Instalatii electrice curenti slabi/detectie 358,960.00 68,202.40 427,162.40
4.2 Montaj utilaje , echipamente tehnologice s1 functionale 864,269.60 164,211.22 1,028,480.82
4.2.1 |Montaj lift/platforma 5,739.60 1,090.52 6,830.12
422 |Montaj echip.ventilare/climatizare sala spectacol 361,087.77 68,606.68 429,694.45
4.23 [Montaj echip. Ventilare grupuri sanitare 033,27 177.32 1,110.59
424 [Montaj echip. Instalatii ventilare fumn 12,200.20 2,318.04 14,518.24
4.2.5 |Montaj echipamente sanitare 11,723.01 222737 13,950.38
426 |Montaj echipamente stingere incendiu ceata 362,459.24 68,867.26 431,326.50
4.2.7 _|Montaj grup electrogen 30,126.51 5,724.04 35,850.55
4.2.8 |Montaj panouri fotovoltaice 80,000.00 15,200.00 95,200.00
43, |Uulaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita niontaj 6,904,262.00 1,311,809.78 8,216,071.78
4.3.1 |Lift 215,000.00 40,850.00 255,850.00
432 |Echip.ventilare/climatizare sala spectacol 2,017,902.00 383,401.38 2,401,303.38
4.3.3 |Echip. Ventilare grupuri sanitare 1,050.00 199.50 1,249.50
4.34 [Echip. Instalatii evacuare fum 46,600.00 8,854.00 55,454.00
4.3.5 |Echipamente sanitare 78,920.00 14,994.80 93,914.80
43.6 |Echipamente stingere incendiu ceata 4,074,790.00 774,210.10 4,849.000.10
4.3.7 |Grup electrogen 270,000.00 51,300.00 321,300.00
4.3.8 |Panouri fotovoltaice 200,000.00 38,000.00 238,000.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

44, |de transport - -
4.5,  |Dotari 7,269,750.00 1,381,252.50 8,651,002.50
4.5.1 |Sistemiluminat 2,227,950.00 423,310.50 2,651,260.50
4.5.2 |Sistem sonorizare 1,318,000.00 250,420.00 1,568,420.00
4.5.3 |Sistemmecanica de scena 3,654,000.00 694,260.00 4,348,260.00
4,54 |Sistem Intercom 69,800.00 13,262,00 83,062.00

46, JActive necorporale - = B
TOTAL CAPITOL 4 30,093,527.51 5,717,770.23 35,811,297.74




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1.  |Organizare de santier 200,000.00 38,000.00 238,000.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 145,000.00 27,550.00 172,550.00
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 55,000.00 10,450.00 65,450.00
5.2.  |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 176,709.67 - 176,709.67
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare .
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 80,322.58 80,322.58
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
523 urbanism si pentru autorizarea ucrarilor de constructii 16,064.52 16,064.52
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 80,322.58 80,322.58
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/des fiintare - -
5.3.  |Cheltuteli diverse si neprevazute(1.2+1 3+24+344) 1,562,176.38 296,813.51 1,858,989.89
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 5 1,948,886.05 336,713.51 2,285,599.56
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 10,000.00 1,900.00 11,900.00
6.2, |Probe tehnologice siteste 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 6 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL GENERAL 33,207,413.56 6,275,833.74 39,483,247.29
Din care C+M (].2+l.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.I) 16,064,515.51 3,052,257.95 19,116,773.46

- costurile estimative de operare pe durata normatii de viaga/amortizare a investitiei.

Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:

- Cheltuieli salariale;

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor:

- Cheltuieli pentru Intretinerea curenta;

Cheltuielile de operare vor fi suportate de citre beneficiar, iar asumarea acestora se va face
prin Hotéréare de Consiliu Local.

Cheltuieli de intretinere: s-au luat in considerare avand in vedere recomandirile
producitorilor de astfel de echipamente, precum si experienta proiectantului privind
intretinerea unor constructii civile.

s =

3.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:

la) impactul social si cultural; =

Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiel pe trei piloni fundamentali:
climatul, securitatea aprovizionarii si competitivitatea, ceea ce a condus la stabilirea celor trei
obiective:

V" reducerea cu 20% a emisiilor de Co2 fata de 1990
V" 20% energie din surse regenerabile
v’ cresterea cu 20% a eficientei energetice.



Aplicate Roméniei, indeplinirea acestor obiective asigurd convergenta céatre media
europeand. Avéand in vedere performantele actuale din Roméania, mai mult decat pentru alte tari,
eficienta energeticd reprezinta un mijloc important pentru dezvoltare durabila, intrucét aceasta
permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideazi securitatea
alimentdrii cu energie, reduce consumul de energie primar, contribuie la reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serd intr-un mod viabil, imbunatiteste competitivitatea industriei,
rentabilizeaza investitiile datorita economiilor totale, asigurd dezvoltarea economica, crearea
de locuri de munci si conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energeticd este, prin urmare, o conditie absolut necesars, daci Romania doreste
sa atingd aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este, de
asemenea, 0 miza majora pentru protejarea puterii de cumparare a populatiei. De fapt, cresterile
preturilor la energie reprezintd un fenomen inevitabil in urmatorii ani, datoritd tendintei
reglementdrilor in vigoare (privind C02, energiile regenerabile, piata unicd a energiei etc.).
Preturile trebuie sa respecte anumite reguli de formare, iar structura lor nu mai poate include
protectia sociald, asa cum a fost cazul pani acum.

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregiti Romania pentru aceste
schimbari, prin transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece
acestea trateaza cauzele si nu efectele, de a pune la dispozitie mijloacele pentru gestionarea
facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a preturilor.

b) estimari privind forta de muncé ocupat prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, In faza de operare;

Numar de locuri de munca create in faza de executie sunt exprimate in functie de
consumurile estimate in ore de munc# necesare realizarii lucririlor de interventie, care sunt date
de programul de calcul la evaluarea devizelor estimative ce stau la baza Devizului General.

Acestea sunt extrase din normele de deviz agreate prin norme de consum specifice.

Este necesar ca forta de munca si fie calificats, dat fiind complexitatea lucririlor ce
urmeazd a fi executate.

Personalul din domeniu va fi in conformitate cu extrasul de forta de munca rezultat din
calculul devizelor din program. Implicatiile in economia locali sunt de anvergurd mult mai
mare, dat fiind si necesitatea folosirii de utilaje specifice lucrarilor de constructii.

> Pentru faza de executie se are in vedere crearea unui numar de aproximativ 50 locuri de
munca;

> Pentru faza de operare se considerd mentinerea numarului actual de fortd de munca.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétii si a
siturilor protejate, dupi caz.

Nu este cazul.




5.6. Analiza financiari si economici aferenti realizirii lucrarilor de interventie:

rezentarea scenariului de referinti;

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si '

Proiectul de investitii se intituleazi «Consolidare si reabilitare cladirea Teatrului
Alexandru Davila, Pitesti», avand ca beneficiar Teatrul Alexandru Davila. Investitia propusa
va fi finantat din Programul National de Redresare si Rezilientd. Investitia va fi implementata
de Consiliul Judetean Arges.

Proiectul reprezintd o investitie in domeniul cultural-artistic, avind ca scop
modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii necesare dezvoltarii vietii cultural-
artistice.

Obiectivul specific vizeazi reabilitarea clidirii Teatrului Alexandru Davila. Necesitatea
investitiei propuse este determinati de starea improprie a cladirii.

Initiatorul proiectului este Teatrul Alexandru Davila. Durata de implementare a
proiectului este de 15 luni. Perioada de referintd se considerd 15 ani si reprezintd numdirul
maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Scenariul de referintd presupune urmitoarele lucriri:

v" Refacerea trotuarul perimetral:

v" Reconditionarea fatadele prin spélare cu jet de apa a tencuielilor speciale;

v" Efectuarea de reparatii tencuieli exterioare la pereti placaj travertin-inlocuit fatada;
v' Inlocuirea placilor de gresie ceramica cu adeziv “dekofix C1”+chit rosturi- in
grupul sanitar si casa scirii;
Inlocuirea pardoselilor calde din parchet cu parchet trafic intens min. 12 mm-
inclusiv folie si plinta;
Slefuirea si lacuirea pardoselilor reci din mozaic Ses
Montarea pardoselii din lemn elastic si covor dans la sala de dans;
Refacerea finisajelor interioare la pereti cu glet din ipsos si vopsele lavabile;
Refacerea finisajelor interioare la tavan cu glet din ipsos si vopsele lavabile;
Inlocuirea placilor din faian la grupurile sanitare;
Refacerea acoperisului tip terasi prin hidroizolatie cu 2 straturi de membrani
bituminoasi la acoperis tip terasi $i termoizolatie cu plici din polistiren extrudat
1250x600x50 mm;
Inlocuirea aticului la acoperis;
Inlocuirea usilor cu unele din tamplarie aluminiu;
Inlocuirea ferestrelor cu unele din tamplérie PVC;
Inlocuirea ugilor interioare din lemn cu altele din lemn;
Dotéri
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b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica, In judetul Arges poate fi
observatd o tendinti generald de scidere a activititilor culturale, existdnd insi diferente
importante intre diferitele categorii de institufii de spectacol, ceea ce sugereazi necesitatea
promovarii activitatilor desfagurate in cadrul Teatrului Alexandru Davila.

Spectacole si concerte la institutiile si companiile de spectacole sau concerte pe categorii de

unitati
T Ani
Categ‘f i ‘l‘_‘i steut de " Anul 2018 | Anul2019 | Anu12020 | Anal2021 [ Anul 2022
spectacol-jud. Arges UM: Numar
Total 439 473 166 224 274
Dramatice 66 71 33 58 41
De papusi si marionete 15] 101 56 77 105
Muzicale de estrada si de
opereta 35 28 18 18 26
Filarmonica si orchestre
simfonice 78 80 21 40 85
Orchestre populare 40 56 14 30 17
Alte tipuri de unitati
culturale 439 473 166 224 274

Categoriile de institutii de spectacol din jud. Arges se prezinta in evolutie, astfel:

o Ani
Categ‘;"" ‘}e. “::t:“t" de  TAnul2018 | Anul2019 | Anul2020 [ Anul2021 | Anul 2022
spectacol-jud. Arges UM: Numar
Total 7 7 7 7 6
Dramatice 1 1 1 1 1
De papusi si marionete 1 1 1 1 1
Muzicale de estrada si de
opereta 1 1 1 1 1
Filarmonica si orchestre
simfonice 1 1 1 1 1
Orchestre populare | 1 1 1 1
Alte tipuri de unitati
culturale 2 2 2 2 1

Sursa: Baza de date Tempo on line, Institutul National de Statistica

Numdrul spectatorilor si auditorilor la reprezentafii artistice in judetul Arges a scizut
semnificativ pe parcursul perioadei 2018-2022, restrictiile impuse de pandemia de COVID 19,
punandu-si puternic amprenta asupra evolutiei.




Ani
wE Anul Anul Anul Anul Anul
Categorii de institutii de spectacol 2018 2019 2020 2021 2022
UM: Numar spectacole
Total 155104 146271 29826 17513 44569
Dramatice (inclusiv sectiile de teatru) 9458 11128 3076 3763 5171
De papusi si marionete (inclusiv sectiile de

teatru) 21748 12641 4817 4762 13750
Muzicale de estrada si de opereta 4910 2948 1730 1673 3180
Filarmonica si orchestre simfonice 23188 22467 4322 4535 9800
Orchestre populare 70800 72087 5881 2680 12668
Alte tipuri de unitati culturale 25000 25000 10000 100 :

Sursa: Baza de date Tempo on line, Institutul National de Statistica

Previziunea cererii de servicii a fost realizati pe baza datelor disponibile in Baza de date
Tempo on line a Institutului National de Statistici. Previziunea a fost realizatd cu ajutorul
metodet Holt-Winters — multiplicative, pe baza evolutiei numdrului de spectatori si auditori la
reprezentatii artistice pe categorii de institutii si companii de spectacole sau concerte.
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Figura 2. Previziunea numdrului de spectatori §i auditori la reprezentatii artistice in arealul in care
activeazd sectia pentru copii si tineret ,, Asch iutd” a Teatrului Alexandru Davila

lc) Analiza financiard; Sustenabilitatea financiara; 5

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiari a proiectului propus
in perioada de referinti, in vederea stabilirii gradului de auto-suficientd financiari si
sustenabilitatea pe termen lung a proiectului propus, indicatorii de performanti financiars,
precum si justificarea acordirii asistentei financiare. Acest lucru se realizeazd luand in
considerare fluxul de numerar al proiectului care include in partea de iesiri atit costurile
investitionale, cét si costurile de intretinere si de exploatare, iar in partea de intrari sursele de



finantare si veniturile incasate in urma perceperii de taxe de la utilizatori.

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013"', analiza financiars acoperi
urmatoarele etape: (i) estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicatiile lor in ceea ce
priveste fluxul de numerar; (ii) determinarea randamentului (rentabilitatii) investitiei; (iii)
definirea structurii de finantare a proiectului; si (iv) verificarea capacititii fluxului de numerar
previzionat pentru a asigura functionarea durabili a proiectului in perioada de referinta, adici
verificarea viabilitatii (sustenabilitatii) financiare a proiectului. Analiza financiard se bazeazi
pe rezultatele evaludrilor tehnice, prezentate in studiul de fezabilitate, statistici realizate de
beneficiar si metodologii de calcul a tarifelor si costurilor de operare (in functie de care sunt
estimate veniturile si costurile operationale) utilizate de beneficiar.

Pentru realizarea analizei financiare este utlizatd metoda fluxurilor financiare actualizate
(DCF-discounted cash flow), metoda in care fluxurile financiare previzionate pentru fiecare an
al perioadei de previziune sunt transformate in valoare a capitalului prin aplicarea tehnicilor de
actualizare. Analiza financiara a fost efectuats la preturi constante (preturi fixate pe baza anului
elabordrii studiului de fezabilitate), potrivit recomandarilor specificate in Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013. Rata de actualizat3 utilizati este 4%, tiind rata de actualizare propusi ca valoare
indicativi de referintd in Regulamentul delegat (UE) nr. 480/20142,

Indicatorii de performanta financiar, potrivit prevederilor HG 907/2016 sunt: fluxul
cumulat, valoarea actualizati net3, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea financiar.

Fluxul cumulat este suma cumulativa, de la an la an, a fluxurilor financiare nete generate
de proiectul de investitii.

Valoarea actualizatd netd financiari (VANF) reprezintd suma care rezulti dupa ce
costurile de investitie, de functionare si de inlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului
sunt deduse din valoarea actualizata a veniturilor preconizate si se calculeazi ca:

3, FN, +i EN, explt

VAN = _ :
; (I-I-?‘)! s  (1+r)

' Regulamentul UE 2015/207 de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce
priveste modelele pentru raportul de progres, transmiterea informatiilor privind un proiect
major, planul de actiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind
investitiile pentru crestere economica si locuri de munca, declarafia de gestiune, strategia de
audit, opinia de audit si raportul anual de control s1In ceea ce priveste metodologia de
realizare a analizei cost-beneficiu.

* Regulamentul delegat (UE) nr.480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune
privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurali st Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionals, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime.
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FN; = flux de lichiditdti net din anul i:
FN; explt - flux de lichiditdti din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei :

Rata de rentabilitate financiarid (RRF) este rata de actualizare care determind o VANF
egald cu zero.

Analiza de sustenabilitate financiari se bazeazi pe proiectii privind fluxul de numerar
neactualizat. Ea este utilizatd pentru a demonstra ci proiectul va dispune de lichiditati suficiente
de la an la an pentru a-si acoperi intotdeauna costurile de investitie si operationale pe parcursul
intregii perioade de referinti. Sustenabilitatea financiari a proiectului este asigurati prin
verificarea faptului ¢4 fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este pozitiv (sau egal cu
zero) pentru fiecare an si pe parcursul intregii perioade de referintd luate in considerare.
Fluxurile de numerar nete care sunt luate in considerare tin cont de costurile de investitie, de
toate resursele financiare (nationale si ale UE), de veniturile in numerar si de costurile de
functionare. Sustenabilitatea financiard un tine seama de valoarea reziduald deoarece activele
un vor fi lichidate in ultimul an de analiza luat in considerare.

Perioada de previziune coincide cu perioada de referinta a proiectului, adici 15 de ani.
Perioada de referintd incepe din primul an de investitii si evidentiaza fluxul de numerar al
proiectului.

In ceea ce priveste durata de viati tehnici, activele sunt impartite in constructii civile si
echipamente, utilaje, mobilier. Perioadele de amortizare aplicate sunt in conformitate legislatia
in vigoare - HG nr. 2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul activelor din proiect
a caror duratd de viatd depaseste perioada de referinta, valoarea lor reziduala este determinati
prin calcularea valorii nete actualizate a fluxurilor de numerar pentru durata de viat rimasa de
operare.

ANALIZA FINANCIARA A SCENARIULUI 1-minimal

In scenariul I se propune numai consolidarea si reabilitarea energetica a cladirii la nivel
minimal.

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

Costurile de operare sunt reprezentate de cheltuieli cu materialele consumabile,
cheltuieli cu energia termici, cheltuieli cu energia electricd, cheltuieli cu apa-canalizarea,
cheltuieli cu salubritate, cheltuieli cu personalul, cheltuieli de administratie si cheltuieli cu
intrefinerea si reparatiile, etc.

Cheltuielile salariale au fost raportate la previziunile Comisiei Nationale de Prognozi
privind salariul mediu brut pe economie.

Cheltuielile cu materialele consumabile se refer la materiale de igiend si curifenie,
birotica si papetirie, obiecte de inventar si piese de schimb.

Veniturile operationale sunt venituri din exploatare (vanzarea biletelor de intrare la
spectacole) si alocatii de la bugetul Consiliului Judetean Arges.
%
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Analiza financiara va avea in vedere intreaga activitate desfasurata de beneficiar in
situatia fara proiect si situatia cu proiect, iar impactul financiar al proiectului este evaluat prin
intermediul veniturilor si cheltuielilor incrementale.

Previziunile s-au bazat pe executia bugetara a institutiei din ultimul an financiar incheiat
si pe informatiile prezentate in DALI
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FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATILE DE INVESTITIE SI FINANTARE

Valoarea investitiei totale este de 39483247.29 lei cu TVA, esalonata pe o perioada
de 15 luni calendaristice.

Sursele de finantare a investitiei sunt reprezentate de asistenta financiara
nerambursabila

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATILE DE INVESTITIE SI FINANTARE
(mii lei)
rotal | 1 | 2 T 3 |4]5l6|7|3|9|10|u|12|13l14|1ﬂ
Incasari din activitatea de
finantare

Asistenta financiard

0 24043.325 | 18317.31875 | 5726.00625 0 0l10J10(0]0] 0 0 0 0 0 0 0
nerambursabila

Surse proprii 0.000 0.000 0.000 0 O(ojojojololololololo 0

Surse imprumutate 0.000 0.000 0.000 0 oOjojofojolofo|lolo]o 0] 0

Total intrari de
lichiditati din
activitatea de

finantare

24043.325 | 18317319 5726.006 0 ojojojojojojojololololo

Plati din activitatea de

finantare
’Etela imprumut 0.0 0.0 0.0 0Ojo0jajoflofo] o 0f 0 0] 0 0] 0
Dobinzi 1a
imprumut 0.0 0.0 0.0 0OJojojojojo)lofl of ol o 0f 0 0

Total iesiri de
lichiditati din
activitatea de

finantare 0.0 0.0 0.0 0Ojlo0fojo]Jofo]| o 0]l o] o] of o 0
Flux de numerar

din finantare 24043.325 18317.319 5726.006 0000 10jJ0jo0jolo] of of o 0 0 0 LJ
Total investitie 24043.325 18317.319 5726.006 | 0000 |O[O0f0|0]0] 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar
din finantare si
investitii 0.0 0.0 0.0 0jojojojolo) of ol o 01 0f 0 0

DETERMINAREA DURABILITATII (SUSTENABILITATII)
FINANCIARE A PROIECTULUI
Pentru verificarea durabilitatea financiara s-au calculat totalul intrarilor si iegirilor
de numerar pentru a extrage fluxul de numerar si fluxul de numerar total acumulat, Se
constata ca fluxul de numerar total cumulat este egal sau mai mare decat 0 pentru toti anii
luati in considerare, deci este verificata durabilitatea financiara.

125 )

T

4 =
ST N



00

00

00

00

00

Je[nwIng
[B)0} JRISWNU 9P XTI

00

00

00

00

00

00

[€10] IRIaWINU 8p XO[]

00

00

00

0°9TLS

ELIE]T

£ ErOrT

SIB)UBLL 3D E3JEHALOR
UIp IRIQWNU 3p Xn[J

092LS-

£LIES]

EErOre-

HnsaAu ap 18
arejeo[dxs op ealB)IALOR
- IRIDWINU 3P X[

00

00

09TLS-

€L1E8I

EEPOre-

IUSOAUL AP BOJB)IATIOR
UIp JEIDWNU 9P X0

00

00

00

00

00

00

00

00

(jeuoneaado)
aIejeojdxa ap esjenAnoe
uIp JeIswnu ap Xnpj

0°LZ6El

0°LTeg]

0'eelsl

0°LT6tl

0°LT6ET

0°LT6ET

0°LZ6¢1

0°Lzoel

0°LT6E1

0°Lz6tl

0°LT6ET

0°LZ6E1

SP8OET

6'F10€1

zeeeel

6'TSTLOT

ajeuoneado
10[1[21My[aY0
auoldje e[

1'#0T

['¥0T

6’1001~

10T

1'+0T

['+0T

1'#0T

1'¥02

1'+02

I'v02

I'v0T

1'#0T

['¥0T

1'6¢€T

09¢e

9p0810C

IN[09101
[e 1e1dueUly (njoeduy

0°LT

0°Le

0Lz

0'LT

0°LT

0Lz

0L

0Lt

0Lz

0Lz

0Lt

0'LT

0'LT

0°LT

0Le

£'601

ao1gnd

A[InIsuT 918 2p
LISLIIYDUL IS TUNISSOU0D
UIp UMIUdA )]y

9te

[A%3

[

c9te

T9te

9¢gE

T9tE

T9te

9te

(4125

c9ge

(4133

Toet

C9ee

c9ee

0 £p0s

1DIAISS
1esaxd uip unjiuap

Leseel

LoSeel

L1LLST

L6SEE]

L'6SEE]

L'65EET

L'6SEE]

L'6SEE]

L'6SEET

L'6SEE]

L'6SEel

L'6SEE]

CLIIET

LTIPTI

0'+Zell

T'T8L66T

alep3ng
HIEO0[E WP LInjTuoA

0s1

0%l

0€l

0zl

01

001

06

08

0L

09

0°¢

0y

g

0T

01

€10}

Ieruinu ap
unxnjj ‘nerd ‘Ueseouy

dIepUENY (INEN]IqEU)Isns) IeN[IqeInp npqe],




DETERMINAREA INDICATORILOR DE PERFORMAN TA FINANCIARA
A PROIECTULUI

Pentru determinarea profitabilititii financiare a investitiei s-a utilizat o rata de
actualizare de 4%.

RRF masoard capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate corespunzitoare a
investitiei, indiferent de modul in care este finantat. RRF/C se calculeazi pe baza
proiectiilor fluxului de numerar care acoperd durata de viafd economicd a proiectului i
include investitia initiald, costurile de inlocuire pentru echipamentele cu viati scurtd din
cadrul proiectului, costurile de functionare si intretinere ca iesiri de numerar, precum si
incasarile din veniturile proiectului si valoarea reziduali a proiectului la sfargitul duratei
sale de viatd economici, ca intrari. Aceste estimiri sunt in sume brute, fard deducerea
impozitelor.

VAN misoari surplusul de valoare generat in urma exploatirii investitiei si se calculeazi
ca:

FN, +‘2 FN, explt 7
1+r) = A+

e
i=1

i

FN; = flux de lichiditdti net din anul i;
EN; explt - flux de lichiditdti din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;

Valoarea reziduald a proiectului de investitii a fost determinati ca sumi a fluxurilor
nete de numerar actualizate pentru durata de viatd ramasi a activelor. Investitiile efectuate
la imobilizarile corporale pentru modernizare sunt recunoscute ca o componenti a
activului.

Indicatorii financiari calculati se incadreaza in urmatoarele limite:

- valoarea actualizata neta financiara este mai mica decat 0, respectiv -166481;
- rata rentabilitatii financiare a investitiei este negativa, fiind mai mica decat rata de
actualizare; Nu se poate calcula deoarece intregul flux de numerar este negativ.

Prin urmare, veniturile operationale ale investitiei nu au capacitatea de a sustine
cheltuielile totale ale investitiei, argumentindu-se necesitatea acordirii sprijinului
financiar.
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FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATILE DE INVESTITIE SI
FINANTARE

Valoarea investitiei totale este de 24043324.7 lei cu TVA, esalonati pe o perioads
de 15 luni calendaristice.

Sursele de finantare a investifiei sunt reprezentate de asistenta financiara
nerambursabila.

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATILE DE INVESTITIE SI FINANTARE
(mii lei)
[ total | 1 | 2 T ; l4l5|6|7|8l9|]0|1]IIZII3IJ4I]5—|
Incasari din activitatea de
finantare

Asistenta financiari

’ 39483.247 | 29897.26025 9585.98675 0 0(o0jofjofo] o 0 0 0 0 0 0
nerambursabila

Surse proprii 0.000 0.000 0.000 0 Ofojofojofoflo|lof{ofolo 0

Surse fmprumutate 0.000 0.000 0.000 0 ofojojojojlojlolofololo 0

Total intrari de
lichiditati din
activitatea de

finantare

39483.247 | 29897.260 9585.987 0 ojojofojlofololo]o]o 00

Plati din activitatea de

finantare
Rate la imprumut 0.0 0.0 0.0 oOjofoflofofol o 0] 0] 0 0] 0} 0
Dobinzi la
imprumut 0.0 0.0 0.0 0jojojojojo|l ofl ol o 0]l of o o

Total iesiri de
lichiditati din
activitatea de

finantare 0.0 0.0 0.0 0Ojo0jofojolo) ol of o 0 0 0 0
Flux de numerar

9483.24 29897.260 585.987
din finantare ks 7 o o 000010j0[0]0ofo]| of o] o 0 0] 0 0

.24 . 5.
Total investitie i R S 0000 0]0j0f0]0] 0] 0] o] of o 0

Flux de numerar
din finantare si
investitii 0.0 0.0 0.0 0jfojJojojolol o 0] o o 0 0 0

°

DETERMINAREA DURABILITATII (SUSTENABILITATII) FINANCIARE A
PROIECTULUI

Pentru verificarea durabilitatea financiara s-au calculat totalul intrérilor si iesirilor
de numerar pentru a extrage fluxul de numerar si fluxul de numerar total acumulat. Se
constata ca fluxul de numerar total cumulat este egal sau mai mare decat 0 pentru toti anii
luati in considerare, deci este verificati durabilitatea financiara.

N B0 i
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DETERMINAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA
A PROIECTULUI

Pentru determinarea profitabilitatii financiare a investitiei s-a utilizat o rata de
actualizare de 4%.

RRF masoara capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate corespunzitoare a
investifiei, indiferent de modul in care este finantat. RRF/C se calculeazi pe baza
proiectiilor fluxului de numerar care acoperd durata de viati economici a proiectului si
include investitia initiald, costurile de inlocuire pentru echipamentele cu viata scurtd din
cadrul proiectului, costurile de functionare si intretinere ca iesiri de numerar, precum si
incasdrile din veniturile proiectului §i valoarea reziduald a proiectului la sfarsitul duratei
sale de viatd economicd, ca intriri. Aceste estimiri sunt in sume brute, fard deducerea
impozitelor.

VAN masoard surplusul de valoare generat in urma exploatirii investitiei si se calculeaza
ca:

12
FN..+Z FN,expft_ 7
i=1 (1 + F), i=6 (1 o f‘)'

FN; = flux de lichiditdti net din anul i;
FN; explt - flux de lichiditdti din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;

Valoarea reziduala a proiectului de investitii a fost determinati ca suma a fluxurilor
nete de numerar actualizate pentru durata de viati ramas3 a activelor. Investitiile efectuate
la imobilizdrile corporale pentru modernizare sunt recunoscute ca o componentd a
activului.

Indicatorii financiari calculati se incadreaza in urmitoarele limite:

- valoarea actualizata neta financiara este mai mica decat 0, respectiv -176120;
- rata rentabilitatii financiare a investitiei este negativa, fiind mai mica decat rata de
actualizare; Nu se poate calcula deoarece intregul flux de numerar este negativ.

Prin urmare, veniturile operationale ale investitiei nu au capacitatea de a sustine
cheltuielile totale ale investitiei, argumentandu-se necesitatea acordirii sprijinului
financiar.
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|d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate; =

Analiza economici. Analiza economici evalueazi contributia proiectului la
bunastarea economici a localitatii/regiunii. Analiza economicd, schiteaza un tabel, care
include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate 1n considerare de citre analiza
financiard. Pentru alternativa selectati beneficiile proiectului trebuie si depiseasci
costurile proiectului si, mai specific, valoarea actualizati a beneficiilor economice ale
proiectului trebuie si depiseascd valoarea actualizati a costurilor economice ale
proiectului. In termeni practici, acest lucru este exprimat ca valoarea actualizatd net3
economicad (VANE) pozitiva, o rati beneficiu/cost (B/C) mai mare de 1, sau o rata de
rentabilitate economicad (RRE) a proiectului care depéseste rata de actualizare utilizats
pentru calcularea VANE. Potrivit Regulamentului de punere in aplicare (ue) 2015/207 al
Comisiei din 20 januarie 2015, trebuie s se foloseascd in general o ratd de actualizare
sociald de 5% ca valoare de referintd in statele membre care beneficiazi de politica de
coeziune (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Cehd, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia).

Costurile economice ale proiectului (spre deosebire de cele financiare) sunt masurate
din perspectiva costurilor de "resurse" sau de "oportunitate", beneficiul (oportunitatea) la
care trebuie sd renunfe societatea prin utilizarea resurselor economice limitate pentru
proiect.

In mod similar, beneficiile proiectului pot fi mésurate in functie de sumele pe care
persoanele care beneficiazi de proiect sunt gata si le plateasca (disponibilitatea de a plati)
sau, alternativ, prin costurile evitate ca urmare a punerii in aplicare a proiectului, precum
si din perspectiva beneficiilor externe decurgand din implementarea proiectului si care nu
sunt surprinse de analiza financiari.

Pentru trecerea cheltuielilor de exploatare (au fost considerate cheltuielile aferente
infrastructurii nou creata) si a celor cu investitia de la valori financiare la valori economice
a fost folosit factorul de ajustare standard 0,81.

Analiza economicd evidentiazi ci al doilea scenariu genereazd beneficii
economico-sociale mai mari dect costurile, generand o valoare actualizati netd pozitivi
$1 0 ratd internd de rentabilitate mai mare decat rata de actualizare, acesta fiind scenariul
recomandat pentru finantare.
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Analiza cost-eficacitate (ACE) constd in compararea alternativelor de proiect care
urmédresc obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in
intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al
rezultatului, minimizeazi valoarea neti actualizati a costurilor, sau, alternativ, pentru un
cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului. ACE rezolvi o problema de optimizare a
resurselor care este, de obicei, prezentd in una din urmitoarele doua forme:

- un buget fix §i n alternative de proiect, factorii de decizie urmirind si maximizeze
rumwmhcmemnﬁommMQnﬁwmmﬁﬂmnwmdedkmﬁﬁe@m

- un nivel fix al eficacitatii (E) care trebuie atins, factorii de decizie avand
minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizatapentru a testa ipoteza nuld, adicd cost-eficacitatea
unui proiect (a) este diferita de cea a unei interventii concurente (b) se calculeazi ca raport:
R=(Ca-Cb)/(Ea—-Eb)=AC/AE

Atunci cénd sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei optiunilor, pentru
fiecare din optiunile avute in vedere fatd de scenariul ,,a nu face nimic” se are in vedere
urmatoarea abordare:

a. estimarea costurilor anuale de investitie $i productie care sunt necesare pentru
obfinerea rezultatului asteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), aparute
pe parcursul viafii economice a proiectului;

txeﬁmwmawmnﬁmﬁ&mkahwwﬁﬁbrbsﬁmhﬂﬁqﬁammmmmapmmamm
(care va fi luatd in calcul cu semn negativ, reprezentand valoarea investitiei dupa
perioada de referint#);

c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investitie si operare pentru fiecare din
alternative;

d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obtinut i compararea
indicatorilor de cost-eficacitate

Daca se considera cd toate alternativele sunt fezabile, optiunea cu cea mai mica valoare
neta actualizatd pe unitatea de rezultat (adici alternativa cea mai eficientd) reprezinta
alternativa optim3.

ca scop

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
. Costuri Costuri | Costuri
Amy | Nede  Costuri | T T | g | Nede | U de | Costu
beneficia cu beneficia | . .
: ' ... | exploatar | totale . investiti | exploatar | totale
11 1nvestitia " 11 % "
I 1241 |18 197'31 122232 305‘;0'51 1241 29869’ 721 120232 | 42120.46
2 1695 | 5726.006 | 13014.9 187‘(‘50'90 1695 95875'98 12935.4 225%/.1'38
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3 1897 0 13684.5 | 13684.5 | 1897 0 13655.8 | 13655.8
4 1922 0 13927 | 13927 1922 0 13898.3 | 138983
5 1947 0 13927 | 13927 1947 0 13898.3 | 138983
6 1972 0 13927 | 13927 1972 0 13898.3 | 1389823
7 1997 0 13927 | 13927 1997 0 138983 | 138983
8 2023 0 13927 | 13927 2023 0 138983 | 1389823
9 2048 0 13927 | 13927 2048 0 138983 | 138983
10 2073 0 13927 | 13927 2073 0 138983 | 138983
11 2098 0 13927 | 13927 2098 0 13898.3 | 1389823
12 2123 0 13927 | 13927 2123 0 13898.3 | 138983
13 2148 0 15133 | 15133 2148 0 129383 | 129383
14 2173 0 13927 | 13927 2173 0 13898.3 | 138983
15 2185 0 13927 | 13927 2185 0 13898.3 | 13898.3

valoare

reziz:iual -10162 -6946.00
a

VAN | 21530.61 17032’;54'1 21530.61 1851535'2
Raportu
: AITCE 7.9122 8.5987

le) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza cantitativa

Analiza riscurilor reprezintd folosirea sistematicd a informatiei avute la dispozitie
pentru a determina cdt de des pot apirea evenimentele specificate si care ar fi
magnitudinea consecintelor acestor evenimente.

Pentru realizarea analizei de risc a fost utilizatd metoda Monte Carlo (1000 de simulari).
Metoda constd in extragerea aleatoare repetatd a unui set de valori pentru variabilele
critice,

luate in intervale respective definite si apoi prin calcularea indicilor de performantd pentru
proiect (VAN), care rezultd din fiecare set de valori extrase. Prin repetarea acestei
proceduri pentru un numdr de 1000 de extrageri s-a obtinut o convergenta predefinits a
calculului, ca distributie de probabilitate a VAN. In acest sens, au fost determinate
variabilele independente dintr-un modelul determinist, care contribuie intr-o masura

g
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semnificativa la realizarea/ nerealizarea indicatorilor cantitativi stabiliti/a variabilelor
dependente. Pe baza calculului valorii mediane conditionate, aferente fiecarei variabile
independente, se genereazi un raport care redi acele variabile independente care
contribuie semnificativ la cresterea riscului de nerealizare sau a oportunitétii de realizare
a indicatorilor cantitativi. Prin urmare, se poate determina combinatia de varabile si
valorile acestora, care contribuie, iIn mod semnificativ, la realizarea/ nerealizarea
indicatorilor cantitativi propusi pentru un anume proiect.

Rularea modelului determinist in conditiile variatiei fluxurilor de beneficii si costuri
economice de la -90% péni la +90%, a generat urmitoarea matrice:
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Distributie de probabilitate a VAN

Cumulative Cumulative

Bin Frequency % Bin Frequency %
-999135 0 0.00% 148934 67 13.40%
-903463 1 0.20% -42410.9 60 25.40%
-807791 0 0.20% 53261.58 58 37.00%
-712118 0 0.20% 244606.5 49 46.80%
-616446 3 0.80% -138083 45 55.80%
-520773 13 3.40% 340279 39 63.60%
-425101 19 7.20%  -329428 34 70.40%
-329428 34 14.00% -233756 34 77.20%
-233756 34 20.80% 435951.4 31 83.40%
-138083 45 29.80% 531623.9 22 87.80%
-42410.9 60 41.80% -425101 19 91.60%
53261.58 58 53.40% 6272964 17 95.00%
148934 67 66.80% -520773 13 97.60%
244606.5 49 76.60% 722968.8 4 98.40%
340279 39 84.40% -616446 3 99.00%
435951.4 31 90.60% 818641.3 2 99.40%
531623.9 22 95.00% More 2 99.80%
627296.4 17 98.40% -903463 1 100.00%
722968.8 4 99.20%  -999135 0 100.00%
818641.3 2 95.60% -807791 0 100.00%
914313.7 0 99.60% -712118 0 100.00%
1009986 0 95.60% 914313.7 0 100.00%
More 2 100.00% 1009986 0 100.00%

Pe baza rezultatelor din tabelul anterior a fost realizat graficul care evidentiaza
probabilitatea ca proiectul de investitii sd devind nefezabil (VAN negativi) si histograma.
Se observd ca in situatia aparitiei unor scenarii nefavorabile (sciderea beneficiilor
anticipate si cresterea costurilor estimate), probabilitatea de a inregistra o VAN negativa
este de 41.8%. Apreciem ci nivelul de risc asociat proiectului de investitii este unul mediu.
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Distributie de probabilitate a VAN

Cumulative Cumulative
Bin Frequency % Bin Frequency %

-853531 0 0.00% 22714.87 57 11.40%
-773872 3 0.60% -56943.8 50 21.40%
-694213 3 1.20% 1023735 47 30.80%
-614555 8 2.80% 182032.2 46 40.00%
-534896 7 4.20% 341349.6 40 48.00%
-455237 16 7.40%  -136602 38 55.60%
-375578 16 10.60% -216261 36 62.80%
-295920 28 16.20% 421008.2 29 68.60%
-216261 36 23.40%  -295920 28 74.20%
-136602 38 31.00% 261690.9 28 79.80%
-56943.8 50 41.00%  -455237 16 83.00%
22714.87 57 52.40% -375578 16 86.20%
102373.5 47 61.80% 500666.9 16 89.40%
182032.2 46 71.00% 580325.6 14 92.20%
261690.9 28 76.60% 659984.3 9 94.00%
341349.6 40 84.60%  -614555 8 95.60%
421008.2 29 90.40%  -534896 7 97.00%
500666.9 16 83.60% 739642.9 7 98.40%
580325.6 14 96.40% -773872 3 99.00%
659984.3 9 98.20%  -694213 3 99.60%
739642.9 7 99.60% 819301.6 1 99.80%
819301.6 1 99.80% More 1 100.00%
More 1 100.00% -853531 0 100.00%

Pe baza rezultatelor din tabelul anterior a fost realizat graficul care evidentiazi
probabilitatea ca proiectul de investitii s devin nefezabil (VAN negativi) si histograma.
Se observd cd in situatia aparitiei unor scenarii nefavorabile (scaderea beneficiilor
anticipate si cresterea costurilor estimate), probabilitatea de a inregistra 0 VAN negativa
este de 41%. Apreciem ci nivelul de risc asociat proiectului de investitii este unul mediu,
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Distributia VAN (proiectul de investitii devine nefezabil cand VAN este negativi)
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Analiza calitativa

in cazul ambelor scenarii, apreciem cd nivelul riscului asociat unei unitati de céstig
prezintd un nivel mediu, recomandandu-se realizarea investititiei, in conditiile gestionarii
eficiente a riscurilor care pot aparea:

A. In perioada de implementare a investitiei:

Nr Risc identificat- Masuri de atenuare a riscului

crt.

L Neimplicarea Acest risc poate fi generat de lipsa implicarii
corespunzatoare a necorespunzatoare in desfasurarea activitatilor
membrilor echipei de membrilor echipei de management a proiectului.
management a Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei:
proiectului scazuta, (b) nivelul controlului intern; ridicat, (c)

nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Impactul generat de consecintele acestui
risc se va regasi in desfasurarea necorespunzatoare
a activitatilor conform planificarii realizate in
solicitarea de finatare, fapt care va pune in pericol
realizarea indicatorilor de rezultat predefiniti.
Masuri de atenuare: pentru limitarea consecintelor
acestui risc se va proceda la inserarea in cuprinsul
fisei postului a activitatilor, responsabilitatilor si
indicatorilor de rezultat pentru fiecare post. Pe toata
durata implementarii, se va realiza o monitorizare
atenta a activitatii fiecarui membru prin rapoarte
individuale de activitate. O alta masura adoptata de
atenuare a consecintelor riscului este organizarea si
desfasurarea de sedinte lunare de monitorizare a
activitatilor si rezultatelor proiectului. Manager de
risc: Manager proiect

2% Insuficienta resurselor Acest risc poate fi generat de lipsa resurselor
finaciare si umane necesare  desfasurarii
activitatilor prevazute in solicitarea de finantare. In
ceea ce priveste resursele umane, solicitantul
dispune de resusa umana cu experienta in
implementarea de proiecte similare, si, astfel,
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dispun de capacitate operationala in vederea
desfasurarii in bune conditii a activitatilor
proiectului. Impactul insuficientei resurselor
finaciare poate fi unul ridicat, conducand Ia
imposibilitatea realizarii cheltuielilor aferente
desfasurarii activitatilor si aparitia unor »blocaje” in
cfectuarea platilor. Cuantificarea risculuj: ()
probabilitatea aparitiei: scazuta, (b) mnivelul
controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului:
ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Masuri de
atenuare: In cazul insuficientei resurselor finaciare
pentru implementarea activitatilor proiectului si
sustinerea cheltuielilor in acest sens, generate de
eventuale intarzieri ale transferurilor de la bugetul
de stat, se va proceda la decontarea cheltuielilor din
surse proprii sau alte surse legal constituite sumele
aferente contributiei de la bugetul de stat. Manager
de risc: Manager proiect.

Imposibilitatea
respectarii graficului
activitatilor

Acest risc poate fi generat de eventuale
situatii/evolutii care pot sa apara in perioada de
implementare a proiectului si care nu au fost
prevazute/cunoscute in etapa realizarii
documentatiei tehnico-economice, sau ca urmare a
unei estimari nerealiste a duratei de implementare a
fiecarei activitati. Impactul acestui risc este de
natura aparitiei unor intarzieri in realizarea
activitatilor si depasirea perioadelor de timp
prevazute si bugetate in vederea realizarii acestora.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei:
scazuta, (b) nivelul controlului intern: mediu (c)
nivelul impactului: mediu. Clasificarea riscului:
mediu. Masuri de atenuare: In etapa de realizare a
documentatiei tehnico-economice, s-a realizat o
fundamentare riguroasa privind volumul de munca
si  resursele financiare  necesare pentru
implementarea fiecarei activitati si atingerii
rezultatelor  predefinite.  Astfel, planificarea
implementarii activitatilor este una realista. Totusi,
in cazul aparitiei unor situatii/evolutii care nu ay
fost prevazute/cunoscute initial, in baza unei
fundamentari similare, se va proceda la
prelungirea/decalarea perioadei de implementare in
vederea eficientizarii activitatilor din perspectiva
timpului alocat si atingerii rezultatelor predefinite.




Manager de risc: Manager proiect.

Neatingerea indicatorilor
de rezultat stabiliti la
nivelul activitatilor

Acest risc poate fi generat de desfasurarea
necorespunzatoare a  activitatilor repartizate
furnizorilor de lucrari, servicii si bunuri.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei:
scazuta, (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c)
nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Masuri de atenuare: pentru diminuarea
efectelor acestui risc se vor specifica clauze
contractuale care va pune autoritatea contractanta la
adapost de un comportament inadecvat al
furnizorilor de lucrari, servicii si bunuri, in
conditiile respectarii legislatiei specifice. In
stabilirea

criteriilor de calificare si selectie a furnizorilor de
lucrari, servicii si bunuri autoritatea contractanta va
urmari sa se demonstreze potentialul tehnic,
financiar si organizatoric al fiecdrui ofertant,
potential care sa reflecte posibilitatea concretd a
acestuia de a indeplini contractul, fird ca acestea si
fie restrictive si de naturi

a diminua cadrul concurential in care trebuie si se
desfagoare in mod optim o procedurs de achizitie
publicd. Pentru fiecare activitate complexa, trebuie
sa fie stabilit un responsabil care urmareste riguros
pe toata perioada de implementare a proiectului,
evolutia realizarii indicatorilor de rezultat
predefiniti. Nu in ultimul rand, sunt prevazute
sedinte de lucru lunare la nivelul fiecarei activitati
prin care sunt urmarite rezultatele obtinute si
progresul privind atingerea indicatorilor de rezultat.
Manager de risc: Manager proiect.

Nerespectarea termenilor
contractuali de catre
furnizorii de bunuri si
servicii din motive
imputabile lor

Acest risc potential poate conduce la intarzierea
implementarii unor activitati sau la derularea
necorespunzatoare a activitatilor proiectului.

Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei:
scazuta, (b) nivelul controlului intern: scazut, (c)
nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Masuri de atenuare: Pentru evitarea acestei
situatii la semnarea contractelor de servicii se vor
specifica prin clauze contractuale ca raspunderea
este in totalitate a prestatorului care va suporta toate
cheltuielile suplimentare generate de intarzieri sau
neconformitati. De asemenea, de impune
implementarea unui sistem foarte riguros de
supervizare a conditiilor contractuale. Manager de




risc: Manager proiect.

6 Majorarea cheltuielilor, | Diferentele de curs valutar ce pot interveni intre
legate de modificari ale | momentul depunerii cererii de finantare si
cursului valutar, inflatie | implementarea proiectului pot genera majorarea
etc unor cheltuieli prevazute in bugetul proiectului.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei:
medie, (b) nivelul controlului intern: mediu, (c)
nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Masuri de atenuare: demersurile pentru
contractarea achizitiilor de bunuri si servicii vor fi
demarate din primele luni de implementare a
proiectului. Manager de risc: Manager proiect.

B. in perioada de dupa implementarea investitiei:
- inregistrarea unor cheltuieli de exploatare mai mari decat cele
previzionate;
Se recomanda elaborarea unui plan de exploatare a investitiei continand
indicatori de atins, responsabilitati si atributii.

CAPITOLUL 6- SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A)
OPTIM(A), RECOMANDAT(A

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Indicatori Scenariul I | Scenariul 11
Analiza valoarea actualizata neta -166481 -186120
financiara financiara
Analiza valoarea actualizata neta 723 1764
economica economica
rata interna a rentabilitatii 5.33% 5.56%
economice
Raportul ACE 7.9 8.6
Analiza de risc | probabilitatea de a obtine un 41% 41.8%
VAN negativ




6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Analiza economico-financiard demonstreazi ci toate scenariile propuse prin
proiect se caracterizeazi prin fluxuri de numerar total cumulat egale cu 0 pentru toti anii
luati in considerare, fiind verificats sustenabilitatea financiari. De asemenea, in toate
scenariile, veniturile din exploatare ale investitiei nu au capacitatea de a sustine
cheltuielile totale ale investitiei, argumentandu-se necesitatea sprijinului financiar
solicitat de catre beneficiar. Evaluarea celor 3 analize realizate: analiza financiara, analiza
economica si analiza catitativa a riscului indica, per total, valori mai bune ale indicatorilor
economico-financiari aferente scenariului I-miminal, recomandandu-se implementarea
acestuia.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata fn lei, cu TVA si, respectiv, firs TVA, din care constructii-montaj
C+M), in conformitate cu devizul general;

Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
flux cumulat, valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu
a fost realizata realizata tinind cont de elementele principale:



DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
REABILITARE CLADIREA TEATRULUI "ALEXANDRU DAVILA" PITESTI

VARIANTA MAXIMALA
TVA
19%
Valoare Valoare
(fara TYA) TVA (cu TVA)
Nr. ert. Denumireacaglo]elor si subcg‘tole]or de cheltuieli __LH LEI LEI
1 2 3 4 5,
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului = - %
1.2.  |Amenajarea terenului-spati verz - - -
13 JAmenajanpentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - - -
1.4 |Cheltuiel pentru relocarea/protectia utilitatior - - -
TOTAL CAPITOL. 1 - - -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
[ToTAL caprroL 2 [ = I = | =
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.  |Studi - - =
351 Studii de teren - =
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului & - "
3.13 Alte studii specifice < = .
3.2 |Documentatu suport sicheltuieli pentru obtinerea de avize, acordun, autorizatii - - -
3.3 |Expertizare tehnica 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.4 |Certificarea performantei energetice siauditul energetic al cladimlor 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.4.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.4.2 JAuditul energetic la finalizarea lucrarilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5 |Prolectare 790,000.00 150,100.00 940,100.00
3.5.1 Tema de proiectare 5 5
3.5.2 Studiu de prefezabilitate -
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
3.5.3 deviz general 270,000.00 51,300.00 321,300.00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.54 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 120,000.00 22,800.00 142,800.00
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
356 Proiect tehnic si detalii de executie 350,000.00 66,500.00 416,500.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie - -
3.7 |Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.72 Auditul financiar - a R
38 |Asistenta tehnica 160,000.00 30,400.00 190,400.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea projectantului 60,000.00 11,400,00 71,400.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
pentru participarea proiectantului la fazele ineluse in programul de control al
3812 lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3813 pe durata elaborarii Proiectului Tehnic 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.8.2 Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 3 1,150,000.00 218.500.00 1,368,500.00
B
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CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. |Constructii si mstalatii 15,055,245.91 2,860,496.72 17,915,742.63
4.1.1 |Rezistenta 263,253.05 50,018.08 313,271.13
4.1.2 |Lucrari desfaceri/demolari 1,168,607.03 222,035.34 1,390,642.37
4.1.3 |Arhitectura 4,277,656.09 812,754.66 5,090,410.75
4.14 |Ventilare Climatizare Sala de spectacol 365,235.52 69,394.75 434,630.27
4.1.5 |Ventilare grupuri sanitare 91,770.00 17,436.30 109,206.30
4.1.6 |Desfacere instalatii sanitare 137,770.40 26,176.38 163,946,78
4.1.7 _|Instalatii sanitare 169,462.76 32,197.92 201,660.68
4.18 |Coloana uscata 27,397.62 5,205.55 32,603.17
4,19 Instalatii stingere incendiu cu ceata de apa 4,764,483.12 905,251.79 5,669,734.91
4.1.10 |Corpuri ilurninat arhitectural 905,289.00 172,004.91 1,077,293.91
4.L11 |Instalatii electrice curenti tari 2,525,361.32 479,818.65 3,005,179.97
4.1.12 |Instalatii electrice curenti slabi/detectie 358,960.00 68,202.40 427,162.40

42 Montaj utilaje , echipamente tehnologice sifunctionale 864,269.60 164,211.22 1,028,480.82
4.2.1 |Montaj lifi/platforma 5,739.60 1,090.52 6,830.12
4.2.2 _|Montaj echip.ventilare/climatizare sala spectacol 361,087.77 68,606.68 429,694.45
423 |Montajechip. Ventilare grupuri sanitare 933.27 177.32 1,110.59
424 |Montaj echip. Instalatii ventilare fum 12,200.20 2,318.04 14,518.24
42.5 |Montajechipamente sanitare 11,723.01 2,227.37 13,950.38
4.2.6 Montaj echipamente stingere incendiu ceata 362,459.24 68,867.26 431,326.50
427 |Montaj grup electrogen 30,126.51 5,724.04 35,850.55
4.2.8 |Montajpanouri fotovoltaice 80,000.00 15,200.00 95,200.00

45 |Utilaje, echipamente tebnologice sifunctionale care necesita moniaj 6,904,262.00 1,311,809.78 8,216,071.78
431 |Lift 2135,000.00 40,850.00 255,850.00
432 |Echip.ventilare/climatizare sala spectacol 2,017,902.00 383,401.38 2,401,303,38
4.3.3 |Echip. Ventilare grupuri sanitare 1,050.00 199.50 1,249 .50
434 |Echip. Instalatii evacuare fum 46,600.00 8.,854.00 55,454.00
4.3.5 |Echipamente sanitare 78,920.00 14,994.80 93,914.80
436 |Echipamente stingere incendiu ceata 4,074,790.00 774,210.10 4,849,000.10
4.3.7 |Grup electrogen 270,000.00 51,300.00 321,300.00
4.3.8 |Panouri fotovoltaice 200,000.00 38,000.00 238,000.00

Utilaje, echipamente tehnologice sifinctionale care nu necesita montaj s1echipamente

44 |de transpont = -

4.5 |Dotan 7.269,750.00 1.381,252.50 8,651,002.50.
4.5.1 [Sistem iluminat 2,227,950.00 423,310.50 2,651,260.50
4.5.2 _|Sistemscnorizare 1,318,000.00 250,420.00 1,568,420.00
4.5.3 |[Sistemmecanica de scena 3,654,000.00 694,260.00 4,348,260.00
454 |Sistem Intercom 69,800.00 13,262.00 83,062.00

46 |Active necorporale G 5 .

TOTAL CAPITOL 4 30,093,527.51 5,717,770.23 35,811,297.74
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1, |Organizare de santier 200,000.00 38,000.00 238,000.00
S EL: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 145,000.00 27,550.00 172,550.00
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 55,000.00 10,450.00 65,450.00
52 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 176.709.67 - 176,709.67
5.2.1 Comisioancle si dobanzile aferente creditului banci finantatoare -
5.2.2 Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 80,322.58 80,322.58
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
5.2,3 urbanismsi pentru autorizarea lucrarilor de constructii 16,064.52 16,064.52
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 80,322.58 80,322.58
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme siautorizatia de construire/desfiintare - .
53 |Chehuielidiverse sineprevazute(1.2+1 34243+4) 1,562,176.38 296,813.51 1,858,989.89
5.4 JCheltuieli pentru informare s1 publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 5 1,948,886.05 336,713.51 2,285,599.56
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 10,000.00 1,900.00 11,900.00
6.2, [Probe tehnologice siteste 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 6 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL GENERAL 33,207.,413.56 6,275,833.74 39,483,247.29

Din care C+M(l.2+1.3+l.4+2+4.1+4.2+5.l.!)

16,064,515.51

3,052,257.95

19,116,773.46
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Costul total al investitiei — varianta maximala - inclusiv TVA, conform
devizului general, este de 39.489.247,29 lei din care, pentru lucrarile aferente
investitiei de baza 35.811.297,74 lei.

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
$1, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;

Indicatori fizici: - Durata estimata de executie a lucrarilor — 12 luni

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
REABILITARE CLADIREA TEATRULUI "ALEXANDRU DAVILA" PITESTI

VARIANTA Minimala
TVA
19%
Valoare Valoare
(faraTva) TVA (cu TVA)
Nr. ert. Denumirea capitolelor si s ubcapitolelor de cheltuieli LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1, |Obtmerea terenului
1.2.  |Amenajarca terenului-spati verai
1.3, |Amenajari pentru protectia mediuluisi aducerea la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea protectia utilitatilor -
TOTAL CAPITOL 1 - -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
[ToTAL CAPITOL 2 ¥ - "
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. [Studii
3.11 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediuluj
313 Alte studii specifice
32 |Documentatusuportsicheltuieli pentru obtinerea de avize, acordun, autorizatii - - -
3.3 |Esxpertizare tehnica 100,000.00 19,000.00 119,000.00
34 |Certificarea performantei energetice siauditul encrgetic al cladinlor 70,000.00 13,300.00 83,300.00
34.1 _|Certificarea performantei energetice siauditul energetic al cladirilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.4.2 |Auditul energetic la finalizarea lucrarilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5 |Proectare 790,000.00 150,100.00 940,100.00
3.5.1 Tema de proiectare ’ 5
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
353 deviz general 270,000.00 51,300.00 321.300.00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.54 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia detaliior de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 350,000.00 66,500.00 416,500.00
3.6 |Organizarea procedurilor de ach izitie o -
3.7 Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de inves titii 30.000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.2 Auditul financiar " . 3




3.8 JAsistenta tehnica 160,000.00 30,400.00 190,400.00
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului 60.000.00 11.400.00 71,400.00
38.1.1 pe pericada de executie a lucrarilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
3.8.1.2 lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.13 pe durata elaborani Proiectului Tehnic 25,000.00 4.750.00 29.750.00
3.8.2 Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 3 1,150,000.00 218,500.00 1,368.500.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii siinstalatii 10,290,762.79 1,955,244.93 12,246,007.72
4.1.1 _|Rezstenta 263,253.05 50.018.08 313,271.13
4.1.2  |Lucrari desfaceri ‘'demolari 1,168,607.03 222,035.34 1,390,642.37
4.1.3  |Arhitectura 4,277,656.00 812,754.66 5,090,410.75
4.14 | Ventilare/Climatizare Sala de spectacol 365,235.52 69,394,75 434,630.27
4.1.5 |Ventilare grupuri sanitare 91,770.00 17,436.30 109,206.30
4.1.6 _|Desfacere instalatii sanitare 137,770.40 26,176.38 163,946.78
4.1.7__|Instalatii sanitare 169,462.76 32,197.92 201,660.68
4.1.8 |Coloana uscata 27,397.62 5,205.55 32,603.17
4.1.9 [Instalatii stingere incendiu cu ceata de apa = - -
4.1.10 |Corpur iluminat arhitectural 905,289,00 172,004.91 1,077,293.91
4.1.11 |Instalatii electrice curenti tari 2,525,361.32 479,818.65 3,005,179.97
4.1.12 |Instalatii electrice curenti slabi/detectie 358,960.00 68,202.40 427,162.40
4.2 Montaj utilaje , echipamente tehnologice si functionale 784,269.60 149,011.22 933,280.82
4.2.1 _|Montaj lift/platforma 5,739.60 1,090.52 6.830.12
4.22 |Montaj echip.ventilare/climatizare sala spectacol 361,087.77 68,606.68 429,694.45
423 [Montajechip. Ventilare grupuri sanitare 933.27 177.32 1,110.59
4.24 |Montaj echip. Instalatii ventilare fum 12,200.20 2,318.04 14,518.24
4.2.5 |Montaj echipamente sanitare 11,723.01 2,227.37 13,950.38
42.6 |Montajechipamente stingere incendiu ceata 362,459.24 68,867.26 431,326.50
4.2.7 |Montaj grup electrogen 30,126.51 5,724.04 35,850.55
4.2.8 [Montaj panouri fotovoltaice - - -
43 |Utilaje, echipamente tehnologice s1functionale care necesita monta 1 6.704,262.00 1,273,809.78 7.978,071.78
43,1 |Lift 215,000.00 40,850.00 255,850.00
4.3.2  |Echip.ventilare/climatizare sala spectacol 2,017,902.00 383,401.38 2,401,303.38
43.3 |Echip. Ventilare grupuri sanitare 1,050.00 199.50 1,249.50
43.4 |Echip. Instalatii evacuare fum 46,600.00 8,854.00 55,454.00
43.5 |Echipamente sanitare 78,920.00 14,994.80 93.914.80
4.3.6 |Echipamente stingere incendiu ceata 4,074,790.00 774,210.10 4,849,000.10
43.7 |Grup electrogen 270,000.00 51,300.00 321,300.00
4.3.8 |Panouri fotovoltaice - - -
Utilaje. echipamente tehnologice si finctionale care i necesia montaj siechipamente
44, |de transport - -
4.5, |Dotan = = =
4.5.1 |Sistem iluminat i .
4.5.2 |Sistemsonorizare
4.5.3 |[Sistem mecanica de scena 2 -
4.5.4 |Sistem Intercom 1 -
46, |Active necorporale 2 7 B
TOTAL CAPITOL 4 17,779,294.39 3,378,065.93 21,157.360.32




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1.  |Organizare de santier 200,000.00 38.000.00 238,000.00
5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 145.000.00 27,550.00 172,550.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santieruluj 55,000.00 10,450.00 65.450.00
52, |Comisioane, cote, taxe, costul credituluj 123.420.36 - 123,420.36
5.2.1 Comisioanele si dobanzle aferente creditului bancii finantatoare -
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 56,100.16 56,100.16
Cota aferenta ISC pentru controlul statulu] in amenajarea teritoriu lui,
5.2.3 urbanism sipentru autorizrea lucrarilor de constructii 11.220.03 11,220.03
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 56,100.16 56,100.16
525 Taxe pentru acordur, avize conforme si autorizatia de construire'desfiintare - -
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevazute(1.2+1.3+2+3+4) 946,464.72 179,828.30 1,126,293.02
54 Cheltuieli pentru informare sipublicitate 10,000.00 1,900,00 11,900.00
TOTAL CAPITOL § 1,279,885.08 219,728.30 1,499,613.37
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 10,000.00 1,900.00 11,900.00
62. |Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 6 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL GENERAL 20,224,179.47 3,819,144.23 24,043,323.70
Din care C+!\’!(!.2+1.3+].4+2+4.1+4.2+S.1.I) 11,220,032.39 2,131,806.15 13,351,838.54

Costul total al investitiei — varianta minimala - inclusiv TVA, conform
devizului general, este de 24.043.323,70 lei din care, pentru lucririle aferente
investitiei de baza 21.157.360,32 lei.

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabilifi in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; Valoarea
neta actualizata a investitiei — VNA (lei / euro)

Indicatori socioeconomici:

- Cresterea nivelului activitatilor scolare in municipiul Pitesti si in j udetul Arges.

Indicatorii financiari, de rezultat/operare sunt descrisi in Anexa 3 - Analiza cost
eficacitate.

Ca urmare a realizarii obiectivului, s-ar diminua consumurile de energie 1n cladire
datoritd masurilor de termoizolare a elementelor de anvelop3 ale cladirii, In plus s-ar
obtine energie din surse regenerabile prin implementarea solutiilor descrise in prezentul
studiu.

Prin includerea la finantare a acestui obiectiv de investitii se respectd acordurile
internationale ale statului roman care obligd partea romana la implementarea unor solutii
de eficientizare energetica s1 scaderea emisiilor de gaze cu efect de seri.

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii: riscul
cresterii consumurilor de energie pentru incilzire/ricire s prepararea apei calde de
consum datoritd gradului de uzura a instalatiilor existente cAt si uzura elementelor de
anvelopd ale cladirii;

Impactul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: realizarea
obiectivului functional la parametrii propusi conduce la cresterea gradului de confort in
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cladire, reducerea consumurilor de energie pentru incélzire/ ricire, prepararea apei calde
menajere si iluminat.

|d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: |

15 luni

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice Analiza situatiei existente, precum $i proiectarea
masurilor de interventie sunt realizate in baza legilor, normelor si
standardelor in vigoare, dintre care amintim:

* Legea 10/1995, privind calitatea lucrarilor de constructii;

* Ordonanta guvernului nr. 20/ 1994, privind punerea in sigurantd a fondului
construit;

* HG nr. 26/1994: Regulament privind urmirirea comportarii in exploatare,
interventiile In timp si post-utilizare a constructiilor;

° Ordinul 77/N/1996 al MLPAT: Indrumator de aplicare a prevederilor
Regulamentului de verificare Si expertizare tehnica de calitate a proiectelor si executiei
lucrarilor de constructii; * P100-1/2006: Normativ pentru proiectarea antiseismici g
constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale;

* CRO-2012: Bazele proiectirii structurilor in constructii;

* SR EN ISO 6892-1/2010: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1:
Metoda de incercare la temperatura ambianti;

* Legea nr. 319/2006 a securitdtii si sandtitii in munca (cu modificarile si
completdrile ulterioare);

* H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006 (cu modificarile si completirile ulterioare);

* CR1-1-3-2012: Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

* NP-082-04: Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni supra constructiilor.
Actiunea vantului;

* CR 6 —2012: Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

* P100 ~ 3/2008: Cod de proiectare seismics — Partea a III-a — Prevederi pentru
evaluarea seismici a cladirilor existente;

* NP 005 — 2006: Normativ de proiectare pentru structuri din lemn;

* NP112 —2013: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directs;

* STAS 2745-90: Teren de fundare. Urmirirea tasdrii constructiilor prin metode
topometrice;

* P130-1997: Normativ privind urmirirea comportarii in timp a constructiilor;

* SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale si
reguli pentru cladiri;

* SR EN 1992-1-1/NA: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale si
reguli pentru cladiri. Anexa nationali;




* SR EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor de zidarie, partea 1-1: Reguli generale
pentru constructii de zidarie armata si nearmatay

* SR EN 1996-1-1/NA: Proiectarea structurilor de zidarie, partea 1-1: Reguli
generale pentru constructii de zidirie armata si nearmata. Anexa Nationali;

* SR EN 1995-1-1: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati,
Reguli comune si reguli pentru cladiri;

* SR EN 1995-1-1/NA: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalititi,
Reguli comune si reguli pentru clidiri. Anexa Nationals;

* GP 111-04: Ghid de proiectare privind protectia Tmpotriva coroziunii a
constructiilor din otel;

* Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncs si boli
profesionale completata si modificati prin O.U.G. 1007/2003;

* O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificirile si completirile
ulterioare).

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finantare prin Planul National de Redresare s1 Rezilientd, componenta §-
Valul renovarii

7CAPITOLUL 7- URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis fn vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitatii
existente

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de
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integrare a prevederilor acordului de mediu,

de principiu, in documentatia
tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz,

care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd
ridicatd pentru cresterea performantei energetice;

ﬂa) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz; 7

Nu este cazul

@ raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; I

Nu este cazul

|d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; )

Nu este cazul

le) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. :,

Nu este cazul



CAPITOLUL 8- RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIULUI DNSH IN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Lucrarile realizate in cadrul proiectului ”Consolidare si reabilitare clidire Teatru
Alexandru Davila” care contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediu sunt
considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH —
»Do No Significant Harm”), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientéri tehnice
privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare $i rezilientd, principiul
DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
(,,Regulamentul privind taxonomia”), conform cdruia notiunea de »prejudiciere In mod
semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia se defineste astfel:

1. Se consideri ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea
schimbdrilor climatice in cazul in care activitatea respectiva genereazi
emisii semnificative de gaze cu efect de sers (GES);

2. Se consideri ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea
la schimbirile climatice in cazul in care activitatea respectivad duce la
cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat
in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii
sau asupra activelor;

3. Se consideri ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea
durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care
activitatea respectivd este nocivi pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologici buni a apelor marine;

4. Se consideri ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia
circulari, inclusiv prevenirea generirii de deseuri si reciclarea acestora,
in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative
in utilizarea materialelor sau in utilizarea directs sau indirecti a
resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incineririi
sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung
a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;

5. Se consideri ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea
si controlul poluirii in cazul in care activitatea respectivd duce la o
crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, api sau sol;

6. Se consider ci o activitate economica prejudiciazd in mod semnificativ
protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul 1n care
activitatea respectivi este nocivi in mod semnificativ pentru conditia
buna si rezilienta ecosistemelor sau nocivi pentru stadiul de conservare
a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.




Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabils $i protejarea resurselor de
apad si a celor marine si obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversititii si a
ecosistemelor, se consideri c3 activitdtile/lucririle de renovare energeticd au un impact
previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, tindnd seama atat de efectele
directe, ct si de cele primare indirecte pe intreaga durati a ciclului de viata.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a
ecosistemelor, se consideri ci prin proiect se va asigura c3 instalarea statii de incarcare
pentru vehiculele electric trebuie sa fie in afara sau in apropierea zonelor sensibile din
punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO $i principalele zone de biodiversitate,
precum si alte zone protejate etc). Se verifici corelarea cu pet. 21 din Lista de verificare
privind aplicarea DNSH,

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare
de fond conform principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2,455,
sunt prezentate masurile care trebuie si respecte principiul DNSH pentru a indica faptul
ca obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod semnificatiy.

Solicitantul isi asumi preluarea principiilor ,,Do No Significant Harm” (DNSH)
atat In procesul de elaborare a proiectelui faza DALI, DTAC si PTh, cat si monitorizarea
si justificarea implementirii acestor principii in timpul executiei.

In cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare fazele DALI, DTAC, PLl,
beneficiarul isi asumi s includs in caietele de sarcini si tema de proiectare obligativitatea
proiectantului de a trata, corespunzator si in concordanti cu obiectivele de mediu
mentionate anterior, modalititile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

in cadrul procedurilor de achizitie pentru executia lucrarilor, beneficiarul isi asuma
includerea in caietele de sarcini obligativitatea respectérii masurilor descrise in proiectul
de autorizare a constructiilor, respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea
principiilor DNSH. Totodati, MDLPA va conditiona platile efectuate citre beneficiari de
prezentarea urmatoarelor documente in faza de executie:

v’ Situatie de lucriri cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate  0.01 mc/mp;
- Cantitate de materiale reutilizate 0 me/mp;

- Cantitate de materiale reciclate 0 mce/mp;

- Cantitate de deseuri 0.01 mc/mp.

v" Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate,

din care se specifici cantitatea de deseuri incinerate;

v" Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de
producdtori, sau declaratii de conformitate (daci sunt utilizate produse pentru
constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau
agrement tehnic in constructii (daci sunt utilizate produse pentru constructii
pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate say specificatii tehnice
nearmonizate);

Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/83 0);
Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii —
dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizirii energiei
regenerabile, declaratiile de conformitate;

v" Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii.

™ %
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@feritor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice j

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES).

Renovarea energetici a cladirilor existente are o influenta global pozitivi asupra
obiectivelor de mediu, fiind in conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de
atenuare a schimbarilor climatice, conducénd la reducerea semnificativa a emisiilor de
gaze cu efect de serd (GES) si la Cresterea eficientei energetice, cu respectarea criteriilor
de eficienta energeticd, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si
Rezilientd, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste
eficienta energetics, conducand la o imbunétatire substantiala a performantei energetice
a cladirilor in cauzi, respectiv cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incilzire de cel
putin 50% fatd de consumul anual specific de energie pentru incilzire Tnainte de
renovarea fiecdrei cladiri (cu exceptia cladirilor cu valoare arhitecturals deosebita
stabilite prin documentatiile de urbanism, clidirilor din zone construite protejate aprobate
conform legii).

- reducerea consumului de energie primard si a emisiilor de CO2, situati in
intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetici moderatd, respectiv peste
60% pentru proiectele de renovare energetica aprofundats, in comparatie cu starea de
pre-renovare.

In cazul in care interventia se incadreazi intr-o investitie pentru care nu se
preconizeazi nicio contributie substantiala la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH
care trebuie indeplinite sunt urmitoarele:

- cladirea nu este utilizat pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia
de combustibili fosili (pet. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

Interventiile demonstreazi o reducere semnificativi a emisiilor de CO2, prin
urmatoarele verificiri:

Elemente de verificare fnainte de inceperea executiei lucririlor de renovare
energetica

- certificat de performanti energetic

- raportul de audit energetic cu misuri propuse de renovare, necesare pentru
atingerea indicatorilor de eficientd energeticd previzuti prin proiect, respectiv valorile
indicatorilor de eficients energetica prevazuti a se obtine dupa renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-
economice si proiectului tehnic (descrierea modalitatii de reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd atat pe parcursul executiei cat si in conformarea cladirii)

Se verificd corelarea cu pet. 2+5, 15,16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare
energetici:

- certificat de performanti energetici la finalizarea lucrarilor

Se verificd corelarea cu pet. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea
DNSH.
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@eferitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbdrile climatice "

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor
asupra masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbirile climatice generate de valuri de cildura,
prin proiect se asigurd obligatia optimizdrii sistemelor tehnice din clidirile renovate
pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si In temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile
privind functionarea statiilor de incircare pentru vehicule electrice (care are loc in
exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si functionarii acestora Ia
manifestarile schimbirilor climatice s1 la alte dezastre naturale.

Interventiile demonstreazi ci nu exists influente negative majore in ceea ce
priveste acestui obiectiv de mediu asupra activitafii in sine sau asupra oamenilor, naturii
sau activelor, fiind preconizati imbunatatirea fondului construit pe duratd a ciclului de
viatd, prin urméitoarele verificiri:

Elemente de verificare fnainte de fnceperea executiei lucririlor de renovare
energetica :

- certificat de performanti energetica

- raportul de audit energetic cu misuri propuse de renovare, necesare pentru
atingerea indicatorilor de eficientd energetica prevazuti prin proiect, respectiv valorile
indicatorilor de eficients energetica prevazuti a se obtine dupi renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-
economice si proiectului tehnic (descrierea modalitdtii de reducere a folosirii
combustibililor fosili si a consumului de energie, descrierea modalititilor de eficientizare
energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul executiei lucririlor, cat
si ulterior receptionrii cladirii)

Se verificd corelarea cu pet. 1+ 5, 15,16, 17,18, 19, 22, 23 din Lista de verificare
privind aplicarea DNSH.

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare
energetici:

- certificat de performanti energetici la finalizarea lucririlor

Se verificd corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea
DNSH.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzifia cdtre o economie circulard,
inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea
ce priveste economia circular.

Prin proiect se va asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activitati de constructie si demoldri (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia
2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi
deseuri pentru a fnlocui alte materiale, in conformitate cu lerarhia deseurilor si cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoliri.

Prin proiect se va asigura limitarea generirii de deseuri in activititile de constructie



s1 demoldri, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari si luand in considerare cele mai bune tehnicj disponibile si folosind
demolarea selectivi pentru a permite indepartarea $i manipularea in siguranti a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalti calitate prin
Indepartarea selectivi a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentry
deseurile din constructii si demolari,

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care
pot fi instalate, se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si
potentialul lor de reparare si de reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de
deseuri in procesele aferente constructiilor si demolirilor, in conformitate cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii $i demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijin circularitatea, astfe] incat
sd fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si
demontabile.

Interventiile demonstreazi ¢i nu vor cauza prejudicii semnificative $i pe termen
lung mediului in ceea ce priveste economia circulari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucriirilor de renovare
energetica

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri (a se vedea pct. 20
din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

- prevederi in caietele de sarcinj pentru elaborarea documentatiei tehnico-
economice si proiectului tehnic (descrierea gestionirii deseurilor, inclusiv a categoriilor
care necesita incinerare - deseuri din constructie, deseuri rezultate din ambalaje
materiale, etc), descrierea materialelor de constructie propuse a fi utilizate, acestea

energetica

- document din care si reiass tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile
executate si cantitatea acestora;

- listele cu cantititile de lucrdri, pe categorii de lucriri, listele cu cantitatile de
utilaje si echipamente tehnologice

- contract incheiat cu operator economic care colecteazd si/sau transport3
deseuri sau care desfdsoard operatiuni de valorificare a deseurilor.

Se verificd corelarea cu pet. 27 + 30 din Lista de verificare privind aplicarea
DNSH.

@eferiz‘or la Obiectivul de mediy 5. Prevenirea si controlul poludrii j

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer,
apd sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va
conduce la reduceri semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunititire a sanatatii
publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea
utilizdrii de materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida
din placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat
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din soluri, cat si din materialele de constructie,

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate
nu contin azbest si nici substante identificate pe baza liste; substantelor supuse autorizirii
prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate,
care pot intra n contact cy Ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidi pe m3

standardizate si metode de determinare comparabile.
Prin proiect se recomandi utilizarea materialelor de constructii care conduc la
reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucririlor de renovare,

Prin proiect se recomands utilizarea materialelor cu continut sciizut de carbon, prin

utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile s1 biodegradabile, fabricate Ia
nivelul industriei locale, din materii prime produse in zoni, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Interventiile demonstreazi ci nu conduc la o crestere semnificativi a emisiilor de
poluanti in aer, api sau sol, prin urmitoarele verificiri:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare
energetica

- . asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri (lista de verificare a
aplicarii DNSH din Declaratie — Model H)

- prevederi In caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-
economice si proiectului tehnic (descrierea modalitatii de reducerea poludrii in cadrul
organizdrii de santier, inclusiv utilajele folosite si transportul materialelor, descrierea
modalitatii de reducere a poludrii pe toata durata de existentd a cladirii)

Se verifica corelarea cu pct. 6 + 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare

energetica

care fac obiectul unej specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in
constructii (daci sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existi specificatii
tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate;

- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de
climatizare si/sau ventilare mecanicd, iluminat).

Se verifica corelarea cu pet. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
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