Proiectant: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.; 0744 237 749

Faza: P.T+D.E.

DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Eligibil + Neeligibil

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

Modernizare DJ 503 limita judetului Dimbovita-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G — km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9679 din data de 18.09.2023

km) in judetul Arges

Tronsonul I + Tronson Il + Tronson 111 + Organizare de santier + Deviere LEAO4KV

2 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. e 19%
cheltuieli - - -
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 2.919.436,11 587.660,00 554.692,86 3.474.128,97 699.315,40
1.3 :"i't‘;'::j'" B ot Medinlul ol adncencn 1o soaren 940.871,38 189.390,16 178.765,56|  1.119.636,94 225.374,29
Total Capitol 1 3.860.307,49 777.050,16 733.458,42 4.593.765,92 924.689,69
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Ch.eln?ieli |?entru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
obiectivalui
Total Capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 |Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 10.100,00 2.033,05 1.919,00 12.019,00 2.419,33
3.3 |Proiectare si inginerie 1.671.237,07 336.407,15 300.613,74 1.971.850,81 396.918,38
3.3.1 |Expertiza tehnica 43.230,00 8.701,87 8.646,00 51.876,00 10.44224
3.3.2.1 |Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit 166.840,00 33.583,61 14.346,00 181.186,00 36.471,35
3.3.2.2 |Studiu de coexistenta 15.000,00 3.019,38 2.850,00 17.850,00 3.593,07
3.3.3 |Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+1I+III) 1.404.167,07 282.648,01 266.791,74 1.670.958,81 336.351,14
3.3.4 |Verificarea tehnica 42.000,00 845428 7.980,00 49.980,00 10.060,59
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 36.700,00 7.387,43 6.973,00 43.673,00 8.791,04
3.5 |Consultanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 |Asistenta tehnica 826.000,00 166.267,44 156.940,00 982.940,00 197.858,25
3.6.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+1I+III) 326.000,00 65.621,29 61.940,00 387.940,00 78.089.33
3.6.2 |Dirigentie de santier (Tr.I+II+III) 500.000,00 100.646,15 95.000,00 595.000,00! 119.768,92
Total Capitol 3 2.544.037,07 512.095,06 466.445,74 3.010.482,81 605.987,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 97.162.194,62| 19.558.001,29 18.460.816,98| 115.623.011,59| 23.274.021,54
4.2 |[Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00/ 0.00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Capitol 4 97.162.194,62| 19.558.001,29 18.460.816,98| 115.623.011,59| 23.274.021,54
CAPITOLUL 5§
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 262.360,32 52.811,11 49.848,46 312.208,78 62.845,22
5.1.1.1 |Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III) 216.743,32 43.628,76 41.181,23 257.924,55 5191823
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III) 45.617,00 9.182,35 8.667,23 5428423 10.927,00
5,2 |Comisioane, cote , taxe , costul creditului : 842.345,62 169.557,68 0,00 842.345,62 169.557,68
5.2.1 |Comision, taxe si cote legale 842.345,62 169.557,68 0,00 842.345,62 169.557,68
5211 Comi;@nul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
investitie
52,12 | -ots aforenta ISC pentm contenpul calitatt) Incrariior: de 384.028,76 77.302,03 0.00 384.028,76 77.302,03
constructii (0,5% din C+M)
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.1.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 74.288.10 14.953,62 0,00 74.288,10 14.953,62
lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)
535524 200 Sforcats Caol Sotwalle s Camstruciariioe (0.2%) din 384.028.76 77.302,03 0,00 384.028.76 77.302.03

valoarea de C+M




522 | 0.00 0.00| 0.00 0.00] 0.00
Cheltuieli diverse si neprevazute din
53 [ Capl.2+Cap] 3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] 2,306,356.03 464,251.70' 438,207.65 2,744.563.68l 552,459.53
Cheltuieli diverse si neprevazute din
5.3.1. [Capl 2+Capl .3+Cap.e§ +Cap.3+Cap.4] 2,306,356.03 464,251.70 438,207.65 2,744,563.68 552,459.53
Total Capitol 5 3,411,061.97 686,620.50 488,056.10|  3,899,118.07 784,862.43
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00| 0.00 0.00| 0.00|
TOTAL GENERAL 106,977,601.15| 21,533,767.01 20,148,777.25| 127,126,378.39| 25,589,560.66
din care: C + M 101,239,245.43|  20,378,680.21|  19,235,456.63| 120,474,702.06] 24,250,629.45
Data: 18/09/2023
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 4.9679 RON/EURO
Proiectant: Beneficiar:

S.C. H.V.LD. Consulting Group S.R.L.

ing. Irina P:

Consiliul Judetean Arges




Proiectant: S.C. H.V.L.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

Faza: P.T.+D.E.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Eligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dimbovita-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G — km 3+824) km 98+000-140+034
(42.034 km) in judetul Arges
Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KYV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9679 din data de 18.09.2023

I:r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) z\ll;‘ Valoare (inclusiv TVA)
cheltuieli - — -
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 1.861.736,80 374.753,28 353.729,99 2.215.466,79 445.956,40
1.3 ;’l‘l'i':i:'::"" BY peet medinint e duceres lystaren 712.918,67|  143.505,04 135.454,55 848.373,22|  170.770,99
Total Capitol 1 2.574.655,47 518.258,31 489.184,54 3.063.840,01 616.727,39
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Ch.tlll.'lieli p'entru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
obiectivului
Total Capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 |Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 10.100,00 2.033,05 1.919,00 12.019,00 2.419,33
3.3 |Proiectare si inginerie 760.320,07 153.046,57 127.539,51 887.859,58 178.719,29
3.3.1 |Expertiza tehnica 43.230,00 8.701,87 8.646,00 51.876,00 10.442,24
3.3.2.1 |Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit 166.840,00 33.583,61 14.346,00 181.186,00 36.471,35
3.3.2.2 |Studiu de coexistenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de
2323 avize, acord‘uri, aul:gn'zatii- Devier: LEAO4 KV 9.9 2% %00 %% .00
3.3.3 |Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+11T) 508.250,07 102.306,82 96.567,51 604.817,58 121.745,12
3.3.4 |Verificarea tehnica 42.000,00 8.454,28 7.980,00 49.980,00 10.060,59
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 36.700,00 7.387,43 6.973,00 43.673,00 8.791,04
3.5 |Consultanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 |Asistenta tehnica 810.820,00 163.211,82 154.055,80 964.875,80 194.222,07
3.6.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+1II) 320.940,00 64.602,75 60.978,60 381.918.60 76.877,27
3.6.2 |Dirigentie de santier (Tr.I+II+11I) 489.880,00 98.609,07 93.077,20 582.957,20 117.344,79
Total Capitol 3 1.617.940,07 325.678,87 290.487,31 1.908.427,38 384.151,73
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 77.565.770,95| 15.613.392,17| 14.737.496,48 92.303.267,43| 18.579.936,68
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Capitol 4 77.565.770,95| 15.613.392,17| 14.737.496,48| 92.303.267,43| 18.579.936,68
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 210.123,51 42.296,24 39.923,47 250.046,98 50.332,53
5.1.1.1 |Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III) 164.606,51 33.134,02 31.275,24 195.881,75 39.429.49
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III) 45.517,00 9.162,22 8.648,23 54.165,23 10.903,04
5,2 |Comisioane, cote , taxe , costul creditului : 838.080,00 168.699,05 0,00 838.080,00 168.699,05
5.2.1 |Comision, taxe si cote legale 838.080,00 168.699,05 0,00 838.080,00 168.699,05
5211 ?omis.it_mul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
investitie
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
5212 constructii (0,5% dpi: C+M) 382.089,84 76.911,74 0,00 382.089.,84 76.911,74




Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.1.3 |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 73,900.32 14,875.56 0.00 73,900.32 14,875.56
constructii (0,1% din C+M)
§9j 4| Corn afbrents Caacs Socisle s Consnictorilor (0,3%) 08 | o]l i 0.00 382,089.84 76.911.74
valoarea de C+M
52 |- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverse si neprevazute din
53 |\ cupitecapis @ - Cois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverse si neprevazute din
53 | 24Capl 3 wﬁpfg‘;apj okl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.2. |Cheltuieli diverse si neprevazute Deviere LEAO4 KV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 1,048,203.51 210,995.29 39,923.47 1,088,126.98 219,031.58
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 82,806,570.00| 16,668,324.64| 15,557,091.80 98,363,661.80| 19,799,847.38
din care: C + M 80,305,032.93| 16,164,784.50| 15,257,956.26 95,562,989.19| 19,236,093.56
Data: 18/09/2023
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 4.9679 RON/EURO
Proiectant: Beneficiar:
S.C. H.V.L.D. Consulting G Consiliul Judetean Arges




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovita-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele

Faza: P.T.+D.E.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Neeligibil

(42.034 km) in judetul Arges
Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9679 din data de 18.09.2023

(DJ702G — km 3+824) km 98+000-140+034

]:r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) :\;: Valoare (inclusiv TVA)
- cheltuieli - — -
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 1.057.699,31 212.906,72 200.962,87| 1.258.662,18 253.359,00
1.3 :::;‘::”“" PLprot mefiniol ¥ adnceres ta starce 227.952,71 45.885,12| 4331101  271.263,72 54.603,30
Total Capitol 1 1.285.652,02 258.791,85| 244.273,87| 1.529.925,89 307.962,30
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Ch'cltlfieli ;?entru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului
Total Capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 |Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 |Proiectare si inginerie 910.917,00 183.360,57 173.074,23| 1.083.991,23 218.199,08
3.3.1 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.1 |Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.2 |Studiu de coexistenta 15.000,00 3.019,38 2.850,00 17.850,00 3.593,07
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3323 avize, acordturiI au':grizatii-el)t:vcier:‘:.nEAM KV 9,90 .00 .00 .00 9500
3.3.3 |Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+11+111) 895.917,00 180.341,19 170.22423| 1.066.141,23 214.606,02
3.3.4 |Verificarea tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 |Consultanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 |Asistenta tehnica 15.180,00 3.055,62 2.884,20 18.064,20 3.636,18
3.6.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+1I+11I) 5.060,00 1.018.54 961,40 6.021,40 1.212,06
3.6.2 |Dirigentie de santier (Tr.I+II+III) 10.120,00 2.037,08 1.922.80 12.042,80 242412
Total Capitol 3 926.097,00 186.416,19 175.958,43| 1.102.055,43 221.835,27
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 19.596.423,68| 3.944.609,12| 3.723.320,51| 23.319.744,18 4.694.084.86
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Capitol 4 19.596.423,68| 3.944.609,12| 3.723.320,51| 23.319.744,18| 4.694.084,86
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 52.236,80 10.514,87 9.924,99 62.161,79 12.512,69
5.1.1.1 |Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.I1I) 52.136,80 10.494,74 9.905,99 62.042.79 12.488,74
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.IIT) 100,00 20,13 19,00 119,00 23,95
5,2 |Comisioane, cote , taxe , costul creditului : 4.265,62 858,64 0,00 4.265,62 858,64
5.2.1 |Comision, taxe si cote legale 4.265,62 858,64 0,00 4.265,62 858,64
5211 .Comis'k.)nul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
investitie
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
52.1.2 constructii (0,5% ;:‘ C+M) 1.938,92 390,29 0,00 1.938,92 390,29




Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.1.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 387.78 78.06! 0.00 387.78 78.06)
lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)
510 [ | ok ofnmenth Canel Sooiale s Constrmobnilon{((,5%) & 1938.92 390.29 0.00 1938.92 390.29
valoarea de C+M
522 | o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverse si neprevazute din
53 |rcanziciel sica g el 2306,356.03|  464,251.70|  438,207.65| 2744.563.68|  552.450.53
Cheltuieli diverse si neprevazute din
53.1. [Capl 2+Capl.3 +Ca;;’ a3 Capid] 2,306,356.03| 46425170 438207.65| 2.744.563.68]  552.459.53
Total Capitol 5 2,362,858.45 475,625.20 448,132.64| 2,810,991.09 565,830.85
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 24,171,031.14| 4,865,442.36| 4,591,685.45| 28,762,716.59| 5,789,713.28
din care: C+ M 20,934,212.50| 4,213,895.70| 3,977,500.37| 24,911,712.87 5,014,535.89
Data: 18/09/2023
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 4.9679 RON/EURO
Proiectant: Beneficiar:
S.C. H.V.LD. Consulting Group Consiliul Judetean Arges
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