DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : ''Modernizare DJ703B Moraresti - Uda, km 16+200 - km 17+753, in comuna Uda, L=1.553 km"

Se completeaza doar campurile

Anexa nr. 2.1

Valoare (inclusiv T.V.A.)
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Val
crt. de cheltuieli ( fﬁrﬁa’l(‘). i:;. ) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00}
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amena:|a.r! p(fntru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0. OOI
starea initiala
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 30123207 5,744.13 35,976.40
TOTAL CAPITOL 1 30,232.27 5,744.13 35,976.40
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitiitilor necesare obiectivului
) Ch.eltlflell [.tentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 15,693.55 2,981, 18,675.32
3.2 Do.cumentatn-fu!)ort si .che!fmell pentru obtinerea de 2.000.00 380.00 2.380.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 2,213.24 420.52 2,633.76
34 Certlﬁc.area pf:rifo.l'mantel energetice si auditul 0.00 0.00 0. 001
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 91,744.25 17,431.40 109,175.65
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00]
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00}
353 Studm dt?Afe.zabll}tate/documentatle de avizare a lucririlor de 1,743.65 331.29 2.074.94
interventii gi deviz general
354 D9cumentagllle chnlce néces?re in vederea obtinerii 1.245.49 236.64 1,482.13
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Vent"l.carea tehmca.de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a 6.960.15 1322.43 8.282.58
detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 81,794.96 15,541.04 97,336.00}
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7 |Consultanta 26,953.64 5,121.19 32,074.83
3.8 |Asistenti tehnica 109,059.95 20,721.39 129,781.34
TOTAL CAPITOL 3 292,664.63 55,606.27 348,270.90
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii 5,390,728.31 1,024,238.38 6,414,966.69
4.1.1 |Pentru care exista standard de cost 3,960,971.84 752,584.65 4,713,556.49
4.1.2 |Pentru care nu exista standard de cost 1,429,756.47 271,653.73 1,701,410.204
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.2.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00}
4.2.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
43 Utllaj'e,vechlpal'nente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00|
necesita montaj
4.3.1 [Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00I
4.3.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00]
44 Utllaj.e,vechlpal'ne.nte t.ehnologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00I
necesita montaj si echipamente de transport
4.4.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00]
4.4.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00]




4.5 |Dotiiri 0.00 0.00 0.00]
4.5.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.5.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00}
4.6.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00]

TOTAL CAPITOL 4 5,390,728.31 1,024,238.38 6,414,966.69
Capitolul 5
Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 33,591.63 6,382.41 39,974.04

511 Lucr’arl de constructii si instalatii aferente organizarii de 33.591.63 6.382.41 39,074.04
santier
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 69,120.07 0.00 69,120.07

591 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

522 Cota aferf:'nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 2707276 0.00 27.272.76
constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3 |[teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 5,454.55 0.00 5,454.55
constructii

5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 27,272.76 0.00 20272516

525 Taxe pe.ntru acc?rdurl, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9.120.00|
construire/desfiintare

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 431,258.26 81,939.07 513,197.34

5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00f

TOTAL CAPITOL 5 535,469.97 88,606.49 624,076.46
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00]
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,249,095.18 1,174,195.27 7,423,290.45
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5,454,552.21 1,036,364.92 6,490,917.13

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 7,423,290.45

buget de stat 5,666,634.62

buget local

1,756,655.83

Preturi fira TVA Cu standard de | Fara standard de
cost cost

Valoare CAP. 4 3,960,971.84 1,429,756.47

Valoare investitie 4,591,678.27 1,657,416.91

Cost unitar aferent investitiei 2,702,576.97 975,524.96

Cost unitar aferent investitiei (EURO) 546,085.47 197,115.57
Data 20/10/2021
Curs Euro 4.9490
Valoare de referinta standard de cost (km) 1.699

Beneficiar:
Consiliul Judetean Arges




