DEVIZ GENERAL (conform HG 907/2016)

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Modernizare DJ 702 F lim. jud. Dambovita-Slobozia, km
14+000-17+355, L=3.355 km, comuna Slobozia, jud. Arges

Anexa 7 Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare dupa atribuire contract
crt. de cheltuieli Valoare TVA Valoare
(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00} 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00] 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00] 0,00
L CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5.300,00 1.007,00 6.307,00
3.1.1 Studii de teren (ridicari topografice) 3.300,00 627,00 3.927,00
312 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice (studiu geotehnic) 2.000,00 380,00 2.380,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1.500,00 0,00 1.500,00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2.000,00 380,00 2.380,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 163.145,00 30.997,55 194.142,55
3.5.1 "~ Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
35.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
35.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 40.200,00 7.638,00 47.838,00
deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 6.000,00 1.140,00 7.140,00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 116.945,00 22.219,55 139.164,55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
4.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
372 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 53.000,00 10.070,00 63.070,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2.000,00 380,00 2.380,00
38.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 1.000,00 190,00 1.190,00
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00
TOTAL CAPITOL 3 224.945,00 42.454,55 267.399,55
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 7.783.055,36 1.478.780,52 9.261.835,88
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 7.783.055,36 1.478.780,52 9.261.835,88
CAPITOL 5
Alte cheltuieli




5.1 Organizare de santier 38.981,99 7.406,58 46.388,57
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 38.981,99 7.406,58 46.388,57
+15.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 94.864,45 0,00 94.864,45
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 46.932,22 0,00 45.932,22
5.221 [Cota ISC 0.50% 39.110,19 0,00 39.110,19
5.2.22 |Cota ISC 0.10% 7.822,04 0,00 7.822,04
52.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 7.822,04 0,00 7.822,04
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 39.110,19 0,00 39.110,19
525 ?axe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 1.000,00 0,00 1.000,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 389.152,77 73.939,03 462.091,79
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 522.999,21 81.345,60 604.344,81
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00{ 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 8.530.999,57 1.602.580,67| 10.133.580,24
din care: C+M (1.2+1.3+1.44+2+4.1+4.2+5.1.1) 7.822.037,35 1.486.187,10] 9.308.224,45
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