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Anexa nr. 2.1

al obiectivului de investitie : "Modernizare DJ732C Bughea de Jos - Malu - Godeni, km 7+165 - km 8+913, L=1.748 km"

Se completeaza doar campurile

Valoare (inclusiv T.V.A.)
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor
crt. de cheltuieli i aloare TVA Valoare cu TVA
(fard T.V.A.)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,0(-)'
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,
13 Amena_]é'r! pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00! 0.00
starea initiald
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00§
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00} 0,00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 Cll.eltlflell p.entru asigurarea utilititilor necesare 0.00 0,00 0.00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00| 0,00{ 0,0
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 |Studii 12.622.75 2.398,32] 15.021,0
32 Do.cumentam-.su.port si.che.l_tulell pentru obtinerea de 3.500.00 665,00 4.165,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnici 1.638,66) 311,35 1.950,014
Certificarea performantei energetice si auditul
S energetic al clidirilor, auditul de siguranta rutiera 200 290 i
3.5 |Proiectare 192.367,67 36.549.86 228.917.,53
3.5.1 |Temi de proiectare 0,00} 0.00) 0,004
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00] 0,00 0,00
353 lStudm dﬁ f?abdAjtate/docummtaﬁe de avizare a lucrarilor de 6.78147 1288.48 8.069,95
interventii si deviz general I
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 avizelor/acordurilor/autorizafiilor 1.050,42 199,58' 1.250,00]
355 meicarea tchmcé_de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic §i a 6.500,00 1235,00 7.735.00)
detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 178.035.78 33.826.80] 211.862,58)
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 132.000,00 25.080,00} 157.080,00f
3.7 _|Consultanti 59.345,26 11.275.60 70.620,86
3.8 |Asistenti tehnici 118.690,52 22.551,20 141.241,72
TOTAL CAPITOL 3 520.164,86 98.831,33| 618.996,19
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii 5.934.525,96 1.127.559,93 7.062.085,89
4.1.1 |Pentru care exista standard de cost 2.264.931.52 430.336,99 2.695.268.51f
4.1.2 |Pentru care nu exista standard de cost 3.669.594,44 697.222,94 4.366.817.38)
4.2 [Montaj utilaje, echip te tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00}
4.2.1 [Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00) 0,00,
4.2.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00]
43 Unla{e, echlpalflente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesiti montaj
4.3.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00] 0.00} 0,00]
4.3.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00] 0.00) 0,00]
44 Utlla].e, echlparfle'nte Lt.elmologlce si functionale care nu 0.00 0,00 0,00
td montaj si echip te de transport
4.4.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 0.00 0,00]
4.4.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotiri 0.00 0,00, 0.00}
4.5.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00] 0.00 0.00f
4.5.2|Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00, 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00} 0.00) 0,00]
4.6.2 _|Pentru care nu exista standard de cost 0,00) 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 5.934.525,96 1.127.559,93 7.062.085,89
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 59.345,26 11.275,60 70.620,86
511 Lum:an de constructii si instalatii aferente organizarii de 59.345.26 11.275.60 70.620.86)
santier
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00}
5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 75.432,59] 0,00 75.432,59
521 Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota afer?nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 29.969.36 0.00 29.969.36
constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 5.993.87 0,00 5.993,87]
constructii
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5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 29.969.36 0,00 29.969,36
525 Taxe pe.ntru acqrduri, avize conforme §i autorizatia de 9.500.00 0,00 9.500,00
construire/desfiintare
5.3 _|Cheltuieli diverse si neprevizute 927.935.83 176.307,81 1.104.243.64]
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.500,00! 285,00 1.785,00]
TOTAL CAPITOL 5 1.064.213,68, 187.868,41 1.252.082,09]
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 _|Pregiitirea per lului de exploatare 0.00| 0,00) 0,00)
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00}
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
Capitolul 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +
71 (1.3+14+2+31+32+33+35+3.7+38+4+ 1.595.509,02 303.146,71 1.898.655,73
5.1.1)
72 Fheltuieli pentru consti.tuirea rezervei de 0,00 0,00| 0,00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1.595.509,02 303.146,71 1.898.655,73
TOTAL GENERAL 9.114.413,51 1.717.406,38| 10.831.819,89)
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5.993.871,22 1.138.835,53 7.132.706,75
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 10.831.819,89
buget de stat]  5.673.993,15
buget local 5 157.826,74
Preturi firi TVA Cu standard de | Fara standard de
cost cost
Valoare CAP. 4|  2.264.931,52 3.669.594,44
Valoare investitie]  2.869.614,84 6.244.798,67
Cost unitar aferent investitiei|  1.641.656,09 3.572.539,29
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 331.714,71 721.870,94
Data 09.02.2024
Curs Euro (20.10.2021), 4,9490
Valoare de referintd standard de cost (km) 1,748
Beneficiar: Proiectant:

Consiliul Judetean Arges

S.C. Ida Projects S.R.L.
Ing. Irina Petrescu
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