
Valoarea^2) (fără 

TVA)
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului                            -                            -                               -   

1.2. Amenajarea terenului                            -                            -                               -   

1.3.
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

la starea inițială
                           -                            -                               -   

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                            -                            -                               -   

TOTAL CAPITOL 1                            -                            -                               -   

2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului
                           -                            -                               -   

TOTAL CAPITOL 2                            -                            -                               -   

3.1. Studii                24.764,84                4.705,32                 29.470,16 

3.1.1. Studii de teren                24.764,84                4.705,32                 29.470,16 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                            -                            -                               -   

3.1.3. Alte studii specifice                            -                            -                               -   

3.2.
Documentații-suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și autorizații
                 4.952,97                   941,06                   5.894,03 

3.3. Expertizare tehnică              100.000,00              19.000,00               119.000,00 

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor, auditul de siguranță 

rutieră

               75.000,00              14.250,00                 89.250,00 

3.5. Proiectare              971.930,73            184.666,84            1.156.597,57 

3.5.1. Temă de proiectare                30.266,76                5.750,68                 36.017,44 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate                            -                            -                               -   

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții și deviz general
               99.884,85              18.978,12               118.862,97 

3.5.4.
Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
                 5.778,46                1.097,91                   6.876,37 

3.5.5.
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic și a detaliilor de execuție
               64.034,36              12.166,53                 76.200,89 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție              771.966,30            146.673,60               918.639,90 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție                            -                            -                               -   

3.7. Consultanță              200.000,00              38.000,00               238.000,00 

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiții
                           -                            -                               -   

3.7.2. Auditul financiar                            -                            -                               -   

3.8. Asistență tehnică              385.588,00              73.261,72               458.849,72 

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului:              154.392,00              29.334,48               183.726,48 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor                77.196,00              14.667,24                 91.863,24 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Anexa nr. 2 la normele metodologice

      al obiectivului de investiţie : 

"Consolidare si reabilitare corp C3, apartinand Centrului de Diagnostic si Tratament Pitesti, b-dul  I.C. 

Bratianu nr. 62, municipiul Pitesti, jud. Arges

Nr. crt.
Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de 

cheltuieli

Valoarea (inclusiv TVA)

                                                       DEVIZ  GENERAL  



3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcții 

               77.196,00              14.667,24                 91.863,24 

3.8.2. Dirigenție de șantier              154.000,00              29.260,00               183.260,00 

3.8.3.

Coordonator în materie de securitate și sănătate - 

conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificările și completările ulterioare

               77.196,00              14.667,24                 91.863,24 

TOTAL CAPITOL 3           1.762.236,54            334.824,94            2.097.061,48 

4.1. Construcții și instalații         24.230.064,26         4.603.712,21          28.833.776,47 

4.1.1 Construcții și instalații         24.230.064,26         4.603.712,21          28.833.776,47 

4.1.2

Cheltuieli aferente lucrărilor de intervenții 

pentru îmbunătățirea terenului de fundare, daca 

este cazul

                           -                            -                               -   

4.2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale
             757.181,90            143.864,56               901.046,46 

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care necesită montaj
               48.500,00                9.215,00                 57.715,00 

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care nu necesită montaj și echipamente de 

transport

                           -                            -                               -   

4.5. Dotări                            -                            -                               -   

4.6. Active necorporale                            -                            -                               -   

TOTAL CAPITOL 4 25.035.746,16 4.756.791,77 29.792.537,93

5.1. Organizare de șantier              808.500,00            153.615,00               962.115,00 

5.1.1.
Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantier
             735.000,00            139.650,00               874.650,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului                73.500,00              13.965,00                 87.465,00 

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 282944,71 0 282944,71

5.2.1.
Comisioanele și dobânzile aferente creditului 

băncii finanțatoare
                           -                            -                               -   

5.2.2.
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții 0,5%
             128.611,23                          -                 128.611,23 

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

               25.722,25                          -                   25.722,25 

5.2.4.
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC
             128.611,23                          -                 128.611,23 

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 

autorizația de construire/desființare
                           -                            -                               -   

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute           3.548.086,92            674.136,51            4.222.223,43 

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate                            -                            -                               -   

 TOTAL CAPITOL 5       4.639.531,63            827.751,51            5.467.283,14     

 6.1.  Pregătirea personalului de exploatare                        -                            -                               -       

 6.2.  Probe tehnologice și teste                        -                            -                               -       

 TOTAL CAPITOL 6                        -                            -                               -       

 7.1. 

 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 

3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

      6.864.495,68         1.304.254,18            8.168.749,85     

 7.2. 
 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț 
                       -                            -                               -       

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preț 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83724
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83724
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83724


 TOTAL CAPITOL 7       6.864.495,68         1.304.254,18            8.168.749,85     

    38.302.010,01         7.223.622,41          45.525.632,41     

 din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 

+ 5.1.1) 
    25.722.246,16         4.887.226,77          30.609.472,93     

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:

buget de stat 36.363.693,63

buget local 9.161.938,78

Cost unitar aferent investiției (C+M/Scd) fără 

TVA
14.195,50 lei/mp

Suprafata construita desfasurata a imobilului 

Acd
             1.812,00     mp

Proiectant:

PRESEDINTE

ION MINZINA

Beneficiar:

DIRECTOR EXECUTIV

ALIN STOICEA

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI ARGES

CONTRASEMNEAZA 

IONEL VOICA

 TOTAL GENERAL 


