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MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU
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DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

ANEXA 1
COSTURI ESTIMATIVE
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SCENARIU I (varianta recomandata)

DEVIZ GENERAL

Cluj-Mapoes, str. Gheorghe Dima, #ir, 30A/34

al gbiectivului de investi_[;_ie =

MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITATI PITESTT

SCENARIU I s
) Cota TVA _ 19%
lei/euro la cursul BNR 4,9227 din data de mai 2021
Valoare Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (féra TVA) TVA (inclusiv TVA)
| Lei Lei Lei
1 - 2 e | 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 AmenaJar_l p(_entru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00
la starea initiala
. 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
 TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
_ CAPIT OLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
! 2.1 | Chelt. pt asig. utilitdtilor necesare obiectivului 8000,00 1520,00 | 9520,00
| TOTAL CAPITOL 2 8000,00 1520,00 | 9520,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
. 3.1 | Studii ol 3200,00 608,00 | 3808,00 |
3.1.1 | Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 3200,00 608,00 3808,00
3.1.1.1 | Studiu topografic 2000,00 | 380,00 2380,00
3.1.1.2 | Studiu geotehnic 1200,00 228,00 | 1428,00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 | 0,00
3.1.3 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3. Do_cumentatu-;uport SI_che_!twell pentru obtinerea de 2290,00 435,10 2725,10
L ¥ avize, acorduri si autorizatii S
3.3 | Expertizare tehnica 6000,00 1140,00 7140,00
3.4 Cgrt_lficarea performantei energetice si auditul energetic al 3500,00 665,00 4165,00
cladirilor
3.4.1 | Auditul energetic al cladirilor 3500,00 665,00 4165,00
3.4.2 | Certificarea performantei energetice 0,00 0,00 0,00
B 3.5 | Proiectare ' 31890,00 6059,10 37949,10
3.5.1 | Tema de proiectare - 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Stug:llu de fefat?llltat_e/ documentatie de avizare a lucrarilor 8470,00 1609,30 10079,30
_de interventii si deviz general _
354 chumentatiile t_ehnice necesare in vederea obtinerii 6420,00 1219,80 7639,80
| avizelor/acordurilor/autorizatiilor -
355 Venﬁsarea tehnica _de calitate a proiectului tehnic si a 6500,00 1235,00 7735,00
detaliilor de executie
3.5.5.1 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului la faza DALI 1950,00 370,50 2320,50
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Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a
3.5.5.2 detaliilor de executie ) 4550,00 864,50 5414,50_
3.5.6 | Proiect tehnic gi detalii de executie 10500,00 1995,00 12495,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 | Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistentd tehnica ~9850,00 | 1871,50 11721,50
3.8.1 | Asistentd tehnica din partea proiectantului ZOO0,0Q_L__ 380,00 ~2380,00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 500,00 95,00 595,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1500,00 285,00 1785,00
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 7850,00 ‘ 1491,50 9341,50
.OTAL CAPITOL 3 56730,00 f 10778,70 67508,70
| CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 500234,31 | 95044,52 595278,83
4.1.1 | Constructii si instalatii generale 470234,31 89344,52 559578,83
4.1.2 | Constructii si instalatii pentru accesibilizare a spatiului 30000,00 . 5700,00 35700,00
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 30700,00 | 5833,00 36533,00
43 Utllajg,uechlpan?ente tehnologice si functionale care 16255363 | 30885,19 193438,82
necesita montaj , |
. . | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 1o pol, EEe Rl
4.4 Fon ot ” 80434,31 15282,52 95716,83 |
necesita montaj si echipamente de transport |
4.5 | Dotari 223807,84 42523,49 266331,32
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 |
TOTAL CAPITOL 4 997730,09 | 189568,72 | 1187298,80 |
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli |
5.1 | Organizare de santier 5000,00 _ 950,00 5950,00 |
51.1 sarl;’tlig’an de construciii si instalatii aferente organizarii de 5000,00 950,00 5950,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier s 0,000 | 0,000 0,000 |
5.2 | Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 4208,93 | 0,00 4208,93 |
551 (;0m|5|oanele si dobéanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 |
finantatoare - _ - |
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
i 5:2.2 constructii - conf legea 10/95 (0,5%) 1829,97 0,00 182,97
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 365,99 0,00 365,99
constructii - conf legea 10/95 (0,1%)
5.2.4 | Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%) 1829,97 0,00 1829,97
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
>-2.5 construire/desfiintare  (0,05%) 183,00 0,00 183,00
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.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 21044,64 | 3998,48 25043,12

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 | 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 30253,57 | 4948,48 35202,05
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 | Pregédtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru co
ajustare de pret

nstituirea rezervei de implementare pentru

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

fhag (1.2+1.3+1.4+2+3.14+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) g 4 0,00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
£ | pentru ajustarea de pret 5 % din C+M g 0.89 0,90
TOTAL CAPITOL 7 il 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 092713,66 | 206815,90 | 1299529,55
._incareC + M 543934,31 | 103347,52 647281,83
BENEFICIAR: PROIECTANT:
DGASPC ARGES 2 GMG CONSTRUCT SRL

Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
al obiectivului de investitie

MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI

SCENARIU I
Cota TVA 19%
lei/euro 4,9227 din data de mai 2021
Valoare Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (fara TVA) TVA | (inclusiv TVA) |
= Lei Lei Lei
| 1 | 2 B 3 5 6 |
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului =
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 |
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 | 0,00 0,00 |
13 f\menajér_i pgntru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00
[ a starea initiala - -
i_ 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
| TOTAL CAPITOL 1 - 0,00 0,00 0,00 |
| CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului . i
; 2.1 | Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 8000,00 | 1520,00 9520,00
f_TOTA_L CAPITOL 2 8000,00 1520,00 | 9520,00
| CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi B l
: 4.1 | Constructii si instalatii - 500234,31 95044,52 | 595278,83
L 4.1.1 | Constructii si instalatii generale 470234,31 89344,52 | 559578,83
! 4.1.2 | Constructii si instalatii pentru accesibilizare a spatiului 30000,00 |  5700,00 | 35700,00
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Curs euro 4,9227 mai 2021
Valoare Valoare
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI (fara TVA) TVA (19%) (inclusiv TVA)
crt. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI - -
Lei Lei Lei
1 B 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza |
4.1* | Constructii si instalatii N
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.1.1. | amenajari exterioare 3908,62 742,64 4651,26
' 4.1.2 | Rezistenta 11725,87 222792 13953,79
4.1.3 | Arhitectura - 335112,66 63671,41 398784,07
4.1.4 | Instalatii o 149487,15 28402,56 177889,71
TOTAL I 500234,31 95044,52 595278,83
II MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 30700,00 5833,00 36533,00 |
TOTAL 1II - subcapitol 4.2 30700,00 5833,00 36533,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 care necesita montaj 162553,63 30885,19 | 193438,82
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente
4.4 transport 80434,31 15282,52 95716,83

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 30700,00 5833,00 36533,00
43 Utlla]e:\,uechlpan?ente tehnologice si functionale care 162553,63 30885,19 193438,82
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 necesita montaj si echipamente de transport 80434,31 15282’52_ | 9971063
4.5 | Dotdri 223807,84 42523,49 266331,32
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 997730,09 | 189568,72 | 1187298,80
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli _
' 5.1 | Organizare de santier 5000,00 950,00 5950,00
511 §arL};Jinrarl de constructii si instalatii aferente organizarii de 5000,00 950,00 5950,00
~5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 | 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 5000,00 | 950,00 5950,00
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
/OTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1010730,09 | 192038,72 | 1202768,80
DincareC+ M 543934,31 | 103347,52| 647281,83
BENEFICIAR: PROIECTANT:
DGASPC ARGES 2 GMG CONSTRUCT SRL
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| Active necorporale

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III)

BENEFICIAR:
DGASPC ARGES

SCENARIU 1I (varianta nerecomandata)

B 223807,84 42523,49 266331,32
0,00 0,00 | 0,00
466795,78 88691,20 555486,97
997730,09 189568,72 |  1187298,80
PROIECTANT:
2 GMG CONSTRUCT SRL
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie

MODERNIZ&REA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI

SCENARIU IT
- Cota TVA 15%
- lei/euro la cursul BNR 4,227 | din data de mal 2821
| Valoare Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucréri (fard TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulm
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 | 6,00 | 0,60
1.2 | Amenajarea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajérj pgntru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00
la starea initiala
1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului f
2.1 | Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 8000,00 1520,00 9520,00
«OTAL CAPITOL 2 8000,00 | 1520,00 9520,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici :
3.1 | Studii 3200,00 608,00 3808,00 |
3.1.1 | Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 3200,00 608,00 | 3808,00
3.1.1.1 | Studiu topografic 2000,00 380,00 2380,00
3.1.1.2 | Studiu geotehnic 1200,00 228,00 | 1428,00 |
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 |
3.1.3 | Alte studii specifice B 0,00 0,00 0,00 |
3.2 chumentatii-:su_port si_che_!tuieli pentru obtinerea de 2290,00 435,10 272510 |
avize, acorduri si autorizatii B |
3.3 | Expertizare tehnica 6000,00 1140,00 7140,00
3.4 Cgrt_ificarea performantei energetice si auditul energetic al 3500,00 665,00 4165,00
cladirilor
3.4.1 | Auditul energetic al cladirilor 3500,00 665,00 4165,00
3.4.2 | Certificarea performantei energetice 0,00 0,00 0,00
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3.5 | Proiectare 31890,00 | 6059,10 37949,10
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 | 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
35.3 Stu_dlu de fezal?llltat'e/ documentatie de avizare a lucrarilor 8470,00 1609,30 10079,30
de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6420,00 1219,80 7639,80
355 Venfl_c_area tehnica Fje calitate a proiectului tehnic si a 6500,00 | 1235,00 7735,00
detaliilor de executie A TSR W |
3.5.5.1 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului la faza DALI 1950,00 370,50 2320,50
3552 Verlﬂ_t_:area tehnica _de calitate a proiectului tehnic si a 4550,00 864,50 5414,50
detaliilor de executie |
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 10500,00 | 1995,00 | 12495,00
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
. 3.7 | Consultanta | 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 . 0,00 '_
3.8 | Asistenta tehnica 9850,00 1871,50 11721,50
| 3.8.1 \ Asistenta tehnica din partea proiectantului 2000,00 380,00 | 2380,00
3.8.1.1 | pe pericada de executie a lucrarilor 500,00 95,00 | 595,00 |
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1500,00 285,00 1785,00
catre Inspectoratul de Stat in Constructii B
3.8.2 | Dirigentie de santier 7850,00 1491,50 9341,50
TOTAL CAPITOL 3 56730,00 10778,70 67508,70
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza :
4.1 | Constructii si instalatii 848233,68 161164,40 1009398,08
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funciionale 30700,00 5833,00 36533,00
| 0 e I, L a R o 2 [ o | - § |
43 Utllajg,uechlparr}ente tehnologice si functionale care 162553,63 30885,19 193438,82
|_ necesita montaj
| 4.4 Utila]g,uechlpan?eljte tghnologlce st functionale care nu i 80434,31 15282,52 95716,83
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 223807,84 42523,49 266331,33
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1345729,46 | 255688,60  1601418,06
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 5000,00 950,00 5950,00
51.1 §a:].;1i(;rran de construciii si instalatii aferente organizarii de 5000,00 950,00 5950,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000
5.2 | Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 4208,93 0,00 4208,93
5.1 (;om|5|oanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
5.2.2_“9!1%@ conf legea 10/95 (0,5%) 1829,97 | 0,00 1829,97
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Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 365,99 0,00 365,99
constructii - conf legea 10/95 (0,1%)
5.2.4 | Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%) 1829,97 0,00 1829,97
Taxe pentru acorduri, avize conforme si gutorizal_;ia de
>-2.5 construire/desfiinfare  (0,05%) 183,00 0,00 183,00
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 21044,64 3998,48 25043,12
f 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
' TOTAL CAPITOL 5 30253,57 4948,48 35202,05
: CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
' 6.1 | Pregdtirea personalului de exploatare ' 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 0,00 |

justare de pret

CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
i (1.2+1,3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 00 8 Cicls
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
72 pentru ajustarea de pret 5 % din C+M Do P o
TOTAL CAPITOL 7 y 4 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL ; | 272935,78 | 1713648,81
DincareC+ M 891933,68 | 169467,40 | 1061401,08 |
BENEFICIAR: IECTANT:
DGASPC ARGES ‘ QIF?WRUCT SRL
& N
7 646
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Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiéctiv'*~"
. - - N gy . -7 —_/
al obiectivului de investitie
MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE
SCENARIU II
| ~ CotaTVA 19%
lei/euro 4,9227 din data de mai 2021
Valoare Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (fard TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei 1 Lei Lei
1 2 - 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 | 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului - o 0,00 0,00 0,00
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J 1.3 Amenajé_ri pentru prqt_ec;ia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala :

1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor ' 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 I 0,00 0,00 0,00 |
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1 | Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 8000,00 1520,00 9520,00
TOTAL CAPITOL 2 8000,00 1520,00 9520,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza |

4.1 | Constructii i instalatii 848233,68 161164,40 1009398,08

4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 30700,00 5833,00 36533,00

43 Utilajg,vechipan_]ente tehnologice si functionale care 162553 63 30885,19 ‘ 193438,82

necesita montaj

4.4 Utilajg,vechipan'_lellqte tghnologice si functionale care nu 80434,31 15282,52 95716,83

necesita montaj si echipamente de transport

4.5 | Dotéri 223807,84 42523,49 266331,33

4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00

"OTAL CAPITOL 4 1345729,46 | 255688,60 1601418,06
| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier | 5000,00 950,00 5950,00 |
511 Lucré_ri de constructji si instalatii aferente organizérii | 5000,00 950,00 5950,00 '
| | de santier |
5.1.2 Cheltuieli conexe organizdrii de santier ' 0,00 0,00 0,00 |
TOTAL CAPITOL 5 5000,00 950,00 5950,00
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar _

6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL | 1358729,46 258158,60  1616888,06 |
DincareC+ M | 891933,68  169467,40  1061401,08 |

BENEFICIAR:
DGASPC ARGES

YTy,

Curs euro mai 2021
Valoare Valoare
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI (fara TVA) TVA (19%) (inclusiv TVA)
at. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI = -
Lei | Lei Lei
1 2 3 | 5 6
_Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1* Constructii si instalatii
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
_4.1.1. | amenajari exterioare 3908,62 742,64 4651,26
4.1.2 | Rezistenta 161725,87 30727,92 192453,79
' 4.1.3 | Arhitectura 443112,03 84191,29 | 527303,32
4.1.4 | Instalatii 239487,15 45502,56 284989,71




) 2 GMG

CONSTRUCT

|
TOTALI | 848233,68 161164,40 1009398,08 |
II MONTAJ
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 30700,00 5833,00 36533,00
TOTAL II - subcapitol 4.2 30700,00 5833,00 36533,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 functionale care necesita montaj | 162553,63 30885,19 193438,82
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
4.4 echipamente transport 80434,31 15282,52 95716,83
4.5 Dotari B 223807,84 42523,49 266331,33
| 4.6 Active necorporale 0,00 0,00 | 0,00 |
I_ TOTAL III ‘ 466795,78 | 88691,20 | 555486,98 |
[_lOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) | 1345729,46 255688,60 1601418,06J
BENEFICIAR: PROIECTANT:
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