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Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ GENERAL - Scenariul 2
RECOMANDAT
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA) B
. i : 2 25 i Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli o i TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 —
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,0C
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,0C
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,0C
CAPITOLUL 2 |
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00 O,OCI
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,0C
CAPITOLUL 3 —
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1. |Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,0(
3.1.1.1 Studiu Geotehnic 2.000,00 380,00 2.380,0(
3.1.1.2. Studiu Topografic 2.000,00 380,00 2.380,0(
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,0(
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,0C
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
B2 acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,0(
3.3 |Expertizare tehnica 4.000,00 760,00 4.760,0(
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,0(
3.4.1. |Audit energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,0(
3.4.2. |Certificarea performantei energetice la terminarea lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,0(
3.5 |Proiectare 265.000,00 50.350,00 315.350,0(
3.5.1. |[Tema de proiectare 0,00 0,00 0,0(
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,0(
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
7" |interventii si deviz general 120.000,00 22.800,00 142.800,0(
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
" |avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,0(
33135 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,0(
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,0
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,0
3.7 |Consultanta 21.117,65 4.012,35 25.130,0
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,0
3.7.2. |Auditul financiar 21.117,65 4.012,35 25.130,0(
3.8 |Asistenta tehnica 112.421,83 21.360,15 133.781,9(
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,0(




3811 pe perioada de executie a lucrarilor (realizare proiect As built si documentatii pentru
obtinerea autorizatiilor de functionare) 5.000,00 950,00 5.950,0(
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2.|programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3.000,00 570,00 3.570,0C
3.8.2. | Dirigentie de santier 89.421,83 16.990,15 106.411,9¢
383 Coordonator in materia de securitate si sdnatate - conform Hotararii Guvernului
nr.300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,0C
TOTAL CAPITOL 3 414.539,48 78.762,50 493.301,9¢
CAPITOLUL 4 ]
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8.252.178,56| 1.567.913,92 9‘820.092,45
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 122.127,70 764.905,1C
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 4.207.200,00 799.368,00| 5.006.568,0C
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,0C
4.5 |Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,0C
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 2.500.809,62| 15.662.965,58
CAPITOLUL 5 i
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 13.723,07 85.949,77|
5.1.1. [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47.226,70 8.973,07 56.199,77
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.364,00 0,00 98.364,00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 44.710,91 0,00 44.710,91
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 8.942,18 0,00 8.942,18
5.2.4. | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.710,91 0,00 44.710,91
5.2.5; . A — . -
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 676.978,89 128.625,99 805.604,88
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.882,35 1.117,65 7.000,00
TOTAL CAPITOL 5 853.451,94 143.466,71 996.918,65
CAPITOLUL 6 :
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste e
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 |
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+33+3.5+3.7+
3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 3.403.980,53 646.756,30| 4.050.736,83
TOTAL CAPITOL 7 3.403.980,53 646.756,30 4.050.736,83
TOTAL GENERAL 17.834.127,91| 3.369.795,13 21.203.923,0¢‘f
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8.942.182,66| 1.699.014,71 10.641.197,3'7|

Data : IULIE 2024

Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

intocmit :

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
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Anexa nr. 7 la Hotdrarea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR
Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare cu TVA
et P $ P (f3rs TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
L3 Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
Data : IULIE 2024
Tntocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
SC GREEN BUILDING STRUCTURESR! CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA) |
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Veloare TVA Valoare cu TVA
b P # P (fars TVA) |
lei lei lei |
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
24 ]Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
Data : IULIE 2024
Tntocmit : Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

SC GREEN BUILDING STRU

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Anexa nr. 7 la Hotdrarea Guvernului nr.907/201¢

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR
Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
: . . . —_— Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli o TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei i
1 2 3 4 S
CAPITOLUL 3 i
Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
3.1 [Studii 4.000,00 760,00 4.760,0d
3.1.1. [Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1.1 Studiu Geotehnic 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.1.2. Studiu Topografic 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
Bl acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnics 4.000,00 760,00 4.760,00
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.1. |Audit energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4.2. |Certificarea performantei energetice la terminarea lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5 [Proiectare 265.000,00 50.350,00 315.350,00
3.5.1. |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucréarilor de
interventii si deviz general 120.000,00 22.800,00 142.800,00
354, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
228 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.8 |Asistenta tehnica 112.421,83 21.360,15 133.781,98
3.8.1. |Asistentd tehnica din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,00
38.1.1.|P8 perioada de executie a lucrdrilor (realizare proiect As built si documentatii pentru
obtinerea autorizatiilor de functionare) 5.000,00 950,00 5.950,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2.[programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 89.421,83 16.990,15 106.411,98
383 Coordonator in materia de securitate si sdnatate - conform Hotaréarii Guvernului
" |nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOL 3 414.539,48 78.762,50 493.301,98
Data : IULIE 2024
intocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI,
JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

DEVIZ FINANCIAR
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli NIBREETSISNPNES e Valeare STV
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 8.252.178,56 1.567.913,92 9.820.092,48
4.1.1. |Lucrari de reparatii la trotuare 209.485,42 39.802,23 249.287,65
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.2. Lucrari de reparatii la trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03
4.1.2. |Lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii 2.599.640,30 493.931,66 3.093.571,96
4.1.2.1. Arhitectura exterior 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4.1.2.2. Arhitectura exterior conexe 61.679,35 11.719,08 73.398,43
4.1.3. |Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.3.1 Arhitectura interior 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.4.1. Instalatii electrice 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.5. |Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.6. Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de HVAC -
Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cu apa 2.979.977,97 566.195,81 3.546.173,78
4.1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 706.617,22 134.257,27 840.874,49
4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 2.209.139,49 419.736,50 2.628.875,99
4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 64.221,26 12.202,04 76.423,30
4.1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare si evacuare condens 41.689,79 7.921,06 49.610,85
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 122.127,70 764.905,10
4.2.1. |Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
423, MonFare echipamente inst. Producere si distributie agent 30.008,50 5.701,62 35.710,12
termic
4.2.3.1.Mor1tare echipamente inst. Producere si distributie 30.008,50 5.701,62 35.710,12
agent termic
4.2.4. |Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
43. Utilajc.a,aechipan'\ente tehnologice si functionale care 4.207.200,00 799.368,00 5.006.568,00
necesita montaj
4.3.1. |Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00




R &E

4.3.3. [Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.4. |Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
4.3.4:1. Echipamente inst. Producere si distributie agent 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
termic
4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
a4 Utllajé,uechlpanj:ehte tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echpamente de transport
4.5. |[Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 2.500.809,62 15.662.965,58
Data : IULIE 2024
intocmit : Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Anexa nr. 7 la Hotdrarea Guvernului nr.907/201¢

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR Cap. 5 - Alte cheltuieli
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
. . . . o s Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli e TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei _
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 5 T
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 13.723,07 85.949,77
5.1.1. |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47.226,70 8.973,07 56.199,77
5.1.2. [Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.364,00 0,00 98.364,00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de constructii 44.710,91 0,00 44.710,91
523, Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 8.942,18 0,00 8.942,18
5.2.4. | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.710,91 0,00 44.710,91
5:2:5: L ! o . i
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 676.978,89 128.625,99 805.604,88
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.882,35 1.117,65 7.000,00
TOTAL CAPITOL 5 853.451,94 143.466,71 996.918,65‘
Data : IULIE 2024
ntocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRIZ< M CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/201¢

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
: . . . 2 Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Ll TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 )
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
Data : IULIE 2024
ntocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Anexa nr. 7 la Hotdrarea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR
Cap. 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
. . . : - Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Bk TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5)

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+33+35+3.7 +

3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00

7.2

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 3.403.980,53 646.756,30| 4.050.736,83
TOTAL CAPITOL 7 3.403.980,53 646.756,30 4.050.736,83

Data : IULIE 2024

Intocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea
cheltuielilor Din care:
pe obiect C+M
(exclusiv TVA)
lei lei
3 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00
13 — s S . —
Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 lCheItuieIi pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
35 Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se
realizeaza in sistemul "design build") 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8.252.178,56| 8.252.178,56
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 642.777,40
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit montaj 4.207.200,00 0,00
- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00
4.5 |Dotsri 60.000,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 8.894.955,96
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 47.226,70
5.1.1. |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47.226,70 47.226,70
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.000,00 0,00
TOTAL CAPITOL S 72.226,70 47.226,70
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00
Total valoare (exclusiv TVA): 13.234.382,66| 8.942.182,66
Taxa pe valoarea addugata 2.514.532,71| 1.699.014,71
Total valoare (inclusiv TVA): 15.748.915,37| 10.641.197,37
Data : IULIE 2024
Tntocmit : Beneficiar:

SC GREEN BUILDING STRUCTU

UAT JUDETUL ARGES prin

CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELI

JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

AN, CORP 1 COSTESTI,

DEVIZUL OBIECTULUI
centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ValGare B T..A i ValoaraeuTivA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. |Lucrari de reparatii la trotuare 209.485,42 39.802,23 249.287,65
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.2. Lucrari de reparatii la trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03
4.1.2. |Lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii 2.599.640,30 493.931,66 3.093.571,96
4.1.2.1. Arhitectura exterior 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4.1.2.2. Arhitectura exterior conexe 61.679,35 11.719,08 73.398,43
4.1.3. [Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.3.1 Arhitectura interior 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.4.1. Instalatii electrice 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.5. [Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
AAE Lucra.1ri de reab.iIita.re/moderniza_re _a iqstalatiilor de HVAC -
Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cu apa 2.979.977,97 566.195,81 3.546.173,78
4.1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 706.617,22 134.257,27 840.874,49
4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 2.209.139,49 419.736,50 2.628.875,99
4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 64.221,26 12.202,04 76.423,30
4.1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare si evacuare condens 41.689,79 7.921,06 49.610,85

Total I- subcap 4.1.

8.252.178,56

1.567.913,92

9.820.092,48

4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.2.1. |Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
i3a MonFare echipamente inst. Producere si distributie agent 30.008,50 5.701,62 35.710,12
termic
4.2.3.1.Mor.1tare echipamente inst. Producere si distributie 30.008,50 5.701,62 35.710,12
agent termic
4.2.4. |Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
Total - subcap 4.2. 642.777,40 122.127,70 764.905,10
43. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.3.1. |Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.3. |Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00




4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii
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1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.4. |Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
4.3.4:1. Echipamente inst. Producere si distributie agent 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
termic

4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Total II- subcap 4.3. 4.207.200,00 799.368,00 5.006.568,00
ii. Utllajeiz,vechupamehte tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00

necesita montaj si echpamente de transport
4.5. |[Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Ill- subcap 4.3.+4.4.+4.5,+4.6. 4.267.200,00 810.768,00 5.077.968,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

13.162.155,96

2.500.809,62

15.662.965,58

Data : IULIE 2024
Intocmit :

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES



Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE ED

JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

UCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI,

Privind estimarea cheltuielilor necesare realizarii obiectivului:

DEVIZUL OBIECTULUI
"Masuri de crestere a eficientei energetice in clidirile publice,

inclusiv in cladiri cu valoare de patrimoniu" - TIP |

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli s kaad T i
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. [Lucrari de reparatii la trotuare 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.2. Lucrari de reparatii la trotuare 0,00 0,00 0,00
4.1.2. |Lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4.1.2.1. Arhitectura exterior 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4.1.2.2. Arhitectura exterior conexe 0,00 0,00 0,00
4.1.3. |Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1 Arhitectura interior 0,00 0,00 0,00
4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.4.1. Instalatii electrice 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.5. |Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slabi 0,00 0,00 0,00
A6, Lucrz?ri q_e rgab.ilita.re/moderniza.re‘:a in.stalatiilor de HVAC -
Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cuapa 2.979.977,97 566.195,81 3.546.173,78
4.1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 706.617,22 134.257,27 840.874,49
4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 2.209.139,49 419.736,50 2.628.875,99
4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 64.221,26 12.202,04 76.423,30
4.1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare si evacuare condens 0,00 0,00 0,00
Total I- subcap 4.1. 6.534.930,05 1.241.636,70 7.776.566,75
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.1. |Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
423 Mon'Fare echipamente inst. Producere si distributie agent 30.008,50 5.701,62 35.710,12
termic
4.2.3.1.Mont1tare echipamente inst. Producere si distributie 30.008,50 5.701,62 35.710,12
agent termic
4.2.4. |Montare echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
Total Il- subcap 4.2. 640.932,44 121.777,17 762.709,61
43, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.3.1. |Utilaje si echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.3. |Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
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4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.4. |Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
4.3.4:1. Echipamente inst. Producere si distributie agent 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
termic
4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Total Il- subcap 4.3. 4.184.400,00 795.036,00 4.979.436,00
44, UtrIaJt‘a,~ech|pan7e.nte tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echpamente de transport
4.5. |Dotéari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total lll- subcap 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 4.184.400,00 795.036,00 4.979.436,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 11.360.262,49| 2.158.449,87 13.518.712,36
Data : IULIE 2024
Intocmit : Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI,
JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:

DEVIZUL OBIECTULUI
Privind estimarea cheltuielilor necesare realizarii obiectivului: "Masuri conexe care contribuie la implementarea componentei,
dar care nu conduc direct la cresterea eficientei energetice si includ lucriri de interventie/activitati aferente investitiei de baz3,
inclusiv masuri de consolidare structurala in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate" - TIP1I

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES
Valoare fara T.V.A T.V.A Valoare cu T.V.A
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1. |Constructii si instalatii

4.1.1. |Lucrari de reparatii la trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2. Lucrari de reparatii la trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03

4.1.2. |Lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii 61.679,35 11.719,08 73.398,43
4.1.2.1. Arhitectura exterior 0,00 0,00 0,00
4.1.2.2. Arhitectura exterior conexe 61.679,35 11.719,08 73.398,43

4.1.3. |Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.3.1 Arhitectura interior 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39

4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1. Instalatii electrice 0,00 0,00 0,00

4.1.5. |Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03

416 Lucrari d.e reabilitare/modernizare a instalatiilor de HVAC -

Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00

4.1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00

4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 0,00 0,00 0,00

4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00

4.1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare s evacuare condens 41.689,79 7.921,06 49.610,85

Total I- subcap 4.1. 1.717.248,51 326.277,22 2.043.525,73
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.2.1. (Montare echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00

4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00

4.23. MonFare echipamente inst. Producere si distributie agent 0,00 0,00 0,00
termic
4.2.3.1.MOT1tare echipamente inst. Producere si distributie 0,00 0,00 0,00
agent termic

4.2.4. [Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49

Total II- subcap 4.2. 1.844,96 350,53 2.195,49
a3, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

4.3.1. |Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00

4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00

4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
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4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
4.3.3. |Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00
4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00
4.3.4. (Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 0,00 0,00 0,00
4.3.4:1. Echipamente inst. Producere si distributie agent 0,00 0,00 0,00
termic
4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Total II- subcap 4.3. 22.800,00 4.332,00 27.132,00
44, Utllajt?,vecmpan.we'nte tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echpamente de transport
4.5. |[Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total lll- subcap 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 82.800,00 15.732,00 98.532,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 1.801.893,47 342.359,75 2.144.253,22
Data : IULIE 2024
ntocmit : Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL
ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:

DEVIZ GENERAL - Scenariul 2
CHELTUIELI ELIGIBILE

al obiectivului de investitie

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Valoarea (inclusiv TVA)
" = x . 5 i Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli e TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 ICheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1. [Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 4.000,00 760,00 4.760,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.1. |Audit energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4.2. |Certificarea performantei energetice la terminarea lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5 |[Proiectare 265.000,00 50.350,00 315.350,00
3.5.1. |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. [Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de
interventii si deviz general 120.000,00 22.800,00 142.800,00
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
" [avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
355, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.8 |Asistenta tehnica 112.421,83 21.360,15 133.781,98
3.8.1. |Asistenta tehnici din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.1.| pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.2.|pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 89.421,83 16.990,15 106.411,98
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383 Coordonator in materia de securitate si sdndtate - conform Hotararii
Guvernului nr.300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOL 3 414.539,48 78.762,50 493.301,98
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii 8.252.178,56 1.567.913,92 9.820.092,48
4.1.1 |MasuriTIP | 6.534.930,05 1.241.636,70 7.776.566,75
4.1.2 |Masuri TIP Il 1.717.248,51 326.277,22| 2.043.525,73
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 122.127,70 764.905,10
4.2.1 |MasuriTIP | 640.932,44 121.777,17 762.709,61
4.2.2 |Masuri TIP II 1.844,96 350,53 2.195,49
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4.207.200,00 799.368,00| 5.006.568,00
4.3.1 [MasuriTIP | 4.184.400,00 795.036,00 4.979.436,00
4.3.2 |MasuriTIP || 22.800,00 4.332,00 27.132,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 2.500.809,62 15.662.965,58
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 13.723,07 85.949,77
5.1.1. |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizirii de santier 47.226,70 8.973,07 56.199,77
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizirii santierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.364,00 0,00 98.364,00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferent3 ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 44.710,91 0,00 44.710,91
523, Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 8.942,18 0,00 8.942,18
5.2.4. | Cota aferent3 Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.710,91 0,00 44.710,91
Sidah Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 676.978,89|  128.625,99 805.604,88
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.882,35 1.117,65 7.000,00
TOTAL CAPITOL 5 853.451,94 143.466,71 996.918,65
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |[Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1 + 3.3+35
+3.7+3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
= pret 3.403.980,53 646.756,30 4.050.736,83
TOTAL CAPITOL 7 3.403.980,53 646.756,30 4.050.736,83
TOTAL GENERAL 17.834.127,91| 3.369.795,13| 21.203.923,04
dincare:C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2 + 5.1.1) 8.942.182,66 1.699.014,71| 10.641.197,37

Data : 2024
Intocmit
SC GREEN BUILDING STRUCEUR]

Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
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Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:

DEVIZ GENERAL - Scenariul 2
CHELTUIELI NEELIGIBILE

al obiectivului de investitie

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Valoarea (inclusiv TVA)
2 . : ; - Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli & TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului |a starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 lCheItuieIi pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. [Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnic3 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1. [Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz
" |general 0,00 0,00 0,00
364, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1.| pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor
" 7'|de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
383 Coordonator in materia de securitate si sdndtate - conform Hotararii Guvernului
7" |nr.300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit3 montaj 0,00 0,00 0,00
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4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |[Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructji 0,00 0,00 0,00
5.2.4. | Cota aferent3 Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2:5; 55 ; s ¢ s
Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (12+13+14+2+3.1+33+35+3.7+
3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00
7.2 oo - . g
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2 + 5.1.1) 0,00 0,00 0,00
Data : 2024
Tntocmit
SC GREEN BUILDING STRUCTURE Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

CONSILIUL JUDETEAN ARGES



