
TVA TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 496,000.00 94,240.00 590,240.00 100,000.00 19,000.00 119,000.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială

285,000.00 54,150.00 339,150.00 57,459.68 10,917.34 68,377.02

1.4
Cheltuieli pentru relocarea/ protecţia 
utilitatilor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

781,000.00 148,390.00 929,390.00 157,459.68 29,917.34 187,377.02

67,000.00 12,730.00 79,730.00 13,508.06 2,566.53 16,074.60
87,000.00 16,530.00 103,530.00 17,540.32 3,332.66 20,872.98
112,000.00 21,280.00 133,280.00 22,580.65 4,290.32 26,870.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143,500.00 27,265.00 170,765.00 28,931.45 5,496.98 34,428.43
1,400,500.00 266,095.00 1,666,595.00 282,358.87 53,648.19 336,007.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 9,500.00 59,500.00 10,080.65 1,915.32 11,995.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,860,000.00 353,400.00 2,213,400.00 375,000.00 71,250.00 446,250.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii 514,729.70 97,798.64 612,528.34 103,776.15 19,717.47 123,493.62

3.1.1. Studii de teren 229,729.70 43,648.64 273,378.34 46,316.47 8,800.13 55,116.60
3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului

47,500.00 9,025.00 56,525.00 9,576.61 1,819.56 11,396.17

3.1.3. Alte studii specifice 237,500.00 45,125.00 282,625.00 47,883.06 9,097.78 56,980.85
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CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Valoare (fără 
TVA)

Valoare (inclusiv TVA)
Valoare (fără 
TVA) 1

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli

i) alte utilitati
TOTAL CAPITOLUL 2 

Nr.

a) Alimentare cu apă
b) Canalizare

h) telecomunicații
g) cai ferate industriale

TOTAL CAPITOLUL  1

c) alimentare gaze naturale
d) agent termic
e) energie electrica
f) drumuri de acces



TVA TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Valoare (fără 
TVA)

Valoare (inclusiv TVA)
Valoare (fără 
TVA) 1

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli

Nr.

3.2
Documentaţii‐ suport şi cheltuieli 
pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizatii

50,000.00 9,500.00 59,500.00 10,080.65 1,915.32 11,995.97

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0 0 0 0

3.4
Certificarea performanţei energetice 
şi auditul energetic al cladirii

28,314.00 5,379.66 33,693.66 5,708.47 1,084.61 6,793.08

3.5 Proiectare 1,584,729.65 301,098.63 1,885,828.28 319,501.95 60,705.37 380,207.32
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate 93,648.56 17,793.23 111,441.79 18,880.76 3,587.34 22,468.10
3.5.4. Documentații tehnice necesare 
în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

241,081.09 45,805.41 286,886.50 48,605.06 9,234.96 57,840.02

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție

250,000.00 47,500.00 297,500.00 50,403.23 9,576.61 59,979.84

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de 
execuţie

1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00 201,612.90 38,306.45 239,919.35

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 50,000.00 9,500.00 59,500.00 10,080.65 1,915.32 11,995.97

3.7 Consultanţă 226,100.00 0.00 226,100.00 45,584.68 8,661.09 54,245.77

3.7.1.Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii, inclusiv 
structurarea financiara, monitorizarea 
operationala, calitativa si financiara

226,100.00 0.00 226,100.00 45,584.68 8,661.09 54,245.77

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenţă tehnică 2,820,000.00 535,800.00 3,355,800.00 568,548.39 108,024.19 676,572.58

3.8.1.Asistenţă tehnică din 
parteaproiectantului

500,000.00 95,000.00 595,000.00 100,806.45 19,153.23 119,959.68

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a 
lucrărilor

300,000.00 57,000.00 357,000.00 60,483.87 11,491.94 71,975.81

3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul 
de Stat în Construcţii

200,000.00 38,000.00 238,000.00 40,322.58 7,661.29 47,983.87

3.8.2.Dirigenţie deşantier 2,200,000.00 418,000.00 2,618,000.00 443,548.39 84,274.19 527,822.58
3.8.3. Coordonator în materie de 
securitate și sănătate ‐ conform HG nr. 
300/2006, cu modificările și 
completările ulterioare

120,000.00 22,800.00 142,800.00 24,193.55 4,596.77 28,790.32

5,273,873.35 959,076.94 6,232,950.29 1,063,280.92 202,023.37 1,265,304.29TOTAL CAPITOL 3



TVA TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Valoare (fără 
TVA)

Valoare (inclusiv TVA)
Valoare (fără 
TVA) 1

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli

Nr.

4.1 Construcţii şi instalaţii 331,657,280.00 63,014,883.20 394,672,163.20 66,866,387.10 12,704,613.55 79,571,000.65
4.1.1.Cladire principala 252,708,495.00 48,014,614.05 300,723,109.05 50,949,293.35 9,680,365.74 60,629,659.08
4.1.2.Cladire infectioase  75,423,680.00 14,330,499.20 89,754,179.20 15,206,387.10 2,889,213.55 18,095,600.65

4.1.3.Amenajări carosabile(drumuri în 
incintă, parcări, platforme carosabile și 
amenajările aferente acestora, 
instalatii hidranti/instalatii sanitare, 
electrice exterioare etc.)

3,525,105.00 669,769.95 4,194,874.95 710,706.65 135,034.26 845,740.92

4.2
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale

152,400.00 28,956.00 181,356.00 30,725.81 5,837.90 36,563.71

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj

12,500,000.00 2,375,000.00 14,875,000.00 2,520,161.29 478,830.65 2,998,991.94

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

150,000.00 28,500.00 178,500.00 30,241.94 5,745.97 35,987.90

4.5 Dotări 55,566,425.16 10,557,620.78 66,124,045.94 11,202,908.30 2,128,552.58 13,331,460.88
4.6 Active necorporale 700,000.00 133,000.00 833,000.00 167,064.44 31,742.24 198,806.68

400,726,105.16 76,137,959.98 476,864,065.14 80,817,488.87 15,355,322.88 96,172,811.75

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4



TVA TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Valoare (fără 
TVA)

Valoare (inclusiv TVA)
Valoare (fără 
TVA) 1

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli

Nr.

5.1 Organizare de şantier 235,000.00 44,650.00 279,650.00 47,379.03 9,002.02 56,381.05

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier

125,000.00 23,750.00 148,750.00 25,201.61 4,788.31 29,989.92

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului

110,000.00 20,900.00 130,900.00 22,177.42 4,213.71 26,391.13

5.2
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului

3,880,332.48 0.00 3,880,332.48 782,325.10 0,00 782,325.10

5.2.1.Comisioanele şi dobânzile 
aferente creditului băncii finanţatoare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 
controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

1,672,878.40 0.00 1,672,878.40 337,273.87 0.00 337,273.87

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 
controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construire 
construcţii

334,575.68 0.00 334,575.68 67,454.77 0.00 67,454.77

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor ‐ CSC

1,672,878.40 0.00 1,672,878.40 337,273.87 0.00 337,273.87

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme şi autorizaţia de construire/

200,000.00 0.00 200,000.00 40,322.58 0.00 40,322.58

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 4,434,369.18 842,530.14 5,276,899.32 894,026.04 169,864.95 1,063,890.99

5.4
Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate

10,000.00 1,900.00 11,900.00 2,016.13 383.06 2,399.19

8,559,701.66 889,080.14 9,448,781.80 1,725,746.30 327,891.80 2,053,638.10

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1.

Cheltuieli aferente marjei de buget 
25% 
din(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.
7+3.8+4+5.1.1)

3,600,000.00 684,000.00 4,284,000.00 725,806.45 137,903.23 863,709.68

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

CAPITOLUL 7:Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOL 6



TVA TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Valoare (fără 
TVA)

Valoare (inclusiv TVA)
Valoare (fără 
TVA) 1

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli

Nr.

7.2.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei 
de implementare pentru ajustarea de 
preţ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,600,000.00 684,000.00 4,284,000.00 725,806.45 137,903.23 863,709.68

420,800,680.17 79,171,907.06 499,972,587.23 84,864,782.22 16,124,308.62 100,989,090.84
334,575,680.00 63,569,379.20 398,145,059.20 67,454,774.19 12,816,407.10 80,271,181.29

Data: 09.10.2024
Întocmit,
Proiectant Beneficiar
BLDG ARCHITECTURE S.R.L. Municipiul Pitești

TOTAL GENERAL
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 + 5.1.1)

TOTAL CAPITOL 7


