

DEVIZ OBIECTULUI scenariu 1 nr.4.2.1. LUCRĂRI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE, INSTALATII, DOTARI CORP SPITAL				
privind cheltuielile necesare realizării investiției				
LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI GRUPURI SANITARE, SĂLI DE TRATAMENT, DOTĂRI CU				
Euro = 4,9759 Lei la data de 22.11.2024				
Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	3.326.577,07	632.049,64	3.958.626,71
4.1.1.	Lucrari rezistenta	-	-	-
4.1.2.	Lucrari arhitectura	2.383.259,50	452.819,31	2.836.078,81
	4.1.2.1 Arh-desfaceri	567.608,71	107.845,65	675.454,36
	4.1.2.4 Arh-pereti interiori	738.346,39	140.285,81	878.632,20
	4.1.2.5 Arh-plafoane	179.596,80	34.123,39	213.720,19
	4.1.2.10 Arh.-tenc sape	259.088,82	49.226,88	308.315,70
	4.1.2.11 Arh-pardoseli	455.727,28	86.588,18	542.315,46
	4.1.2.13 Arh-tamplarii interioare	182.891,50	34.749,39	217.640,89
4.1.3.	Lucrari sanitare	435.593,24	82.762,72	518.355,96
	4.1.3.3 Instalatii sanitare interioare	435.593,24	82.762,72	518.355,96
4.1.4.	Lucrari electrice	346.433,33	65.822,33	412.255,66
	4.1.4.2 Instalatii electrice interioare	346.433,33	65.822,33	412.255,66
4.1.5.	Lucrari HVAC	161.291,00	30.645,29	191.936,29
	4.1.5.1 Instalatii incalzire	50.776,00	9.647,44	60.423,44
	4.1.5.2 Instalatii ventilare si climatizare	110.515,00	20.997,85	131.512,85
4.1.7.	Lucrari gaz	-	-	-
	4.1.7.1 Instalatii gaz	-	-	-
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		3.326.577,07	632.049,64	3.958.626,71
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	78.578,32	14.929,88	93.508,20
	4.2.1.Montaj utilaje- sanitare	-	-	-
	4.2.2.Montaj utilaje- electrice	-	-	-
	4.2.3.Montaj utilaje- hvac	78.578,32	14.929,88	93.508,20
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		78.578,32	14.929,88	93.508,20
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	523.855,44	99.532,53	623.387,97
	4.3.1 Utilaje cu montaj- sanitare	-	-	-
	4.3.2 Utilaje cu montaj- electrice	-	-	-
	4.3.3 Utilaje cu montaj- hvac	523.855,44	99.532,53	623.387,97
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5.	Dotări	4.739.778,17	900.557,85	5.640.336,02
	4.5.1.Dotari arhitectura	100.062,00	19.011,78	119.073,78
	4.5.2.Dotari digitalizare - echipamente it	638.859,65	121.383,33	760.242,98
	4.5.3 Dotari echipamente medicale	3.311.994,52	629.278,96	3.941.273,48
	4.5.4.Dotari mobilier medical	429.135,00	81.535,65	510.670,65
	4.5.5.Dotari mobilier nemedical	259.727,00	49.348,13	309.075,13
4.6.	Active necorporale	538.706,68	102.354,27	641.060,95
	4.6.1 Active necorporale- servicii soft - digitalizare	538.706,68	102.354,27	641.060,95
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.		5.802.340,29	1.102.444,66	6.904.784,95
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		9.207.495,68	1.749.424,18	10.956.919,86

Data:
22.11.2024

Beneficiar / Investitor,
SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

Întocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURA S.R.L
 arh. Radu Ioan Anghel