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privind cheltuielile necesare realiziril obiectivului de Invest t

DEVIZ GENERAL

REABILITAREA, CONSERVAREA S| PUNEREA IN VALOARE A CASTRULUI ROMAN JIDAVA (JIDOVA)

in lei/ euro la cursul CE RON/Euro din mai 2024 leuro=  4,9759 lei TVA 19%
ELIGIBIL NEELIGIEIL -COFINANTARE TOTAL
Nr. | Denumirea capitofelor §i subcapltolelor | Valoars (firs | Valoare (firs / 5 ai are Val fara Valoare (fard Valoare {inclusiv |Valoare (inclusiy
ort de cheltuiel 23_ . 453. LAz YA __a,_ﬁﬂw ﬂé ﬁ_%,_ww_.n ﬂ§_ <m_ﬂﬁ_§a Veloare TATVA) A U Hq._n,ﬂ._w ﬁsv {in ,“_w_.w VA) ﬂﬁ ’ m_o:s“ T¥a THA Le 2_3
lel suro i auro lel euro | £uro lei euro lei euro. lel euro lel euro lef euro
1 2 3 5 [] 7 ] 9 10 1 12 13 14 15 18 17 18 19
GAPITOLUL 1
Cheltuleli pentru obtinsrea si amenajearea terenulul - total, din care;
1.1, |Oblinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0}00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00]
1.2 |Amenajaraa terenulii 170.014,90 34.167,07) 32.302,26 6.491,74) 202.31416] 4065881  1.835286,53 380.893,21 380.104,44] T238074) 225533007|  453.26203] 2.065.298,43| 415.060,28] 392.406,70 78.861,45| 2.457.705,13] 493.921,73
Amenajéiri pentru proteclia madiulLi si :
1.3, [aducarea la slarea ntiata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14, |Chelluisli pentru relocarealpratoctia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 170.011,80 34.167,07] 32.302,26 8.491,74 202.314,16]  40858,81] 1.895.286 53 380.893,21 360.104,44 72.369,71) 225530097  453.26292|  2.085.208,43 415.060,28 392.406,70 78.861,45 2457.705,13 493.821,73
CAPITOLUL 2- Cheltuiell pentru aslgurarea utilitifilor necesare oblectivulu de Investitl
Cheltuieli penlru asigurarea utiitafilor necesare 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.437,60 2.097,63 1.933,14 398,55 12.420,74 249618 10.437,60 2.087,63 1.983,14 398,55 12.420,74 2.496,18
0
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.437,60 2.007,63 1.983,14 108,55 12.420,74 2.495,18 10.437,80 2.097,63 1.983,14 308,55, 12.420,74 2.496,18
CAPITOLUL 3
Cheltulell pentru proiectare 3i as/stentd tehnica
31, [Studii 41.724,00] 8.385,22] 7.927,56 1.593,19 49,651,56) 9.978.41 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 41,724,00 8,385,22 7.821,56 1.503,19 49.651,56 9.878,4
311, Slidi de teren 7.837,00 157499 1.489,03 209,25 9.326,03 1.874,24 0,00 0,00 0,00) 0,00] 0,00 0,00 7.837,00 1.574,99 1.489,03 299,25 9.326,03 1.874,24
mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alts sludii specifice 33.887,00 6.810,23 6.438,53 1.293,94 40.325,53 8.104,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.887,00 6.810,23 6.438,53 1.293,94 40.325,53 8.104,17
Documentatii-suport si cheltulell pentru
3.2._[oblinerea de avize, acorduri 3f autorizall 4.500,00 904,36 855,00 171,83 5.355,00 1.076,19) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 904,36 855,00 171,83 5.355,00 1.076,19
33. |Expertizare tehnica 36.754,00 7.386.40 6.983,26| 1403,42 43737,26 8.789,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.754,00 7.386,40 6.983,26 1,403,42 43.737,26 8.789,82
Certificarea eficlentel energetice si
34, |auditul energetic al cladirfler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 15,000,00 3014,53 2850,00 572,76 17.850,00 3,587,290 15.000,00 3.014,53, 2.850,00 572,76 17.850,00, 3.587.29
35. | Profectare 236.522,00 47.533,51 44,939,18 9.031,37 281.461,18] 5656488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.522,00 47.533,51 44.939,18 9.031,37 281.461,18 56.564,88
35.1.Tema de projectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2.Sludiu de prelezabiliiale 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3.Sludiu de fezabililale/ documertalie de
avizare alucrarflor de interventil si deviz
general 42922,00 8.625,98 8.156,18 1.638,94 51077,18] 1026491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.922,00, 8.625,98 B.155,18 1.638,04 51.077,18 10.264,91
vederea oblinerii avizelor, acordurilor &
g_%m_w,_g 3600,00 723,49 684,00 137,46 4.284,00 860,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,600,001 723,49 684,00 137,46 4,284,00 860,95
3 Vel B nica de I a
proieclului lehnic & a detaliilor de execufie 45.000,00 9.043,59 8.550,00 1.718,28 53.550,00 10.761,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 9.043,59 8.550,00] 1.718,28 53.550,00 10.761,87
3:2.5Prolecl tehnic s delall de execulls 145.000,00 29,140,48 27.550,00) 5.536,69 172.550,00]  34.677,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00]  29.140,46 27.550,00 5.536,69 172,550,00 34.677,14
38. |Organizarea procedurilor de achizifie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7, [Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
eIVl 06 irvestT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0700 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
3.7.2A0ditd] fnanciar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. |Asistenta tehnica 927.000,00 86.297,96]  176130,00)  3539861]  4.108.130,00] 221.604,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.000,00 186,297,96 176.130,00 35.396,61 1.103.130,00 221,694,57
profeclantul 267.000,00/ 53.650)63 5073000 10.195,14 317.730,00] 6385378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 000]  267.000,00]  53.658,63 50.730,00 10.195,14 317.730,00 63.853,78
3.8.1.1.pe perioads de execulia a lucraror 200,000,00 40.193,73 38.000,00, 7.636,81 238.000,00| 47.830,54 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 200.000,00 40.193,73 38.000,00 7.636,81 238.000,00 47.830,54
toale fazele inclise in Programul da control
al lucrarilor, avizat ISC 67.000,00 13.464,90) 12.730,00 2.558,33 79,730,00 16.023,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 13.464,90 12.730,00 2.568,33 79.730,00 16.023,23
38.2 Dirigentia da sanfier 260.000,00) 52.251,85 49.400,00 9.927,85 300400000  62.179,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000[  260.000,00]  52.251,85 49.400,00 9.927,85 309.400,00 62.179,71
383 Asistenta de spacialitala -
supraveghere arheologioa 340.000,00 £8.329,35, 6460000 1298258 404.50000f  81311,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000|  340.000,00] 68.329,35 64.600,00 12.992,58 404.600,00 81.311,92
384. Asislenta SSH & PSI/SU 60.000,00f 12.08,12 11.400,00 2.291,04 71.400,00 14.349,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £0.000,00 12,058,12 11.400,00 2.291,04 71.400,00 14.349,16
TOTAL CAPITOL 3 1245.500,00]  25050745]  23083500] 4759847 1.483.335,00] 20810385 15.000,00 3.014,53 2,850,00( 572,78 17.850,00 3.587,20 1.261.500,00 253.521,98 239.645,00 48.169,18 1.501.185,00 301.691,15
CAPITOLUL 4
Cheltuleli pentru Investitia de bazd
41 | 16.0s6.52000] 320687768] 3 05070118  613.005,36] 19.107.023,18] 3639.913,02]] 416330878 83660483 78102885) _ 156.972,00]  4.95433865] 005 666,84] 20.219.631 79| 4.063.512,49] 3.841.730,04 772.067.37] 24.061.361,63] 4.835.579.88




4.2 |Montgj ullzje, echipaments lehnologice & fur 17.596,71 3.536,39 3.343.37 671,91 2094008 4.208,30 66.440,29) 13.352,42 1262366 2.536,9 15.889,38 84.037,00 16.888,80 15.987,03 3.208.87 100.004,03 20.097,68
Utilaje, echipamente tehnalogica A\ y
43 |funclionale care necesila monta) 749.994,00 150.72530]  142.498,86 28.637,81 892.4% 179.363,10]  1.181.118,50 237,367,81 224.41262 4509988 B24ET70| 1.931.112,50]  388.09311| 366.911.38 73.737,69] 2.298.02388] 461.830,80
nclionals Gare nu necesia monlaj gi
44 Jechipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45  |Dolari 725.880,00 145.879,14 137.917,20 27.717,04 863.797,20f  173.59, 17 97.355,00 19.565,30 18.487,45 717,41 115:852,45 2828271  823.23500]  165.444,44] 156.414.65 31.434,44 979.649,65|  196.878,89
48 JActive necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 17.549.792,71]  3.526.058,48] 3.334.450,61 670.122,41) 20.884253,32| 4.497.080,58 5.508.223 58 1.106.980,38 1.046.562,48)  210.326.27| 655473501 1.317.308.63 23.058.01629)  4633.93884]  4:381.02310 880.448,38 21.430.03938  5514.287,22
CAPITOLUL §
Alte cheltu]
5.1, [Organizare do sanlier 243.013,51 49.842,94 47.122,51 9.470,16 295.136,08 59.313,10 9.277,02 1.864,3 1.762,63 354,23 11.039,65 221862 257.290,53 51.707,34 48.885,20 9.624,39 306.175,73 61.531,73
51.1. Lueréri de conslructil sf nslalalii aferen|  226.957.08 45.612,07 43.122,61 8.666,29 21008369 5427835 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 000]  226.961,08 45.612,07 43.122,61 8.666,29 270.083,69 54.278,36
5.1.2. Chelluieli conexe organizari santierdlui 21.05243 4.230,88 3.999,96 803,87, 25.052,39) 5.034,75 9.277,02| 1.864,39) 1.762,63 11.039,65 221862 30.329,45 6.095,27 5.762,60 1.158,10 36.092,05 7.253,37,
5.2, |Comisioane, cole, taxe, coslul creditulu 158.944,72 31.942,91 0,00 0,00 158.944,72 31.942,91 89.725,30) 18.031,98 0,00 0,00 89.725,30 18.031,08 248.670,02 49.974,88 0,00 0,00 248.670,02 49.974,88
2.2, T.Comisioanele & dobanzig alerenta
creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.Cota aferenla ISC pent I controlul
calitali lucrarilor de construg 72.247,60| 14.519,50 0,00 0,00 72.247,60 14.519,50 40.784,23 8196,35 0,00 0,00 40.784,23 5.195,35 113.031,83] 2271586 0,00 0,00 113.031,83 22.715,86
statului in amenajarea teri oriuti, urbanism si
Pentru aulorizarea lucrarilor de constructi 14.449,52 2.903,90 0,00 0,00 14.449,52] 2.903,90 8.156,85 1.638,27, 0,004 0,00 8.156,85 1.630,27/ 22.606,37 4.543,17 0,00 0,00 22.606,37 4.543,17
Constructorilor 72.247,60 14.519,50, 0,00 0,00 72.247,60 14.519,50 40.784,23 8196,35 0,00 0,00 40.7684,28 81196:35)  113.031,83 22,715,86 0,00 0,00 113.031,83 22.715.86
5.2.5.Taxe penlru avize, acordur conforme s
aulorizalia de construrre/desfiintare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3, _|Chelluieli diverse s neprevazute 1.378.920,45 277.120,41 261,895,46 5205288]  164091891[ 32077320 668,627,88 134.373,26 127.039,30 2553002)  795.667.18] 15990417 2.047.55133] 211 49367  389.034,75 78.183,80] 2.436.586,08] 489.677.46
5.4 _|Cheltuisli pentru informare si publicitate 100.000,00 20.096,87 19.000,00 3.818,40 119.000,00 23.915,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000  100.000,00 20.096,87) 19.000,00 3.818,40 119.000,00 23.915,27
TOTAL CAPITOL 5 1.885.881,68 379.003,13]  328.118,02 65.941,44]  2.213.009,70] a4a 944,57 767.630,20 154.269,62 128.801,93 25.885,15 898.432,13] 13045477 2.653.511,88 533.272,75 456,919,95 91.826,50 3.110.431,83 625.099,35
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1, _[Pregalirea personalului de exploatars 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0;00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. |Prabe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltulell aterente marjal de buget si pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
Chelluiell aferente marjei de buget 25% din
(1.2+1.3+1 A42.43.143.243.3+3.543 743 844
71 |11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chelluieli pantru constittirea rezervei de
7.2 |implementare pentru gustarea de pret 1.382.901,00 2791977 26275119 5280476  164565219] 33072453  460.967,00 92,639,92 87.583,73 17.601,59 54855073  11024151) 1.843.868,00| 370.559,70 350.334,02 70.406,34| 2.194.202,92]  440.966,04
TOTAL CAPITOL 7 1.382,801,00 2701977 262,751,19] 52.80476)  1.645.65219]  330.72453 450.967,00 92.639,92 87.583,73 17.604,59 548.550,73]  110.241,51 1.843.368,00 370.559,70 350.334,92 70.406,34 2.194.202,92 440.966,04)
TOTAL GENERAL 22.235087,20)  4.466.55590] 419446710 B42.956,47) 26.420.55439| 5311.512,37] 8.657.54401 1.739.895,28 1627.88573]  327.154,03] 10.285.430,64| 2.067.049,51 30892632,20)  620m.4517] 582235283  1.470.190,50 36.714.985,08]  7.378.56167
Din care C+M 16.470.891,69) 3.310.133,18] 3.120.459,43 §2092531] 19.600.381,12] 3.930.058.43| G.135.47421 1.233.038,09 1.16574010)  234277.24]  7.30121431] 148731532 2260636590  4.543471,27] 429520853 863, s 43|  5406.37381
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DEVIZ PE CBIECT
CAP. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Euro = 4,9759
ELIGIBIL NEELIGIBIL COFINANTARE TOTAL
NI Crt Denumire capitol si subcapitol Valoare (fara TVA) TVA Valoare {cu TVA) Valoare (fira TVA) TVA Valoare (cu TVA) | Valoare {far3 TVA) Valoare (cu TVA)
lei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 5 6 3 5 6 3 5 6
1,1 ___|Cheltuieli pentru obtinerea terenuiui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _0.00 0,00 0,00 0,00
1,2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 170.011,90 32.302,26 202.314,16 1.895.286,53 360.104,44 2.255.390,97 2.065.298,43| 392.406,70 2.457.705,13
1.2.1.Cercetare arheologica 0,00 0,00 0,00 1.895.286,53 360.104,44 n.mmm..wma.m.”_. 1.895.286,53] 360.104,44 2.255.390,97
1.2.2 Amenajare teren 170.011,90 32.302,26 202.314,16 0,00 0,00 0,00 170.011,90]  32.302,26 202.314,16
13 Cheltuiefi cu amenajari pentru protectia mediului sl aducerea la stare i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1. Sp verzi amenajate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAP.1 170.011,90 32.302,26 202.314,16 1.895.286,53 360.104,44 2.255,390,97 2.065.298,43| 392.406,70 2.457.705,13
BENEFICIAR PROIECTANT
JUDETUL ARGES SC.AMHE .,-. RO




DEVIZ OBIECT

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

1 Euro = 4,9759
ELIGIBIL NEELIGIBIL COFINANTARE TOTAL
Valoare (farg TVA) TVA Valoare (cu TVA) Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr, Crt Denumire capitol si subcapitol
lei Iei lei lgi lei lei lei lei lei
i 2 3 5 6 3 ) 6 7 8 9

2.1.1 Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 2.119,90 402,78 252268 2.119,90 402,781 2.522,68

2.1.2 Canalizare menajera exterioara 0,00 0,00 0,00 8.317,70 1.580,38 9.898,06 8.317,70 1580,363 9.898,06

2.1.3 Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2.14 Bransament gaze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

TOTAL CAP.2 0,00 0,00 0,00 10.437.60 1.983,14 12.420,74| 10.437,60 1.983,14 12.420,74
BENEFICIAR
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DEVIZ OBIECT
CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
1 Euro = 4,9759 TVA 19%
ELIGIBIL NEELIGIBIL - COFINANTARE TOTAL |_
Nr. Crt Denumire capitol si subcapitol de lugrri Valoare (f4ra TVA) TVA Valoare (cu TVA) Valoare (fara TVA TVA Valoare (cu TVAY/aloare (fara TVA TVA Valoare (cu TVA)
lei lei lei lei lei i lei lei
1 2 3 5 6 3 5 6 3 5 §
3,10 [Cheltuieli pentru studi - total din care; 41.724,00 7.927,56 49.651,56 0,00 0,00 0,00 41.724,00 7.927,56 49.651,56
3.1.1.8tudii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica si de stabiitate ale 7.837,00 1.489,03 9.326,03 0,00 0,00. 0,00 7.837,00 1.489,03 9.326,03
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3.5tudii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 33.887,00 6.438,53 40.325,53 0,00 0,00 0,00 33.887,00 6.438,53 40.325,53
3.20 mo_w.”ﬂ_ww_@“_g_-m%%m_ chelliel pentru obfinerea de auize, acorduri 4.500,00 855,00 5.355,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 855,00 5.355,00
1. obinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. obtinerea avizelor $i acordurilor pentru racorduri gi bransamente la
refele publice de alimentare cu ap3, canalizare, alimentare cu gaze, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
alimentare cu agent termic, energie electrics, telefonie
4. oblinerea certificatului de nomenclaturs stradala siadresd 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
5. intocmirea documentatiel, obtinerea numarului cadastral provizoriu si 0.00 0.00
Inregistrarea terenului in cartea funciars fo 0.00 L 009 Rl 0.00 000 * '
6. aagmam m.oe_.s administrativ al autorit3ii competente pentru 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
protectia mediului !
7. obfinerea avizului de protectie civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. alte avize, acorduri si autorizatii 4.500,00 855,00 5.355,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 855,00 5.355,00
3,30 [cheltuisii pentru expertizarea tehnica a constructillor existente, a
structurilor sifsau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de 36.754,00 6.983,26 43.737,26 0,00 0,00 0,00 36.754,00 6.983,26 43.,737,26
catre expertul tehnic a raportului de expertiza tehnica
3,40 M:MMMM__M wma_.: certificarea performantei energetice si auditul energelic 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00




3,50 [Chettuieli pentru proiectare 236.522,00 44.939,18 281.461,18 0,00 0,00 0,00 236.522,00 44.939,18 281.461,18
3.5.1.Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de y

: 077,
interventii i deviz general 42.922,00 8.155,18 51.077,18 0,00 0,00 0,00 42.922,00 8.155,18 51.077,18
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /
acordurilor / autorizatiilor 3.600,00 684,00 4.284,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 684,00 4.284.00
MMM_..__M_.\M%S&N_ tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 45.000,00 8.550,00 53.550,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 8.550.00 53.550,00
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 145.000,00 27.550,00 172.550,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 27.550,00 172.550,00

3,60 Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Cheltuieli aferente intocmiii documentatiei de atribuire si multiplica

,00
acesteia (exclusiv cele cumpdrate de ofertantj) 0,09 L 0.00 0% 400 0,00 o o u
2. Cheltuieli cu onorarile, transportul, cazarea si diurna membrilor

,00
desemnati in comisiile de evaluare 0.00 0,00 o 0.0 %0 4% i R g
s 5 oT
£o _J..._J_im orin nacks m.u< ..._,J_n..m D_D_..w.):?m in _..u:mr_qm =T G.OO O.QD D_oo D.OO o.co D_DO O.OO QNOO D.OO
“_.hmﬂw_e_m__ aferente organizarii si derularii procedurilor de achiziji 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,70 [Cheltuieli pentru consultanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1.Managementul de proiect pentru abiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

3,80 |Cheltuieli pentru asisten{a tehnica 927.000,00 176.130,00 1.103.130,00 0,00 0,00 0,00 927.000,00 176.130,00 | 1.103.130,00
3.8.1.Asistentd tehnic3 din partea proiectantului 257.000,00 50.730,00 317.730,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00 50.730,00 317.730,00
1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 200.000,00 38.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 38.000,00 238.000,00
1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de

; 730,00
control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1SC 47.000,00 12730,00 AN 0,00 320 240 G000 i e
il ' 260.000,00 49.400,00 309.400,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 49.400,00 309.400,00
3.8.3. Asistenta de specialitate -supraveghere arheologica 340.000,00 64.600,00 404.600,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 64.600,00 404.600,00
3.8.4. Asistenta SSM si PSI/SU 60.,000,00 11.400,00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 11.400,00 71.400,00
TOTAL CAP, 3 1.246.500,00 236.835,00 1.483.335,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 1.261.500,00 | 239.685,00 | 1.501.185,00
JECFANT
BENEFICIAR ,moz ROM
JUDETUL ARGES MILCONSROM
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CAP.4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

DEVIZ OBIECT

1 Euro = 4,8759 TVA 19%
ELIGIBIL NEELIGIBIL COFINANTARE TOTAL
Nr. Crt Denumire capitol si subcapitol de Iucr&ri Valoare (far& TVA) TVA Valoare (cu TVA)| Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)| Valoare {f&rd TVA) TVA Valoare (cu TVA)
lei i lei lei lei lei i lei lei
1 2 3 5 6 3 & 6 3 5 6
4,1 Constructii si instalatii 16.056.322,00 3.050.701,18 19.107.023,18 4.163.208,79 .mq_b% 4.954 225, 66 20.219.631,80 3.841.730,05 24.061.361,84
4.1.1.Conservare si restaurare vestigil arheologice 10.336.125,46 1.963.863,84 | 12.299.989,30 0,60 0,00 0,00 10.336.125,46] 1.963.863,84 12.299.989,30
4.1.2.Desfacere complex arheologic- indepartare constructii parazitar] 735.343,34 139.715,23 875.058,57 0,00 0,00 0,01 735.343,35 139.715,24 875.058,58
Desfacere complex C1 508.067,60 96.532,84 604.600,44 0,00 0,00 0,00 508.067,60 96.532,84 604.600,44
Desfacere complex G2 28.290,80 5.375,25 33.666,05 0,00 0,00 0,00 28.290,80 5.375,25 33.666,05
Desfacere complex C3 84.199,07 15.997,82 100.196,89 0,00 0,00 0,00 84.199,07 15.997,82 100.196,89
Desfacere complex C4 103.131,88 19.595,06 122.726,94 0,00 0,00 0,00 103.131,88 19.595,06 122.726,94
Desfacere complex 5 11.653,99 2.214,26 13.868,25 0,00 0,00 0,00 11.653,99 2.214,26 13.868,25
4.1.3 Construirea noulul muzeu in exterlorul castrulu 2.021.371,57 384.060,60 2.405.432,17 3.820.835,11 727.668,67 4.557.503,78 5.851.206,68 1.111.729,27 6.962.935,95
Arhitectura 0,00 0,00 0,00 2.596,585,27 493.351,20 3.089.936,47 2.596.585,27 493.351,20 3.089.936,47
Rezistenta 1.630.172,97 309.732,86 1.939.905,83 0,00 0,00 0,00 1.630.172,97 309.732,86 1.939.905,83
Instalati electrice 0,00 0,00 0,00 575.793,86 109.400,83 885.194,69 575.793,86 108.400,83 685.194,69
Inst.paratrasnet 0,00 0,00 0,00 46.442,04 8.823,99 55.266,03 46.442,04 8.823,99 55.266,03
Inst degivrare 0,00 0,00 0,00 60.432,85 11.482,24 71.915,09 60.432,85 11.482,24 71.915,09
Inst.avertizare efractie 0,00 0,00 0,00 38.369,95 7.290,29 45.660,24 38.368,95 7.290,29 45.660,24
Inst.supraveghera 0,00 0,00 0,00 120.765,43 22.945,43 143.710,86 120.765,43 22.945,43 143.710,86
Inst.semnaliz-avertiz.incendiu 0,00 0,00 0,00 122/917.95 23.354,41 146.272,36 122.917,95 23.354,41 146.272,36
Inst sanitare 110.812,99 21.054,47 131.867,46 0,00 0,00 0,00 110.812,99 21.054,47 131.867,46
Inst.canalizare 0,00 0,00 0,00 268.527,76 51.020,27 319.548.03 268.527,76 51.020,27 319.548,03
Inst.climatizare 280.385,61 53.273,27 333.658,88 0,00 0,00 0,00 280.385,61 53.273,27 333.658,88
4.1.4] Lucrarl de prote|are s punere In valoare a unor vestigii 2.036.517,77 386.938,38 2.423.456,15 0,00 0,00 0,00 2.036.517,77 386.938,38 2.423.456,15
Struclura temporara de protectle 400.343,95 76.065,35 476.409,30 0,00 0,00 0,00 400.343,95 76.065,35 476.409,30
Structura protectie peste sapaturi arheologice 1.434.358,54 272.528,12 1.706.886,66 0,00 0,00 0,00 1.434.358,54 272.528,12 1.706.886,66
Casete arheclogice 201.815,28 38.344,90 240.160,18 0,00 0,00 0,00 201.815,28 38.344,90 240.160,18
4.1.5] Alei de protectie ale structurillor arheolaglice 851.801,25 161.842,24 1.013.643,49 0,00 0,00 0,00 851.801,25 161.842,24 1.013.643,49
Alei pamant stabilizat-tras U i) ritice i
i ewa_mf_ e e R 170.310,57 32.35¢,01 202.669,58 0,00 0,00 0,00 170.310,57 32.359,01 202.669,58
Alei vegetate cu rol de stabilizare a umiditatii lui in sco; tejarii
futisier ° vl -0 B &350 33.047.72 o0 0,00 iy 27.771,20 5.276,53 33.047,73
Trepte stejar cu rol de protectie a ruinelor impotriva eroziunilor 18.690,26 3.551,15 22.241,41 0,00 0,00 0,00 18.690,26 8,651,115 22.241.41
Plantatil cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor 165.358,96 31.418,20 196.777,16 0,00 0,00 0,00 165.358,96 31.418,20 196.777,16
Alel de protectie ale structurillor arheologice Impotriva atacurilor biologice 469.670,26 89.237,35 558.907.61 0,00 0,00 0,00 469.670,26 89.237,35 558.907 61
4.1.6)Zone de odihna/ repaus 0,00 0,00 0,00 B7.471,95 16.619,67 104.091,62 87.471,95 16.619,67 104.091,62
Terasa 0,00 0,00 0,00 41.349,00 7.856,31 49.205,31 41.348,00 7.856,31 49.205,31
Zona de repaus In aer liber 0,00 0,00 0,00 46.122,95 8.763,36 54.886,31 46.122,95 8.763,36 54.886,31
4.1.7.] Remedieri 75.162,61 14.280,90 89.443,51 0,00 0,00 0,00 75.162,61 14.280,90 80.443,51
Reablitarea zonelor care reprezinta un pericol pentrucel ce ullizeaza say 75.162,61 14.280,90 89.443,51 0,00 0,00 0,00 75.162,61 14.280,90 89.443,51
4.1.8.] Alel carosabile sl parcare pavele ecologice 0,00 0,00 0,00 246.002,73 46.740,52 292.743,25 246.002,73 46.740,52 292.743,25
Alei carosablls sl parcare pavele ecologice 0,00 0,00 0,00 246.002,73 46.740,52 292.743,25 246.002,73 46.740,52 292.743,25
TOTALI 16.056.322,00 | 3.050.701,18 | 19.107.023.18 4.163.209,79 791.028,86 4954.335,66 20.219.631,80|  3.841.730,05]  24.061.361.84
][] Montaj 17.596,71 3.343,37 20.940,08 66.440,29 12.623,66 79.063,95 84.037,00 15.967,03 100.004,03




4,20 _ |Monta] utilzje, echipamente tehnologice si functionale 17.596,71 3.343,37 20.940,08 66.440,29 12.623,66 79.063,95 84.037,00 15.967,03 100.004,03
Conservare si restaurarevestigil arheologice 17.596,71 3.343,37 20.940,08 0,00 0,00 0,00 17.596,71 3.343,37 20.940,08
Construirea noului muzeu inexteriorul castrului 0,00 0,00 0,00 66.440,29 12.623,66 79.063,95 66.440,29 12.623,66 79.063,85
Montare panouri informativeexteriorul castrului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 17.596,71 3.343,37 20.940,08 66.440.29 12.623,66 79.063.95 84.037,00 15.967,03 100.004,03

11} Procurare 1.475.874,00 280.416,06 1.756.290,06 1.278.473,50 242.909,97 1.521.383,47 2.754.347,50 523.326,03 3.277.673,53

4,30 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 749.994,00 142.498,86 892.492,86 1.181.118,50 224.412,52 1.405.531,02 1.931.112,50 366.911,38 2.298.023,88
Conservare si restaurarevestigii arheologice 36.000,00 6.840,00 42.840,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 6.840,00 42.840,00
Construirea noulul muzeu inexteriorul castrulul 0,00 0,00 0,00 1.161.118,50 220.612,52 1.381.731,02 1.161.118,50 220.612,52 1.381.731,02
Lucrari de proteJare si punere in valoare a unor vestigi 713.994,00 135.658.86 849.652.86 0,00 0,00 0,00 713.994,00 135.658,86 849.652,86
Circulatia generala si trasesle 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00

4,40 MM:MM “_n”wm..._._._m_.;m Eﬂﬂﬂ.ﬂﬂmwhﬂ::n:u:m_m care nu necesita 0,00 0,00 0,00 0,00 Pg 0,00 0,00 0,00 0,00

4,50 |Dotari 725.880,00 137.917,20 863.797,20 97.355,00 18.497,45 115.852,45 823.235,00 156.414,65 979.649,65
Dotari 619.080,00 117.625,20 736.705,20 97.355,00 18.497,45 115.852,45 716.435,00 136.122,65 852.557,65
panouri informative 106.800,00 20.292,00 127.092,00 0,00 0,00 0,00 106.800,00 20.292,00 127.092,00

4,60 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 1.475.874,00 280.416,06 1.756.290,06 1.278.473,50 242.909,97 1.521,383,47 2.754.347,50 523.326,03 3.277.673,53
TOVAL (TOTAL I+ TOTAL I+ TOTAL Ill) 17.549.792,71 3.334.460,61 | 20.884.253,32 5.508.223,58 1.046.562,48 6.554,786,07 23.058.016,29 4.381.023,10 27.439.039,39

TU MARE
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JUDETUL ARGES

DEVIZ OBIECT
CAP.5 Alte cheluieli
1 Euro = 4,9759
ELIGIBIL NEELIGIBIL COFINANTARE TOTAL
Nr. Crt Denumire capitol sf subcapitol de fucréri Valoare (fard TVA) TVA Valoare (cu TVA) Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) Valoare (féra TVA) Valoare (cu TYA)
lei lei lei et lai ; i ei
| 2 3 5 6 3 5 3 3 5 6
Capitolul 5. Alte cheltuieli
5,1 |Organizare de santier 251.453,66 47.776,20 299.229,86 5.836,87 1.109,01 6.945,88 257,290,53 48.885,20 306.175,73
5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 226.961,08 43.122.61 270,083,69 0 0,00 0,00 226.961,08 43.122,61 270,083,69
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 24.492,58 4.653,59 29.146,17 5.836,87 1.109,01 6.945,88 30.329,45 5.762,60 36.092,05
5,2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 158.944,72 0,00 158.944,72 89.725,30 0,00 89.725,30 248.670,02 0,00 248.670,02
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calita lucrariior da constructii 72.247,60 0,00 72.247,60 40.784,23 0,00 40.784,23 113.031,83 0,00 113.031,83
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teriloriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarior de constructi Tadesa o i s 8 e 8,156,685 22.606,37 0.00 22.606,37
5.24.Cota aferenta Casai Sociale a Constructorilor - CSC 72.247,60 0,00 72.247.60 40.784,23 0,00 40,784,23 113.031,83 0,00 113.031,83
5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire /
desfintare a0 L 0.00 L i 0,00 0,00 0,00 0,00
53  [Cheltuieli diverse $i neprevazute 1.378.923 45 261.995,46 1.640.918,90 668.627,88 127.039,30 795.667,18 2.047.551,33 389.034,75 2,436.586,08
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 100.000,00 19.000,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 19.000,00 119.000,00
TOTAL CAP. 5 1.889,321,83 328.771,65 2,218.093,48 764.190,05 128.148,30 892.338,36 2.653.511,88 456.919,95 3.110.431,84
JEFICIAR
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
loar
Nr. . ) . . ) (f\a{fa‘?vi) TvA ‘éﬁ'?%'ﬁ
iR Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 IAmenajarea terenului 2.065.208,43 392.4086,70 2.457.705,13]
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00, 0,00
TOTAL CAPITOL 1 2.065.298,4 392.406,70 2.457.705,13
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 10.437,60 1.983,14' 12.420,7
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00] 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00] 0,00
3.2 Documentati-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00) 0,00
3.3 Expertizare tehnica 0,00] 0,00, 0,00
13.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru 0,00 0,00 0,00
siguranta rutiera
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
13.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0,00 0,00 0,00
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor] 0,00 0,00 0,00
13.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si & detaliilor de executie 0,00] 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00] 0,00
13.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00) 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
13.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor] 0,00 0,00 0,00
de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 0,00 0,00 0,00
300/20086, cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 IConstructii si instalatii 20.219.631,79 3.841.730,03 24.061.361,82
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 84.037,00 15.967,03 100.004,03,
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1 2 3 4 5
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.911.112,50 363.111,38 2.274.223 88
4.3.1.1 [0004.2] Lista echipamente 36.000,00 6.840,00) 42.840,00
14.3.2.1 [0004.4] Lista echipamente 577.085,00] 109.646,15 686.731,15]
4.3.2.2 [0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada 584.033,50, 110.966,37| 694.999,87|
4.3.3.1 [0004.1] Lista echipamente 713.994,00 135.658,86 849.652,86
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
i echipamente de transport
4.5 Dotari 843.235,00 160.214,65 1.003.449,65
4.5.1.1 [0004.4] Dotari expozitionale 716.435,00 136.122,65| 852.557,65
4.5.2.1 [0004.5] Dotari 106.800,00, 20.292,00 127.092,00
4.5.3.1 [0004.7] Dotari 20.000,00f 3.800,00, 23.800,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
[TOTAL CAPITOL 4 23.058.016,29 4.381.023,10 27.439.039,39
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 257.290,53 48.885,20| 306.175,73]
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 226.961,08 43.122,61 270.083,69
5.1.2 Cheltuiell conexe organizarii santierului 30.329,45 5.762,59 36.092,04
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 (Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00]
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0.00
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 0,00 0,00] 0,00
urbzani i i i i
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CsC 0,00] 0,00 0,00|
9.2.5 [Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00} 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 (Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00,
TOTAL CAPITOL 5 257.290,5 48.885,20 306.175,73
CAPITOL 6
Cheltuieli pentry orobe
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Che li aferente mariei de buget si pen onstituires 3 area
7.1 heltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+13+1.4+2+31+ 0,00 0.00 0,00
32+233+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 0,00 0,00 0,00
[TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 25.391.042,85 4.824.298,13 30.215.340,98
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1) 22.606.365,90 4.295.209,5 26.901.575,43

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , Www.devize.ro, e-mail:

office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si bunerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
Beneficiar:
Proiectant:
Executant;
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI ABNENANE B
Valoare TVA Valoare
:_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Usra Tvi) s TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

1.2 Amenajarea terenului 2.065.298,43| 392.406,70 2.457.705,13
1.2.1 [0004.1] Cercetare arheologica 1.895,286,53 360.104,44 2,255.390,97
1.2.2 [0004.9] Amenajarea terenului 170.011,90 32,302,26 202.314,16
4.1 Constructii si instalatii 20.219.631,79 3.841.730,03 24.061.361,82
4.1.1 [0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice 10.336.125,46 1.963.863,84 12.299.989,30
4.1.2 [0004.3] Desfacere complex arheologic-indepartare 735.343,34 139.715,23 875.058,57

constructii parazitare
4.1.3 [0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului 5.851.206,68 1.111.729,26 6.962.935,94
4.1.4 [0004.8] Lucrari de protejare si punere in valoare a unor 2.036.517,77 386.938,37 2.423.456,14

vestigii
4.1.5 [0004.7] Alei de protectie ale structurilor arheologice 851.801,25 161.842,24 1.013.643,49
4.1.6 [0004.8] Zone de odihna / repaus 87.471,95 16.619,67 104.091,62
4.1.7 [0004.11] Remedieri 75.162,61 14.280,90 89.443,51
4.1.8 [0004.12] Alei carosabile si parcare pavele ecologice 246.002,73 46.740,52 292.743,25
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 226.961,08 43.122,61 270.083,69

santier
5.1.1.1 [0004.10] Organizare de santier 226.961,08 43.122,61 270.083,@%

TOTAL | - subcap. 4.1 22.511.891,30 4.277.259,34] 26.789.150,64
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 84.037,00 15.967,03 100.004,03
4.21 [0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice 17.596,71 3.343,37 20.940,08
42,2 [0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului 66.440,29 12.623,66 79.063,95

TOTAL Il - subcap. 4.2 84.037,00 15.967,03 100.004,03
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 1.911.112,50 363.111,38 2.274.223,88
4.3.1 mo"t[‘;lom.z] Conservare si restaurare vestigii arheologice 36.000,00 6.840,00 42.840,00
4.3.1.1 [0004.2] Lista echipamente 36.000,00 6.840,00 42.840,00
4,3.2 [0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului 1.161.118,50 220.612,52 1.381.731,02
4.3.21 [0004.4] Lista echipamente 577.085,00 109.646,15 686.731,15
4.3.2.2 [0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada 584.033,50 110.966,37 694.999,87
4.3.3 [0004.6] Lucrari de protejare si punere in valoare a unor 713.994,00 135.658,86 849.652,86
4.3.3.1 - [0004.1] Lista echipamente 713.994,00 135.658,86 849.652 86
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 843.235,00 160.214,65 1.003.449,65
4.5.1 [0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului 716.435,00 136.122,65 852.557,65
45.1.1. [0004.4] Dotari expozitionale 716.435,00 136.122,65 852.557 65
4.5.2 [0004.5] Montare panouri informative 106.800,00 20.292,00 127.092,00
4.5.2.1 [0004.5] Dotari 106.800,00 20.292,00 127.092,00
4.5.3 [0004.7] Alei de protectie ale structurilor arheologice 20.000,00 3.800,00 23.800,00)
4.5.3.1 [0004.7] Dotari 20.000,00 3.800,00 23.800,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL Ili - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 2.754.347,50 523.326,03 3.277.673,53
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DEVIZUL OBIECTULUI:

1 2 3 4 5
Total deviz pe obiect 25.350.275,30 4.816.552,40 30.166.828,20
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL 1))

il
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Ofertant,

Reprezentant legal,

=

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e

-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV:

Beneficiar:

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA {JIDOVA)

Proiectant:
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea
b o . oo | oo o
daviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA)
general
lei lei
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului 2.065.298,43 2.065.298,43
1.2.1 [0004.1] Cercetare arheologica 1.895.286,53 1.895.286,53
1.2.2 [0004.9] Amenajarea terenului 170.011,90 170.011,90
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00] 0,00]
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 10.437,60 10.437,60
3.5 Proiectare 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0,00 0,00

general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00] 0,00
4 Investitia de baz3 23.058.016,29 20.303.668,79
4.1 Constructii si instalatii 20,219.631,79 20.219.631,79
411 [0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice 10.336.125,46| 10.336.125,46
4.1.2 [0004.3] Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare 735.343,34) 735.343,34
41,3 [0004.4] Construirea noului muzeu in exterioral castrului 5.851.206 68 5.851.206,68
4.1.4 [0004.6] Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii 2.036.517,77 2.036.517,77
4.1.5 [0004.7] Alei de protectie ale structurilor arheologice 851.801,25 851.801,25
4.1.6 [0004.8] Zone de odihna / repaus 87.471,95 87.471,95
4.1.7 [0004.11] Remedieri 75.162,61 75.162 61
4.1.8 [0004.12] Alei carosabile si parcare pavele ecologice 246.002,73 246.002,73
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 84.037,00 84.037,00
4.2.1 [0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice 17.596,71 17.596,71
4.2.2 [0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrulu; 66.440 29 66.440,29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.911.112,50 0,00
431 [0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice 36.000,00] 0,00
4.3.1.1 [0004.2] Lista echipamente 36.000,00 0,00
432 [0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castruly] 1.161.118,50 0,00
4321 [0004.4] Lista echipamente 577.085,00 0,00
4322 [0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada 584.033,50 0,00
433 [0004.6] Lucrari de protejare si punere in valoare a unar vestigii 713.994,00 0,00
4.3.3.1 [0004.1] Lista echipamente 713.994,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00

echipamente de transport
4.5 Dotari 843.235,00 0,00
451 [0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului 716.435,00 0,00
4.5.1.1 [0004.4] Dotari expozitionale 716.435,00 0,00
452 [0004.5] Montare panouri informative 106.800,00 0,00
4521 [0004.5] Dotari 106.800,00 0,00
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor Pe obiectiv: Reabilitarea, conservarea si Punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
1 2 3 4

4.5.3 [0004.7] Alei de proteciie ale structurilor arheologice 20.000,00 0,00
4.53.1 [0004.7] Dotari 20.000,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 257.290,53 226.961,08
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 226.961,08 226.961,08
5111 [0004.10] Organizare de santier 226.961,08 226.961,08
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 30.329,45 0,00
5.1.21 [0004.10] Organizare de santier 30.329,45 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 25.391.042,85]  22.606.365,90
VA 19% 4.824.298,13 4.295.209,51

30.215.340,98

26.901.575,41

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersofi.ro, tel.: 0236.477.007
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OBRIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Amenajarea terenului
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Amenajarea terenului
Nr. cap./ Valoare
sgbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari temglusiv TMA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
1.2 Amenajarea terenului 170.011,90
1.2.1 [0004.9.1] Amenajare teren 170.011,90
TOTAL | 170.011,90
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTALII 0,00
Ill. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Aclive necorporale 0,00
TOTAL III 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 170.011,20
TVA 19%: 32.302,26
TOTAL VALOARE: 202.314,16

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Amenajarea terenului
STADIUL Fizic: Amenajare teren
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
e F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni 100 197,40000 241,09 47.591,40]
MP (material 0,00 0,00
manopera: 241,09 47.591,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 TSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu 100 197,40000 216,18 42.673,14
denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor mp P 0.00 0.00
manopera: 216,18 42.673,14
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 TSDO1B1 Im_prastierea cu lopata a pama_nt. afinat,strat mc 43,80000 11,36 497,50
manopera: 11,36 497,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 TSD04D1 Compacta{ea cu ma!ul t_:ie mana a ur.nplyturilor mc 43,30000 24,96 1.093,15
parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv manopera: 24,55 1.075,24
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 TRAO1A10P Transportul rufier al__pamantului sau molozului tona 79,64000 13,16 1.048,09
cu autobasculanta dist.=10 km P 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,03
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 1.048,06
6 TsHO6XB Semanarea gazonului pe suprafetele:...in panta 100m 15,92800 275,08 4.381,41
hesie 0% P [materiar 55,97 891,47
manopera; 219,11 3.489,94
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 TRAOD1A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 3.629,60000 13,16 47.766,87
cu autobasculanta dist.=10 km FEETaE 0.00 0.00
manopera: 0,00 1,33
ulilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 47.765,54
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 909,38 95.328,58 0,00 48.813,60 145.051,56
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W
0 1 | 2 ] 3 4 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguraterie 2,2500 %) 0,00 2.144 89 0,00 0.00 2144 85
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 909,38 97.473,47 0,00 48.813,60 147.196,45
Cheltuieli indirecte ' 10,0000 %) 90,94 9.747 .35 0,00 4.881,36 14.719,65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1.000,32 107.220,82 0,00 53.694,96 161.916,10
Profit 5,0000 % 50,02 5.361,04 0,00 2.684,75 8.095,80
Total inclusiv Beneficiu: 1.050,34 112.581,86 0,00 56.379,71 170.011,90
TOTAL GENERAL (fara TVA): 170.011,90
TVA: 19,00% 32.302,26
TOTAL GENERAL: 202.314,16
Ofertant,
Reprezentant legal,
F
44
—ad

Raport generat cu ISDP www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Cercetare arheologica
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Cercetare arheologica
Nr. cap./ Valoare
subcap. o : . exclusiv TVA]
dovi 3 Cheltuieli pe categoria de lucrari { =l TVA
iz
eneral .
8 lei
1 2 3
I. Luerari de constructii si instalatii
T2 Amenajarea terenului 1.895.286,53
1.2.1 [0004.1.1] Cercetare arheologica-Obtinere certificat de descarcare 1.895.286,53
TOTAL | 1.895.286,53
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL II 0,00
lil. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL Il 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1.895.286,53

TVA 19%:

360.104,44

2.255.390,97

TOTAL VALOARE: ‘

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail; office@intersoft.ro, fel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Cercetare arheologica
STADIUL FIZIC: Cercetare arheologica-Obtinere certificat de descarcare
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
i~ F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 YBO1 Cercetare preventiva ore 6.336,00000 244 50 1.5492.152,00
material: 0,00 0,00
manopera: 244 50 1.549.152,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 YBO1 Intocmire rapoarte specialitate ore 960,00000 58,00 55.680,00
material: 0,00 0,00
manopera: 58,00 55.680,00
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 0,00 1.604.832,00 0,00 0,00 1.604.832,00
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %) 0,00 36.108,72 0,00 0,00 36.108,72
peniru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 0,00 1.640.940,72 0,00 0,00 1.640.940,72
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 0,00 164.094,07 0,00 0,00 164.094,07
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 0,00 1.805.034,79 0,00 0,00 1.805.034,79
Profit | 5,0000 %) 0,00 90.251,74 0,00 0,00 90.251,74
Total inclusiv Beneficiu: 0,00 1.895.286,53 0,00 0,00 1.895.286,53
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1.895.286,53
TVA: 19,00% 360.104,44
TOTAL GENERAL: 2.255.390,97
Ofertant,
¥ Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP » Www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV; Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arheologice
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Conservare si restaurare vestigii arheologice
Nr. cap./ Valoare
szzs?zp. Cheltuieli pe categoria de lucrari clushe ™A
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 10.336.125,46
4.1.1 [0004.2.1) Conservare-restaurare ruine arheologice 10.336,125 46
TOTAL | 10.336.125,46
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 17.596,71
4.2.1 [0004.2.2] Montaj utilaj tehnologic 17.596,71
TOTAL Il 17.596,71
Hl. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 36.000,00
4.3.1 [0004.2] Lista echipamente 36.000,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL IlI 45:000,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,60

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

10.389.722,17

TVA 19%:

1.974.047,21

. T
TOTALVALobae;’SN{U MARE \

12.363.769,38

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersaft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDQVA}
OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arheologice
STADIUL FIZIC: Conservare-restaurare ruine arheologice
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
s F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- fei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RMPA 3.1.1 Indepartarea depunerilor slab aderente dmp | 185.100,0000 11,29 2.089,906,72
0
material: 0,02 3.887,10
manopera: .27 2.086.019,62
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 RMPD 1.1.1 Biocidarea suprafetelor (curativ si preventiv) dmp | 185.100,0000 0,92 170.490,06
0
material: 0,23 41.660,46
manaopera: 0,70 128.829,60
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 RMPA 3.2.1 Indepartarea sarurilor foarte aderente (cruste dmp 2.227,50000 54,17 120.667,71
negre,vopsea, graffiti) material: 6,61 14.727.81
manopera: 47,56 105.939,90
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 RMPA 3.1.1 Extragere saruri solubile dmp | 22.801,50000 40,62 926.219,73]
material: 0,02 478,83
manopera: 40,60 925.740,90
utitaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 RMPA 3.3.2.1 Curatarea supraf prin gommage/hidrogommage dmp 6.682,50000 4,11 27.436,34
material: 0,77 5.136,17
manocpera: 3,13 20.929,59
utilaj: 0,21 1.370,58
transport: 0,00 0,00
6 RMPB 3.7.1. Chituiri si plombari cu mortare de restaurare, dmp 1.113,00000 69,54 77.396,24
lacume majore (mai mari de 1 dmp) FRETGTAT 5708 24.467.06
manopera: 47,56 52.934 .28
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 RMPB 3.4.1 Chituiri si plombari cu mortare de restaurare- dmp 2.613,00000 78,30 204.595,03
IaayRe rolci material 24,94 65.165.35
manopera: 53,36 139.429,68
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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| STADIUL FIZICTCORServare-resmE aura'_]re ruine arneologice
e 1 2 3 4 5=3x4
8 RMPB 2.2.4 Eliminarea rosturilor cu mortar de ciment dm 31.200,00000 14,04 437.983,10
material; 3,60 112.255 10|
manopera: 10.44 325.728,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
9 RMBO9A# Lucrar_i de zi_dar!e din piatra la zidarie_de epoca in mc 59,40000 1.205,76 71.622,40
i s e A R ey
mortar...., executate din...piatra bruta sau manopera: 928.00 55.123,20
bolovani de rau —
utilaj: 3,13 186,16
transport: 0,00 0,00
2101179 Mortar marfa pentru zidarie semiprep cu var, fara me 19,00800
ciment, umed M 100 - Z
10 RMPB 3.3.1 Refacerea mortarelor de rost dintre modulele de dm 35.640,00000 14,07 501.511,47
i matenial: 12,39 441564,09
manopera: 1,68 59.946,48
utilaj: 0,00 0.00
transport; 0,00 0,00
11 RCSB18A Tratarea fisurilor cu mortare fluide de injectare m 1.180,00000 114,17 134.718,51
sl epoamice: material 32,07 38.902,51
manopera: 81,20 95.816,00
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
12 RMPC 1.3.1 Consolidarea suprafetelor friabile piatra dmp | 11.137,50000 6,30 70.212,92
material: 0,59 6.584,38
manopera: 5,71 63.628,54
utilaj: 0,00 0,00
transpert: 0,00 0,00
13 RMPC 1.3.1. Consolidarea suprafetelor friabile mortare dmp 4.455,00000 5,87 26.144,03
originale pe baza de var e — .65 3.888.03
manopera: 5,22 23.25510
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
14 RMPE 2.1.1 Fixarea/replantarea fragmentelor desprinse dmp 445,50000 124,92 55.651,92
material: 65,76 29.296,14
manopera: 58,16 26.355,78
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
15 RPCK45B Aplicare sape de protectie orizontale mp 618,80000 625,64 387.148,51
material: 426,70 264.044 44
manaopera: 198,94 123.104,07
ufilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
186 RMPF 1.2.3. Integrare cromatica-patinarea artificiala a dmp | 185.100,0000 14,46 2.677.020,78
reparatiilor si a supraf.piatra 0
material: 9,53 1.764.477.78
manopera: 4,93 912.543,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17 RPCR30A Tratament hidrofobizare a suprafetelor mp 1.851,00000 78,68 145.642,23
material: 32,28 59.755,83
manopera: 46,40 85.886,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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- Lonservare-restaurare ruine arheologice
0 1 2 3 4 5=3x4
18 2999 Utilaje, disp.pt restaurare ora 1.640,00000, 39,62 64.976,80
19 TSA03G1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, mc 110,00000 283,92 31.231,20
sub supraveghere arheologi -
P Seteaiheniogica material: 0,00 0,00
manopera: 283,92 31.231,20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20 NL10201 Protejare terasament cu panza netesuta pe mp 1.110,00000 68,83 76.404,90
interiorul drenurilor deschise,cu filtru invers -
material: 27,03 29.999,97
manopera: 41,81 46.404,93
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
21 IFBOSES Strat drenant mp 1.110,00000 132,79 147.393,79
material: 115,20 127.872,00
manopera: 17,59 19.521,79
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
22 NL10110 Structura metalica zincata m 1.110,00000 120,13 133.344,30
material: 83,49 92.673,90
manopera: 36,64 40.670,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
23 98 Specialist ora 4.224,00000 58,00 24499200
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 3.142.146,69 5.614.030,46 66.533,54 0,00 8.822.710,68
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 126.315,69 0,00 0,00 126.315,69
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 3.142.146,69 5.740.346,14 66.533,54, 0,00 8.949.026,37
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 314.214,67 574.034 61 6.653,35 0,00 894.902,64
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 3.456.361,36 6.314.380,76 73.186,89 0,00 9.843.929,01
Profit | 5,0000 % 172.818,07 315.719,04 3.659,34 0,00 492.196 45
Total inclusiv Beneficiu: 3.629.179,42 6.630.099,79 76.846,24 0,00 10.336.125,46
TOTAL GENERAL (fara TVA): 10.336.125,46
TVA: I 19,00% 1.963.863,84
TOTAL GENERAL: 12,299.989,30
Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arheologice
STADIUL FIZIC: Montaj utilaj tehnologic
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
A F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea {exclusiv TVA) (exclusiv TVA}
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 YBO1 Montaj sistem sonorizare castru lei 14.900,00000 1,00 14.900,00
material: 0,00 0,00
manopera: 1,00 14.900,00
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 0,00 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 335,25 0,00 0,00 335,25
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 0,00 15.235,25 0,00 0,00 15.235,25
Cheltuieli indirecte [ 10,0000 %) 0,00 1.523,53 0,00 0,00 1.523,53
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 0,00 16.758,78 0,00 0,00 16.758,78
Profit [ 50000% 0,00 837,94 0,00 0,00 837,94
Total inclusiv Beneficiu: 0,00 17.596,71 0,00 0,00 17.596,71
TOTAL GENERAL (fara TVA): 17.596,71
TVA: 19,00% 3.343,37
TOTAL GENERAL: 20.940,09
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.; 0236.477.007




Pag 17
OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA {JIDOVA)
OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arhieclogice
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar:
Proiectant:
7 | Executant:
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr. D . UM Cantitatea Pret unitar V;al:are_agm Fisa tehnica
crt. ehumiea o A ~lei/lum- (% ‘ilel:: ) atasata
0 1 2 3 4 S5=3x4 [
Lista echipamente
1 Sistem sonorizare,inclusiv router wirelles aferent inst voce-daie ’ buc | 1,00003[ 36.000,00) 36_000‘00|
TOTAL: lei 35.0ﬂ0,00]
eurg 7.283,03]
TVA: 19,00 % lei 6.840,00
TOTAL cu TVA: lei 42.340,{20‘
Ofertant,
Reprezentant legal
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail offics) intersofi.ro, tel. 0236.477.007 = 3
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
Nr. cap./ Valoare
sgl;ﬁiazp. Cheltuieli pe categoria de lucrari {exelusby T4
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 735.343,34
4.1.1 [0004.3.1] Desfacere complex arheologic C1 508.067,60|
4.1.2 [0004.3.2] Desfacere complex arheologic C2 28.290,80]
413 [0004.3.3] Desfacere complex arheologic C3 84.1898,07
4.1.4 [0004.3.4] Desfacere complex arheologic C4 103.131,88
4.1.5 [6004.3.5] Desfacere complex arheologic C5 11.653,99
TOTAL | 735.343,34
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL Il 0,00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesia montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necarporale 0,00
TOTAL Il 9,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 735.343,34
TVA 19%: 139.715,23
875.058,57

TOTAL VAL OARE: .

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
STADIUL FizZIC: Desfacere complex arheologic C1
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
e F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari u.m. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- fei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 90,00000 244,93 22.044,08
armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat -
din pereti, frepte, grinzi, stalpi, placi si malerial: 0,00 0.00
prefabricate manopera: 201,52 18.136,80
utilaj: 43,41 3.907,25
transport: 0,00 0,00
2 TRAD1A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 216,00000 22,44 4.847,12
Cu autobasculanta dist.=20 km T 0.00 5.00
manopera: 0,00 0,08
utilaj: 0,00 0,00
transport: 22 44 4.847.04
3 RPCTO03A1 Demolarea zidurilor din caramida, in grosime mc 45,00000 142,90 6.430,32
manopera: 142,90 6.430,32
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 TRAO1A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozulul tona 675,00000 22,44 15.147,25
cu autobasculanta dist.=20 km AlEraE 0.00 .00
manopera: 0,00 0,25
utilaj: 0,00 0,00
transport: 2244 15.147,00
5 RPCT34A1 Demontarea usilor si a ferestrelor metalice. . kg 350,00000 2,20 769,44
material: 0,00 0,00
manopera: 2,20 769,44
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 TRBO5A25 T_ransportul mateﬁaleior prin purtat _ tona 0,35000| 131,17 45,91
glorf:t.matenale...|ncomode sub 25 kg distanta e .00 0.00
manopera: 131,17 45,91
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 TRI1AA01F1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0,35000 16,49 5,77
f;;érr?-a;rgtr;tizgn tran.pina la 10m rampa sau T 0.00 0.00
manopera: 16,49 5,77
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8 TRAD2AS50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor tona 0,35000 40,47 14,16
cu autocamionul pe dist.= ...50 km. P 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 40,47 14,16
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mﬂmﬁﬁ(—amemogw C1
0 1 2 3 4 5=3x4
9 TRITAA08F1 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0,35000 12,82 4,49
marunte prin...transpert pina la 10m auto- —
rampa,teren categ. material: 0.00 0,00
manopera: 12,82 4,49
uilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
10 RPCXQ04A Demontare geamuri sparte pentru inlocuire...incl. mp 39,00000 4,40 171,48
baghete si Curatare chit. -
material: 0,00 0,00
manopera: 4,40 171,48
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11 RPCT32A1 Desfacerea schelet lemn de rasinoase Ia peretii me 23,00000 89,77 2,064,65
magaziilor si baracilor... executate din lemn TETiar
rotund, cioplit sau rigle ratenal 0,00 0,00
manopera: 89,77 2.064,65
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12 RPCT26A1 Desfacerea invelitorilor din.. tabla zincala sau mp 633,00000 9,23 5.844,20
neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea —
materialului prin indepartarea si tunderea tablei st 0.00 0.00
manopera: 9,23 5.844,20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
13 YCO1 Cheltuieli eliminare deseuri lei 50.000,00000 1,00 50.000,00
material: 1,00 50.000,00
manopera; 0,00 0,00
utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
14 NLCO0695 Desfacere complexe arheologice pana la buc 5,00000 1.919,40 9.597,02
1x1.5x0.5 grad de dificultate 3 e 87,40 43702
manopera; 1.832,00 9.160,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 NLC0414 Sortare,spalare, marcare si ambalare material de buc 3.500,00000 54,96 192.360,00
WEReS-ISIIc material: 0,00 0,00
manopera: 54,96 192.360,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
16 98 Specialist ora 2.112,00000 58,00 122.496,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 50.437,02 357.489,38 3.207,26 20.008,20 431.841,86
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 8.043,51 0,00 0,00 8.043,51
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 50.437,02 365.532,89 3.907,26 20.008,20 439.885,37
Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 5.043,70 36.553,29 390,73 2.000,82 43.988,54
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 55.480,72 402.086,18 4.297,99 22.009,02 483.873,91
Profit 5,0000 % 2.774,04 20.104,31 214,90 1.100,45 24.193,70
Total inclusiv Beneficiu: 58.254,75 422.190,49 4.512,89 23.109,48 508.067,60
TOTAL GENERAL (fara TVA): 508.067,60
TVA: | 19,00% 96.532,84
TOTAL GENERAL: 604.600,44
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o | 1 | 2 j 3 4 | 5=3x4
Ofertant, =

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA}
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructi parazitare
STADIUL FiZIC: Desfacere complex arheologic C2
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
ey F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M, Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 3,22000 244,93 788,69
armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat -
din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si material: 0,00 0.00
prefabricate manopera: 201,52 648,89
utilaj: 43,41 139,78
transport: 0,00 0,00
2 TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 7,73000 22,44 173,46
€u autobasculanta dist.=20 km TR 000 .00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 22,44 173,46
3 RPCTO3A1 Demolarea zidurilor din caramida, in grosime mc 1,60000 142,90 228,63
manopera: 142 90 228,63
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 TRAD1A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 24,10000 22,44 540,81
cu autobasculanta dist.=20 km T 0.00 0,00
manopera: 0,00 0,01
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 22,44 540,80
§ RPCT34A1 Demontarea usilor si a ferestrelor metalice.... kg 13,00000 2,20 28,58
material: 0,00 0,00
manopera: 2,20 28,58
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 TRBO5A25 Tlransportul .mater.iafelor prin purtat _ tona 0,02000 131,17 2,62
gg;ct.matenale_..mcomode sub 25 kg distanta e 0.00 0.00
manopera: 131,17 2,62
utilaj; 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
7 TRITAAQ1TF1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0,02000 16,49 0,33
ts;.r.ér:irﬁtrgigngn tran.pina la 10m rampa sau T 0.00 000
manopera: 16,49 0,33
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8 TRA02A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor tona 0,02000 40,47 0,81
cu autecamionul pe dist.= ...50 km. o 000 0.00
manopera: 0.00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 40,47 0,81
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> TADIULCFIZICT Destacere complexarheologic G2
. 1 2 3 4 5=3x4
9 TRI1AA08F1 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0,02000 12,82 0,26
marunte prin...transport pina la 10m auto- —
rampa,teren categ. ineterial: 0.00 0,00
manopera: 12,82 0,26
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
10 RPCXQ04A Demontare geamuri sparte pentru infocuire...incl. mp 1,40000 4,40 6,16
baghete si Curatare chit. -
material: 0,00 0,00
manopera: 4,40 6,16
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
" RPCT232A1 Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii mc 0,83000 89,77 74,51
magaziilor si baracilor... executate din lemn T
rotund, cioplit sau rigle material: 0,00 0,00
manopera: 89,77 74,51
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12 RPCT26A1 Desfacerea invelitorilor din...tabla zincaia sau mp 22,61000 9,23 208,75
neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea —
materialului prin indepartarea si tunderea tablei material: 0.00 0,00
manopera: 9,23 208,75
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
13 YC01 Cheltuieli eliminare deseuri lei 5.000,00000 1,00 5.000,00
material: 1,00 5.000,00
manopera: 0.00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
14 NLC0&95 Desfacere complexe arheologice pana la buc 3,00000 1.919,40] 5.758,21
1x1.5x0.5 grad de dificultate 3 o e 5740 26321
manopera: 1.832,00 5.496,00
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
15 NLC0414 Sortare, spalare,marcare si ambalare material de buc 125,00000 54,96 6.870,00
nenes Rl material: 0,00 0,00
manopera: 54,96 6.870,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
186 93 Specialist ora 76,00000 58,00 4.408,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 5.262,21 17.972,74 139,79 715,07 24.089,82
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 404,39 0,00 0,00 404,39
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 5.262,21 18.377,13 139,79 715,07 24.494,20
Cheltuieli indirecte | 10,0000 %) 526,22 1.837,71 13,98 7151 2.449 42
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 5.788,43 20.214,84 153,77 786,58 26.943,62
Profit | 5,0000 % 289,42 1.010,74 7.69 39,33 1.347,18
Total inclusiv Beneficiu: 6.077,85 21.225,58 161,46 825,91 28.290,80
TOTAL GENERAL (fara TVA): 28.290,80
TVA: I 19,00% 5.375,25
TOTAL GENERAL: 33.666,05
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esiacere complex arneologic G2

0 1 | 2 [ 3 4 ] 5=3x4
Ofertant,

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
STADIUL FiziC: Desfacere complex arheologic C3
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
e F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari u.m. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
] 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 1,25000 244,93 306,17
armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat -
din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si material: 0,00 0.00
prefabricate manopera: 201,52 251,90
utilaj: 43,41 5427
transport: 0,00 0,00
2 TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 27,00000 22,44 605,89
cu autobasculanta dist.=20 km iR .00 0.00
manopera: 0,00 0,01
utilaj: 0,00 0,00
transport: 22,44 605,88
3 RPCT03A1 Demolarea zidurilor din caramida, in grosime mc 5,60000 142,90 800,22
ggﬁi?usv;&mee;gﬁ:tla;e1 crL;E.martar de vargras, FaaTerar 0.00 500
manaopera: 142,90 800,22
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 TRAO01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 85,00000 22,44 1.907,43|
cu autobasculanta dist.=20 km T 0.00 0.00
manaopera: 0,00 0,03
utilaj: 0,00 0.00
transport: 22,44 1.907 40
5 RPCT34A1 Demontarea usilor si a ferestrelor metalice. ... kg 44,00000 2,20 96,73
material: 0,00 0,00
manopera: 2,20 96,73
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 TRBO5A25 Transportul materialelor prin puriat tona 0,05000 131,17 6,56
direct. materiale...incomode sub 25 kg distanta e 0.00 5.00
< manopera: 131,17 6,56
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 TRITAA01TF1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0,05000 16,49 0,82
si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau materar 00 300
teren-auto cate ' :
manopera: 16,49 0,82
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8 TRAO2A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor tona 0,05000 40,47 2,02
cu autocamionul pe dist.= ...50 km. PeErTETE 0.00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 40,47 2,02
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g TRIMAAO8F1 Descarcarea materialelor grupa a-grele si tona 0,05000 12,82 0,64
marunte prin...transport pina la 10m auto- —
rampa,teren categ. material: 0.00 0.00
manopera: 12,82 0,64
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
10 RPCXQ04A Demontare geamuri sparte pentru inlocuire...incl. mp 4,90000 4,40 21,54
te si it. -
baghete si Curatare chit TR 0.00 0.0
manopera: 4.40 21,54
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11 RPCT32A1 Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii mc 2,90000| 89,77 260,33
magacziilor si baracilor... executate din lemn —
rotund, cioplit sau rigle material: 0,00 0,00
manopera: 89,77 260,33
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12 RPCT26A1 Desfacerea invelitorilor din...tabla zincata sau mp 79,00000 9,23 729,37
neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea —
materialului prin indepartarea si tunderea tablei matenal: 0.00 0.00
manopera: 9,23 729,37
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
13 YCo1 Cheltuieli eliminare deseuri lei 20.000,00000 1,00] 20.000,00
material: 1,00 20.000,00
manaopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
14 NLC0695 Desfacere complexe arheologice pana la buc 4,00000 1.919,40 7.677,61
1x1.5x0.5 grad de dificultate 3 e §7.40 33961
manopera: 1.832,00 7.328,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 NLC0414 Sortare, spalare, marcare si ambalare matenial de buc 438,00000 54,96 24.072,48
b ol materal 0,00 0,00
manopera: 54,96 24.072,48
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
16 98 Specialist ora 264,00000 58,00 15.312,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 20.349 61 48.880,63 54,27 2.515,30 71.799,82
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 1.099,81 0,00 0,00 1.099,81
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 20.349,61 49.980,45 54,27 2.515,30 72.899,63
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 2.034,96 4.998,04 5,43 251,53 7.289,96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 22.384,57 54.978,49 59,69 2.766,83 80.189,59|
Profit l 5,0000 % 1.119,23 2.748,92 2,98 138,34 4.009,48
Total inclusiv Beneficiu: 23.503,80 57.727,42 62,68 2.905,18 84.199,07
TOTAL GENERAL (fara TVA): 84.199,07
TVA: I 19,00% 15.997,82
TOTAL GENERAL: 100.196,89
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
STADIUL FIZIC: Desfacere complex arheologic C4
Beneficiar:
Proiectant:
Executant;
Sl F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 12,86000 244,93 3.149,85
armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat :
din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si matenal; 0,00 0,00
prefabricate manopera: 201,52 2.591,55
utilaj: 43,41 568,30
transport: 0,00 0,00
2 TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 30,86000 22,44 692,51
cu autobasculanta dist.=20 km T 000 5,00
manopera: 0,00 0,01
utilaj: 0,00 0,00
transport: 22 .44 692,50
3 RPCTO3A1 Demolarea zidurilor din caramida, in grosime mc 6,43000 142,90 918,82
manopera: 142,90 918,82
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 TRAO1A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 96,00000 22,44 2.154,28
cu autobasculanta dist.=20 km RaTE 0.00 5.00
manopera: 0,00 0,04
utilaj: 0,00 0,00
transport: 22,44 2.154 24
5 RPCT34A1 Demontarea usilor si a ferestrelor metalice.... kg 50,00000 2,20 109,92
material: 0,00 0,00
manopera; 2,20 109,92
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 TRBO5A25 Transportul materialelor prin purtat tona 0,05000 131,17 6,56
direct. materiale...incomode sub 25 kg distanta ey 0.00 500
oo manopera; 131,17 6,56
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 TRIMAAO01F1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0,05000 16,49 0,82
tsejz'r.érz]w‘lzljtr:iéptin fran.pina la 10m rampa sau —— 0.00 0.00
manopera: 16,49 0,82
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00,
3 TRAD2A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor tona 0,05000 40,47 2,02
cu autocamionul pe dist.= ...50 km. P 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 40,47 2,02
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0 1 2 3 4 5=3x4

9 TRI1AAO08F1 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0,05000 12,82 0,64
marunte prin...transport pina la 10m auto- e

rampa,teren categ. material 0.00 0,00

manopera: 12,82 0,64

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

10 RPCXQ04A Demontare geamuri sparte pentru inlocuire..ingl. mp 5,57000 4,40 24,49

baghete si Curatare chit. T 0TG 0G0

manopera: 4,40 24 .49

ufilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

11 RPCT32A1 Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii mc 3,29000 89,77 295,33
magaziilor si baracilor... executate din lemn T

rotund, cioplit sau rigle material: 0.00 0,00

manopera: 89,77 20533

utilaj: 0,00 0.00

transport: 0,00 0,00

12 RPCT26A1 Desfacerea nvelitorilor din...tabla zincaia say mp 90,43000 9,23 834,90
neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea —

materialului prin indepartarea si tunderea tablei mitedl 0.00 0.00

manopera: 9,23 834,90

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0.00

13 YCo01 Cheltuieli eliminare deseur lei 27.143,00000 1,00 27.143,00

material; 1,00 27.143,00

manopera: 0,00, 0,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

14 NLC0695 Desfacere complexe arheologice pana la buc 4,00000 1.919,40 7.677,61

1x1.5x0.5 grad de dificultate 3 e 8740 T49.61

manopera: 1.832,00 7.328,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

15 NLC0414 Sortare,spalare, marcare si ambalare material de huc 500,00000 54,96 27.480,00

interes istoric e 000 500

manopera: 54,96 27.480,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

16 98 Specialist ora 302,00000 58,00 17.516,00

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe: 27.492 61 57.107,08 558,30 2.84876 88.006,76

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 1.284,91 0,00 0,00 1.284,91
pentru munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli directe: 27.492,61 58.391,99 558,30 2.848,76 89.291,67

Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 2.749,26 5.839,20 55,83 284,88 8.929,17

Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 30.241,87 64.231,19 614,13 3.133,64 98.220,84

Profit | 5,0000 % 1.512,09 3.211,56 30,71 156,68 4.911,04

Total inclusiv Beneficiu: 31.753,97 67.442,75) 644,84 3.290,32 103.131,88

TOTAL GENERAL (fara TVA): 103.131,88

TVA: 19,00% 19.595,06

TOTAL GENERAL: 122.726,94
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
STADIUL FizIC: Desfacere complex arheologic C5
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
i F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de betan simplu si beton mc 0,99000 244,93 242,48
armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat —
din pereti, irepte, grinzi, stalpi, placi si material: 0,00 0.00
prefabricate manopera: 201,52 189,50
utilaj: 43,41 42,98
transport: 0,00 0,00
2 TRAD1A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 2,40000 22,44 53,86
cu autobasculanta dist.=20 km TR 0700 0.00
manopera: 0,00 0,00
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 22,44 53,86
3 RPCTO03A1 Demolarea zidurilor din caramida, in grosime mc 0,50000 142,90 71,45
manopera: 142,90 71.45
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 RPCT34A1 Demontarea usilor si a ferestrelor metalice.... kg 3,85000 2,20 8,46
material: 0,00 0,00
manopera: 2,20 8,46
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
s RPCXQo4A Demontare geamuri sparte pentru inlocuire. . inl. mp 0,42000 4,40 1,85
baghete si Curatare chit. FriateTal 0.00 0.00
manopera: 4,40 1,85
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
6 RPCT32A1 Desfac:_erea _schefa? lemn de rasinoa;se la peretii mc 1,00000 89,77 89,77
rmoi?:fl::ci,; ;?llitbsgﬁcrlilgﬂlz .. executate din lemn rTETa 0.00 0.00
manopera: 89,77 89,77
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 RPCT26A1 Desfacerea invelitorilor din._..%abla zincata sau mp 10,00000 9,23 92,33
manopera: 9,23 92,33
utila; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8 YCO01 Cheltuieli eliminare deseuri lei 4.000,00000 1,00 4.000,00
material; 1,00 4.000,00
manopera: 0,00 .,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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0 1 2 3 4 5=3x4
9 NLC0685 Desfacere complexe arheologice pana la buc 1,00000 1.919,40 1.919,40
1.5x0. i
1%1.5x0.5 grad de dificultate 3 e e 8740 5740
manopera: 1.832,00 1.832,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
10 NLC0414 Sortare,spalare, marcare si ambalare material de buc 38,00000 54,96 2.088,48
HHElEs Ktarie material: 0,00 0,00
manopera: 54,96 2.088,48
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11 98 Specialist ora 24,00000 58,00 1.392,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 4.087,40 5.775,84 42,98 53,86 9.960,08
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 129,96 0,00 0,00 129,96
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 4.087,40 5.905,79 42,98 53,86 10.090,03
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 408,74 590,58 4,30 5,39 1.009,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 4.496,14 6.496,37 47,28 59,24 11.099,04]
Profit ] 5.0000 % 224 81 324,82 2,36 2,96 554,95
Total inclusiv Beneficiu: 4.720,95 6.821,19 49,64 62,20 11.653,99
TOTAL GENERAL (fara TVA): 11.653,99
TVA: | 19,00% 2.214,26
TOTAL GENERAL: 13.868,2j
Ofertant,
Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
Nr. cap./ Valoare
Szzs?zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari tesclusiv TVA)
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalafii 5.851.206,68
4.1.1 [0004.4.1] Arhitectura 2.586.585,27
4.1.2 [0004.4.2] Rezistenta 1.630.172,97
413 [0004.4.3] Instalaiii electrice 575.793.86
4.1.4 [0004.4.4] Inst.paratrasnet 46.442 04
4.1.5 [0004.4.5] Inst.degivrare 60.432,85
4186 [0004.4 8] Inst.avertizare efractie 38.369,95
4.1.7 [0004.4.7] Inst.supraveghere 120.765,43]
4.1.8 [0004.4.8] Inst.semnaliz-avertiz.incendiu 122.917,95
4.1.9 [0064.4,9] Inst sanitare 110.812,99
4.1.10 [0004.4.10] Inst.canalizare 268.527,76
4.1.11 [0004.4.11] Inst.ventilare-climatizare 280.385,61
TOTALI 5.851.206,68
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 66.440,29
4.2.1 [0004.4.12] Montaj-echipamente 66.440,29
TOTAL Il 66.440,29
lil. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.161.118,50
4.3.1 [0004.4] Lista echipamente 577.085,00
432 [0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada 584.033,50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 716.435,00
4.5.1 [0004.4] Dotari expozitionale 716.435,00
4.6 Aclive necorporale 0,00
TOTAL i 1.877.553,50
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

7.795.200,47

TVA19%:

1.481.088,09

TOTAL VALOARE:

9.276.288,56

S.R.A.

"k
A
Vigyeror
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL Fizic: Arhitectura
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
g F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari u.m. Cantitatea {exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RCSE12C% Sapa armata mp 536,43000| 77,38 41.507,58
material: 25,44 13.645,19
manopera: 42,87 22.996,11
utilaj: 9,07 4.866,28
transport: 0.00 0,00
2 RCSE02A% Izol.hidrofuge, fundatii, supr.oriz.latime<0.8m, mp 536,43000 61,17 32.814,65
Tatmeminaaa material 46,52 24.952.73
manopera: 14 66 7.861,92
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 NL0151 Deck lemn pentru pardoseli mp 33,50000 580,83 19.457,77
material: 441,60 14.793,50
manopera; 139,23 4.664,27
utilaj: 0,00, 0,00
fransport: 0,00 0,00
5 CL20A1 Montarea confectiilor metalice aparente kg 3.165,12000 27,51 87.082,58
material: 22,75 72.006,48
manapera: 4,76 15.076,10
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000015140 Otel lat (platbanda) zn.300x5mm incl.sist.prindere ka 3.165,12000
6 DD06B01+ Geogrile spatiu verde mp 326,00000 16,00 5.216,37
material: 16,71 5.120,81
manopera: 0,29 95,56
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000754365 |Geogrile mp 358,60000
7 SPAOGA Imprastierea pamantului vegetal de umplutura 10mc 3,26000 131,90 430,01
material: 0,00 0,00
manopera: 131,90 430,01
ufilaj; 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
8 TSHO6XB Semanarea gazonului pe suprafetele in panta 100 3,26000 296,47 966,48
pesie % MR aterial 223,92 725,98
manopera: 72,55 236,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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9 00302A3 Termoizolatie minerala rigida mp 359,00000 124,59 44.726,30
material: 83.92 30.125,63
manopera: 40,67 14.600,67
ufilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7800083 Diblu cu cui din plastic 8/60 x 135 mm buc 2.154,00000
20033097 Vata bazaltica gr 10cm mp 362,59000
10 QCKO1AD1# Tavane false ﬂbrq—cir_nent gri textyrat,incl.sistern 10 mp 43,50000 1.797,27] 78.181,18
montare,racorduri grile, fante lumina,etc FETGTGE 107660 55557
manopera: 769,44 33.470,64
utilaj: 11,22 488,27
transport: 0,00 0,00
8627156 Placa panou acustic mp 456,75000
8558113 Tirant-tija cu bucla 500 mm buc 5,65500
11 QCD10A31# Delimitari din gipscarton dublu strat.incl 10 mp 68,40000 1.707,55 116.796,43
Srughioln materal 1079.62 73.845,01
manopera: 615,55 42.103,76
utilaj: 12,38 846,76
transport: 0,00 0,00
8527017 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm mp 2.804,40000
1200/2600
12 CK17B Placaj lemn stejar interior-exterior montat pe gips mp 96,00000 183,27 17.593,60
e material 20,56 197617
manopera: 162,68 15.617,43
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000186677 Placaj lemn stejar,incl prinderi mp 4,80000
13 00103E011 Pardoseala cu placi de gresie terrazzo cu mp 58,00000 222,39 12.898,76
Adel=cltasst matenal 136,37 7.009,72
manopera: 54,96 3.187,68
utilaj: 31,06 1.801,36
transport: 0,00 0,00
7318707 Distantieri de rost din PVC pentru placaje model buc 1.160,00000
2422226 rFT’]Iz{:i gresie mp 59,74000
14 00106D011 Placare pereti ,stalpi,grinzi supr.plane cu faianta mp 18,00000 262,88 4.731,78
ceranemy et rost material 7573 136308
manopera: 175,87 3.165,70
utilaj: 11,28 203,00
transport: 0,00 0.00
2401105 Faianta mp 19,44000
15 QCD47A31# Placare perete cu panouri acustice 10 mp 15,80000] 1.292,66 20.424,07
material: 880,13 13.906,05
manopera: 403,04 6.368,03
utilaj: 9,49 149,99
transport: 0,00 0,00
8627156 Placa panou acustic mp 161,16000
17 CK19A# Tampl.cu termopan mp 136,50000 1.522,62 207.837,36
material: 1.482,31 202.335,87
manopera: 40,30 5.501,50
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
6308004 Tampl.aluminiu cu geam termopan mp 136,50000
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18 CKO3A% Usi lemn mp 19,30000 2.727,96 52.649,67
material: 2.662,01 51.376,79
manopera: 65,95 1.272,87
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20015019 Usa lemn stejar, cf.proiect mp 19,30000
19 1ZC03D1# Bariera contra vaperi pe tavane,cu emulsie mp 476,50000 22,00 10.482,15
bituminoasa cationica sau similar in 3 straturi e 566 589178
manopera: 3,30 1.571,31
ufilaj; 0,04 16,07
transport: 0,00 .00
20 00302A3 Termoizolatie minerala rigida taiata in panta 22- mp 476,50000 177,48 84.570,65
fem matenial 136,81 65.191,20
manopera: 40,67 19.379,45
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000729782 Vata bazaliica 50kg/mc, gr.20cm mp 481,26500
21 RCSE12C% Strat suport (egaliz.)/sapa prot.pt.hidroizol, la mp 476,50000 77,38 36.870,35
;ecr::r.terase/balcoane, b.a.c-5/4 be-5 {b-75).4- e 3544 1212075
manopera; 42 87 20.426,98
utilaj: 9,07 4.322,62
transport: 0,00 0,00
22 RPCE56D+ Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de mp 476,50000 209,52 99.836,85
IASTRREEE material 187,54 89.361,48
manopera;: 21,98 10.475,38
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2606030 Saltea vata minerala 30cm mp 476,50000
23 1ZCO5A+ Membrana epdm antiradacina mp 476,50000 64,53 30.750,36
material: 54,27 25.861,85
manopera: 10,26 4.888,51
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20012913 Membrana antiradacina epdm mp 524,15000
24 RPCE56D+ Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de mp 476,50000 209,52 99.836,85
vata minerala asezate subpanta ateTar 18754 89.361.48
manopera: 21,98 10.475,38
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2606030 Saltea vata minerala 30cm mp 476,50000
25 IFB09B3 Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa mp 476,50000 18,51 8.819,86
SuECirS e S 10 o material: 11,18 532807
manaopera; 7,33 3.491,79
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
26 ACEO08B1 Umplutura cu: pietris mc 48,00000 142,42 6.836,06
material: 111,27 5.341,15
manopera: 31,14 1.494 91
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00




Pag 38

< |ADITULCFIZICT Arhiteciura

0

1 2 3 =3x

27 CcL20A1 Montarea confectiilor metalice aparente kg 7.143,80000 13,84 =2 9:.893,05
material: 9,08 64.865,70
manopera: 4,76 34.027,35
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00

11842081 Cornier zincat 50x50x2.5 kg 7.143,80000
28 IZA06C Vopsitorii protectie ignifuga la canstrucli metalice mp 197,61600 131,79 26.044,38
material: 81,23 16.052,28
manopera: 50,56 9.992,10
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
29 RCSRO6B# Vopsitorii structuri metalice aparente mp 678,70000 31,91 21.654,50
material: 4,43 3.003,82
manopera: 27.48 18.650,68
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00

6103218 Vopsea ulei orice culoare kg 190,03600
30 NL1020 Hidroizolatii cu membrana EPDM mp 476,50000 51,01 24.308,55
material: 40,76 19.420,04
manopera: 10,26 4.888,51
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
31 RMCB07B1 Conf.+mont.burlane simple, th. zinc, m 5,40000 533,66 2.881,77
dreptunghi.18x 70cm, ,incl.cot..guri scurg.racerd AT 3374 338820
manopera: 109,92 593,57
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
32 RMCBO05C1 Sort din tabla de zinc, latime desfasurata 60 cm m 24,00000 370,38 8.889,06
material: 234,81 5.635,43
manopera: 135,57 3.253,63
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
33 RMCBO05A1 Sort din tabla de zinc, latime desfasurata 20 cm m 24,00000 165,69 3.976,46
material: 77,75 1.865,99
manopera: 87.94 2.110.,48)
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
34 SB2eA# Captator protectie anticolmatare scurgere buc 8,00000 153,87 1.230,94
pluvidle material 113,56 908,57
manopera: 40,30 322,43
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,001

4203509 Captator protectie anticolmatare scurgere buc 8,00000

pluviale

35 CL20A1 Montarea confectiilor metalice aparente kg 213,65000 16,61 3.549,41
material: 11,85 2.531,75
manopera: 4,76 1.017,66
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00

6314063 Balustrada montanti verticali,cf proiect kg 213,65000
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36 CL20A1 Montarea confectiilor metalice aparente kg 1.630,25000 28,15 45.896,75
material: 23,39 38.131,55
manopera: 4,76 7.765,21
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
20018589 Plasa metalica balustrada,cf_proiect kg 1.630,25000)
37 TRA02A10 Transportul rutier al materialelar, semifabricatelor tona 620,00000 11,21 6.850,20
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. R 000 5,00
manopera; 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 6.950.20
38 RPCXKO02C Pardoseala calda din...covor pve -mocheta mp 61,90000 198,59 12.292. 84
material: 125,31 7.756,80
manopera: 73,28 4.536,03
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7302087 Mocheta mp 64,99500
39 RPCXK02C-1 Pardoseala calda din...covor pvc -marmoleum mp 98,50000 359,72 35.432,80
material: 286,44 28.214,72
manopera: 73,28 7.218,08
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11644152 Pardoseala marmoleum mp 103,42500
40 CG11A1 Pardoseala placi teracota mp 252,00000| 296,52 74.724,08
material: 253,90 63.982,08
manopera: 40,30 10.156,61
utilaj: 2,32 585,40
transport: 0,00 0,00
2419521 Placa teracota mp 259,56000
41 ClisA# Placaj cu lemn la pereti mp 190,00000 1.658,05 315.029,80
material: 1.579,97 300.194,60
manopera: 58,62 11.138,56
utilaj: 19,46 3.696,64
transpaort: 0,00 0,00
5802520 Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 buc 76,00000
54272
6313291 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6 buc 1.140,00000
5886760 guie; cucapconic tipal 1,8x35 OL34 s kg 38,00000
1
2948062 Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 24/14 m 76,00000
mm.
2060450 Placaj lemn pin nordic tratat termic mc 209,00000
42 RPCM13A1 Placaj cu piatra la fatada mp 805,00000 520,69 419.155,33
material: 261,35 210.388,30
manopera: 259,34 208.767,03
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2202145 Placa piatra pentru fatada mp 821,09195
43 RMCA10A Placaj cu deck la fatada mp 25,00000 512,79 12.819,78
material: 194,02 4.850,58
manopera: 318,77 7.969.20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
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Cheltuieli directe: | 1.629.858,30 581 _259,55, 16.979,39 6.950,20 2.235.047,43
Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 13.078,34 0,00, 0,00 13.078,34
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1.629.858,30 594.337,89 16.979,39 6.950,20| 2.248.125 77

Cheltuieli indirecte J 10,0000 % 162.985,83 59.433,79 1.697,94 695,02 22481258
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1.792.844,13 653.771,67 18.677,32 7.645,22 2.472.938,35

Profit | 5,0000 % 89.642,21 32.688,58 933,87 382,26 123.646,92
Total inclusiv Beneficiu: 1.882.486,34 686.460,26 19.611,19] 8.027,48| 2.596.585,27
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2.596,585,27
TVA: 19,00% 493.351,20
TOTAL GENERAL: 3.089.936,47

Ofertant,

Raport generat cu ISDP www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
" F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclfjis;;r-TVA) (exclfl;.sei}f_TVA)
0 | 2 3 4 5=3x4
1 RPCAOD3C1 Sapaturi de pamant in spatii limitate mc 62,00000 22717 14.084,67
material: 0,00 0,28
manopera: 22717 14.084,39
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 RPGD11B# Sapaturi de pamant in spatii intinse mc 100,00000 32,07 3.207,34
material: 0,56 56,30
manopera: 31,51 3.151,04
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
3 TRAD1A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 259,20000 13,16 3.411,17
cu autobasculanta dist.=10 km AT 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,09
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 3.411,07
4 CA06B1 Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatili mc 12,00000 486,50 5.838,00
s g o ponperpenala st |y
manopera: 16,85 202,25
utilaj: 49,54 594,43
transport: 0,00 0,00
2100911 Beton marfa clasa C 15/12 ( BC15/B200) mc 13.20000]
5 TRAOGA10 Transportul rutier al betonului-mertarului cu tona 29,00000 16,09 466,61
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km TEEHEE 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 16,09 466,61
6 CB04A1 Cofraje din panouri refolosibile din scanduri, Ia_ mp 84,00000 39,86 3.348,23
l?gliatgfi”g?i‘;i?d inaltimea pana la 20 m inclusiv, ety 582 82447
manocpera: 30,04 2.523,76
utilaj: 0,00 £,00
transport: 0,00 0,00
7 TRAO2A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2,50000 11,21 28,03
cu autocamionul pe dist.= _..10 km, st .00 5,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 28,03
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STADIUL FIZICT Rezistenta
1] 1 2 3 4 5=3x4
8 cco2c1 Montarea armaturilor din otel-beton in elemente kg 2.480,00000 1,39 3.448,24
de constructii, exclusiv cele din constructiile —
executate in cofraje glisante la constructii material: 0.18 449,62
executate la o inaltime pana fa 35 m inclusiv, din manopera: 1,21 2.998,62
bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm —
inclusiv, in grinzi si stalpi si pana fa 10 mm utilaj: 0,00 0,00
inclusiv, Tn placi (inclusiv scari si podeste) cu transport: 0,00 0.00
distantier din plastic
9 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg 2.480,00000 5,94 14.737,39
beton armat in elemente de constructii turnate in —
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante Atk i i
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si manopera: 0,81 1.999,08
diafragme la constructii obisnuite, in ateliere —
centralizate, PC 52 D > 16 mm ufilaj: 0.24 530,08
transport: 0,00 0,00
10 TRAO02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2,48000 11,21 27,80
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. repr 000 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 27,80
11 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 1,62000 244,16 395,54
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0,00 0.00
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0,00 0,00
utilaj: 24416 395,54
transport: 0,00 0,00
12 TSDO6A1 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor 100 1,62000 615,25 996,71
in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea m¢ teral 0.00 000
fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se gl ! .
din pamant necoeziv,compactat cu:...placa manopera: 161,22 261,17
ibrat D7t
B ufilay; 454,03 73554
transport: 0,00 0,00
13 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mc 107,00000 175,33 18.760,67
mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., =
compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor material: 124,53 1332514
cu ardere interna < 10 CP manopera: 46,17 4.939,80
utilaj: 463 495,73
transport: 0,00 0,00
14 TRAO02ZA10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 214,00000| 11,21 2.398,94
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. AT .00 0.00
manaopera: 0,00 0,00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11,21 2.398,894
15 DDO7A01+ Geotexiile strat de separatie, drenaj, filiru, mp 534,00000 33,60 17.944,98
E{Stectle si armare la constructii drumuri, drenaje, e 3330 1782750
manopera: 0,22 117,39
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000754375  |Geotextile netesute geo rpes ag 400 -6 x 60m mp 587.40000
16 TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,50000 11,21 5,61
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. ATETEL .00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 5,61
17 TSD15B1 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mc 50,00000 173,49 8.674,34
mm,prevazut sub prisma de balansare T
c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu malarial: 124,15 6.207,65
motor cu ardere interna < 10 CP manopera: 4470 2.235,04
utilaj: 4,63 231,65
transport: 0,00 0,00
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18 TRA02A10 ﬂanspoﬂulnMerafmaﬁﬂdehasenﬁmbﬁcmebr tona 100,00000 11,21 1.121,00
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. e 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj; 0,00 0,00,
transport: 11,21 1.121,00
19 NL1021 Micropiloti autoforanti injectati cu tije de titan m 256,00000 269,46 68.980,64
B material: 10,12 2.589,97
manopera: 246,59 63.126,32
utilaj: 12,75 3.264,35
transport: 0,00 0,00
20 CB44A1 Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 buc 500,00000 16,63 8.314,28
R material: 0,51 253,48
manopera: 16,12 8.060,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
21 CB45B1 Sustineri Eﬁn grinz‘i metalice extensibile la _ buc 120,00000 84,78 10.173,99
manopera: 84,64 10.156,61
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
22 AUT7603 Pop metalic extensibil ora 6.300,00000 0,50 3.150,00
material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,50 3.150,00
transport: 0,00 0,00
23 AUT7675 Grinda metalica extensibila tip GE-2 lungime 4,0- ora 4.200,00000 0,70 2.940,00
6,0m material: 0,00 0,00
manopera; 0,00 C,00
utilaj: 0,70 2.940,00
transport: 0,00 0,00
24 CLO1A1 Montarea stalpilor din otel fona 19,01000 14.430,39| 274.321,80
material: 13.782,09 261.997 62
manopera: 621,05 11.806,12
utilaj: 27,25 518,06
transport: 0,00 0,00

6309886 Confectie metalice inglobate in beton kg 7.303,00000

6302278 Stilpi metalici,cf proiect kg 11.710,70000
25 CL04A1 Montarea grinzilor , din otel tona 23,4%000 14.485,51 340.264,65
material: 13.766,49 323.374,83
manopera: 714,48 16.783,14
utilaj: 4,54 106,68
transport: 0,00 0,00

6301200 Grinda din profile si ofel rotund g<0,1 1 kg 23.486,30000
26 CLO08A1 Montare pasarele, jgheaburi,lifiuri.scari tona 0,75000 10.960,89 8.220,67
material: 10.503,11 7.877,34
manaopera: 453,24 339,93
utilaj: 4,54 3,41
transport: 0,00 0,00

6304501 Pasarele, jgheaburi lifturi,scari kg 750,00000




Pag 44

> [ADIUL FIZICT Rezistenta

0

i 2 3 E=3x4
28 TRAO04A10 Transport rutier materiale semifabricate cu tona 42,50000 15,60 663,00
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t =y 500 500
pe...dis.10 km. et ; ;
manapera: 0,00 0,00
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 15,60 663,00
29 IZD10B Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, tona 42,50000 203,18 38.385,11
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat e
de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb mizteriak G i 30.832,69
si doua straturi de email clorcauciuc, a manopera: 177,70 7.652,42
confectiilor si constructilor metalice, executate e )
din profile cu cu grosimi peste 12 mm utilaj: 0.0 0.00
transport: 0,00 0,00
6103622 Prot.anticoroziva str.met,clasa corozivitate kg 255,00000
c3,durab.h
30 NL1316 Plansee colaborante mp 1.130,00000 204,49 231.070,31
material: 129,09 145.868,31
manopera: 75,40 85.202,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
31 CAO7E1 Turnare beton armat cu pompa in fundatii mc 110,00000 565,40 62.193,93
continue la adancime de pompare pana la 10 m —
si la distante intre 15—45 m, inclusiv s ARSI 43.855,84
manopera: 21,98 2.418,24
utilaj: 53,82 5.919,85
transport: 0,00 0,00
2100998 Beton ciment C30/37 mc 110,88000
32 TRAO6A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 264,00000 16,09 4.247,76
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km e 5.00 .00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 16,09 4.247 .76
33 ccoz2c1 Montarea armaturilor din otel-beton in elemente kg 18.500,00000 1,39 25.722,77
de constructii, exclusiv cele din constructiile —-
executate in cofraje glisante la constructii MR e i
executate la o inaltime pana la 35 minclusiv, din manopera: 1,21 22.368,72
bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm e
inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm utilaj: .09 0.00
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu transport: 0,00 0,00
distantier din plastic
34 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru kg 18.500,00000 5,94 109.936,14
beton armat in elemente de constructii turnate in —
cofraje, exclusiv cele executate in cofrgje glisante idledal 430 gloccan
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stélpi si manopera: 0,81 14.912,48
diafragme la constructii obisnuite, in ateliere -
centralizate, PC 52 D > 16 mm utitaj: 0.24 4.401.41
transport: 0,00 0,00
35 TRADZA10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 18,50000 11,21 207,39
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. e 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 207,39
36 CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete mp 1.200,00000 20,93 25.113,62
verticale pina la 30 m inaltime inclusiv ; e 334 700898
manopera: 17,59 21.104 .64
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
37 AUT1303 Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11- ora 36.000,00000 2,45 88.200,00
SIS ey material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 2,45 88.200,00
transport: 0,00 0,00
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38 MDTC5506010 [Transport utilaj...170 km 90700011 schela metalica buc 1,87500 1.992,60 3.736,13

tubulara de exterior cu $=640mp g=11-13,5t T 000 500

manopera: 0,00 0,00

utilaj: 1.992,60 3.736,13

transport: 0,00 0,00

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe: 980.533,37 296.344,07 115.282,80 12.577,20] 1.404.737,43

Alie cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 6.667,74 0,00 0,00 6.667,74
pentru munca {CAM)

Total inclusiv Cheltuieli directe: 980.533,37 303.011,81 115.282,80 12.577,20 1.411.405,17

Cheltuieli indirecte 10,0000 % 98.053,34 30.301,18 11.528,28 1.257,72 141.140,52

Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1.078.586,71 333.312,99 126.811,08 13.834,92 1.5652.545,69

Profit 5,0000 % 53.929,34 16.665,65 6.340,55 691,75 77.627,28

Total inclusiv Beneficiu; 1.132.516,04 349.978,64 133.151,63 14.526,66 1.630.172,97

TOTAL GENERAL (fara TVA): 1.630.172,97

TVA: 19,00% 309.732,86

TOTAL GENERAL: 1.939.905,83

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e

-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA {JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea {exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EF01A1 Tablou electric, conform schema monofilara buc 2,00000 454,34 908,67,
material: 0,00 0,00
manopera: 454,34 908,67
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 7302082 Tablou general distributie TEG-echipat conform buc 1,00000 18.458,00 18.458,00
schema mondofilara
3 7302050 Tablou electric buc 1,00000 14.957,00 14.957,00
4 RPEG08A1 Racordarea...conducte de al Iz borne tablouri buc 34,00000 7,95 270,39
motoare aparate sect conductelor < 10 mmp s g 136 675
manopera: 6,60 224,24
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 ECO05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin b de m 1.990,00000 3,67 7.312,26
protectie, pentru racordare la motoare tablouri, iSaan 0.0 5590
aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea maenat : .
pina la 16 mmp manopera: 3,66 7.291,36
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 17000336842 Cablu cu intarziere la propagarea focului fara m 500,00000 6,71 3.355,00
degajari de halogeni, tip N2XH
3x1.5mmp;Un=1kV inclusiv accesorii de mantaj
7 17000336860 [Cablu cu intarziere Ia propagarea focului,fara m 610,00000 7.56 4.611,60
degajari de halogeni, tip N2XH
3x2.5mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj
8 17000336874 Cablu cu intarziere la propagarea focului fara m 60.00000 14,22 853,20
degajari de halogeni, tip N2XH
3xdmmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj
¢ 17000336936  [Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara m 25,00000 22,14 553,50
degajari de halogeni, tip N2XH
Sx4mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj
10 17000336940  |Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara m 25,00000 31,57 789,25
degajari de halogeni, tip N2XH
sx6mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj
11 17000338930  [Cablu cu intarziere Ia propagarea focului fara m 20,00000 78,29 1.565,80
degajari de halogeni, tip N2XH
5x16mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj
12 4802602 Cablu tip CYABY 3x 2,5mmp; Un=1kV montaj m 600,00000 9,12 5.472,00
ingropat
13 4803199 Cablu tip CYABY 3x 70 + 35mmp; m 150,00000 218,50 32.775,00
Un=1kV,montaj ingropat
14 EA01B1 Tub izolant IP-PVC montat ingropat m 1.985,00000 12,94 25.679,31
material: 1,94 3.860,19
manaopera: 10,99 21.819,12
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 9050355 Tub de protectie rigid fara m 1.215,00000 1,79 2.174,85
halogenuri,d=20mm,montat aparent,cu elemente
de racord prefabricate
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16 6704718 Tub de protectie rigid fara m 20,00000 8,10 162,00
halogenuri,d=32mm,montat aparent,cu elemente
de racord prefabricate
17 EA03D# Tub de protectie metalic montat...aparent pe m 750,00000 19,20 14.397,49
deﬁmnmamﬂmphﬁmcudeanﬂmmﬁm —
peste 25,5 mm inclusiv material: 0,13 100,09
manopera: 18,32 13.740,00
utilaj: 0,74 557 40
transport: 0,00 0,00
18 17000663597  [Tub protectie din PVC (M2/350N) d=20mm m 600,00000 1,80 1.080,00
19 17000202463 |Tub protectie PVC (M2/750N)d=110mm m 150,00000 16,80 2.520,00
20 EA06D1 Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata m 250,00000 149,81 37.451,96
longitudinal, montata ingropat sau aparent, in ——
mediul normal, avand diametrul interior de 2 1/2 material: 102,91 25.727,16
toli montata ingropat in pardoseala manaopera: 46,90 11.724,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
21 EA06B2 Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata m 40,00000 82,06 3.282,47
longitudinal, montata ingropat sau aparent, in —
mediul normal, avand diametrul interior de 1 1/2 miaterial: 64.47 2.578,98
toli montata ingropat in pardoseala manopera: 17,59 703,49
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
22 EA06A3 Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata m 280,00000 61,98 17.354,52
longitudinal, montata ingropat sau aparent, in —
mediul normal, avand diametrul interior de 1 toli material: A 13.917.69
montata ingropat in pardoseala manopera: 12,27 3.436,83
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
23 EA06A1 Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata m 200,00000 48,29 9.658,43
longitudinal, montata ingropat sau aparent, in —
mediul normal, avand diametrul interior de 1/2 toli material: 36,57 7.313.47
montata ingropat in pardoseala manopera: 11,72 2.344,96
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
24 EA16A1 Dozadedenwﬂb,penchaMuHsautere buc 30,00000 14,94, 448,31
instalatii, montata in mediu exploziv, avind —
diametrul de 1/2" - 1 1/4” o b8 <9818
manopera: 8,06 241,82
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau levi buc 30,00000]
inst.tip:nbu pg16
25 EA16A1 Doza de derivatie, pentru cablur sau tevi de buc 30,00000 28,57 857,21
instalatii, montata in mediu exploziv, avind —
diametrul de 1/2" - 1 1/4" e A 15,58
manopera: 8,06 241,82
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7800979 Doza centralizatoare 200x150x100 buc 30,00000
26 Ei11XA Etichete si inscriptionari etichete din pve buc 100,00000, 7,43 743,40
poansonate si montate,pt.marcarea cablurilor P 377 37700
manopera; 3,66 366,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
27 ED0O1XA Montarea aparatelor monofazate buc 84,00000 33,02 2,773,85
intrerupaior,comutaior,prizafbuton, ingropat —
(inclusiv doza) material: 0.05 3,86
manopera: 32,98 2,769,098
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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28 5500720 Intrerupator simplu 10A/230V,cu rama de buc 6,00000 23,83 142,98
protectie,IP20
29 5518739 Intrerupator dublu 10A/230V grad de buc 7,00000 29,96 209,72
protectie,IP20 ,montaj ingropat, complet echipat
inclusiv doza de aparat
30 5405491 Intrerupator tip cap scara 1057230V .grad de buc 1,00000 28,60 28,60
protectie IP20, mantaj ingropat complet echipat
inclusiv doza de aparat
31 17000883614 Senzor de miscare 10A/230V,unghi de detectie buc 6,00000 163,60 981,60
360.raza de detectie 5m,IP44, montaj
‘ incastrat/aparent,comp]et echipat,sau similar
32 5635658 Buton cu revenire peniru actionare si oprire buc 6,00000 124,66 747,96
iluminat de panica 10A/230V, minim
IP54/IP40,montaj aparent,inclusiv doza de aparat
sau similar
33 17000831866 Fotocelula cu prag reglabil de luminozitate (de Ia buc 10,00000 792,06 7.920,60
2-50Ix),1P67
34 5535995 Priza dubla shucko cu contact de buc 34,00000 45,90 1.560,60
protectie, 16A/230V,grad de protcetie IP44, monitaj
ingropat,complet echipata inclusiv doza de aparat
35 400065 Priza dubla date RJ45 cat.6,IP20,montata buc 14,00000 80,25 1.123,50
incastrat
36 EDO1A# Aparat de comutare, semnalizare panala 25 a buc 6,00000) 513 30,78
montat ingropat...exclusiv doza de aparat e .00 0.00
manopera: 5,13 30,78
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
37 17000518062  [Switch 4-16 porturi buc 4,00000 2.883,00 11.532,00
38 17000560655  (Spliter 1 intrare/2 iesini buc 2,00000 27,00 54,00
39 EE10B# Corp de iluminat de siguranta manobloc ou bateri buc 18,00000 462,58 8.326,45
;Zl;teilgumulator montat pe...dibluri din material ——— 336,97 786432
manopera: 23,82 428,69
utilaj: 1,86 33,44
transport: 0,00 0,00
100146 CI810 Corp de iluminat pentru indicare cale de buc 18,00000
evacuare,echipat cu sursa led, 7Wi230Vca,grad
de protectie la praf si umezeala IP54 echipat cu
kit de emergenta ce asigura o autonomie de
3h,montaj aparent,prevazut cu pictograma
conform indicatie,conform SR EN 1838
40 EE10B# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii | buc 9,00000 628,75 5.658,71
;IaaL;t?gumulator montat pe...dibluri din material T 603.07 5427 65
manaopera: 23,82 214,34
utilaj: 1,86 16,72
transport: 0,00 0,00
20034820 Corp de iluminat LED impotriva panicii,cu kit de buec 9,00000
emergenta 3h,montaj aparent,inclusiv elemente
de prindere si etichetare
41 EE04XA Corp de iliminat cu incandescenta,cu 1 say mai buc 8,00000 10,99 87,94
multe fampi,echip. dulie simpla,atirnata sau in —-
p— material: 0,00 0,00
manopera: 10,99 87,94
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
42 9999853 Corp de iluminat liniar,cu prindere pe buc 4.00000 288,48 1.153,92
tavan,echipat cu sursa LED 30w,grad de
protectie IP65,montaj aparent,complet
echipat,inclusiv sistem de prindere si montaj,cu
kit de emergenta 3h,pentru iluminatul impotriva
panicii
43 8002035 Corp de iluminat liniar,cu prindere pe bue 2,00000 24918 498,36
tavan,echipat cu sursa LED 30w,grad de
protectie IP65 montaj aparent,complet
echipat,inclusiv sistem de prindere si montaj,cu
kit de emergenta 3h pentru iluminatul
continuarea lucrului
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44 1700028 Corp de iluminat liniar.cu prindere pe buc 2.00000 483,53 967,06
tavan,echipat cu sursa LED 52 5w.grad de
protectie IP44, montaj aparent,complet
echipat,inclusiv sistem de prindere si
montaj.prevazut cu element antiorbire,pentru
iluminatul impotriva panicii
45 EE10XA Reflector, proiector, far, montat pe suport existent buc 19,00000 43,97 835,39
S et e material 0,00 0,00
manaopera: 43,97 835,38
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
46 5104020 Corp de iluminat tip reflector echipat cu o sursa bue 8,00000 1.101,56 8.812,48
led 25W,montat pe stalp metalic
47 5104093 Corp de iluminat echipat cu o sursa led de buc 11,00000 1.105,36 12.158,96
30W,montat pe stalp metalic
48 EE12B1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 105,00000 23,13 2.428,27
tubul_are neetans, montat pe dibluri de material e e 078 5748
plastic
manapera: 22,35 2.346,79
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
49 100181 Corp de iluminat exterior.cu prindere pe buc 10,00000 437,40 4.374,00
perete,echipat cu sursa LED 18W.,grad de
protectie IP54,montaj aparent,complet echipat
inclusiv sistem de prindere si montaj
50 20042118 Corp de iluminat liniar,cu prindere pe buc 6,00000 248,40 1.490,40
tavan,echipat cu sursa LED 20W.,grad de
protectie IP44, montaj aparent,complet echipat
inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu
element antiorbire
51 20042143 Corp de iluminat liniar.cu prindere pe buc 6,00000 398,40 2.390,40
tavan.echipat cu sursa LED 30W,grad de
protectie IP20,montaj aparent,complet echipat
inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu
element antiorbire
52 5104746 Corp de iluminat tip panou LED de buc 24,00000 320,93 7.702,32
41,600x600,montaj aparent,complet echipat
inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu
element antiorbire
53 5104814 Corp de iluminat liniar,cu prindere pe buc 31,00000 331,97 10.291,07
tavan,echipat cu sursa LED 32,5W,grad de
protectie IP44,montaj aparent,complet echipat
inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu
element antiorbire
54 5104190 Corp de iluminat tip proiector ajustabil cu sursa buc 28,00000 844 67 23.650,76
led de 20w,grad de protectie IP65 montaj
aparent,complet echipat inclusiv sistem de
prindere si montaj
55 EHO5A1 Incercare tablouri buc 1,00000 56,43 56,43
material: 0,00 0,00
manopera: 56,43 56,43
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
56 EHO1A1 Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 6,00000 113,71 682,28
e material: 0,00 0,00
manopera: 28,21 169,28
utilaj: 85,50 513,00
transport: 0.00 0,00
57 EHO4A1 Incercarea si verificarea electrica, a buc 90,00000 112,85 10.156,61
intreruptorului sau contactorului automat fripolar —
pina la 100 A, inclusiv a dispozitivului de tiaterial; pe G0
actionare sau a reosta-tului de pornire sau de manopera: 112,85 10.156,61
reglare utilaj- 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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58 EH04B1 incercares si verificarea electrica, a buc 159,00000 306,08 48.666,21
intreruptorului sau contactorului automat tripolar -
de 100-500 A, inclusiv a dispozitivului de Maherial 0,00 0.00
actionare sau a releelor complexe manopera: 169,28 26.915,01
utilaj: 136,80 21.751,20
transport: 0,00 0,00
59 El02H1 Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din mp 30,00000 368,64 11.059,34
sl msanse malerial: 127,92 3.837,60
manopera: 240,72 7.221,74
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
60 EI01B1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm buc 3.500,00000 11,11 38.878,00
material: 3,78 13.230,00
manopera: 7.33 25.648,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6313318 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10 buc 3.500,00000
61 RPCA03B% Sapaturi de pamant,spatii imitate, 1> 1 m,vol.<20 mc 240,00000 138,85 33.325,10
mc,taluz vertical. mal sprijinit,h<2 m adincime i 503 1663.62
manopera: 128,24 30.777.60
utilaj: 3,68 883,87
transport; 0,00 0,00
62 ACEO08XA Umplutura in santuri la cond de alim cu apa sau mc 60,00000 171,65 10.299,00
canaliz str prot,izol filtr la tub dren nisip = 10570 6347188
manopera: 65,95 3.957,12
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
63 RPCXAD3A Umplutura...de pamant mc 180,00000, 79,22 14.259,60
material: 0,44 79,92
manopera: 78,78 14.179,68
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
64 17000325978  |Banda avertizare m 750,00000 1,54 1.155,00
65 TRADZA10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 10,00000 11,21 112,10
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. o e 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 112,10
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 281.567,31 188.838,90 23.755,64 112,10 494.273,95
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 4.248,88 0,00 0,00 4.248,88
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheituieli directe: 281.567,31 193.087,77 23.755,64 112,10 498.522,82
Cheltuieli indirecte ] 10,0000 %) 28.156,73 19.308,78 2.375,56 11,21 49.852,28
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 309.724,04 212.396,55 26.131,20 123,31 548.375,10
Profit J 5,0000 % 15.486,20 10.619,83 1.306,56 6,17 27.418,76
Total inclusiv Beneficiu: 325.210,25 223.016,38 27.437,76 129,48 575.793,86
TOTAL GENERAL (fara TVA): 575.793,86
TVA: 19,00% 109.400,83
TOTAL GENERAL; 685.1 94ﬂ
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si bunerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FizIC: Inst.paratrasnet
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
g, F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr, Capitolul de lucrari U.m. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EGO01H1 Echip.prot.impotriva trasnet.tip prevectron buc 2,00000 73,97 147,95
p=52m,h=2m -
mw ) material; 17,61 35,83
manopera; 56,06 112,12
utifaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 11592348 Sistem paratrasnet prevectron p=52m,h=2m buc 2,00000 5.670,00 11.340,00
(ansamblu)
3 EGO1H1 Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, buc 2,00000 73,97 147,95
tija fiind de tip B 500, cu spirala pentru beton ey T 3583
manopera: 56,06 112,12
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 EGO7B1 Conducta de coborire, montata pe ziduri si cosuri m 50,00000 48,87 2.443.34
de beton sau caramida, conducta fiind din banda —
de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe material: 26,52 1.325,82
ziduri manopera: 2235 1.117,52
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 EG08B1 Conducta de legare la pamint, a instalatiei de m 300,00000 72,30 21.688,84
paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin —
legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv ey 1,37 BaG00
saparea si umplerea santului, conducta fiind din manopera: 50,93 15.278,88
banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata in - ) 006
teren tare utilaj: .00 !
transport: 0,00 0,00
6 EG09B1 Protectie pentru conducta de coborire, pe buc 4,00000 37,66 150,63
lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu —
aripi egale, avand dimensiunile 30 X 30 X 4 mm matetial 20,07 40,29
manopera: 17,59 70,35
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 EG11A1 Piesa pentru racordarea conducie; instalatiilor de bue 8,00000 26,75 213,97
paratrasnet la diversele parti metalice ale —
constructiei: la burlan (tip B) —_—— 9,53 8,20
manopera: 17,22 137,77
utilaj: 0,00, 0,00
transport: 0,00 0,00
8 EG11B1 Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de buc 4,00000 24,24 96,97
paratrasnet la diversele parti metalice ale —
constructiei: la conducte de instalatii (tip C) material: 48 28,08
manopera: 17,22 68,88
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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9 EG11C1 Piesa pentru racordarea conductel instalatiilor de buc 20,00000 22,37 447,39
paratrasnet la diversele parti metalice ale —
constructiei: la jgheab (tip J) material: 4,05 80.99
manopera: 18,32 366,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
10 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 2,00000 104,04 208,09
paminge material 53,48 106,96
manopera: 50,56 101,13
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11 W1R06A1 Electrod din teava de ofel de doi toli 5] m 6,00000 135,21 811,28
jumatatepentru legarea la pamant in ——
teren...normal material: 99,46 596,77
manopera: 31,73 190,35
utilaj: 4,03 24,16
transport: 0,00 0,00
12 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de buc 1,00000 67,90 67,90
instalatii electrice la...constructii EIETaE 705 798
manopera: 65,95 65,95
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
13 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in mc 8,00000 81,34 650,73
tfransee de panala 4 m adancime,pentru cabluri —
electrice de inalta tensiune. ..in pamant cu el 0.00 0,00
umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m manopera: 81,34 650,73
danci : -
adancime < 1.5m.teren tare T 0.00 0.00
transport: 0,00 0,00
14 W2Ho04A1 Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea mc 8,00000 124,98 999,86
cablurilor la lucr in prof netipizat e e 0827 66,20
manopera: 16,71 133,66
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 W2H02A1 Identificarea traseu cable existent in 100 m 0,30000 18,32 5,50
teren...mijlociu pentru sondaj fara sapatura At 0.00 0,00
manopera: 18,32 5,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
16 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile mc 8,00000 45,84 366,74
ingropate ale liniilor electrice de inalta -
tensiune,executata cu pamant provenit material: 0.41 3.27
din :...teren tare manopera: 4543 363,47
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 20.988,14 18.774,82 24,16 0,00 39.787,12
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 422,43 0,00 0,00 422,43
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 20.988,14 19.197,25 24,16 0,00 40.209,56
Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 2.098,81 1.919,73 2,42 0,00 4.020,96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 23.086,96 21.116,98 26,58 0,00 44,230,51
Profit | 5,0000 % 1.154,35 1.055,85 1,33 0,00 2.211,53
Total inclusiv Beneficiu: 24.241,30 22.172,83 27,91 0,00 46.442,04
TOTAL GENERAL (fara TVA): 46.442,04,
4
TVA: | 19,00% 4 8.823,99
( MIL
n
-y
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FiZIc: Inst.degivrare
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
el F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lgi- - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin m 1.500,00000 32,22 48.336,30
asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand —
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat hateral: 29,29 43.939,50
pe fundul canalelor manopera: 2,93 4.396,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8004256 Cablu pentru degivrare jgheaburi si burlane m 1.530,00000
2 EF05A1 Tablou sistem degivrare buc 1,00000 332,36 332,36
material: 298,28 298,28
manopera: 34,08, 34,08
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00] 0,00
3 ECO05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de m 40,00000 26,52 1.060,90
protectie, pentru racordare la motoare tablouri, —
aparate efc, cablul avand conducte cu sectiunea G 22,86 914,34
pina fa 16 mmp manopera: 3,66 146,56
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11808662 Cablu CYYF 5 X 6 mmp m 40,80000
EA06A3 Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata m 40,00000 61,98 2.479,22
longitudinal, montata ingropat sau aparent, in —
mediul normal, avénd diametrul interior de 1 toli Maeri: =71 1.988,24
montata ingropat in pardoseala manopera: 12,27 490,98
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 47.140,37 5.068,41 0,00, 0,00 52.208,'@
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 114,04 0,00 0,00, 114,04
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe- 47.140,37 5.182,45 0,00 0,00 52.322,82
Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 4.714,04 518,25 0,00 0,00 5.232,28
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 51.854,40 5.700,70 0,00 0,00 57.555,10
Profit 5,0000 % 259272 285,03 0,00 0,00 2.877,75
Total inclusiv Beneficiu: 54.447,12 5.985,73 0,00 0,00 60.432,85
TOTAL GENERAL (fara TVA): 60.432,85
TVA: 19,00% 11.482,24
TOTAL GENERAL: 71.915,09
Ofertant,
Reprezentant legal,
by , ] Wl
'h\:“f\n(; HETOR
R —— -
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FizZic: Inst.avertizare efractie
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
. F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea {exclusiv TVA) {exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EMO1AT+ Centrala semnalizare efractie buc 1,00000 5.308,52 5,308,52
material: 5.277,38 5.277,38
manopera; 31,14 31,14
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7800922 Centrala alarma efractie Jtastatura,gsm,cf.proiect buc 1,00000
20018367 Acumulator cu gel 12V - 7Ah - 151x65x94 buc 2,00000
7800984 Diblu din plastic cu holsurub buc 6,00000
2 EN14A1+ Montare senzgri tip‘coniact, monitorizare stare, buc 20,00000 12,82 256,48
gspf;r;ftalclrrisn?t;l\,/gd:i)&‘r.ﬁmﬁjntate aparent pe P 5.00 .00
manopera: 12,82 256,48
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 8004257 Senzor infrarosu de interior buc 10,00000 510,00 5.100,00
4 7800958 Senzor infrarosu +ultrasunete de interior buc 2,00000 608,79 1.217,58
5 6300259 Senzor geam spart buc 8,00000 576,99 4.615,82
6 EM24A1+ Montaj dispozitive de avertizare sonora sifsau buc 3,00000] 666,88 2.000,64
Vizuala material 657.72 1.973,16
manopera: 9,16 27,48
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20018475 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - buc 3,000C0
montaj in interior
7 EM24A1+ Montaj dispozitive de avertizare sonora sifsau buc 2,00000 1.113,48 2.226,96
—— matenial: 1.104,32 2.208,64
manopera: 8,16 18,32
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20018476 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - buc 2,00000
montaj in exterior
8 20018372 Acumulator 12V/7An buc 3,00000 1.193.41 3.580,23
9 ECO07A1 Cablu pent_ru instalatii e[ectrige de gomanda, m 1.500,00000 5,76 8.635,20
o it johaveasis
cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 manopera: 2.20 3.297 .60
mmp 2-19/1,5 mmp, sau 2-9/2.5 mmp Gty 000 .00
fransport: 0,00 0,00
8004259 Cablu efractie LIY 6x0,22 + 2x0.5 mmp m 1.530,00000
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Reprezentant legal,

0 1 2 3 4 5§=3x4
10 EC02A1 Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe 6,00000 32,43 194,59
(cleme de prindere) din bachelita, direct pe zig, —
cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 material: 10,81 64,89
mmp, pe dibluri de lemn manopera: 21,62 129,71
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4807870 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu m 6,18000
rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru
___|tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 29.375,39 3.760,73 0,00 0,00 33.136,12
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 84,62 0,00 0,00 84,62
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 29.375,39 3.845,35 0,00 0,00 33.220,74
Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 2.937 54 384,53 0.00 0,00 3.322,07
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 32.312,93 4.229 88 0,00 0,00 36.542,81
Profit I 5,0000 %) 1.615,65 211,49 0,00 0,00 1.827.14
Total inclusiv Beneficiu: 33.928,58 4.441,37 0,00 0,00 38.369,95
TOTAL GENERAL (fara TVA): 38.369,95
TVA: 19,00% 7.290,29
TOTAL GENERAL: 45.660,24
Ofertant,

Raport generat cu ISDP

. Www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro,
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL Flzic: Inst.supraveghere
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
il F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.m. Cantitatea {exclusiv TVA) {exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ES13D2+ Montaj ech_ipamente divgrse de preluare, _ buc 2,00000 10.281,36 20.562,71
E;jrac;;t:are sitransport - video server mentat in ST 10.275.86 2055172
manopera: 5,50 10,99
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 ES14C1+ Montaj echipamente diverge d(_e stqcare - Spor buc 2,00000 3.794,40 7.588,79
ganopera pentru lucrul la inaliime intre 3 - 5,95 g 379000 7.580.00
manopera: 4,40 8,79
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 ES03A1+ Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de buc 10,00000 641,10 6.411,00
interior montat pe zid beton/caramida normala R 53578 528576
manopera: 12,82 128,24
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20020679 Camera video de supraveghere, normale, de buc 10,00000
interior, tip ..a1
4 ES03A2+ Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de buc 31,00000 1.572,33 48.742,19
exterior montat pe zid beton/caramida normala P 1556.94 48.265.14
manopera: 15,39 477,05
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20020685 Camera video de supraveghere, normale, de buc 31,00000
exterior, tip ..a1
5 7801179 Sursa alimentare pentru camere buc 4,00000 319,45 1.277,80
6 20018372 Acumulator 12V/7Ah buc 4,00000 1.193.41 4.773,64
7 ECO07A1 Cablu p_ﬁent_ru instalatii electrice de gomanda, m 2.600,00000 2,26 5.871,32
e e
cablul avand conducte 2-19/0 75 mmp, 2, 2-12/1 manopera: 2,20 5.715,84
mmp 2-19/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp iE 000 5.00
transport: 0,00 0,00
8 8001783 Cablu rg 59 m 50,00000 2,26 113,00
9 8004259 Cablu efractie LIY 6x0,22 + 2x0.5 mmp m 2.550,00000 3,43 8.746,50
10 EC02A1 Cablu pentru_ energie electrica,_ rnor!tat cu scqabe m 10,00000 32,43 324,32
ol L T
mmp, pe dibluri de lemn manopera: 21,62 216,18
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
4807870 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu m 10,30000
rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru
tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp
procent' material l manopera utilaj transport total
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Cheltuieli directe: | 97.854,18 6.55".09, 0,00 0,00 104.411,28
Alte cheltuieli directe: —

Contributie asiguraterie 2,2500 % 0,00 147 53 0,00 0,00 147 53
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 97.854,18 6.704,63 0,00 0,00 104.558,81

Cheltuieli indirecte 10,0000 % 90.785.42 670,46 0,00 0,00 10.455,88
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 107.639,60 7.375,09 0,00 0,00 115.014,69

Profit | 5,0000 % 5.381,98 368,75 0,00 0,00 5.750,73
Total inclusiv Beneficiu: 113.021,58 7.743,85 0,00 0,00 120.765,43
TOTAL GENERAL (fara TVA): 120.765,43
TVA: 19,00% 22.945 43
TOTAL GENERAL: 143.710,86

Ofertant,

Raport generat cu ISDP . Www.devize.ro, e-

mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea sj punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Inst.semnaliz-avertiz.incendiu
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
i F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari u.m. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EMO1A1+ Centraia} detectare{avertizare incendiu _ buc 1,00000 11.800,24 11.800,24
gg?g@ggfgfg:j v gmiate material: T1.761,77 11.761,77
manopera: 38,47 38,47
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
20018352 Centrala incendiu aresabila cu 4 bucle buc 1,00000
20018363 Acumulator cu gel 12V - 7.2AR buc 4,00000
20018367 Acumulator cu gel 12V - 18Ah buc 2,00000
20018372 Acumulator 12V/2,5Ah buc 3,00000
7800975 Comunicator GSM buc 1,00000
7300637 Sursa de alimentare 24V/2Ah cu back-up buc 2,00000
2 EM26A1+ Montaj butoane de incendiu conventionale...in buc 18,00000 479,17 8.625,00
pd material: 470,01 §.460.12
manopera: 9,16 164,88
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
20018464 Martor LED buc 9,00000|
17000282722 Lampa semnalizare cu stroboscop buc 3,00000
20018471 Declansator manual de alarmare adresabil cu buc 6,00000
doza de montaj
4 EM10A1+ Montaj detectoare conventionale de fum, buc 35,00000 459,32 16.076,08
:z\r:;;;}egaett%rﬁ.combinate (fum+temperatura) ...pe TratEnal 450,16 15.755.48
manopera: 9,16 320,60
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20018380 Detector conventional combinat buc 35,00000
fum+temperatura
5 EM23A1+ Mentaj dispozitive de avertizare sonora si/sau buc 6,00000 667,19 4.003,13
vizuala, pentru centrale conventionale...in interior T 560,96 3.965.76
manopera: 6,23 37,37
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20018475 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - buc 6,00000
montaj in interior
6 EM23A2+ Montaj dispozitive de avertizare sonora sifsau buc 3,00000 1.118,92 3.356,76
vizuala, pentru centrale conventionale...in exterior T 770976 332028
manopera: 9,16 27,48
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20018476 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - buc 3,00000
montaj Tn exterior
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7 EMO07A1+ Montaj module de intrarefiesire pentru sisteme buc 2,00000 1.241,71 d > 2.483,42
analog-adresabile, mentaj ...h <=2 95m oy 122339 242578
manopera: 18,32 36,64
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
20018376 Maodul adresabil 2in/1out buc 2,00000
10 ET09A2+ Programare software echipamente/sistem - buc 1,00000 1.465,60 1.465,60
programare unitatii centrale e 0.00 500
manopera: 1.465,60 1.465,60
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
(i END9A+ Conexiuni,legaturi ,etichetare set 1,00000 47,64 47,64
material: 11,00 11,00
manopera; 36,64 36,64
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12 ECO07A1 Cablu pentru instal_atii electrice de comanda, m 1.300,00000 8,30 10.785,58
R o U e
cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 manopera: 2,20 2.857,92
mmp 2-19/1,5 mmp, sau 2-9/2.5 mmp T 000 0.00
transport: 0,00 0,00
17000651801 Cablu incendiu JEH(ST)H/E30 1x2x0.8mm buc 1.326,00000
13 EC02A1 Cablu pentru energie electrica,_ montat cu scoabe m 20,00000 35,90 718,07
ot v cov e epeitn drecpoald. | et
mmp, pe dibluri de lemn manopera: 21,62 432,35
utilaj; 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
17000336860 Cablu NHXH bFE180 E30 3x2.5 m 20,60000
14 01605A07 Prinderi cu cleme rezistente la foc buc 1.308,00000 13,46 17.610,91
material: 13,00 17.004,00
manopera: 0,46 606,91
utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 EA01B1 Tub izolant IAP‘ din policlorura de vinil peplastiﬁata. m 1.533,49500 18,12 27.784,37
manopera: 15,39 23.598,65
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
16 El02G1 Etansarea spatiului dintre cablu si teava de buc 20,00000 23,34 466,72
protectie la treceri prin ziduri e 575 11498
manopera: 17,59 351,74
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17 EMOSAT+ Verificari / probe ale elem.din inst.semnalizare buc 56,00000 9,16 512,96
oGl material: 0,00 0,00
manopera: 9,16 512,96
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 75,248 26 30.488,22 0,00 0,00 105.736,48
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Alte cheltuieli directe: —
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 685,98 0,00 0,00 685,98
peniru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 75.248,26 31.174,21 0,00 0,00 106.422,46
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 7.524 .83 3.117.42 0,00 0,00 10.642,25
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 82.773,08 34.291,63 0,00 0,00 117.064,71
Profit 5,0000 % 4.138.65 1.714,58| 0,00 0,00 5.853,24
Total inclusiv Beneficiu: 86.911,74 36.006,21 0,00 0,00 122.917,95
TOTAL GENERAL (fara TVA): 122.917,95
TVA: | 19,00% 23.354,41
TOTAL GENERAL - 146.272,36
Ofertant,
L e TU MARE TS Reprezentant legal,
m EPZA\@%@ ROWN .
V = ?‘1‘..
) f‘w(gH Ef::;f& J
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FiZiC: Inst sanitare
Beneficiar:
Proiectant:
Executant;
ey F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
= lei- - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sco4a Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand tevi buc 3,00000 556,21 1.668,62
SC pve,pe cons fix pe perete zid caram,bca. e 8842 746537
manopera: 67,78 203,35
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0.00
4203492 Consola cu un brat vopsita 420mm cal.2 s buc 6,00000
3343
4203337 Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord buc 3,00000
$9610
4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s buc 3,00000
9611
6720168 Tub cu mufa pt.canalizare,polipropilena m 1,80000
ig.,d40,1500
2437829 Lavoar portelan f.spatar 12-500mm alb ¢, 1 buc 3,03000
51540
2 SCO08XA Spalator pentru vase,cu supor,montat pe dibluri buc 4,00000 3.510,11 14.040,43
lemn,teava scurgere din plumb matenar 3.407 51 13.630,06
manopera; 102,59 410,37,
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4200366 Spalator cu cuva pentru bucatarie buc 2,00000
4200367 Spalator cu cuve pentru laborator buc 2,00000
3 SCo4A# Lavoar persoane dizabilitati buc 1,00000 4.657,54 4,.657,54
material: 4.589,75 4.589,75
manopera: 67,78 67,78
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4203492 Consola cu un brat vopsita 420mm cal.2 S buc 2,00000
3343
4203337 Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord buc 1,00000
9610
4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s buc 1,00000
9611
672016B Tub cu mufa pt.canalizare,polipropilena m 0,60000
ig.,d40,1500
2442260 Lavoar din ceramica pentru persoane cu buc 1,00000
dizabilitati
4 SD04A# Baterie amestec brat...bascul,stativa,pentru buc 8,00000 294,14 2.353,09
lavoar sau spalator,indif inchidere.incl pentru —
hand,d=1/2 material: 233,68 1.869,44
manopera: 60,46 483,65
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4201339 Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. jet perl. buc 8,00000
$8732
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5 SDo4A# Baterie amestec brat...bascul,stativa,pentru buc 1,00000 1.038,77 : x’:038,77
lavoar sau spalator,indif inchidere.incl pentru -
hand,d=1/2 material: 978,31 978.31
manepera: 60,46 60,46
utilaj: 0,00, 0,00
fransport: 0,00 0.00
4201579 Baterie lavoar pers.dizabilitati buc 1,00000
6 SCo7A% Vas clns.echip,semiport,pon san incl pentru buc 4,00000 1.095,59 4.382,37
hand asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt, sif s e 93338 369353
manaopera: 172,21 688,83
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
2446131 Vas closet cil2 portelanalb c. 1s 2066 buc 4,00000|
2452958 Rezervorwe r2 seminaltime alb cls buc 4,00000
9441
6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub buc 4,00000
fluture
7 Sco7a# Vas clos,echip,semiport, port san incl pentru buc 1,00000 3.754,51 3.754,51
hand,asez pe pard rez apa...la inalt,semiinalt,sif s ey 3582.30 3582.30
manopera: 172,21 172,21
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
2452958 gze:fz;ervor WC r2 semiinaltime alb c¢1s buc 1,00000
4
6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub buc 1,00000
fluture
2442775 Vas closet npt pers.dizabilitati,complet echipat buc 1,00000
8 SDO1A# Robine_t Serviciu,simplu sau dul_:nlu cu buc 2,00000 290,18 580,37
;:?;:ord_mdlferent modul de inchidere, d=...3/8 - TR 28542 570,84
manopera: 4,76 9,53
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000881258 Robinet temporizat pisoar buc 2.00000
9 SC13A# Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x buc 4,00000 143,31 573,24
500mm.500 x 600 mm,etc pe...per caram si bea R 77583 36337
manopera: 27,48 109,92
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s buc 4,00000
10 SC12a# E{t]:jira, ---portelan sanitar montata pe perete din buc 4,00000 112,74 450,95
zidarie caramida sau bca T G559 370,34
manopera: 20,15 80,61
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2451722 Etajera portelan tip €2.55 alb  c.1 ni567 buc 4,00000
11 SE59A# Uscator de maini sau...distrib automat de sapun buc 4,00000 61,86 247,42
lichid. montat pe perete din caramida sau bea g 2903 196,13
manopera: 12,82 51,30
ufilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
7318902 Distribuitor de sapun lichid buc 4.00000 J
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12 SC15A#% Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel buc 7,00000 113,89 797,24
sanit,etc, Montare pe perete...caram sau bea :
material: 99,24 694 65
manopera: 14,66 102,59
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
2453615 Port - hirlie portelan hi-1 alb c.1 buc 7,00000
13 7341056 Racord flexibil dn1/2-1/2 L = 70 em buc 34,00000 12,68 431,12
14 SFo08C1 Usita metalica de acces la robinete sau piese de buc 18,00000 67,94 1.222,88
Curatare avand dimensiuni...300x300mm -
material: 4229 761,22
manopera: 25,65 461,66
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
15 SDo1A# Robinet serviciu,simplu sau dublu cu buc 30,00000 52,23 1.566,88
;?gord,mdfferent modul de inchidere, d=...3/8 - Frterial A 142598
manaopera: 4,76 142,90
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
4507207 Robinet coltar DN 1/2 cod 40020407 buc 30,00000
16 SA14B# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) m 40,00000 34,64 1.385,73
imbinata prin sudura prin polifuziune, Ia -
constructii industriale,d=20 mm material: 18.55 741,88
manopera: 11,36 454 34
utilaj: 4,74 189,52
transport: 0,00 0,00
6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 40,80000,
6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 8,00000
6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 8,40000
6719588 Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam buc 1,60000
20 mm
6719563 Racord drept polipropilena D = 20 mm x 1/2 buc 40,00000
3000 Aparat de sudura tip “coprax" 2204/50hz/700 w ora 0,82400
17 SA14C# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) m 30,00000 33,38 1.001,27
imbinata prin sudura prin polifuziune, la —
constructii industriale,d=25 mm material: 16.25 487,53
manopera: 12,09 362,74
utilaj: 5,04 151,11
transport: 0,00 0,00
6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 30,60000
6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm buc 3,60000
6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm buc 5,70000
6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x buc 1,20000
20 mm
6719589 Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam buc 1,20000
25 mm
6719569 Racord drept polipropilena D = 25 mm x 1 buc 30,00000
3000 Aparat de sudura tip "coprax” 2204/50hz/700 w ora 0.65700
18 SA14D# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) m 40,00000 37,01 1.480,43
imbinata prin sudura prin polifuziune, la e
constructii industriale,d=32 mm material 18,32 432,95
manopera: 13,19 527,62
utilaj: 5,50 219,88
transport: 0,00 0,00
6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 40,80000
6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm buc 4,80000
6719495 Teu din polipropilena avind diametral 32 mm buc 7,60000
6719518 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 1,60000
25 mm
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6719479 [Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 buc 1,60000
mm
3000 Aparat de sudura fip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0,95600
19 SA14B# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) m 80,00000 32,05 2.563,96
imbinata prin sudura prin polifuziune, [a —
constructii industriale,d=20 mm material: 13,95 1.276,25
manopera: 11,36 908,67
utilaj: 474 379,04
transport: 0,00 0,00
6717058 Teava poliet inalta dens PE 80.pn 6 diam ext m 81,60000
20mm
6719449 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 mm buc 16,80000
6719420 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 mm buc 3,20000
3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1,64800
20 SA14C# Teava material plastic (PP.PE,PP-R si similare) m 30,00000 35,07 1.052,15
imbinata prin sudura prin polifuziune, |a —
constructii industriale,d=25 mm material: 17,94 538,30
manopera: 12,09 362,74
utilaj: 5,04 151,11
transport: 0,00 0,00
6717059 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext m 30,60000
25mm
6719450 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm buc 5,70000
6719458 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 buc 1,20000
mm
6719421 Mufa pehd pentru electrafuz diam ext 25 mm buc 1,20000
3000 Aparat de sudura tip “coprax" 2204/50hz/700 w ora 0,65700
21 SA14D# Teava material plastic (PP,PE.PP-R si similare) m 40,00000 486,26 1.850,27
imbinata prin sudura prin polifuziune, la —
constructii industriale,d=32 mm i 27,57 110277
manopera: 13,19 527,62
utilaj: 5,50 219,88
transport; 0,00 0,00
6717060 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext m 40,80000
32mm
6719429 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm buc 4,80000
6719451 Teu pehd pentru elecirofuz diam ext 32 mm buc 7,60000
6719460 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 buc 1,60000
mm
6719422 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm buc 1,60000
3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0,95600
22 SA14E# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) m 30,00000 54,71 1.641,27
imbinata prin sudura prin polifuziune, la —
constructii industriale,d=40 mm malena: .42 WA
manopera: 14,29 428,69
utilaj: 6,00 180,09
transport: 0,00 0,00
6717061 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext m 30,60000
40mm
6719430 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm buc 3,60000
6719452 Teu pehd pentru elecirofuz diam ext 40 mm buc 5,70000
6719464 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/32 buc 1,20000
mm
6719423 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm buc 1,20000
3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0,78300
23 SA05A% Teava olel zn,pt.instalatii, montata in coloane m 40,00000 113,16 4.526,21
pentru hidranti int,la constructii industriale,la clad —
de locuit si soc-cult,avand diametrul de: d=2 Maerial 9.2 3.910,66
manopera: 16,39 615,55
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3306091 Teava pentru instalatiizinc nefil.m - 50(2 )OL m 40,40000
321 s 7656
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24 SDo7A# Robinet de trecere cu ventil g mufe, cu sau fara buc 4,00000 53,22 212,88
descarcare, pentru tevi...otel,d=3/8 - 1/2 Falrar 1662 T86.50
manopera; 6,60 26,38
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4202474 Robinet trec. fonta 172 A venttmufa pn10 buc 4,00000
56480
25 SDO7B# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 6,00000 40,67 244,01
descarcare, pentru tevi...otel,d=3/4 T 3188 9795
manopera: 8,79 52,76
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4202462 Robinet frec. fonta  3/4 A vent+muta pni0 buc 6,00000
56480
26 SDo7cC# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 4,00000 65,19 260,74
descarcare, pentru tevi...otel d=1 EETan 5456 718,24
manopera: 10,63 42,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4202486 Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pn10 buc 4,00000
56480
27 SDo7D# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 2,00000 89,46 178,93
descarcare, pentru tevi...otel d=1 1/4 e ZRE 14961
manopera: 14,66 29,31
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
4202498 Robinet trec. fonta 1 1/4 A vent+mufa pn10 buc 2.00000
28 SDO7A# SRiT)?r?et de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 10,00000 44,02 440,19
descarcare, pentru tevi...otel,d=3/8 - 1/2 e 3742 37424
manaopera: 6,60 65,95
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4202255 Robinet golire instalatie 1/2" buc 10,00000
29 Shorcs Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 1,00000 52,58 52,58
descarcare, pentru tevi...otel d=1 Fister i 41,95 4195
manopera: 10,63 10,63
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7322056 Filtruy 1" buc 1,00000
30 SDO7D# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 3,00000 616,46 1.849,37
descarcare, pentru tevi...otel.d=1 1/4 e 607.80 780540
manopera: 14,66 43,97
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8004265 Electrovana sist irigare dnaz buc 3,00000
31 SDo7C# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 1,00000 455,18 455,18
descarcare, pentru tevi...otel d=1 PRaTaral 34355 43456
manopera; 10,63 10,63
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000822874 Electrovana sist irigare dn25 buc 1,00000
L
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32 EN14A3+ Senzor ploaie si vant buc 1,00000 931,97 931,97
material; 877.01 877,01
manopera: 54 96 54,96
ufifaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20025152 Senzor ploaie si vant buc 1,00000
33 EF05A1 Tablou forta si automatizare sistem irigare buc 1,00000 574,45 574,45
material: 540,37 540,37
manopera: 34,08 34,08
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
34 SA3TE# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau buc 340,00000 23,50 7.990,16
pvc Montare incastrat, conducte...d=1 1/2 teraT 583 300713
manopera: 14,66 4.983,04
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4204082 Bratara tevi instalatii apa si gaze 11/4 buc 340,00000
35 1ZH22A Izolarea conductelor cu tuburi izolante m 340,00000 17,76 6.038,17
material: 0,39 133,26
manopera: 17,37 5.904,90
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
36 17000194533 Izol.pt cond.gr.13mm tip wholifarmaniex (D=15- m 70,00000 1,26 88,20
20mm
37 17000194547  |izol.pt )cond.gr.1 3mm tip tubolit/armafiex m 40,00000 1,47 58,80
(D=25mm)
38 17000194563  [Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex m 80,00000 2,06 164,80
(D=32mm)
39 17000206836 Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex m 80,00000 7,55 604,00
(D=40mm)
40 17000206690 Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex m 70,00000 8,60 602,00
(D=50mm)
41 SD32C1 Racord fix tip...a pfantru stin_s incenfjiu la buc 1,00000 250,13 250,13
iJrg;sitatlailJlede stropire trafo si cabluri,avand d=4 T 15523 15553
manopera: 94,90 94,90
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7336056 Racord fix pentru sfins incendiu tipa.4 s 701 buc 1,00000
42 ACB04D% Montare debitmetru d=100mm buc 1,00000 6.024,82 6.024,82
material: 5.6835,05 5.935,05
manopera: 89,77 89,77
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7315777 Debitmetru buc 1,00000
43 SD10A# Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru buc 2,00000 323,20 646,39
o e spm material 314,04 628,07
manopera: 9,16 18,32
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00, 0,00
4501742 Robinet cu plutitor 1 buc 2,00000
44 SD10A# Senzor nivel apa bazin buc 2,00000 277,14 554,27
material: 267,98 535,95
manopera: 9,16 18,32
ufilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
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8801090 Senzor nivel apa bazin buc 2,00000
45 SDo7I# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara buc 6,00000 1.202,53 7.215,17
descarcare, f i...otel d=4 -
I8 REni . 2its] material. 1.143,01 6.863,43
manopera: 58,62 351,74
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4202791 Vana Dn100 buc 6,00000
46 SF05A# Spalare instal apa rece sau calda.executata m 240,00000 2,20 527,62
din...teava din otel Zincata, d=3/8 -2 e .00 5.00
manopera: 2,20 527 62
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
47 SFO1A# Efectuare ...proba etans pres instal apa m 240,00000 25,55 6.131,66
calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d= 3/8 -2 v 0.00 5.00
manopera: 25,55 6.131,66
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 68.148,02 25,724 53 1.490,63 0,00 95.363,18
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 578,80 0,00 0,00 578,80
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe- 68.148,02 26.303,33 1.490,63 0,00 95.941,98
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 6.814,80 2.630,33 149,06 0,00 9.594,20
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 74.962,82 28.933,67 1.639,69 0,00 105.536,18|
Profit | 5,0000 % 3.748,14 1.446,68 81,98 0,00 5.276,81
Total inclusiv Beneficiu: 78.710,96 30.380,35 1.721,68 0,00 110.812,99
TOTAL GENERAL (fara TVA): 110.812,99
TVA: 21.054,47
TOTAL GENERAL: 131.867,46
Ofertant,

Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.:

0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si bunerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Inst.canalizare
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
sl F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari u.m. Cantitatea (exclusiv TVA) {exclusiv TVA)
= lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 00611A04 Teavga PE,pp.pp-r pentru cqnal,imbin cu garn 40,00000 37,25 1.490,11
gjﬁ“‘;ﬁg%ﬂ:{‘% iy LlgegR material 20,76 530,59
manopera: 16,49 659,52
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11656987 ;eava Pp-r verde pn20 d.40x5,5mm pn16 sdr7 4 m 41,20000
m
2 00611A05 Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn m 50,00000 50,54 2.526,92]
gﬁgc"égr“g‘;?ffgeo i material 3222 610,02
manopera; 18,32 916,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11656988 Teava pp-r verde pn20 d.50x6,9mm sdr7 4 [4m m 51,50000
3 00611A09 Teava pe,pp.pp-r pentru canal,imbin cu gamn m 50,00000 362,69 18.134,51
gﬁ;ﬁi:ca’:‘gzr:fﬁ o Dt material 344 37 17.216 51
manopera: 18,32 916,00
utitaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11799965 Teava pp-r verdepn20 d.125x17, 1mm sdr7.4 14m m 51,50000
4 SB2gA# Sifon de pardoseala din polipropilena, avand buc 7,00000 51,04 357,31
diametrul iesirii de...50 mm Thaterial 188 59319
manopera: 9,16 64,12
utilaj; 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
6721100 Sifon pard 1ies d50, 4int d40 etans grn con,tub buc 7,00000
pp-pehd
5 SB27A# Caciula ventil tabla, Montare pe coleane aeris buc 2,00000 112,88 225,76
?isrldF;Lr:T]buri fonta sau gresie ceram antiac,d=50- ey 36 184,73
manopera: 20,52 41,04
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
4113582 Caciula pentru ventilatie DN =100 nij 1337-67 buc 2,00000
6 SB21C1 Piesa de Curatare...pvec-u,pentru canalizare,cu buc 4,00000 44,48 177,93
imbinare prin lipire avand d=110 mm T 2213 83.53
manopera: 22,35 89,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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7 SF01B# [Efectuare __proba etans pres instal apa 94,00000 7,33 688,83
calda,rece,din cond ol,zn sudate longit,d=2 1/2 - -
4 material: 0,00 0.00
manopera: 7,33 688,83
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8 SF05B# S_parare instgl apa rece sau calda,executata m 94,00000 2,93 275,53
din...teava din otel zincata, d=2 1/2 -4 AEETAE 0,00 0,00
manopera: 2,93 275,53
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
9 AcE130A01+ Teavg PVC cu fnufa si garnitura pt. canalizare buc 20,00000 24,12 482,39
Ex=te1r1$nara gravitationala D.110 mm D = 110 mm, o 789 35783
manopera: 6,23 124,58
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8001759 Tub pve-kgd d.110 m 20,00000,
10 AcE133A01+ Teavga PVCcu r_nuf_a si garnitura pt. canalizare buc 100,00000 50,24 5.023,73
E)Lte'lmrnnara gravitationala D.200 mm D = 200 mm, P 3% 333507
manopera: 7,88 787,78
utilaj: 0,00 0.00
transport; 0,00 0,00
11430516 Teava PVC-KG N4 D=200 buc 100,00000
11 AcE135A01+ Teaw_:l PVC cu mufa si gamitura pt. canalizare buc 125,00000 110,68 13.835,62
fx=te1r1?r?ra gravitationala D.315 mm D = 315 mm, e 10716 12,644 82
manopera: 9,53 1.190,80
utilaj: 0,00 0,00,
transport: 0,00 0,00
11428399 Tub pve-kg D 300 m 125,00000
12 AcAd43A+ Preggtirea pentru in'_|bina_rg tuburi q‘in PEHD in m 80,00000 12,75 1.019,79
manopera; 1,98 158,28
utilaj: 1,19 95,20
transport: 0,00 0.00
671706A Teava polietilena inalta m 81,20000
densitate,pe80,pn10,d.ext.32mm
13 AcAd3A+ Prega_itirea pentru in'?bina_rz_a tuburi §in PEHD in m 40,00000 16,57 662,96
manopera: 1,98 79,14
utilaj: 1,19 47,60
transport: 0,00 0,00
7106274 Teava polietilena inalta m 40,60000
densitate, pe80,pn10,d.ext.40mm
14 AcAd3A+ Prengltirea pentru imbinarg tuburi din PEHD in m 40,00000 22,93 917,11
manopera: 1,98 79,14
utilaj: 1,19 47,60
transport: 0,00 0,00
6717063 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext m 40,60000
63mm
15 AcA43D+ Pregz_atirea pentru irqbina_rc_z tuburi glin PEHD in m 10,00000 440,23 4.402,28
manopera: 10,19 101,86
utilaj: 358,66 3.586,60
transport: 0,00 0,00
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6717075 Teava poliet inalta dens PE 80, PN 10 diam ext m 10,15000
110mm
AcE165A02+ Camin de vizitare PE monostrat, cu baza inchisa buc 24,00000 3.012,16 72.291,81
CU piesa superioara re lareMonostrat, H = 1000 -
s P g material 2.988,71 71.726,02
manopera: 23,45 562,79
utilaj: 0,00] 0,00
transport: 0,00 0,00
20029267 Piesa sup.regl. v 100-300 pt.camine pehd buc 24,00000
20027612 Camin vizitare kompact baza inchisa ht=1000 buc 2400000
20027619 Capac camin pehd dn640-dexiaag buc 24,00000
17 AcE181A01+ Capac /gratar + rama pentru camin de buc 24,00000 1.079,87 25.916,76
vizitareFara piesa suport din beton armat, -
necarosabil P i material: 1.084,11 25.538,64
manopera: 15,76 378,12
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20027635 Capac+rama fonta ventilat d400 pas liber d600 buc 24,00000
18 AcE201A01+ Rigola fanta m 150,00000 524,50 78.674,27
material: 488,21 73.232,15
manopera: 26,38 3.957,12
utilaj: 9,90, 1.485,00
transport: 0,00 0,00
19 TRAO02A10 Thxmpodulnnmralma@ﬂdebnsenﬂhbﬂcﬂebr tona 189,00000 11,21 2.118,69
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. FaTeraT 000 0.00
manopera: 0,00, 0.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 2.118,69
20 SF05D1 Efectuarea probei de etans. Ia pres. si spalat m 245,00000 5,32 1.304,45
cond. de apa,din tub fonta pres. avand...d=250- —
300mm material: 0,93 22724
manopera: 4,40 1.077,22
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
21 11287144 Bandaaveﬂham«xmdudaapa m 405,00000 2,59 1.048,95
22 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a..cond. de m 245,00000 2,56 628,38
apa.executate cu tevi din pvc. e 500 600
manopera: 2,56 628,38
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0.00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 212.047,79 12.775,63 5.262,00 2.118,69 232.204,11
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 287,45 0,00, 0,00 287,45
peniru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 212.047,79 13.063,09 5.262,00 2.118,69 232.491,56
Cheltuieli indirecte | 10,0000 %, 21.204,78 1.306,31 526,20 211,87 23.249,16
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 233.252,57 14.369,39 5.788,20 2.330,56 255.740,72
Profit | 5,0000 % 11.662,63 718,47 289,41 116,53 12.787,04
Total inclusiv Beneficiu: 244,915,20 15.087,86 6.077,61 2.447,09 268.527,76
TOTAL GENERAL (fara TVA):J; 268.527,76
TVA: /]’gﬂp 1808% 5$1.020,27|
TOTAL GENER?{: / y 319.548,03
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Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Construirea noului muzeu in exteriorul castrului

Inst.ventilare-climatizare

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

v |

SECTIUNEA TEHNICA

—

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

u.Mm.

Cantitatea

Pretul unitar
{exclusiv TVA)

- lei -

TOTALUL
{exclusiv TVA)
= lei -

—

Tubulatura ventilare

1 _ [ 2]

4

5=3x4

1.1 VAO1B10

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRO cu garnituri de etansare |a imbinare,

accesorii de sustinere, guri vizitare,tija filetata si
colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fi100mm

ml

3,00000

151,60

454,80

material;

131,45

394,35

manaopera:

20,15

60,45

utilaj:

0.,00]

transport:

11435152

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRO cu gamituri de etansare la imbinare,
accesorii de sustinere,guri vizitare tija filetata si
colier cun gamnitura de cauciuc M8/M10,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fi100mm

1.2 VA01B10

ml

0,00

0,00

0,00

3,00000

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRO cu garnituri de etansare |a imbinare,
accesorii de sustinere,guri vizitare tija filetata sj
colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fi125mm

ml

5,00000

311,60

1.558,00

material:

291,45

1.457,25

manopera:

20,15

100,75

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

11435360

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRO cu gamituri de etansare la imbinare,
accesorii de sustinere,guri vizitare tija filetata si
colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fi125mm

buc

5,00000

1.3 VA01B10

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRO cu gamnituri de etansare la imbinare,
accesorii de sustinere,guri vizitare tija filetata si
colier cun garnitura de caugiuc M8/M10,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fi160mm

mi

30,00000

335,40

10.062,02

material:

315,25

9.457,50

manopera:

20,15

604,52

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

11435362

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare,
accesorii de sustinere,guri vizitare tifa filetata si
colier cun garnitura de caugiuc M8/M10,accesorii
de cuplare(suruburi de mentaj autofiletante) cu
dimensiunea fi160mm

buc

30,00000

1.4 VA01B10

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRO cu garnituri de etansare |a imbinare,
accesorii de sustinere guri vizitare tija filetata si
colier cun garnitura de cauciuc M8/M1 0,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fi200mm

ml

50,00000

414,15

20.707,53

material:

394,00

19.700,00

manopera:

20,15

1.007,53

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0.00

0,00

11435234

Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip
SPIRC cu gamnituri de etansare la imbinare,
accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si
colier cun garnitura de cauciuc M8/M1 0,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fiz00mm

buc

50,00000
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1.5 VAD1B10 Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip 40,00000 438,65 17.546,02
SPIRO cu gamituri de etansare la imbinare, —
accesorii de sustinere,guri vizitare,tiia filetata si el 418,50 16.740.00
colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii manopera: 20,15 806,02
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu —
dimensiunea fi250mm utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
11435302 Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip 40,00000
SPIRO cu garnituri de etansare Ia imbinare,
accesorii de sustinere, guri vizitare tija filetata si
colier cun gamitura de cauciuc M8/M10,accesorii
de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu
dimensiunea fi250mm
1.6 1ZHO3XH izolatie termica pt tubulatura de ventilatie de tip, 80,00000 917,82 73.425 48
d i =2 i -
?Ovcagzgrfozlgnea de g=25mm,clasa de reactie la e 857180 7134432
manopera: 26,01 2.081,15
utilaj: 0,00 c,00
transport: 0,00 0,00
11518137 izolatie termica pt tubulatura de ventilatie de tip, 82,40000)
avand grosimea de g=25mm,clasa de reactie la
foc A2-51,d0
1.7 VAD1A03 Tubulatura circulara flexibila,neizolata,din 3,00000 124,73 374,18
aluminiu laminat,complet cu accesorii de =
etansare la imbinare(coliere,banda aluminiu),si Materal 102,01 406,03
de sustinere avand diametru interior, fi100mm manopera: 22,72 68,15
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20040878 Tubulatura circulara flexibila,neizolata,din 3,00000
aluminiu laminat,complet cu accesorii de
etansare la imbinare(coliere,banda aluminiu),si
de sustinere avand diametru interior, fi100mm
1.8 VAQ01A03 Tubulatura circulara flexibila,neizolata,din 1,00000 159,27 159,27
aluminiu laminat,complet cu accesorii de —
etansare la imbinare(coliere, banda aluminiu),si material: 136,55 186,55
de sustinere avand diametru interior, i200mm manopera: 22,72 22,72
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
8000671 Tubulatura circulara flexibila,neizolata,din 1,00000
aluminiu laminat,complet cu accesorii de
etansare la imbinare(coliere banda aluminiu),si
de sustinere avand diametru intericr, i200mm
2 Grile rectangulare introducere/aspiratie aer-Aluminiu
2.1 VB10A# Grila introducere/aspiratie aer, din aluminiu 19,00000 2.525,54 47.985,19
lamele mobile pemntru montaj pe tubulatura cu —
sectiunea circulara,accesorii mentaj,prindere Mmaerial; 242874 o
etansare,plenum,registru de reglaj,cu dimensiune manopera: 72,55 1.378,40
475x7! -
RIS UfiTaj; 24,25 460,70
transport: 0,00 0,00
17000865040 Grila introducere/aspiratie aer, din aluminiu 19,00000
lamele mobile pemntru montaj pe tubulatura cu
sectiunea circulara,accesorii mentaj,prindere
etansare,plenum,registru de reglaj,cu dimensiune
475x75mm
3 |Valve introducere/aspiratie aer-Aluminiu
3.1 VB18A# Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in 2,00000 356,12 712,24
plafonul fals,din otel,complet cu accesorii montaj, =T
prindere,etansare cu urmatoarele diametre de mateal; 315,81 621.63
conectare fisOMm manopera: 40,30 80,61
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11435912 Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in 2,00000
plafonul fals,din otel,complet cu accesorii montaj,
prindere,etansare,cu urmatoarele diametre de
conectare fis0Omm
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3.2 VB18A# Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in buc 1,00000 524,62 524,62
plafonul fals,din otel,complet cu accesorii montaj, ——
prindere etansare,cu urmatoarele diametre de Material: 484,31 484,31
conectare fi100mm manopera:; 40,30 40,30
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11435806 Valve peniru evacuarea aerului pentru montaj in bue 1,00000
plafonul fals,din otel,complet cu accesorii montaj,
prindere,etansare,cu urmatoarele diametre de
conectare fiT00mm
3.3 VB18A# Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in buc 1,00000 750,12 750,12
plafonul fals.din otel,complet cu accesorii montaj, —
prindere etansare,cu urmatoarele diametre de Fatarial: 709,81 709,81
conectare fi200mm manopera: 40,30 40,30
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11435810 Valva de suprapresiune circulara model a 200 bue 1,00000
4 Prize de aer
4.1 VB14A1 Priza de aer exterioara din otel Zincata cu buc 1,00000 391,80 391,80
jaluzale si plasa de sarma.inclusiv accesorii —
mntah,avand dimensiunile 200x200mm ateril 335.37 335,37
manopera: 56,43 56,43
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5769302 Priza de aer exterioara din otel zincata cu buc 1,00000
jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii
mntah,avand dimensiunile 200x200mm
4.2 VB14D1 Priza de aer exterioara din otel Zincata cu buc 2,00000 482,03 964,07
jaluzale si plasa de sarma, inclusiv accesorii -
mntah,avand dimensiunile 500x400mm material: Sk 869,54
manopera: 47,26 94,53
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5768669 Priza de aer exterioara din otel zincata cu buc 2,00000
jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii
mntah,avand dimensiunile 500x400mm
4.3 VB14A1 Priza de aer exterioara din otel zincata cu buc 2,00000 341,80 683,60
jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii =
mntah,avand dimensiunile 400x200mm matengl: 285,37 3,75
manopera: 56,43 112,85
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
5768592 Priza de aer exterioara din otel zincata cu buc 2.00000
jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii
mntah,avand dimensiunile 400x200mm
5 Traseu cupru pentru agent frigorific
5.1 FEO3A1 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc m 80,00000 62,27 4.981,37
sintetic,cu sistem celular compact) pentru —
instalatii de climatizare cu diametrul de 6,35mm Malrial: 1352 1.081,20
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor manopera: 48,75 3.900,17
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.2 FE03B1 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc m 75,00000 67,52 5.064,01
sintetic,cu sistem celular compact) pentru e
instalatii de climatizare cu diametrul de 9,52mm malerial: 1957 e £
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor manopera: 48,75 3.656,41
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.3 FEO3B2 Teava cupru preizolata (izolafie din cauciuc m 140,00000 75,07 10.509,53
sintetic,cu sistem celular compact) pentru —
instalatii de climatizare cu diametrul de 12, 7mm material: 26,32 SRa4
{inclusiv fitinguri specifice)-Halcor manopera: 48,75 6.825,29
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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5.4 FE03C1 T_eavg cupru preizolata (izolatie din cauciuc 45,00000 82,06 3.692,68
sl de sl s g o 5 maferial 37,45 741510
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor manopera: 50,61 2.277,59
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
5.5 FE03C3 T_eavg cupru preizolata (izolatie din cauciuc 20,00000 101,56 2.031,24
Instalal de climaiears s et 78,51 materia 5095 078,88
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor manopera: 50,61 1.012,26
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.6 FE03D1 Teave_x cupru preizolata (izolatie din cauciuc 10,00000) 113,74 1.137,44
et e s ety |
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor manopera: 53,89 538,H1
utifaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.7 FE03D2 T_eaw_a cupry preizolata (izolatie din cauciuc 65,00000 151,81 9.867,70
it S o A o | [
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor manopera: 53,89 3.502,90
utilaj: 0,00 0,00
tfransport: 0,00 0,00
5.8 1IC34B1# Derivatie tip Y al traseului frigorific pentru unitati $,00000 575,62 5.180,60
interne tip, cu puteri de racire mai mici de 15kw T 56007 5.048.70
manopera: 14,66 131,90
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000035159 Derivatie tip Y al traseului frigorific pentru unitati 9,00000
interne tip, cu puteri de racire mai mici de 15kw
5.9 IC34C1#% Derivatig tipY al tra_seuluf frégc_:riﬁc pentru unitati 9,00000 581,11 5.230,03
;nsl?zlg kt:'? C€u puteri de racire in intervalul T 562.70 506575
manopera: 18,32 164,88
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17000425594 Derivatie tip Y al traseului frigorific pentru unitati 9,00000
interne tip, cu puteri de racire in intervalul
15...40kw
6 [Confectii metalice/Suporti echipamente si tubulaturi
6.1 VC22XA Procure_lre si montaj siste{-ne si dispozitive de 20,00000 183,43 3.668,65
manopera: 175,14 3.502,78
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6.2 VC23F1 Suporturi si dispozitive de fixare pentru 50,00000 32,18 1.608,79
ggs;itr;ei;'srifﬁcgizfcmentelor, de tip cornier,banda ST 1532 766.07
manopera: 16,85 842,72
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6.3 RPIZD28A# Grunduire suporti metalici 10,00000 24,74 247,38
material: 4,30 43,01
manopera: 20,15 201,52
ufilaj: 0,29 2,86
transport: 0,00 0,00
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6.4 RPIZAOS5A# Vopsj:orii anticproz.!a uTiIaj.e si constr.met.cu mp 10,00000 110,70 1.106,98
emalil clorcauciuc 3 straturi e 2237 PPERE
manopera: 85,37 853,71
ufilaj: 3,01 30,14
transport: 0,00 0,00
6108751 Email rezist.agent.chimici kg 4,50000
7 |Probe
7.1 VC26XA Reglarea instalatiilor de ventilare-climatizare ans 5,00000| 183,20 916,00
material: 0,00 0,00
mancpera: 183,20 916,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.2 RPIEO4F# Probe de control,regiarea si verificxarea ans 2,00000 153,89 307,78
instalatiei conf specificatil tehnice caiet de sarcini AT 000 000
manopera: 153,89 307,78
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
7.3 NL1025 Punerea in functiune instalatii de verificare- ans 2,00000 76,94, 153,89
limaizaie material: 0,00 0.00
manopera: 76,94 153,89
utitaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8 |Diverse
8.1 17000787310 Cngt'e:nt frigorific R410A pentru incarcat sisteme kg 12,00000 129,15 1.549,80
8.2 5904814 Aligj de sudura argon kg 1,00000 184,04 184,04
8.3 20034960 Tub azot tehnic pentru sudura buc 5,00000 1.120,00 5.600,00
8.4 20017864 Electrozi sudura kg 15,00000 132,36 1.985,40
8.5 CMj30G09D7A |Gauri si strapung.Dmaxim 250mm mi 3,00000 208,85 626,54
material: 0,00 0,00
manopera: 208,85 626,54
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 205.485,12 35.969,95 493,70 0,00 241.948,78
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %, 0,00 809,32 0,00 0,00 809,32
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 205.485,12 36.779,28 493,70 0,00 242.758,10
Cheltuieli indirecte J 10,0000 % 20.548,51 3.677,93 49,37 0,00 24.275,81
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 226.033,64 40.457,20 543,07 0,00 267.033,91
Profit 5,0000 % 11.301,68 2.022,86 21,15 0,00 13.351,70
Total inclusiv Beneficiu: 237.335,32 42.480,06 570,23 0,00 280.385,61
TOTAL GENERAL (fara TVA): 280.385,61
TVA: 19,00% 53.273,27
TOTAL GENERAL: 333.658,88
Ofertant,
Reprezentant legal,
Raport generat cu ISDP « Www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Montaj-echipamente
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
S F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 VC18A# Montare unitate exterioara , de climatizare- buc 2,00000 2.101,61 4.203,22
GEMRF material: 0,00 0,00
manopera: 2.078,95 4.157,91
utilaj: 22,65 45,31
transport: 0,00 0,00
2 VC17A%# Montare unitate interioara,de climatizare-UILVRF buc 18,00000 1.824,03 32.832,50
material: 0,00 0,00
manopera: 1.823,57 32.824,31
utilaj: 0,46 8,19
transport: 0,00 0,00
3 VC19C# Montare unitate interioara de tip recuperator,de buc 2,00000 822,54 1.645,09]
climatizare-ventilare-Ul, VRF e 0,00 0.00
manopera: 781,90 1.563,80
utilaj: 40,65 81,29
transport: 0,00 0,00
4 IBOSA01> Montare ventiloconvector de pardoseala,perete buc 3,00000 68,61 205,82
SetLinvan, ey POk material’ 10,86 32,58
manopera: 54 96 164,88
utilaj: 2,79 8,36
transport: 0,00 0,00
5 VCo1C1 Montarea ventilatorului...axial gr. totala 50-200kg buc 1,00000 339,38 339,38
material: 67,33 67,33
manopera: 272,05 272,05
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
6 CMj20D01ME Montarea ascensor/lift buc 1,00000 13.190,40 13.190,40
material: 0,00 0,00
manopera: 13.190,40 13.190.40
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 EF03XCasim Montaj sistem panouri fotovoltaice siste 1,00000 3.847,20] 3.847,20
M Imaterial: 0,00 0,00
manopera: 3.847,20 3.847,20
utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utifaj transport total
Cheltuieli directe: 99,91 56.020,54 143,15 0,00 56.263,60
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Reprezentant legal,

| 2 ] 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 1.260,46 0,00 0,00 1.260,46
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 99,91 57.281,01 143,15 0,00 57.524,06
Cheltuieli indirecte | 10,0000 %, 9,69 5.728,10 14,32 0,00 5.752,41
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 109,90 63.009,11 157,47 0,00 63.276,47
Profit [ 5,0000 %, 5,49 3.150,46 7.87 0,00 3.163,82
Total inclusiv Beneficiu: 115,39 66.159,56 165,34 0,00 66.440,29
TOTAL GENERAL (fara TVA): 66.440,29
TVA: ‘ 19,00% 12.623,66
TOTAL GENERAL: 79.063,95
Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exterioruf castrului
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar:
Proiectant:
| Executant:
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr. . T [ Pret unitar s Fisa tehnica
crt. s == an -lei/um- {exa ‘i:;:i } atasata
0 1 2 3 4 5=3x4 5
Lista echipamente
1 Unitate ext climatizars VRF 1 PARTER+ETAJ 1 ans 1,00000, 188.810,00) 188.810,00|
2 Sistem de climatizare VRF 2 PARTER ans 1,00000] 99,285,00) 95.285,00)
3 Convector electric de perele CV500w buc 3,00000 480,00 1.440,00|
4 Ventilator evacuare aer vicial VE-200m3/h, grupuri sanitare buc 1,00000 1.240,00 1.240,00
5 Sistem panouri fotovoliaice ansam 1,00000 204.810,00 204.810,00
blu
6 Lift fascensor buc 1,00000| 61.500,00 81.500,00]
TOTAL: fei 577.085,00
euro 116.747,93
TVA: 19,00 % fei 109,646,15
TOTAL cu TVA: lei 686.731,15

Ofertant,

Reprezentant legal

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail’ office@intersoft.ro, tel. 0236.477.007
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OBIECTIV:

LISTA:
Beneficiar:

Proiectant:

“Executant:

OBIECTUL:

Reabilitarea,

Construirea noului muzeu in exteriorul castrului

conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Dotari expozitionale

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

NF. . ; Pret unitar Valpsres Fisa tehni
Benuni i F ehnica
o enumirea U.M. | Cantitatea ol ':““"f;i‘: TVA) atasata
0 1 2 3 4 §5=3x4 6
Dotari expozitionale
1 Vitrina de muzeu buc 5,00000 11.150,00] 55,750,00
Dim: h-200 em, L—80 cm, | - 80 em
H baza de lemn — 40 cm
2 Vitrina de muzeu buc 8,00000 16.900,00} 135,200,00|
Dim. L- 182 x |-80 x h 105 cm
3 Vitrina de muzeu de fier buc 6,00000 16.400,00 92.400,00)
Dim: 60 % 60 x 200 cm
4 Vitring de muzeu de fier buc 4,00000 14.500,00 58.000,00
Dim. 120 = 60 % 200 cm
5 termohigrograf Data Logger profesional cu afisaj pentru temperatura si umiditate cu cerlifical de buc 1,00000 580,00 560,00
etalonare LOG210
6 Masa de lucru usoard cu dimensiuni : L 1800 mm, 1= 750 mm, b = 800 mm, grosime blat = 27 mm buc 6,00000 1.100,00 6.600,00
7 Carucior de depunere de atelier 900 buc 2,00000| 700,00, 1.400,00|
8 Madul sanitar cu bazin pentru curajarea matenalului ceramic buc 1,00000] 5.000,00 5.000,00
] Dulap inalt / vitrina — depozitare sticlarie/consumabile/d e buc 1,00000 £.000,00 £.000,00]
10 Dulap pentru reactivi chimici solizi/slab concentrati_2U bue 1.00000 3.500,00 3,500,00|
1M Scaun pentru laberater buc 3,00000 500,00 1.500,00)
12 Microscop digital WI-F| cu lumind- Alba (normala) / UV 7 IR buc 1.00000)| 3.500,00| 3.500.00]
13 |Sticiaris laborator (Pahar Berzelius de diverse dimensiuni; petni de diverse dimensiuni. Sticla de set 1.00000 2.000,00| 2.000,00
laborator autoclavabila cu capac — diverse dimensiuni: baghete de slicla)
14 Agitator magnetic cu plita VEVOR, 200-2000 rpm, buc 1,00000 900,00 900,00
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si Ppunerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JDOVA)
OBIECTUL: Censtruirea noului muzeu in exteriorul castrului
LISTA: Lista echipamente -Sistem fatada
Beneficiar:
Proiectant:
\ Executant:
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr. De. 2 UM Cantitat Pret unitar x:'fju.a!e;\'m Fisa tehnica
crt. numires e Lo -leifum- fe ‘ilselx ) atasata
] 1 2 3 4 5=3x4 6
Lista echipamente -Sistem fatada
1 Sistern fatada ventilata i buc I 1,00000 584.033,50] 584.033,50
TOTAL: lei 584,033,50
euro 118.153,65)
TVA: 19,00 % lei 110.966,37
TOTAL cu TVA: lei 694.99%,87

Ofertant,

Reprezentant legal.

Raporl generat cu ISDP , Www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.- 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Montare panouri informative
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Montare panouri informative
Nr. cap./ Valoare
subcap. —— s : (exclusiv TVA)
daviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
TOTAL | 0,00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL Il 0,00
lil. Procurare
4.3 Utllaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 106.800,00
4.5.1 [0004.5] Dotari 106.800,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL llI 106.800,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 106.800,00
TVA19%: 20.292,00
TOTAL VALOARE: 127.052,00

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV:

Reabilitarea, conservarea si Punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Montare panouri informative
LISTA: Datari
Beneficiar;
Proiectant;
:-'ﬂ-.l Executant:

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echi

pamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Raport generat cu |SDP | wWww.devize ro, e-mail office@intersoftro, tel -

e —
4 Valoarea = .
Pret unitar 4 Fisa tehnica
Heifum- [E’(cl"_llse'i‘: Ty atasata

Ofertant,

Reprezentant legal,

0236.477.007

106.800,00]

19,00 %

127.092,00
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari fExdilisiv TVA
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 2.036.517,77|
411 [0004.6.1] Structura temporara de protectie pentru saondaje arheologice-3 buc 400.343,95
4.1.2 [0004.6.2] Structura protectie peste sapaturi arheologice 1.434.358,54
413 [0004.6.3] Casete arheologice 201.815,28
TOTAL | 2.036.517,77
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL I 0,00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 713.984,00
4.3.1 [0004.1] Lista echipamente 713.994,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL Il 713.994,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2.750.511,77
TVA 19%: 522.597,23
TOTAL VALOARE: 3.273.109,00

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP . www.devize.re, e-mail: office@intersofi.ro, tel.- 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
STADIUL FiZIC: Structura temporara de protectie pentru sondaje arheologice-3 buc
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
ey F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) {exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 CL20B1 Montarea confectiilor metalice aparente kg 4.705,29000 13,44 63.224,04
material: 9,04 42.535,82
manopera: 4,40 20.688,22
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6306389 Balustrada metalica cf proiect kg 4.705,29000
2 NL1011 Cabluri metalice mulfifiliare m 3.510,00000 19,09 66.998,88
material: 11,76 41.277,60
manopera: T3 25.721,28
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 NL1012 Elemente de tensionare pentru cabluri metalice bucat 510,00000 90,91 46.362,06
@ |matenar 67,00 34.215,90
manopera: 23,82 12.146,16
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 NL1015 Micropiloti insurubati- capacitate compresiune m 48,00000 425,81 20.438,74
e material: 345,00 16.560,00
manopera: 73,28 3.517,44
utilaj: 7,53 361,30
transport: 0,00 0,00
5 NL1016 Micropiloti insurubati- capacitate intindere 70KN m 60,00000 425,81 25.548,42
material: 345,00 20.700,00
manopera: 73,28 4.396,80
utilaj: 7,53 451,62
transport: 0,00 0,00
6 NL1014 Membrana acoperire provizorie mp 132,00000 63,90 8.435,06
material: 14,39 1.899,48
manopera: 29,31 3.869,18
ufilaj; 20,20 2.666,40
transport: 0,00 0,00
7 IFE13A1-2 asim |Lestare executata manual cu piatra bruta pana la mp 18,00000 76,84 1.383,14
A ks material 59,00 124200
manopera: 7.84 141,14
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 4.140,00000
drum,anroc,pereuri J




—

Reprezentant legal,

l Pag 90

mmﬁwmmmgmed buc
0 1 2 3 4 5=3x4

8 LCAO1XC asim [Stilp amplasat pe pamint prin burare buc 12,00000 9.337,94 112.055,25

material: 2.332,91 27.994,88

manopera: 2.173,12 26.077,42

utilaj: 4.831,91 57.982,95

transport; 0,00 0,00

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe: 186.425,68 96.557,64 61.462,27 0,00 344.445 59

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 2.172,55 0,00 0,00 217255
pentru munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli directe: 186.425,68 98.730,19 61.462,27 0,00 346.618,14

Cheltuieli indirecte | 10,0000 %| 18.642,57] 9.873,02 6.146,23 0,00 34.661,81

Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 205.0868,25 108.603,21 67.608,50 0,00 381.279,95

Profit [ 5.0000 % 10.253,41 5.430,16 3.380,42 0,00 19.064,00

Total inclusiv Beneficiu: 215.321,66 114.033,37 70.988,92 0,00 400.343,95

TOTAL GENERAL (fara TVA): 400.343,95

TVA: 19,00% 76.065,35

TOTAL GENERAL: 476.409,30

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail. office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
STADIUL FIZIC: Structura protectie peste sapaturi arheclogice
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
ey F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - = lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 NL1011 Cabluri metalice multifiliare 400,50000 19,09 7.644,74
material: 11,76 4.709,88
manaopera: 7,33 2.934,86
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 NL1012 Elemente de tensionare pentru cabluri metalice bucat 72,00000 90,91 6.545,23
#  material 67,09 4.830,48
manopera: 23,82 1.714,75
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 CL20B1 Confectii metalice diverse, montate aparent kg 3.516,90000 2410 84.,746,04
balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare e 1970 5928293
manopera: 4.40 15.463,11
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
6306145 Gratar zincat kg 3.516,90000
4 TRAO4A15 Transport rutier materiale s_emifabricate cu tona 17,10000 13,75 23513
S:tl?;??%rc:rire cu remorci treiler sub 20t FETREr 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
ufilaj; 0,00 0,60
transport: 13,75 23513
5 NL1013 Membrana tensionata, inclusiv sistem tensionare mp 350,00000 339,95 118.981,80
material: 235,38 82.383.00
manopera: 43,97 15.388,80
utilaj: 60,60 21.210,00
transport: 0,00 0,00
6 NL1014 Membrana acoperire provizorie mp 576,00000| 63,90 36.807,55
material; 14,39 8.288,64
manopera: 29,31 16.883,71
utilaj: 20,20 11.635,20
transport: 0,00 0,00
7 NLO103 Sapatura sub supraveghere arheologica mc 22,50000 1.345,60 30.276,00
material: 0,00 0,00
manopera: 1.345,60 30.276.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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_SWTUFFIZIC:‘WTWWWMUH arneologice
0 1 2 3 4 §=3x4
8 TRAD1A10P Transportul rufier al...pamantului sau molozului tona 45,00000 13,16 592,22
cu autobasculanta dist.=10 km e .00 0,00
manopera: 0,00 0,02
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 592,20
9 TRAO1A10P Transportul rutier al_._pamantului sau molozului tona 42,00000 13,16 552,74
cu autobasculanta dist.=10 km FEeTar 0.00 000
manopera: 0,00 0,02
utilaj: 0,00 0,00,
transport: 13,16 552,72
10 TSDO1A1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 41,00000 6,60 270,40
;JEI:Z?]FIT; ;rg-naggr;. gros cu sfarim. bulg. e 000 0.00
manopera: 6,60 270,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11 TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor mc 21,00000 32,29 678,00
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la —
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in meietial: 0.41 8,59
parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv manopera: 31,88 669,41
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12 NL1015 Micropiloi insurubati- capacitate compresiune m 60,00000 425,81 25.548,42
TN material: 345,00 20.700,00]
manopera: 73,28 4.396,80
utilaj: 7,53 451,62
transport: 0,00 0,00
13 NL1016 Micropiloti insurubati- capacitate intindere 70KN m 151,20000 425,81 64.382,02
material: 345,00 52.164,00
mancpera: 73,28 11.079,94
utilaj: 7,53 1.138,08
fransport: 0,00] 0,00
14 TRA04A15 Transport rutier materiale semifabricaie cu tona 34,92000 13,75 480,15
ggf?g?gfécﬁn?e cu remorci treiler sub 20t AT 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,75 480,15
15 CL21A1 Con_fectii metalicge diveise inglobate total sau kg 34.920,00000 18,91 660.448,94
acoperiri manopera: 476 166.330,04
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7311111 Structura metalica kg 34.920,00000
16 1ZD10B Prot anticoroz-corozivitate medie C3, durabilitate tona 34,92000 903,18 31.539,01
fidicata H-peste 15 ani material 725,48 25.333,50
manopera: 177,70 6.205,42
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6103622 Prot.anticoroz. str. met, clasa coroziovitate C3, kg 209,52000
durab.H
17 CLO7D1 Spor asamblare grinzi cu B.IL.R buc 300,00000 50,00 15.000,86
material: 11,42 3.426,40
manopera; 29,06 8.716,66
utilaj: 9,53 2.857,80
transport: 0,00 0,00




Surub inalta rezistenta , Cf proiect
Piulita inalta rezistenta . of proiect 306,00000
Cabluri mefalice muftfilare 634,50000 19,09 12.111,34
material: 11,76 7.461,72
manopera: | 7.33 4.649,62
utilaj; 0,00 0,00
transport, | 0,00 0,00
19 |NL1012 | Elemente de tensionare pentru cabluri metalice bucat 117,00000 90,91 10.636,00
?  materiar 67,09 7.849,53
manaopera: 23,82 2.786,47
utilaj: 000 000
transport: | 0,00 0,00
20 CB4741 Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete mp 337,50000 20,77 7.008,31
verticale pina la 30 m naltime inclusiv ; e 378 107363
manopera: 17,59 5.935,68
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
21 AUT1303 Ora pr schela mef tub. exterioare s640mp g=11- ora 10.080,00000 2,45 24.696,00
55 Ssoh. Istimp matenial 0.00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 2,45 24.696,00
transport: 0,00 0,00
22 MDTC5506010 Transport utilaj...10 km 901000711 schela metalica | buc 0,53000 1.992,60 1.05%3
tubulara de exterior cy $=640mp g=11-13,5t T 0.00 0.00
manaopera: 0,00 0,00
utilaj: 1.992,60 1.056,08
transport: 0,00 0,00
23 |IFE13A12 asim |Lestare executata manual cu piatra bruta pana la mp 15,00000 76,84 1.152,61
20 kg/buc material: 69,00 1.035,00
manopera: 7.84 117,61
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 3.450,00000
drum,anroc,pereuri
24 LCA01XC asim Stilp amplasat pe pamint prin burare buc 10,00000 9.337,94 93.379,38
material: 2.332,91 23.329,07,
manopera; 2.173,12 21.731,18
utilaj: 4.831,91 48.319,13
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 805.993 .45 315.551,41 111.363,91 1.860,20 1.234.768,96
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 7.099,91 0,00 0,00 7.099,91
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 805.993,45 322.651,31 111.363,91 1.860,20 1.241.868,87
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 80.599,34 32.265,13 11.136,39 186,02 124.186,89
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 886.592,79 354.916,45) 122.500,30 2.046,21 1.366.055,76
Profit | 5,0000 %) 44,329 64 17.745,82 6.125,02 102,31 68.302,79
Total inclusiv Beneficiu: 930.922,43 372.662,27 128.625,32 2.148,53 1.434.358,54
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1.434.358,54
TVA: l 19,00% 272.528,12
TOTAL GENERAL: 5pTU MARe: 1.706.886,66
Ptk il
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[STADIUL FIZICT STriuciura protectic peste Sapaturi arhieologice

0 | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Casete arheologice

Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Reprezentant legal,

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
. F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - = lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 NL2151 Panou sticla securizata mp 120,00000 1.452,97 174.355,92
material: 1.313.73 157.648,08
manopera: 139,23 16.707,84
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 157.648,08 16.707,84 0,00 0,00 174.355,92
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %) 0,00 375,93 0,00 0,00 375,93
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 157.648,08 17.083,77 0,00 0,00 174.731,85
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 15.764,81 1.708,38 0,00 0,00 17.473,18
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 173.412,89 18.792,14 0,00 0,00 192.205,03
Profit | 5,0000 % 8.670,64 939,61 0,00 0,00 9.610,25
Total inclusiv Beneficiu: 182.083,53 19.731,75 0,00 0,00 201.815,28
TOTAL GENERAL (fara TVA): 201.815,28
TVA: 19,00% 38.344,90
TOTAL GENERAL: 240.160,18
Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Lucrari de protejare si Ppunere in valoare a unor vestigii
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar:
Proiectant:
1 Executant;
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr. D % UM Cantitat Pret unitar Vlalo_ar!‘.'ra\m Fisa tehnica
ort. enumirea M. antitatea e {excl xflsél\: ] atasata
0 1 2 3 4 | 5=3x4 &
Lista echipamente
1 Structura de prolectie pentru sondaje arheologice ansam 3.00090, 237.998,00 713.994,00]
blu
[TOTAL: Tei 713.994,00)
euro, 144.445 48
TVA: 19,00 % lej 135.658,86,
TOTAL cu TVA: lei 849.652,86

QOfertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  wWww.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Alei de protectie ale structurilor arheologice
Nr. cap./ Valoare
sg:s?zp‘ Cheltuieli pe categoria de lucrari (exelisne TN
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 851.801,25
4.1.1 [0004.7.1] Alei pamant stabilizat-trasee cu rol de dirijare a apelor meteoritice in scopul prote]arii ruinelor 170.310,57,
4.1.2 [0004.7.2] Alei vegetate cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor 27.771,20
413 [0004.7.3] Trepte stejar cu rol de protectie a ruinelor impotriva eroziunilor 18.690,26]
4.1.4 [0004.7.4] Plantatii cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor 165.358,96
4.1.5 [0004.7.5] Alei de protectie ale structurilor arheologice impotriva atacurilor biologice 469.670,26
TOTAL | 851.801,25
IIl. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL Il 0,00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Detari 20.000,00
4.5.1 [0004.7] Dotari 20.000,00]
46 Active necorporale 0,00
TOTAL Il 20.000,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 871.801,25
TVA 19%: 165.642,24
TOTAL VALOARE: 1.037.443,49

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FIZIC: Alei pamant stabilizat-trasee cu rol de dirijare a apelor Mmeteoritice in scopul protejarii ruinelor
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
il F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 108,00000 102,59 11.079,94
limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m = 060
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la mRieralk 0 0,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 102,59 11.079,94
acmjnpanmntcoezwlnmomusaufoanecoeﬂv —
adancime <1.5 m teren foarte tare utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00, 0,00
2 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau molezalai tona 172,80000 13,18 2.274,11
cu autobasculanta dist.=10 km e 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,06
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 2.274,05
3 DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc 72,00000 340,79 24.536,75
pentru drumuri, cu asternere manuala executate —
cu impanare si innoroire: material: 22594 16.267,38
manopera: 65,95 4.748,54
utilaj: 48,90 3.520,82
transport: 0,00 0.00
4 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor mc 72,00000 32,29 2.324,58
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la —
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in material; 041 2945
parte,avand :...10 ¢m grosime pamant necoeziv manopera: 31,88 2.295,13
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 DA24B# Stabiliz.pamant la drum de pamant,pulverizat pe mp 450,00000 122,98 55.341,99
L matenial 98,16 4417164
manopera: 19,79 8.903,52
utilaj: 5,04 2.266,83
transport: 0,00 0,00
20019499 Stabilizator enzimatic | 225,00000
6 DF01D# Prep in statii fixe a amestec pt. st.stabilizate mc 99,00000 295,24 29.229,24
exec.din nisip argilos cu adaos de stabilizator T 302,99 20,095 83
enzimatic de sol ) i )
manopera: 14,29 1.414,67
ufilaj: 77,97 7.718,74
transport: 0,00 0,00
7 DA26F% Asternerea in straturi uniforme de 5-30 cm a mp 450,00000 48,74 21.932,03
pamantului pentru realizarea stratului de forma e — B3 17267 54
manopera: 9.53 4.286,88
utilaj: 0,84 377,21
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 97.832,25 32.728,74 13.883,60 2.274,05 146.718,64
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Emﬁmt‘ﬂzrwmm rasee curol de difjare a apelor meteoriticain SCopul protejarii fuinelor
0 1 i 2 | 3 | 4 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0,00 736,40 0,00 0,00 736,40
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 97.832,25 33.465,14 13.883,60 2.274,05 147.455,04
Cheltuieli indirecte | 10,0000 %| 9.783,22 3.346,51 1.388,36 227,40 14.745,50
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 107.615,47 36.811,65 15.271,96 2.501,45 162.200,54
Profit ] 5,0000 % 5.380,77 1.840,58 763,60 125,07 8.110,03
Total inclusiv Beneficiu: 112.996,25 38.652,24 16.035,56 2.626,53 170.310,57
TOTAL GENERAL (fara TVA): 170.310,57
TVA: l 19,00% 32.359,01
TOTAL GENERAL; 202.669,58
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu [SDP | www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si Punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FIZIC: Alei vegetate cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
l8i- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari u.m. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 §=3x4
1 TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 48,00000| 102,59 4.8924,42
limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m T 050
latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical la maletial: ” 0.00
fundatii,canale.subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 102,59 4.924 42
elc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv T
adancime <1.5 m teren foarte tare uila: 0.00 0.00
transport: 0,00 0,00
2 IZFO6A Montare compozit din geogrila si saltea protectie mp 240,00000 73,64 17.673,89
material; 70,71 16.970,40
manopera: 2,93 703,49
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20010489 GEOGRILA SI SALTEA PROTECTIE mp 240,00000
3 SPVAQGA IMPRASTIEREA PAMANTULUT VEGETAL DE 10me 4,80000 131,90 633,14
UMPLUTURA material: 0,00 0,00
manopera: 131,90 633,14
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 TsHO6XB Semanarea gazonului pe suprafetele-...in panta 100m 2,40000 275,08 660,18
peste 30% p —
material: 55,97 134,32
manopera: 219,11 525,86
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 17.104,72 6.786,90 0,00 0,00 23.891,63
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 152,71 0,00 0,00 152,71
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 17.104,72 6.939,61 0,00 0,00 24.044,33
Cheltuieli indirecte [ 10,0000 % 1.710,47 693,96 0,00 0,00 2.404.43
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 18.815,20 7.633,57 0,00 0,00 26.448,76
Profit [ 5,0000 % 940,76 381,68 0,00 0,00 1.322,44
Total inclusiv Beneficiu: 19.755,96 8.015,24 0,00 0,00 27.771,20
TOTAL GENERAL (fara TVA); 27.771,20
TVA: 19,00% 5.276,53
TOTAL GENERAL: 3 33.047,73
5 2 SBTU MARE
4 / Ofertant,
MILCONIRDM
AL g Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FIZIC: Trepte stejar cu rol de protectie a ruinelor impotriva eroziunilor
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
- lei.- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 §=3x4
1 TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc¢ 13,50000 102,59 1.384,99
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m e 500 )
latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical la PRSI . .00
fundatii,canale, subsoluri,drenuri trepte de infratire manopera: 102,59 1.384,99
elc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren foarte tare utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 TRAD1A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 21,60000 13,16 284,26
cu autobasculanta dist.=10 km R 5,00 000
manopera: 0,00 0,01
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 284,26
3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc 13,50000 289,54 3.908,75
pentru drumuri, cu asternere mecanica —
executate cu impanare fara innoroire; migtetial: 208,38 =teafl
manopera: 21,98 296,78
utilaj: 61,19 826,07
transport: 0,00 0,00
4 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor me 13,50000 32,29 435,86
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la —
1/4.inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mateal: 041 =
parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv manopera; 31,88 430,34,
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
5 RCSH15B% Grinzi pt.plansee, deschidere >4m, din lemn mc 2,25000 4.485,04 10.091,35
stejar ecarisat, incl.carbolinizat capete aTarar: 3.87737 3.794.09
manopera: 578,91 1.302,55
utilaj: 28,76 64,70
fransport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 11.515,51 3.414.67 890,78 284,26 16.105,22
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 22500 % 0,00 76,83 0,00 0,00 76,83
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 11.515,51 3.491,50 890,78 284,26 16.182,05
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 1.151,55 349,15 89,08 28,43 1.618,20
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 12.667,06 3.840,65 979,86 312,68 17.800,25
Profit | 5.0000 % 633,35 192,03 48,99 15,63 890,01
Total inclusiv Beneficiu: 13.300,41 4.032,69 1.028,85 328,32 18.690,26
TOTAL GENERAL (fara TVA): 18.690,26
TVA: [ 19,00% 3.551,15
TOTAL GENERAL: 22.241,41
& e
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Ofertant,

Reprezentant legal,
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OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Alei de protectie ale structurilor arheologice

Plantatii cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA {JIDOVA)

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
. F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 7204100 Parthenocisus quinquifolia h150 container 51 buc 50,00000 45,95 2.297,50
2 7200506 Vitis vinifera h150 container 5| buc 50,00000 39,95 1.897,50
3 7200192 Taxus baccata fastigiata h150/200 balot buc 5,00000 4.792,00 23.960,00
4 7202891 Tilia cordata-tei h250/350 ¢20/25 balot buc 29,00000 2.556,00 74.124.00
5 7200726 Pinus silvestris-pin rosu h200/300 ¢12/14 balot buc 10,00000 3.835,00 38.350,00
6 TSA02B1 Sapare gropi plantare mc 42,00000 43,60 1.831,27
material; 0,00 0,00
manopera: 43,60 1.831,27
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 SPVAQGA IMPRASTIEREA PAMANTULUI VEGETAL DE 10mc 4,20000 131,90 554,00
UMPLLITIRA material: 0,00 0,00
manopera: 131,90 554,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 140.729,00 2.385,26 0,00 0,00 143.1 14,2j
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %) 0,00 53,67 0,00 0,00 53,67
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 140.729,00 2.438,93 0,00 0,00 143.167,93
Cheltuieli indirecte { 10,0000 %) 14.072,80 243,89 0,00 0.00 14.316,79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 154.801,920 2.682,83 0,00 0,00 157.484,73
Profit f 5.0000 % 7.740,10 134,14 0,00 0,00 7.874,24
Total inclusiv Beneficiu: 162.542,00 2.816,97 0,00 0,00 165.358,96
TOTAL GENERAL (fara TVA): 165.358,96
TVA: 19,00% 31.418,20
TOTAL GENERAL: 196.777,16
1 Ofertant,
# SATU MARE Ty Reprezentant legal,
M
1 ,,,SJJ ]
MILCORSROM
: SRL. | ~ B
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FizIC: Alei de protectie ale structurilor arheoclogice impotriva atacurilor biologice
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
. F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea {exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei- - lei -
0 1 2 3 4 5§=3x4
1 TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 120,00000 102,59 12.311,04
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m P 9.00 500
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la matenak 1 ¥
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,lrepte de infratire manopera: 102,59 12.311,04]
efc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv o
adancime <1.5 m teren foarte tare i, 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 192,00000 13,16 2,526,79
cu autobasculanta dist.=10 km TREteRaT 0.00 000
manopera: 0,00 0,07
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 2.526,72
3 DA26F% Asternerea in straturi uniforme de 5-30 cm a mp 800,00000 48,74 38.990,28
pamantului pentru realizarea stratului de forma ETaT B37 30.698.57
manopera: 9,53 7.621,12
utilaj: 0,84 670,59
transport: 0,00 0,00
4 DA24B# Stabiliz.pamant la drum de pamant pulverizat pe mp 800,00000 122,98 98.385,77
RG] Ry material: 98,16 78.527,37
manopera: 19,79 15.828.,48
utilaj: 5,04 4.029,92
transport: 0,00 0,00
20019499 Stabilizator enzimatic I 400,00000
5 TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor mc 80,00000 32,29 2.582,86
executate in sapaturi orizontale sau inclinate Ia —
1/4.inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in e it 5
parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv manopera: 31,88 2.550,14
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 DFO1D# Prep in statii fixe a amestec pt. st.slabilizate mc¢ 80,00000 295,24 23.619,58
exec.din nisip argilos cu adaos de stabilizator e 30299 T6.536.08
enzimatic de sol ’ . U
manopera; 14,29 1.143,17
utilaj: 77,97 6.237,36
transport: 0,00 0,00
7 1ZF06A Montare compozit din geogrila si saliea protectie mp 800,00000 73,64 58.912,96
material: 70,71 56.568,00
manopera: 2,93 2.344.96
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20010489 GEOGRILA SI SALTEA PROTEGTIE mp 800,00000
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m]tfrmmehl_mﬁgmjruc uriior arneologice impotriva atacurilor biologice
0 1 2 3 4 5=3x4
8 DEO8XA-asim [Borduri de protectien din otel m 800,00000 192,45 153.963,39
material: 153,06 122.449 22
manopera: 35,91 28.725,76
utilaj: 3,49 2.788,41
transport: 0,00 0,00
9 DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc 40,00000| 342,55 13.702,08
pentru drumuri, cu asternere manuala executate —
cu impanare si innoroire; material: 225,90 9.035,84
manaopera: 65,95 2.638,08
utilaj: 50,70 2.028,15
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 313.550,78 73.162,82 15.754,43 2.526,72 404.994,75
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguraterie 2,2500 % 0,00 1.646,16 0,00 0,00 1.646,16
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 313.550,78 74.808,99 15.754,43 2.526,72 406.640,92
Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 31.355.08 7.480,90 1.675,44 252,67 40.664,09
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 344.905,85 82.289,88 17.329,88 2.779,39 447.305,01
Profit | 5,0000 % 17.245,29 4.114,49| 866,49 138,97 22.365,25
Total inclusiv Beneficiu: 362.151,15 86.404,38 18.196,37 2.918,36 469.670,26
TOTAL GENERAL (fara TVA): 469.670,26
TVA: 19.00% 89.237,35
TOTAL GENERAL: 558.907,61
Ofertant,

Rapart generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si Ppunerea in valoare a castrului roman JIDAVA (ADOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
LISTA: Dotari
Beneficiar:
Proiectant:
" |Executant:

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

2 Valoarea ” 5
Nr. " . Pret unitar : Fisa tehnica
ort. Denumirea U.M. | Cantitatea Jetlame (excltilseli\: TVA) atasata
] 1 2 3 4 5=3x4 6
Dotari
1 Banca ' buc | 10,00CIDU| 2.000.00 20.000,00|
TOTAL: lei 20.000,00]
euro 4,046,13
TVA: 18,00 % lei 3.800,00]
TOTAL cu TVA: lei 23.800,00

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mall: office@intersoft.ro, tel.” 0236.%77.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA {JIDOVA)
OBIECTUL: Zone de odihna / repaus
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Zone de odihna / repaus
Nr. cap./ Valoare
sgbcgp Cheltuieli pe categoria de lucrari (exolosh TVA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 87.471.95
4.1.1 [0004.8.1] Terasa 41.349,00
4.1.2 [0004.8.2] Zona de repaus in aer liber 46.122,95
TOTAL I 87.471,95
I. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL I 0,00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTALIII 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 87.471,95
TVA 19%: 16.619,67
TOTAL VALOARE: 104.091,62

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Zone de odihna / repaus
STADIUL FIZIC: Terasa
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
ey F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.Mm. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 YC01 Diferenta pret material lei (pietris ornamental) lei 35.800,00000 1,00 35.800,00
material; 1,00 35.800,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 35.800,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 35.800,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00
Cheltuieli indirecte | 10,0000 %) 3.580,00 0,00 0,00 0,00 3.580,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 39.330,00 0,00 0,00 0,00 39.380,00
Profit | 5.0000% 1.969,00 0,00 0,00 0,00 1.969,00
Total inclusiv Beneficiu: 41.349,00 0,00 0,00 0,00 41.349,00
TOTAL GENERAL (fara TVA): 41.349,00
TVA: 19,00% 7.856,31
TOTAL GENERAL: 49.205,31
Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Zone de odihna / repaus
STADIUL FiziC: Zona de repaus in aer liber
Beneficiar:
Proiectant;
Executant:
g F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari u.mM. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 CL20B1 Confectii metalice diverse, montate aparent kg 1.700,67000 14,72 25.028,42
bal e Sl
alustrazi grile, chepeng, opritori, gratare T 032 755061
manopera; 4,40 7.477,51
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6309903 Confectii metalice kg 1.700,670C0
2 RCSH15B% Grinzi din lemn stejar , incl.prot.hidro mc 1,50000 4.303,42 6.45513
material: 4.179,52 6.269,29
manopera: 96,00 144,00
utilaj: 27,90 41,85
transport: 0,00 0,00
3 NL1017 Micropiloti insurubati buc 120,00000 68,45 8.213,95
material: 43,63 5.235,60
manopera: 23,82 2.857,92
utilaj: 1,00 120,43
transport: 0,00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 29.055,80 10.479,42 162,28 0,00 39.697,50
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 235,79 0,00 0,00 235,79
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 29.055,80 10.715,21 162,28 0,00 39.933,29
Cheltuieli indirecte ‘ 10,0000 % 2.905,58 1.071,52 16,23 0,00 3.993,33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 31.961,38 11.786,73 178,51 0,00 43,926,62
Profit | 5,0000 % 1.698,07 589,34 8,93 0,00 2.196,33
Total inclusiv Beneficiu: 33.559,45 12.376,07 187,44 0,00 46.122,95
TOTAL GENERAL (fara TVA): 46.122,95
TVA: 19,00% 8.763,36
TOTAL GENERAL: SATU M:@‘E“t 54.886,31
} Ofertant,

Raport generat cu [SDP  Www.devize.ro, e-mail: office@intersofi.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Remedieri
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Remedieri
Nr. cap./ Valoare
subcap. s . . (exclusiv TVA)
davie Cheltuieli pe categoria de lucrari
n ;
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 75.162,61
4.11 [0004.11.1] Reabilitarea zonelor care reprezinta un pericol pentru cei ce utilizeaza sau viziteaza castrul 75.162,61
TOTAL | 75.162,61
IIl. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL I 0,00
lil. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL I 0.50
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe fehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 75.162,61
TVA 19%: 14.280,90
TOTAL VALOARE: 8244251

Ofertant,

Reprezentant legal,
ifr‘
MILGORSROM
S.R.L.
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OBIECTIV: Reabilitarea, coﬁservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDGVA)
OBIECTUL: Remedieri
STADIUL FIZIC: Reabilitarea zonelor care reprezinta un pericol pentru cei ce utilizeaza sau viziteaza castrul
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
e F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RMAAQ3A Sapatura manuala in spatii limitate (sub mc 0,60000 546,12 327,67
supraveghere arheologica) in sit arheologic e 0700 000
mancpera; 546,12 327,67
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 1,62000 13,16 21,32
cu autobasculanta dist.=10 km TR 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 21,32
3 RCSH15B% Grinzi din lemn,inclusiv protectie hidrofobizanta mc 1,00000 4.787,19 4.787,19
material: 4.179,52 4.179,52
manopera: 578,91 578.91
utilaj: 28,76 28,76
transport: 0,00 0,00
4 NL Protectie-completare restaurare scari ml 16,00000 1.116,91 17.870,61
material: 43,91 702,61
manopera: 1.073,00 17.168,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 RPCK45B[1] Protectie scari-placi stejar mp 6,00000 1.614,66 9.687,98|
material: 1.241,72 7.450,34
manopera: 372,94 2.237,64
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 CMO06A02 Balustrada ml 20,00000 1.595,10 31.901,95
material: 1.546,00 30.920,00
manopera: 49,10 981,95
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 43.252,48 21.294,18 28,76 21,32 64.596,73
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 47912 0,00 0,00 479,12
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 43.252,48 21.773,30 28,76 21,32 65.075,85
Cheltuieli indirecte I 10,0000 % 432525 2.177,33 2,88 2,13 6.507,59
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 47.577,72 23.950,63 31,63 23,45 71.583,44
Profit ] 5,0000 % 2.378,89 1.197,53 1,58 1,17 3.579,17
Total inclusiv Beneficiu: 86 61], 1 oo=-25.148,16 33,21 24,62 75.162,61
TOTAL GENERAL (fara TVA): / = ol SES \ 75.162,61
TVA: 19,00% ks I 14.280,90
| '%MIIT!\&% ROWI m)
\ !



—

Reprezentant legal,
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mﬁmmmmwmza Sau viziieaza castrul T -
o | 1 | 2 ] 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL: I I I 89.443,51
Ofertant,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei carosabile si parcare pavele ecologice
Beneficiar:
Proiectant;
Executant;
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Alei carosabile si parcare pavele ecologice
Nr. cap./ Valoare
. . . : exclusiv TVA
Sgbc?p Cheltuieli pe categoria de lucrari {eeelos )
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 246.002,73
4.1.1 [0004.12.1] Alei carosabile si parcare pavele ecologice 246.002,73
TOTAL I 246.002,73
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL Il 0,00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesia montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL [ll 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 246.002,73
TVA 19%: 46.740,52
TOTAL VALOARE: 232.743,25

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail- office@intersofi.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA}
OBIECTUL: Alei carosabile si parcare pavele ecologice
STADIUL FIZIC: Alei carosabile si parcare pavele ecologice
Beneficiar:
Proiectant;
Executant:
A F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea {exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
= lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA01A01> Sapaturg manuala de pamant in spatii inchise la me 264,00000 53,13 14.025,79
e ke e i o material 0.00 0.0
grosime, in spatii intinse in pamant cu umiditate manopera: 53,13 14.025,79
natuala aruncarea in depozit sau vehicul ——
lainaltimi de pana la 0.6 m, pentru teren tare utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 TRMAA01B1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 712,80000 20,15 14.364,35
si...marunte,prin aruncare feren-vagon categ.1 e 0.00 0.00
manopera: 20,15 14.364,35
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
3 TRAO1A10 Transportul rutier al...materialelor semifabricatelor tona 712,80000 13,16 9.380,45
cu autobasculanta pe dist.= 10 km. Frateran 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 9.380,45
4 TSDO1B1 fm_prastierea cu lopata a pama_lnt. afinat,strat mc 320,00000 11,36 3.634,69
;ﬁgﬂﬂ;&:mﬁg&os B Stanm. g material: 0,00 0,00
manopera: 11,36 3.634,69
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 TSDO4A1 Compactafea cu maiul (_ie mana a umph_Jturilor mc¢ 640,00000 32,29 20.662,91
parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv manopera: 31,88 20.401,15
utilaj; 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
6 TSD14A1 Udarga mecanica a straturilor de pamant cu me¢ 8,16000 25,05 154,28
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0,00 0,00
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. i 2096 126,08
transport: 0,00 0.00
7 TRAO5A10 Transport rutier materiale, semifabricate tona 6,16000 15,60 96,10
git;t.:ggt?gehic.speciale(cistema,beton.etc}pe s e .00 500
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 15,60 96,10
8 DA19A1 Strat anticontaminator d‘in material textil netesut mp 338,00000 21,46 7.254,10
Elri{]i;ilﬂisternut pe ampriza sau platforma Taterar 20,20 5.857.80
manopera: 1,17 396,30
utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
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STADIULC FIZICT Alei Carosabile i parcare pavele ecologice
0 1 2 3 4 5=3x4
9 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me¢ 92,40000 191,84 17.726,11
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, :
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 131,13 12.116,52
manopera; 13,56 1.252,65
utilaj: 47,15 4.356,94
transport: 0,00 0,00
10 TRAO5A10 Transport rutier materiale_,semifabricate tona 21,38000 15,60 333,53
;:;i ggt;}[\).'ehic.speciale(cnstema,beton.etc)pe ek 0.00 000
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport; 15,60 333,53
" DA12B1 Strat de funda_tie sau reprofilare din piatra sparta mc 46,08000 289,54 13.341,88
manapera: 21,98 1.013,02
utilaj: 61,19 2.819,66
transport: 0,00 0,00
12 TRAO5A10 Transport rutier materiale, semifabricate tona 11,52000 15,60 179,71
grs.l.jzt?gehic.speciale{cistema,beton.etc)pe T 0.00 0.00
manopera; 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 15,60 179,71
13 DD03A1 Pavaj de pavele ecologice abnorme executat pe mp 307,20000 143,25 44.005,82
WhisUbstresde: misip material 9,17 36.607,93
manopera: 23,45 7.203,72
utilaj: 0,63 194,17
transport: 0,00 0,00
14 DEO9F1 B_arduri_de piatra pentru trotuare ava_:nd N m 132,00000 451,55 59.603,97
;il;noecnms!um de 15 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 P 43693 5767422
manopera: 14,62 1.929,76
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 TRAD1A10 Transportul rutier al...malerialelor,semifabricatelor tona 420,80000 13,16 5.537,73
cu autobasculanta pe dist.= 10 km. Vrateral 000 .00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 13,16 5.537,73
16 TRAO2ZA10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor tona 0,06800 11,21 0,76
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. P 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,21 0,76
17 DF16A1 Ma_rcaje rutiere longitudinale, simple sau dubl_e, km 0,20000 1.524,67 304,93
manopera: 121,64 24,33
utilaj: 59,60 11,92
transport: 0,00 0,00
18 DF19A1 Montarea indicatoarelor p!er_:tru circulatia rutiera buc 2,00000 145,69 291,38
g;;r:?ati!a de otel sau aluminiu pe : un stalp gata TaTeRan 72957 55614
manopera; 16,12 32,24
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7101619 Indicator rutier cf proiect buc 2,00000
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STADIUL FIZICT AleT caros Sabile si parcare pavele 6c ologice
0 1 2 3 4 5=3x4
19 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 2,00000 321,42 642,84
rutiera din : metal, confectionati industrial ; T 28152 563.04
manopera: 39,90 79,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,20000
6301793 Stilp metalic confectionat industnal buc 2,00000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 124.143,48 64.357,79 7.511,78 15.528,27 211.541,33
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %) 0,00 1.448,05 0,00 0,00 1.448,05
pentru munca (CAM)
Total inclusiv CheRuieli directe: 124.143.48 65.805,84 7.511,78 15.528,27 212.989,38
Cheltuieli indirecte 10,0000 % 12.414,35 6.580,58 751,18 1.552 83 21.298,94
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 136.557,83 72.386,43 8.262,96 17.081,10 234.288,21
Profit | 5,0000 % 6.827,89 3.619,32 413,15 854,06 11.714 42
Total inclusiv Beneficiu: 143.385,72 76.005,75 8.676,11 17.935,16 246.002,73
TOTAL GENERAL {fara TVA): 246.002,73
TVA: 19,00% 46.740,52
TOTAL GENERAL: 292.743,25
Ofertant,
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA {JIDOVA)
OBIECTUL: Organizare de santier
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Organizare de santier
Nr. cap./ Valoare
: . ; = ex iv TVA)
st;bcgp Cheltuieli pe categoria de lucrari (ekelust )
eviz
general lei
1 2 3
L. Lucrari de constructii si instalatii
514 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 226.961,08
5.1.1.1 [0004.10.1] Organizare de santier 226.961,08
TOTALI 226.961,08
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTALII 0,00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00
45 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 226.961,08
TVA 19%: 43.122,61
270.083,69

TOTAL VALOARE: 7 oNTU MAR S

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP » Www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
s F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.Mm. Cantitatea {exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RCSP16C% Panou gard fixat pe stalpi mp 600,00000 44,36 26.616,74
material: 29,04 17.421,56
manopera: 12,82 7.694,40
utilaj: 2,50 1.500,78
transport: 0,00 0,00
4 W3A05A1 Sialp din teava dreptunghiulara otel grunduit si buc 150,00000 199,02 29.852,40
wapel material 37.80 55670.00
manapera: 161,22 24,182 40
ulilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 RCS8S15A% Contravantuiri gard din teava patrata grunduite si m 150,00000 63,29 9.493,40
VNI material 19,14 2.870,42
manopera: 41,40 6.210,48
utilaj: 275 41250
transport: 0.00 0,00
4 CK14A% Poarta din panouri bordurate zincate pe cadru mp 10,00000 241,53 2.415,27
SRS e material 189,23 1892,29
manopera: 438,10 490,98
utilaj: 3,20 32,00
transport: 0,00 0,00
2735725901338 |Electrod sudura kg 1,15000
6306599 Poarta metalica inclusiv accesorii mp 10,00000
3410520000000 [Automacara ora 0.20000
5 ATAD4A Montare containere birou si depozitare buc 2,00000 8.687,53 17.375,06
material: 7.400,00 14.800,00
manopera: 1.287.53 2.575,06
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0.00
7373400 CONTAINER BIRQU buc 2,00000
6 W1SCO07A% Inchidere cu plasa metalica mp 60,00000 261,98 15.718,53
material: 42,14 2.528,13
manopera: 219,84 13.190,40
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
7 RCSE40A% Straturi izolatoare din: Folie PVC mp 200,00000 44,66 8.932,07
material: 9,93 1.986,01
manopera: 34,44 6.888,32
utilaj: 0,29 57,74
transport: 0,00 0,00




> TADIULC FIZIC? Urganizare de santier

Pag 120

0 1 2 3 4 5=3x4
8 EF02C1 Tablou electric organizare santier buc 10,00000 1.233,17 12.331,73
metiEmatinnge) apamet material 150,00 71.500,00
manopera: 83,17 831,73
ufilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
7348918 Tablou electric OS buc 10,00000
9 EC05A1 Cablu alimentare din cupru,CYABY 3x2.5 m 400,00000 15,53 6.212,48
material: 9,30 3.720,96
manopera: 6,23 2.491.52
utilaj: 0,00 0,60
transport: 0,00 0,00
4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1KV 3x 2,5 Us 8778 m 408,00000
10 EC05A1 Cablu alimentare din cupru, CYABY 3x4 m 200,00000 13,19 2.638,16
material: 9,563 1.905,36
manopera: 3,66 732,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4802626 SC?%U energie cyaby 06/1 KV3x 4 Us m 204,00000
1 7373404 PICHET INCENDIU buc 1,00000 2.398,00 2.398.00
12 20010346 Trusa medicala BUC 2,00000 644,90 1.289,80
13 1488161 Toaleta vidanjabila-din polipropilena buc 1,00000 2.660,00 2.660,00
14 20010469 Panou afisare pentru organizare de santier gata buc 1,00000 280,00 280,00
confectionat
15 6312209 Pubele gunoi buc 3,00000| 234,00 702,00
16 RPCT46A1 Desfacerea gard m 400,00000 35,91 14.362,88
material: 0.00 0,00
manopera: 35,91 14.362,88
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17 RCSS16A% Desfacere inchideri plasa mp 60,00000 23,13 1.387,74
material: 2,08 123,54
manopera: 18,32 1.099,20
utilaj: 2,75 165,00
transport: 0,00 0,00
18 TRAO1A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2,00000 79,50 159,00
cu autobasculanta pe dist= 50 km. TETeran 0,00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 79,50 159,00
19 NL-1 Transport materiale prin purtat direct kg 818,43770 47,63 38.983,82
material: 0,00 0,00
manopera: 47,63 38.983.82
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 71.748,08 119.733,99 2.168,02 159,00 193.809,08
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 2.694,01 0,00 0,00 2.694,01
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 71.748,08 122.428,00 2.168,02 159,00 196.503,10|
Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 7.174,81 12.242,80 216,80 15,90 19.650,31
Total inclusiv Cheltuieli indirecte; 78,922,88 134.670,80 2.384,82 174,90 216.153,41
Profit | 5,0000 % 3.948,14 6.733,54 119,24 8,75 10.807,67
Total inclusiv Beneficiu: 82.869,03 141.404,34 2.504,06 183,65 226.961,08
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0 1 | 2 | 3 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 226.961,08
TVA: 19,00% 43.122,61
TOTAL GENERAL: 270.083,68
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP » Www.devize ro, e-mail: office@intersoftro, tel.. 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Conexe-E
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
e F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANGCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
YB01 Diferenta pret manopera lei lei 17.826,12500 1,00 17.826,13
material: 0,00 0,00
manopera; 1,00 17.826,13
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 0,00 17.826,13 0,00 0,00 17.826,13
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0,00 401,09 0,00 0,00 401,09
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 0,00 18.227,21 0,00 0,00 18.227,21
Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 0,00 1.822,72 0,00 0,00 1.822,72
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 0,00 20.049,93 0,00 0,00 20.049,93
Profit | 5,0000 %) 0.00 1.002,50 0,00 0,00 1.002,50
Total inclusiv Beneficiu: 0,00 21.052,43 0,00 0,00 21.052,43
TOTAL GENERAL (fara TVA): 21.052,43
TVA: 19,00% 3.999,96
TOTAL GENERAL: /S—!;.TUE\;:‘\ 25.052,39
4 R Ofertant,
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Conexe-N
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
e F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
YBO1 Diferenta pret manopera lei lei 7.855,30500 1,00 7.855,31
material; 0,00 0,00
manopera: 1,00 7.855,31
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 0,00 7.855,31 0,00 0,00 7.855,31
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %)| 0,00 176,74 0,00 0,00 176,74
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 0,00 8.032,05 0,00 0,00 8.032,05
Cheltuieli indirecte 10,0000 %] 0,00 803,20, 0,00 0,00 803,20
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 0,00 8.835,25 0,00 0,00 8.835,25
Profit | 5,0000 % 0,00 441,76 0,00 0,00 441,76
Total inclusiv Beneficiu: 0,00 8.277,02 0,00 0,00 9.277,02
TOTAL GENERAL (fara TVA): 9.277,02
TVA: 19,00% 1.762,63
TOTAL GENERAL: 11.039,65
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nt Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
& Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in | (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |7300057 Acetona tehn cal | stas 6366-69 kg 590,00000 8,96 5.286.40 0,59
2 18080035 Acuarele buc 3.702,00000] 18,07 66.895,14 3,70
3 |20018372 Acumulator 1272 5An buc 3,00000 161,43 484,29 0,01
4 (20018372 Acumulator 12V/7Ah buc 7,00000 1.193,41 8.353,87, 0,02
5 (20018367 Acumulater cu gel 12V - 18Ah buc 2,00000 377,66 755,32 0,01
6 (20018363 Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah buc 4,00000 193,41 773,64 0,01
7 120018367 Acumulator cu gel 12V - 7Ah - buc 2,00000 193,41 386,82 0,01
151x65x94
& |8004244 Adeziv pentru membrane EPDM kg 362,14000 48,17 17.444.28 0,36
9 |7800045 Adeziv pt. gresie, faianta, kg 190,00000 3,74 710,60 0,19
teracota "dekofix ¢c1"
10 18080056 Adezivi pentru restaurare kg 89,10000 89,72 7.994,05 0,09
11 117000787310 Agent frigorific R410A kg 12,00000 129,15 1.549,80 0,01
pentru incarcat sisteme VRF
12 |8080020 Alcool etilic 1 4,45500 88,63 394,85 0,00
13 |7301142 Alceol tehnic de 90 grd,mia- I 41,80000 46,83 1.957,49 0,05
ni614-61
1415904809 Aliaj de Tipit staniu-plumb kg 0,22000 31,48 6,93 0,00
marca LP 30G
15 (5804782 Aliaj de lipit staniu-plumb kg 0,50000 53,53 26,77 0,00
marca Ip 60
16 5904814 Aliaj de sudura argon kg 1,00000 184,04, 184,04 0,00
17 15804811 Aliaj staniu-zinc (sn 65%, kg 0,34000 81,73 27.79 0,00
zn35%)
18 (6202894 Apa mc 15,22600 4,09 62,27 15,23
19 6202832 Apa distilata I 865,48500 5,25 4.543,80 0,86
20 6202806 Apa industriala pentru mc 207.97900 4.09 850,63 207,98
lucr.drumuri-terasamente in cisterne
21 6202818 Apa industriala pentru moriare si me 198,98337 4,44 883,49 198,98
betoane de la retea
22 162028A8 Apa industriala pentru mortare I 13.366,08000 4,44 59.345,40) 1,34
si betoane de la retea
23 |6202820 Apa potabila me 17,50800 4,94 86,49 17,51
24 (6202820 Apa potabila me 10,00000| 5,63 56,30 10,00
25 6111291 Aracet kg 5,00000 4,66 23,30 0,01
26 |6109925 Aracet DF 50 mich ni 1345-64 kg 25,18280 5,00 125,91 0,03
27 |4201561 Armalura rezervor we moniat pe buc 5,00000 143,80 719,00 0,01
obiect (robin.cu plutit)
28 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm me 254,88640) 99,30 25.310,22 433,31
29 117000337890 Balustrada .inclusiv mil 20,00000 1.546,00 30.920,00 0,00
accesorii
30 6306389 Balustrada metalica cf.proiect kg 4.705,29000 8,54 40.183,18 4,71
31 6314063 Balustrada montanti verticali.cf kg 213,65000 11,35 2.424,93 0,21
proiect
32 |852105A Banda adeziva tip retea buc 11,42280 15,15 173.06 0,00
latime=50mm - 90m/rola
33 |17000325978 Banda avertizare m 750,00000) 1,54 1.155,00 0,08
34 |11287144 Banda avertizare conducta apa m 405,00000 2,59 1.048,85 0,04
35 |856600E Banda de etansare 95mm buc 2941200 41,41 1.217,95 0,03
30m/rola
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36 13701506 Banda din otel zn 30x5mm; kg 19,92000 10,79 214,94 0,02

37 3700065 Banda din otel lam.caid s908 2 kg 1.80000 6,62 11,92 0,00
x20 OL 37-1k '

38 13700053 Banda din otel lam.cald 5908 2 kg 0,33000 7,29 2.41 0,00
X20 OL 37-1n

39 13700285 Banda din otel lam.cald s908 3 kg 6,08000 6,62 40,25 0,01
x20 OL 37-1n

40 13700508 Banda din otel lam.cald 5508 8 kg 8,56000 7,02 60,09 0.01
x40 OL 37-1k '

41 3701215 Banda din otel lam.cald s908 4 kg 0,52000 7.20 3,74 0,00
x20 OL 37-1k

42 |3701265 Banda din otel lam.cald 5908 4 kg 40,50000 7,20 291,60 0,04
x25 OL 37-1n

43 (3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 kg 389,99700 6,93 2.702,68 0,39
x40 OL 37-1n

44 16621533 Banda izolatoare din pinza m 21,00000 0,38 7,98 0,00
cauc.tip pc 10mx20mm s 3658

45 |6621533 Banda izolatoare din pinza m 0,50000 0.39 0,20 0,00
cauc.tip pc 10mx20mm s 3658

46 |8080015 Bastoncini buc | 23.915,25000 1,90 45.438,98 2,39

47 |420133 Baterie amest. lavoar fonia 12 buc 8,00000 207,68 1.661,44 0,01
email. jet perl. 58732

48 14201579 Baterie lavoar pers.dizabiliat buc 1,00000 952,31 952,31 0,00

49 20018331 Baza/soclu/suport buc 14,00000| 178,00 2.492,00 0,01

50 6200535 Benzina de exiractie tip | 15,06000) 6,80 102,41 0,01
80/120 s 45

51 120017742 Benzina auto CO-R-75 I 0,35000 5,46 1,91 0,00

52 |6200585 Benzina auto neelilaia tip co/r kg 0,09600 6,80 0,65 0,00
75 normala  s176

53 (8080050 Betisoare tip China buc 3.702,00000 1,07 3.961,14 3,70

54 12100998 Beton ciment C30/37 mc 112,41600 483,62 54.366,63 0,01

55  |2100945 Beton de ciment B 150 stas mc 0,20000 373,50 74,70 0,49
3622

56 |2100911 Beton marfa clasa C 15/12 mc 13,20000 380,00 5.016,00 31,68
{ BC15/B200)

57 2901118 Bile manele rasinoase d = 15-18 mc 0,54000 1.448,43 782,15 0,43
cm

58 12901118 Bile manele rasinoase d = 15-18 | mc 0,48000 1.434.62 688,62 0,38
cm

59 120053100 Bile, manele rasinoase D = 15- m¢ 0,85000 1.448,43 1.231,17 0,00
18 CM

60 120019501 Bile-manele rasinoase D=15- me 0,61200 1.448,43 886,44 0,49
18 cm

61 2600206 Bitum pentru drumuri tip D kg 0,24000 5,60 1,34 0,00
80120 stas 754

62 2600048 Bitum pentru kg 1,20000 6,66 7,99 0,00
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90
s7064

63 |2600036 Bitum pentru materiale si lucrarn kg 1.823,86200 6,40 11.672,72 1,82
pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064

64 |2600294 Bitum pentru prot conductelor kg 3,20000 10,48] 33,54 0,00
metal ingropate spp 70 s 2484

65 [855803F Bolturi de ancoraj pt.tavane din 100 5,65500 65,04 367,80 0,01
beton armat 6x35 mm buc

66 2206658 Borduri de protectie din otel m 800,00000 135,09 108.068,05 0,80

67 120015567 Borduri din roci eruptive de kg 13.068.00000 4,34 56.715,12 13,07
16X25 cm

68 |4204082 Bratara tevi instalatii apa si buc 340,00000 8,50 2.890,00 0,05
gaze 11/4

69 6311982 Bratara din otel zinc pentru buc 4,32000 12,60 54,43 0.00
burlane (semirotunde sau drept)

70 |7306661 Bumbac de sters kg 84,83980 4,70 398,75 0,08

71 8080003 Bureti buc | 27.163,14000 1,05 28.521,30 2,72

72 17344825 Burghiu pentru metal d8 mm buc 1,62000 9,68 156,68 0,00

73 |5535658 Buton cu revenire pentru bue 6,00000 124,66 747,96 0,00
actionare si oprire iluminat de panica
10A/230V, minim IP54/IP40, montaj
aparent,inclusiv doza de aparat sau
similar
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74

11808662 Cablu CYYF5X 6 mmp

40,80000

22,40

913,92

75

8001783 Cablu rg 59

50,00000

2,26

113,00

0,00

0,01

76

17000336842 Cablu cu intarziere Ia
propagarea focului fara degajari de
halegeni, tip N2XH
3x1.5mmp;:Un=1kV,inclusiv accesorii de
montaj

m
m
m

500,00000

6,71

3.355,00

0,05

77

17000336860 Cablu cu intarziere Ia
propagarea focului,fara degajari de
halogeni, tip N2XH

3x2.5mmp;Un=1kV inclusiv accesorii de
montaj

610,00000

7,56

4.611,60

0,06

78

17000336874 Cablu cu intarziere la
propagarea focului.fara degajari de
halogeni, tip N2XH
3x4mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de
montaj

60,00000

14,22

853,20

0,01

79

17000336930 Cablu cu intarziere Ia
propagarea focului fara degajari de
halogeni, tip N2XH
Sx16mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de
montaj

20,00000

78,29

1.665,80

0,00

80

17000336936 Cablu cu intarziere Ia
propagarea focului fara degajari de
halogeni, tip N2XH
Sx4mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de
montaj

25,00000

22,14

553,50

0,00

81

17000336940 Cablu cu intarziere |a
propagarea focului,fara degajari de
halogeni, tip N2XH
5x6mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de
montaj

25,00000

31,57

789,25

0,00

82

4807870 Cablu din cupru cu izolatie si
manta PVC cu rezistenta marita la
propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1
kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp

16,48000

6,77

111,57

0,02

83

8004259 Cablu efractie LIY 6x0.22 +
2x0,5 mmp

4.080,00000

343

13.994,40

0.41

84

4802626 Cablu energie cyaby 06/1
KV3x 4 Us8778

204,00000

9,34

1.905,36

0,12

85

4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV
3x25Us 8778

408,00000

9,12

3.720,96

0,19

86

17000651801 Cablu incendiu JEH(ST)
H/E30 1x2x0,8mm

1.326,00000

5,982

7.849,92

0,13

87

8004227 Cablu metalic multifiliar 10mm

4.545,00000|

11,76

53.449,20

22,73

88

17000336860 Cablu NHXH bFE180 E30
3x2.5

20,60000

10,14

208,88

0,00

89

8004256 Cablu pentru degivrare
igheaburi si burlane

1.530,00000

28,66

43.849,80

0,15

90

4700189 Cablu simplu =7
140kgf D=5 C Zns

41.50000

8,13

337,40

0,04

91

4802602 Cablu tip CYABY 3x 2,5mmp;
Un=1kV,montaj ingropat

600,00000

9,12

5.472,00

0.28

92

4803199 Cablu tip CYABY 3x 70 +
35mmp; Un=1kV,montaj ingropat

150,00000

218,50

32.775.00

0,57

93

4113582 Caciula pentru ventilatie DN =
100 nti 1337-67

buc

2,00000

91,10

182,20

0,00

94

7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb
miu-nii 16463-65

kg

0,44000

12,57

5,53

0,00

95

20020685 Camera video de
supraveghere, normale, de exterior,
tip ..a1

buc

31,00000

1.540,00

47.740,00)

0,16

96

20020679 Camera video de
supraveghere, normale, de interior,
tip ..a1

buc

10,00000

621,44

6.214,40

0,05

97

20027612 Camin vizitare kompact baza
inchisa ht=1000

buc

24,00000

1.540,00

36.960,00

0,02

98

6804147 Cap caroter cu insertie widia
pentru foraj

buc

0,76800

159,13

122,21

0,00

99

20027619 Capac camin pehd dn640-
dext800

buc

24,00000

440,00

10.560,00

0,02

100

20027635 Capac+rama fonta ventilat

d400 pas liber d600

buc

24,00000

1.064,11

25.538,64

0,02
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101 14203909 Captator protectie anticolmatare buc 8,00000 108,68 869,44 0,12
scurgere pluviale

102 12300741 Caramida plina M 50 cal.1 C1 buc 600,00000 3,26 1.956,00 1,80
240x115x63 vrac s457

103 17308164 Carbura calciu tehnica (carbid) kg 8,62520 6,70 57,79 0,01
stas 102-63

104 (7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) kg 37,92000 8,70 254,06 0,04
stas 102-63

105 [7309326 Carpe de sters, din bumbac de kg 40,84200 4,66 190,32 0,04
orice culoare

106 (7308310 Carton ond.tip2 din hirt kg 1,70000 5,96 10,13 0,00
ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

107 |7308669 Ceara de parchet forma vara, kg 5,61400 24 59 138,05 0,01
solida tip A, bidon 10 kg

108 (7800922 Centrala alarma buc 1,00000 4.860,04 4.860,04 0,00
efractie tastatura,gsm,cf.proiect

109 [20018352 Centrala incendiu aresabila cu buc 1,00000 5.109,00| 5.109,00| 0,01
4 bucle

110 |6102820 Chit de etansare rost ultracolor kg 95,20000] 11,80 1.123,36 0,10

111 |6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 kg 3,00000 9,14 27,42 0,00
stas 6592-62

112 6101674 Chit epoxid fol. lipiri micm- ni 50 kg 4,00000 24 89 99,56 0,00
-59

113 |6102815 Chit siliconic kg 33,71550 36,00 1.213,76 0,03

114 12100385 Ciment de fumal cu adaosuri F kg 9,00000 0,60 5,40 0,01
25 saci s 1500

115 2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci kg 20.955,48150 0,60 12.573,29 20,96

116 2100440 Ciment Il A 32,5 (Pa 35) saci kg 20.837,58600 0,60 12.502,55 20,84

117 12100402 Ciment I B 32,5 (M 30) saci kg 12.961,25000 0,60 7.776,75 12,96

118 2100206 Ciment porfland alb tip 1 75% kg 740,25000 1,04 769,86 0,74
alb pa 25 saci s 7055

119 1100146 CIS10 Corp de iluminat pentru buc 18,00000 432,00 7.776,00 0,00
indicare cale de evacuare echipat cu
sursa led, 7WW/230Vca,grad de protectie Ia
praf si umezeala IP54,echipat cu kit de
emergenta ce asigura o autonomie de
3h,montaj aparent,prevazut cu
pictograma conform indicatie,conform SR
EN 1838

120 [8004264 Clema rez la foc tip pyroline buec 1.308,00000 13,00 17.004,00 0,13
cond,incl ancora

121 |7309637 Cloramina b kg 3,43000 41,55 142,52 0,00

122 18080007 CMC Carboximefilceluloza kg 916,19250 199,00 182.322,31 0,92

123 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 kg 0,30000 34,50 10,35 0,00

124 16310175 Cofrag pierdut din tabla cutata kg 15.435,80000 9,45 145.868,31 15,44

125 (7800975 Comunicator GSM buc 1,00000 1.545,00 1.545,00 0,00

126 |4828450 Conductor afy 1x 6 m 0,40000 4,38 175 0,00
s 6865

127 |6309886 Confectie metalice inglobate in kg 7.303,00000 13,75 100.416,25 7,30
beton

128 [6309903 Confectie metalice sud.cornier < kg 3,66000 9,82 35,94 0.00
70 mm pentru esafodaje

129 16309903 Confectii metalice kg 1.700,67000) 9,82 16.700,58 1,70

130 4203492 Consola cu un brat vopsita buc 8,00000] 31,76 254,08 0,02
420mm cal.2 s 3343

131 [4205153 Consola pentru lavoar de 420 buc 8,00000 9,29 74,32 0,01
mm

132 |8080049 Consolidanti sintetici kg 773,44875 250,40 193.671,57 0,08

133 |7373400 CONTAINER BIROU buc 2,00000 7.400,00 14.800,00 20,00

134 3500295 Cornier aripi eg.lam cald s 424 kg 81,30000 6,36 517,07 0,08
40x 40x 4 OL 37-1n

135 3500166 Cernier cu aripi egale laminat la kg 223,52000 576 1.287,48 0,22
clad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1n

136 |11842081 Cornier zincat 50x50x2.5 kg 7.143,80000 8,58 61.293,80 7.14

137 15104093 Corp de iluminat echipat cu o buc 11,00000 1.105,36 12.158,96 0,21
sursa led de 30W,montat pe stalp metalic
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138

100181 Corp de iluminat exterior.cu
prindere pe perete,echipat cu sursa LED
18W.,grad de protectie IP54,montaj
aparent,complet echipat inclusiv sistem
de prindere si montaj

buc

10,00000]

437,40

4.374,00

0,00

139

20034820 Corp de iluminat LED impotriva
panicii,cu kit de emergenta 3h,montaj
aparent,inclusiv elemente de prindere si
etichetare

buc

9,00000

596,52

5.368.68

0,00

140

20042118 Corp de iluminat liniar,cu
prindere pe tavan,echipat cu sursa LED
20W.grad de protectie IP44 montaj
aparent,complet echipat inclusiv sistem
prindere si montaj prevazut cu element
antiorbire

buc

6,00000

248,40

1.490,40

0,00

141

20042143 Corp de iluminat liniar,cu
prindere pe tavan,echipat cu sursa LED
30W.grad de protectie 1P20,montaj
aparent,complet echipat inclusiv sistem
prindere si montaj prevazut cu element
antiorbire

buc

6,00000

398,40

2.390,40

0,00

142

8002035 Corp de iluminat liniar,cu
prindere pe tavan,echipat cu sursa LED
30w, grad de protectie IP65,montaj
aparent,complet echipat,inclusiv sistem
de prindere si montaj,cu kit de emergenta
3h,pentru iluminatul continuarea lucrului

buc

2,00000

249,18

498,36

0,00

143

9998853 Corp de iluminat liniar,cu
prindere pe tavan,echipat cu sursa LED
30w,grad de protectie IP65,montaj
aparent,complet echipat,inclusiv sistem
de prindere si montaj,cu kit de emergenta
3h,pentru iluminatul impotriva panicii

buc

4,00000

288,48

1.153,92

0,00

144

5104814 Corp de iluminat liniar,cu
prindere pe tavan,echipat cu sursa LED
32,5W.grad de protectie P44, montaj
aparent,complet echipat inclusiv sistem
prindere si montaj prevazut cu element
antiorbire

buc

31,00000

331,97

10.291,07

0,03

145

1700028 Corp de iluminat liniar,cu
prindere pe tavan,echipat cu sursa LED
52,5w,grad de protectie IP44,montaj
aparent,complet echipat,inclusiv sistem
de prindere si montaj,prevazut cu
element antiorbire, pentru iluminatul
impotriva panicii

buc

2,00000

483,53

967,06

0,00

146

5104746 Corp de iluminat tip panou LED
de 41,600x600,montaj aparent,complet
echipat inclusiv sistem prindere si montaj
prevazut cu element antiorbire

buc

24,00000

320,93

7.702,32

0,35

147

5104190 Corp de iluminat tip proiector
ajustabil cu sursa led de 20w,grad de
protectie IP65 montaj aparent,complet
echipat inclusiv sistem de prindere si
mentaj

buc

28,00000

844 67

23.650,76

0,13

148

5104090 Corp de iluminat tip reflector
echipat cu o sursa led 25W,montat pe
stalp metalic

buc

8,00000

1.101,56

8.812,48

0,15

149

7311238 Cositor aliaj

kg

5,28000

41,55

219,38

0,01

150

6719430 Cot pehd pentru electrofuz
diam ext 40 mm

buc

3,60000

68,10

245,16

0,00

151

6719429 Cot pehd pentru electrofuz
diam ext 32 mm

buc

4.80000

58,05

278,64

0,00

152

6719485 Cot din polipropilena, avind
diametrul 20 mm

buc

8,00000

047

3,76

0,00

153

6719486 Cot din polipropilena, avind
diametrul 25 mm

buc

3,60000

0,69

2,48

0,00

154

6718487 Cot din polipropilena, avind
diametrul 32 mm

buc

4,80000

1,56

7,49

0,00

155

5891571 Crampoane ofel pentru placaje
piatra marmura zincate

kg

305,90000

9,42

2.881,58

0,31

156

5886943 Cui

kg

4,00000

7,82

31,28

0,00

157

5886801 Cuie cu cap conic  tip A
2,24x 50 s 2111

kg

4,51200

7,82

35,28

0,00

158

5886760 Cuie cu cap conic  tiplal 1.8

x35 OL34 52111

kg

38,00000

7,82

297,16

0,04
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159 (5886899 Cuie cu cap conic  tipal 2,8 kg 1,22000 6,74 8,22 0,00
x50 OL34 s2111

160 5887001 Cuie cu cap conic  tip al 4 kg 6,41600 7,60 48,76 0,01
x100 OL 34 s 2111

161 |5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru kg 1,01250 6,01 6,09 0,00
constructii 3x70 OL 34 s 2111

162 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru kg 10,30049 6,55 67,47 0,01
constructii 3x70 OL 34 5 2111

163 |5887441 Cuie cucap plat  fipA 0.8x kg 0,64800 7,35 4,76 0,00
10 OL 34 s2111

164 14116998 Curba fonta maleabila g1 buc 70,00000 4,25 297,50 0.01
s472 DN 15 1/2

165 14117033 Curba fonta maleabila g1 buc 112,00000 9,08 1.016,96 0,05
s472 DN 251

166 (4117071 Curba fonta maleabila g1 buc 14,00000 19,72 276,08 0,02
s472 DN 40 11/2

167 14117112 Curba fonta maleabila g1 buc 87,50000 53,56 4.686,50 0,25
5472 DN 6521/2

168 16715231 Curba PVC tip bergman 90 gr. buc 230,02425 3,82 878,69 0,01
DN 25 nii 5795

169 |7312440 Cutie cu eclisa de separatle buc 2,00000| 47,92 95,84 0,01
simbol ces.

170 |7315777 Debitmetru buc 1,00000 5.683,00, 5.683,00 0,00

171 |7315778 Decapant kg 1,88000 2211 41,57 0.00

172 18001999 Deck lemn pentru placaje mp 61,16750 174,40 10.667,61 0,01
exterioare

173 |20018471 Declansator manual de buc 6,00000 312,39 1.874,34 0,01
alarmare adresabil cu doza de montaj

174 117000425594 Derivatie tip Y al traseului buc 9,00000 550,00 4.950,00 0,00
frigerific pentru unitati interne tip, cu
puteri de racire in intervalul 15...40kw

175 |17000035159 Derivatie tip Y al traseului buc 9,00000 550,00 4.950,00 0,00
frigorific pentru unitati interne tip, cu
puteri de racire mai mici de 15kw

176 (20018380 Detector conventional buc 35,00000 263,33 9.216,55 0,04
combinat fum+temperatura

177 |8080046 Dezinfectant cationic | 22,27500 76,00 1.692,90 0,00

178 |7800083 Diblu cu cui din plastic 8/60 x buc 2.154,00000 0.90 1.938,60 0,22
135 mm

179 |6313344 Diblu cu expandare marimea 8 buc 12,00000 2,52 30,24 0,00

180 (2950716 Diblu din lemn buc 328,80000 042 138,10 0,02

181 |7800984 Diblu din plastic cu holsurub buc 6,00000 0,71 4,26 0,00

182 |6313318 Diblu metalic cu autofrezare buc 3.500,00000 3,78 13.230,00 0,14
pentru surub M 10

183 |6313291 Diblu metalic cu autofrezare buc 1.140,00000 2,46 2.804,40 0,02
pentru surub M 6

184 |6313306 Diblu metalic cu autofrezare buc 4,00000 2,78 11,12 0,00
pentru surub M 8

185 |6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030- buc 210,00000 0,29 60,90 0,03
75

186 |855803A Dibluri tub filetat k 6/35 -100 100 22,67000 12,81 290,40 0,01
+suruburi buc

187 7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 0,14000 12,47 1,75 0,00

188 |YCO01 Diferenta pret material lei | 141.943,000... 1,00 141.943,00 0,14

189 |20017900 Diluant pentru prenadez nir KG 2,80000 7,10 19,88 0,00
2830-75

190 |6109092 Diluant pentru alorex ntr 63-73 kg 6,71894 12,99 87,28 0,01

191 16109420 Diluant pentru lacuri kg 33,04640 8,75 289,16 0,03
anticorozive d006-1 ni 1708-61 a1

192 |6109080 Diluant pentru prenadez nfr kg 57,00000 7,10 404,70 0,06
2830-75

193 6109418 Diluant ptr produse de marcare kg 0,49400 12,17 6,01 0,00
d009-3 ni 1708-61 a9

194 16109456 Diluant rasini alchidice ptr lacuri kg 3.39350 6,05 20,53 0,00
si emailuri d007-1

195 |6110596 Dinox 101 kg 118,00000 90,54 10.683,72 0,12

196 |20018476 Dispotzilive de avertizare huc 5,00000 910,00 4.550,00 0,01
sonora si vizuala - montaj in exterior

197 120018475 Dispozitive de avertizafe buc 9,00000 470,00 4.230,00 0,01

sonoera si vizuala - montaj in interior
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198 16719093 Distantier din m.plasti.pt buc 5.874,40000 0.41 2.408,50 0,06
poz.arm.in beton pentru grinzi
199 |7318707 Distantieri de rost din PVC buc 1.160,00000 1,34 1.554,40 0,03
pentru placaje model m2
200 7318902 Distribuitor de sapun lichid buc 4,00000 48,07 192,28 0,00
201 |7800879 Doza centralizatoare buc 30,00000 19,29 578,70 0,00
200x150x100
202 (7318987 Doza de derivatie pentru cabluri buc 30,00000 5,66 169,80 0,02
sau tevi inst.iip:nbu pg16
203 |7319307 Doza ramif.pt.tub.protej tip. buc 52777425 1,88 992,22 0,09
patrat simb.ripp mar.29
204 (7319369 Doza ramificatie bachelita buc 4,32000 7,01 30,28 0,00
pentru cablu ipe 4 iesiri
205 20018332 Doza sau soclu buc 18,00000 178,00 3.204,00 0,01
206 12918639 Dulap fag impregnati balotafi mc 0,27000 3.797,71 1.025,38 0,22
lun G =1,8-5m cla
207 (2918639 Dulap fag impregnati balotati mc 0,96000 3.983,97 3.824.61 0,77
lunG=1,8-5m cla
208 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28 mc 0,17000 1.448 43 246,23 0,09
-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15
209 |2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = mec 0,22900 1.448,43 331,69 0,11
48mm lun G = 3 50m s 942
210 |2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = mc 0,64800 1.434,62 929,63 0,32
48mm lun G = 4,00m s 942
211 (11672511 Dvr 16-40 canale buc 2.00000 10.124,00 20.248,00 0.00
212 |5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu kg 1,17000 181,95 212,88 0,00
p6 de 2x2x500 mm
213 |5900358 Electrod sud.ol s.7240-69 kg 0,30000 17.07 512 0,00
e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm
214 15900712 Electrod sud.olnealiat s 1125/2 kg 13,50000 11,94 161,19 0,01
ed4c 2.5
215 |5900839 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 kg 548352 12,68 69,53 0,01
e48t superextra 4
216 [5901340 Elecirod sud.ol.slab aliat s kg 16,21198 11,25 182,38 0,02
1125/2 e50b 4
217 15901194 Electrod sudare otel s 1125/2 kg 0,60000 12,50 7,50 0,00
e43.2d=3,25mm inv. r1.2
218 |2735725901338 Electrod sudura kg 1,15000 12,50 14,38 0,00
219 |17000822874 Electrovana sist irigare buc 1,00000 435 84 435,84 0,00
dn25
220 |8004265 Electrovana sist irigare dn32 buc 3,00000 590,00 1.770,00 0,00
221 120017864 Electrozi sudura kg 15,00000 132,36 1.885,40 0,02
222 (8558140 Element de prindere in cruce pt. buc 10,00500 1,23 12,31 0,00
cd
223 |6426309 Element din beton armat buc 22,00000 1.788,05 39.337,10 42,43
224 (8004226 Elemente de tensionare pentru bue 699,00000) 67,09 46.895,91 0,07
cabluri metalice
225 |6108751 Email rezist.agent.chimici kg 4,50000 20,35 91,58 0,00
226 6108804 Email alb ii e.109-5 kg 10,08600 2272 229,15 0,01
ni 1707-61
227 2600347 Emulsie de bitum cationica cu kg 571,80000 14,81 8.468,36) 0,57
rupere lenta s8877
228 8080055 Emulsii acrilice I 4,45500 125,39 558,61 0,00
229 |7106238 Energie electrica kwh 151,80000 0,72 109,30 0,15
230 |6202741 Energie electrica la contor kwh 136,50000 1,98 270,27 0,00
pentru lucrari de constructie-montaj
231 (2451722 Etajera portelan tip e2.55 buc 4,00000 90,77 363,08 0,01
alb c.1 ni567
232 (8003186 Etichete buc 11,00000 1,00 11.00 0,00
233 |6719641 Etichete/inscriptii pvc buc 100,00000 3,77 377,00 0,01
234 |2401105 Faianta mp 18,44000| 49,22 956,84 0.25
235 |7322056 Filtru Y 1" buc 1,00000 41,13 41,13 0,00
236 |6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea buc 138,00000 2,99 412,62 0,02
cablurilor 300x20x2 mm
237 18080057 Fixativi pentru operatiuni de I 89,10000 95,00 8.464,50 0,09
restaurare
238 20025258 Folie din pvc mp 209,99999 4,41 626,10 0,10
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239 |6716649 Folie polietiiena 0,2 mm kg 31,20000 12,99 405,29 0,03
240 117000831866 Fotocelula cu prag reglabil buc 10,00000 792,06 7.920,60 0,00
de luminozitate (de la 2-50Ix),IP67
241 |7322940 Fuior cinepa kg 0,66900 21,36 14,29 0,00
242 120027640 Garnitura etansare camin buc 24.00000 149,00 3.576,00 0,00
243 120010489 GEOGRILA SI SALTEA mp 1.040,00000 70,71 73.538,40 0,36
PROTECTIE
244 117000754365 Geogrile mp 358,60000 14,28 5.120,81 0,04
245 |17000754412 Geotextil mp 1.221,00000 24 57 28.999,97 0,12
246 (17000754375 Geotextile netesute geo mp 587,40000 30,35 17.827,59 0,06
rpes ag 4060 -6 x 60m
247 |6306145 Gratar zincat kg 3.516,90000 19,20 67.524 48 3,52
248 |17000865040 Grila introducere/aspiratie buc 19,00000 2.360.80 44.855,20 0.00
aer, din aluminiu lamele mobile pemntru
montaj pe tubulatura cu sectiunea
circulara,accesorii montaj,prindere
etansare,plenum,registru de reglaj,cu
dimensiune 475x75mm
249 6301200 Grinda din profile si otel rotund kg 23.486,30000 13,75 322.936,63 23,49
g<0,1 t
250 12813469 Grinda stejar gR = 120mm laT = mc 4,89250 3.762,80 18.409,50 3,91
150mmlun G=1,80m s 8689
251 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351- kg 1,52600 19,17 29,25 0,00
4 stas 3097-80
252 16100802 Grund miniu anticoroziv kg 1,50000 23,06 34,59 0,00
9.355-4 ntr 1703-80
253 |6100814 Grund miniu anticoroziv g.355- kg 2,85000 23,06 65,72 0,00
6ni 1703-80
254 16101260 Grund miniu g.359-1 ntr 1707- kg 1,50000 23,06 34,59 0,00
80
255 |7800800 Grund pentru amorsarea kg 9.900,80000 4,23 41.880,38 9,90
suprafetei
256 [6101234 Grund prenadez tip m ntr 2831- kg 2,80000 23,06 64,57 0,00
74
257 (8080052 Guma arabica g 370,20000 8,07 2.987,51 0,37
258 (8080047 Gume plastice buc 222,75000 9,31 2.073,80 0,26
259 (7325046 Hartie absorbanta kg 5,87000 229,07 1.344,64 0,01
260 (8080040 Hartie filtru coli 98,01000 5,06 495,93 0,01
261 (8080039 Hartie japoneza mp 1.485,74250 32,24 47.900,34 0,15
262 (6001472 Harlie slefuita uscata cu en foi buc 81,0000 0,70 57,33 0,00
23x30 gr 6 51581
263 2000049 HDD 1TB+Monitor 24" buc 2.00000 3.790,00 7.580,00 0,00
264 |7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260- kg 0,14000 2,25 0,32 0,00
70 in suluri
265 (8080051 Hirtie pelur coli 71,28000 2,71 193,17 0,08
266 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr | buc 3,40000 0,72 2,45 0,00
6 s1581
267 18080048 Hirtie tessutto nontessutto mp 22,27500 23,60 525,69 0,03
268 (7101619 Indicator rutier cf proiect buc 2,00000 126,20 252,40 0,01
269 |7326594 Intaritor tip TETA NI 6573-75 kg 93,22000 29,27 2.728,55 0,09
sau echivalent
270 |5518739 Intrerupator dublu buc 7,00000 29,96 209,72 0,00
10A/230V,grad de protectie IP20 .montaj
ingropat, complet echipat inclusiv doza de
aparat
271 |5500720 Intrerupator simplu buc 6,00000 23,83 142,98 0,00
10A/230V,cu rama de protectie, IP20
272 |5405491 Intrerupator tip cap scara buc 1,00000 28,60 28,60 0,00
10A/230V grad de protectie P20, montaj
ingropat complet echipat inclusiv doza de
aparat
273 12101468 Ipsos kg 8,40000 0,46 3,86 0,01
274 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, kg 2.744,74465 0,46 1.262,58 2,74
saci, s 545/1
275 17000194533 Izol.pt cond.gr.73mm tip m 70,00000 1,26 88,20 0,01
tubolit/armaflex (D=15-20mm)
276 117000194547 Izol.pt cond.gr. 13mim tip m 40,00000] 1.47 58,80 0,00
tubolit/armaflex (D=25mm)
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277 117000194563 Izol.pt cond.gr.13mm tip m 80,00000 2,06 164,80 0,01
tubolit/armaflex (D=32mm)

278 17000206836 Izol.pt cond.gr.13mm tip m 80,00000 7,55 604,00 0,01
fubolit/armaflex (D=40mm)

279 |17000206690 Izol.pt cond_gr.13mm tip m 70,00000 8,60 602,00 0,01
tubelit’armafiex (D=50mm)

280 [11518137 izolatie termica pt tubulatura de mp 82,40000 865,19 71.291,66 0,01
ventilatie de tip, avand grosimea de
g=25mm,clasa de reactie la foc A2-s1,d0

281 |17000282722 Lampa semnalizare cu buc 3,00000 246,23 738,69 0,00
strobescop

282 12442260 Lavoar din ceramica pentru buc 1,00000 4.300,59 4.300,59 0,00
persoane cu dizabilitati

283 12437829 Lavoar portelan f.spatar | 2- buc 3,03000 276,91 839,04 0,03
500mm alb c. 151540

284 |20011917 Lemn ecarisat de stejar mc 1,98000 3.762,80 7.450,34 0,99

285 2900888 Lemn rot cons rur coj fag | min mc 0.10980 1.448,43 159,04 0,09
1m D sub min18cm 54342

286 (8521010 Liant imbinare placi gipscarton kg 547,20000 3,06 1.674,43 0,55
(5 kalsac)

287 7327483 Lignolineum kg 1,12500 3,38 3,80 0,00

288 |6621595 Manseta cauciuc pentru buc 5,00000 2,30 11,50 0,00
racordare teava spalare vas closet

289 (8080042 Manusi protectie buc 2.415,42000 6,01 14.516,67 0,24

290 20018464 Martor LED buc 9,00000 289,00 2.601,00 0,01

291 (8080043 Masca protectie buc 8.785,50000 3,50 30.749,25 0,88

292 16311521 Material de conservare piatra kg 16,00000 11,63 186,08 0,02
cf.iehnologiei proprii restauratorului

293 |20047286 Material marunt % 627,71 0,00

294 13064291 Material marunt % 1.397,08 0,00

295 |7801035 Material marunt % 132,40 0,00

296 |7801044 Material marunt % 705,32 0,00

297 (7819201 Material marunt % 288,35 0.00

298 |8000277 Material marunt % 9.051,25 0,00

299 |8590277A Material marunt % 13.680,18 0,00

300 |20018328 Material marunt % 1.585,83 0,00

301 |7801070 Material marunt % 3,85 0,00
( Aracet holtzsuruburi,etc )

302 |7801049 Material marunt ( Canepa % 178,25 0,00
fuior,ulei de in sicativat,grund miniu
pb.ete. )

303 |7811077 Material marunt ( Carpe sters, % 2.972,22 0,00
chit pentru vopsitorii, ciment alb, piatra
frecata )

304 (7801065 Material marunt % 49,42 0,00
( Diblu ,ipsos,etc. )

305 7801064 Material marunt ( Diblu % 346,47 0,00
lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez, dicloretan
etc. )

306 |7801062 Material marunt ( Diblu % 118,73 0,00
lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol
lipit,degresant,etc. )

307 |7804127 Material marunt ( dispozitiv % 19,66 0,00
sustinere }

308 |7801050 Material marunt ( Sirma de otel ) % 38,72 0,00

309 (7801048 Material marunt % 33,90 0,00
( Surub ,piulite, saibe,ciment,etc. )

310 |7801034 Material marunt (ciment, nisip) % 2,90 0,00

311 [20019127 Material marunt (dibluri plastic, % 8,68 0,00
holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)

312 |17000753832 Material marunt pt lei 28.528,72000 1,00 28.529,72 2,85
constructii

313 8080012 Material pt curatare (gommage) kg 1.403,32500 3,66 5.136,17| 1,40

314 |7329883 Material textil netesut filtr sintet m 246,06400 27,87 6.857,80 0.16
netesin lat 1,5m

315 (20053102 Materiale de prindere kg 0,85000 9,95 8,46 0.00

316 120012913 Membrana antiradacina epdm mp 524,15000 32,70 17.139,71 2,10
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317 [20012522 Membrana hidroizolanta mp 600,80160 20,71 12.442 60 2,10

318 |8004243 Membrana hidroizolatii EPDM mp 524,15000 20,41 10.697,90 0,52

319 (8004230 Membrana pentru acoperiri mp 708,00000 14,39 10.188,12 1,61
provizorii

320 8004229 Membrana tensionata, mp 350,00000 235,38 82.383,00 0,04
incl.sistem tensionare

321 (7328912 Microbile sticla semnaliz.orizont kg 3,38000 8,56 28,93 0,00
albe D= 02-05 mm.

322 7330002 Minium de plumb kg 1,40000 15,95 22,33 0,00

323 6100010 Minium de plumb de inalta kg 0,85500 16,50 14,11 0,00
dispersie (id)stas:429/79

324 6100022 Minium de plumb tip ns stas kg 0,28500| 16,93 4,83 0,00
429-67

325 |7302087 Mocheta mp 64.,99500 96,88 6.296,72 0,65

326 (20018376 Modul adresabil 2in/1out buc 2,00000 1.199,40 2.398,80 0,00

327 |7800593 Mortar adeziv pentru spaclu kg 7.101,75000) 1,39 9.871,43 7,10
baumit

328 12101178 Mortar marfa pentru zidarnie mc 19,00800) 338,24 6.429,27 39,92
semiprep cu var, fara ciment, umed M
100-2

329 12204818 Mozaic din piara alba, saci G = kg 322,00000 0,64 206,08 0,32
0,5x1,0mm

330 7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn kg 1,18000 2,67 3,15 0,00
1400g/mp, satinata, coli

331 (6719421 Mufa pehd pentru electrofuz buc 1,20000 17,87 21,44 0,00
diam ext 25 mm

332 |6719422 Mufa pehd pentru electrofuz buc 1,60000 18,81 30,10 0,00
diam ext 32 mm

333 |6719423 Mufa pehd pentru electrofuz buc 1,20000 22,57 27,08 0,00
diam ext 40 mm

334 |6719420 Mufa pehd pentru electrofuz buc 3,20000| 15,64 50,05 0,00
diam ext 20 mm

335 |6719479 Mufa polipropilena avind buc 1,60000 0,98 1257 0,00
diametrul exterior 32 mm

336 6719588 Mufa electrosudabila M x M buc 1,60000 27,24 43,58 0.00
polipropilena diam 20 mm

337 |6719589 Mufa electrosudabila M x M buc 1,20000 33,41 40,09 0,00
polipropilena diam 25 mm

338 |6713582 Mufa PVC neplast.imbin.prin buc 306,69900 0,80 245,36 0,01
lip.pn TODN 25 s 7176

339 |2205939 Nisip mc 72,17100 103,12 7.442.27 97,43

340 2206000 Nisip 0,0-0,7 mm mc 264,51000 103,12 27.276,27 357,09

341 |2206012 Nisip natural 0-3 mm mc 9,60000 110,73 1.063,01 12,96

342 (2200575 Nisip sortat spalat de riu si mc 0,17200 103,12 17,74 0,23
lacuri 0,0-3,0 mm

343 12200587 Nisip sortat spalat de riu si mc 0,16040 103,12 16,54 0,22
lacuri 0,0-7,0 mm

344 12200513 Nisip sortat nespalat de rau si mc 78,30673 103,12 8.074,99 105,71
lacuri 0,0-3,0 mm

345 |2200525 Nisip sortat nespalat de rau si mc 201,01892 103,12 20.729,07 271,38
facuri 0,0-7,0 mm

346 5884724 Nit cu cap semirotund 3 x 8 kg 7,98000, 14,31 114,19 0,01
OL34 s 797

347 (5884803 Nit cu cap semirolund 4 x 9 kg 0,01040 11,61 0,12 0,00
OL34 s 797

348 12506694 Oglinda geam ftras slefuit buc 4.00000 97,96 391,84 0,01
5x400x500 mm 5 9042

349 12000030 Otel beton profil neted OB 37, kg 2.329,73900 4,80 11.182,75 2,33
stas 438 D =6 mm

350 |2000597 Otel beton prefil periodic PC 52 kg 21.189,80000) 4,85 102.770,53 21,19
5438 D =18mm

351 (17000015140 Otel lat (platbanda) kg 3.165,12000 22,25 70.423,92 0,32
zn.300x5mm incl.sist.prindere

352 13435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37- kg 1,20000 573 6,88 0,00
IN IT=40x 6

353 |3437010 Otel lat lam.cald s 395 OL 37- kg 82,80000 5,73 474,44 0,08
INIT=55x10

354 3401115 Otel lat zincat m 1.221,00000 75,90 92.673,90 1,93

355 (3401114 Otel rotund laminat la csild s kg 3,32000 451 14,97 0,00
333 OL37-IN D=16
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356 [3400201 Otel rotund laminat la cald s 333 kg 330,00000 4,51 1.488,30 0,33
OL37-IND =12

357 |7106229 Oxigen tehnic gazos mc 10,83000 23,75 257,21 0,01

358 |5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat me 6,75280 23,75 160,38 0,08
stas 2031 clasa A

359 |20010472 Pamant mc 475,00000 98,00 46.550,00 57,00

360 |20010469 Panou afisare pentru buc 1,00000 280,00 280,00 0,01
organizare de santier gata confectionat

361 2928381 Panou cofraj astereala scind. mp 6,30000 73,73 464,50 0,09
ras.scurte subscurte

362 |20030350 Panou sticla triplex securizata mp 132,00000, 557,94 73.648,08 0,20
si laminata

363 |6200729 Parchetin, s 44 1 6,41600 9,83 63.07 .01

364 (11644152 Pardoseala marmoleum mp 103,42500 247,33 25.580,11 0,01

365 |7204100 Parthenocisus quinquifolia h150 | buc 50,00000 45,95 2.297,50 0,10
container 5l

366 6304501 Pasarele, jgheaburi lifturi,scari kg 750,00000 10,46 7.845,00 0,75

367 |8080044 Pasta de harlie kg 84,67500 65,00 5.503,88 0,08

368 (6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 kg 0,11700 824 0,96 0,00
ntr 4900-72

369 |7332752 Pasta etansare pentru filete kg 0,24000 72,33 17,36 0,00
metalice

370 |2205238 Pavele ecologice abnorme tona 68,19840 485,86 33.134,87 68,20

371 |8080036 Pensula medie buc 1.943,55000 4,92 8.562,27 0,19

372 |8080037 Pensula mica buc 348,93000 2,85 994,45 0,03

373 |2946844 Pervaz stejar,cer 30 x 20 x m 192,48000 7.85 1.510,97 0,09
800 xxcls.2 s228/4

374 12948062 Pervaz baghete pentru usi m 76,00000 2,64 200,64 0,15
cher.rasin. 24/14 mm.

375 (2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice kg 7.580,00000 0,30 2.277,00 7,59
pentru drum,anrec,pereuri

376 |2201426 Piatra bruta sortata r.sediment. mc 68,31000 144,69 9.883,77 102,47
pentru zidarii bet.ciclop.

377 (20018767 Piatra de cariera kg |199.800,000... 0,64 127.872,00 199,80

378 |6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H kg 3,20800 16,59 53,22 0,00
=73 mm

379 (2201658 Piatra sparta pentru drumuri me 4,08000 144,30 588,74 6,12
rmagmatice 15-25 mm.

380 (2201658 Piatra sparta pentru drumuri mce 19,43874 144,69 2.812,59 26,16
rmagmatice 1525 mm.

381 (2201672 Piatra sparta pentru drumuri mc 214,86802 144,69 31.089,25 322,30
rmagmatice 40-63 mm.

382 |7373404 PICHET INCENDIU buc 1,00000 2.398,00 2.398,00 0,01

383 |6715504 Piesa curatire din PVC cu capac | buc 4,00000 18,14 72,56 0,00
D = 110 mm nii 2167

384 20027639 Piesa fixare prelungire camin huc 2400000 175,00 4.200,00 0,00

385 20029267 Piesa sup.regl. v 100-300 buc 24,00000 682,00 16.368,00 0,02
pt.camine pehd

386 (2206024 Pietris 7-31 mm mc 28,00000 112,10 3.138,80 44 .80

387 |2200056 Pietris ciuruit nespalat de riu 3- mc 39,50427 108,56 4.288,58 63,21
7 mm

388 |2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7- mc 49,20000 108,56 5.341,15 78,72
15 mm

389 |2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 me 49,07950| 108,56 5.328,07 78,53
mm

390 |8001714 Pigmenti q 1.388.250,0... 1,20 1.665.200,00 1.388,25

391 |7200726 Rinus silvestris-pin rosu buc 10,00000 3.835,00 38.350,00 2,20
h200/300 c12/14 balot

392 (6001874 Pinza pentru slef.usc.cu en foi buc 9,00000 237 21,33 0,00
23x30 gr 40 s1582

393 5840405 Piulita hexagonala grosolana A | buc 604,00000 0,09 54 .36 0,1
M6 gr.b5s 922

394 |5840405 Piulita hexagonala grosolana A | buc 72,00000 0,08 5,76 0,00
M6 gr.5s 922

305 5840766 Piulita hexagonala grosolana B | buc 26,00000 0,12 3.12 0.00
M 8 gr.5 s 922

396 5840766 Piulita hexagonala grosplana B | buc 20,00000 0,11 2,20 0,00

M 8 gr.5 s 922
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397 5840479 Piulita hexagonala grosalana A buc 13,00000) 0,36 4,68 0,00
M12gr. 5,5 922

398 15840601 Piulita hexagonala grosolana A bue 188,50500 0,93 175,31 0,02
M20 gr. 5,5 922

399 |5842685 Piulita hexagonala m 8 buc 40,00000 0,12 4,80 0,00

400 |5847013 Piulita inalta rezistenta , cf buc 306,00000 4,80 1.468,80 0,01
proiect

401 6426373 Placa de reazem din beton buc 22,00000] 540,20 11.884,40 1,52
armat

402 (8627156 Placa panou acustic mp 617,91000) 65,91 40.726,45 5,80

403 (2925412 Placa PFL dure standard calii mc 0,04050 1.016,30 41,16 0,04
1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986

404 12925412 Placa PFL dure standard cali mc 0,14400 1.116,62 160,79 0,14
1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986

405 |2202145 Placa piatra pentru fatada mp 821,09195 238,82 196.093,18 44,17

406 |2419521 Placa teracota mp 259,56000) 234,00 60.737,04 0,68

407 12960450 Placaj lemn pin nordic tratat mec 208,00000 1.383,64 289.180,76 1,09
termic

408 |17000186677 Placaj lernn stejar,incl mp 4,80000 231,00 1.108,80 0,00
prinderi

409 (8527017 Placi gips-carton normale gkb mp 2.804,40000 17,34 48.628,30) 24,96
12.5mm 1200/2600

410 |2422226 Placi gresie mp 58,74000 82,18 4.909,43 1,18

411 6621815 Placi teh.cauciuc pt.garnit.cu kg 0,06000 12,82 0,77, 0,00
insertie textila 4 mm

412 13270961 PLASA GARD,SUDATA MP 600,00000 27,11 16.266,02 0,00
ZINCATA,

413 (20018589 Plasa metalica kg 1.630,25000) 22,89 37.316,42 1,63
balustrada,cf.proiect

414 12004921 Plasa sirma zincala ochi patrat kg 180,00000 4,50 810,00 0,18
20,0 x2,0 x1500 s 2543

415 |6306599 Poarta metalica inclusiv mp 10,00000 185,31 1.853,12 0,00
accesorii

416 12453615 Port - hirtie portelan hi-1 buc 7,00000 94 51 661,57 0,01
alb cA

417 |7335349 Prelucrare cherestea la masini ora 57,60000 14,99 863,42 0,00
de tamplarie

418 6110417 Prenadez 1500 r kg 83,40800 15,20 1.267,80 0,08
nii 2829-74

419 |6110417 Prenadez 1500 1 nii 2820-74 kg 54,00000 15,20 820,80 0,06

420 (6110431 Prenadez 300, 2829-74 kg 114,00000 12,51 1.426,14 0,11

421 15769302 Priza de aer exterioara din otel buc 1,00000 320,20 320,20 0,00
zincata cu jaluzale si plasa de
sarma,inclusiv accesorii mntah,avand
dimensiunile 200x200mm

422 |5768592 Priza de aer exterioara din otel buc 2,00000 270,20 540,40 0,01
zincata cu jaluzale si plasa de
sarma,inclusiv accesorii mntah,avand
dimensiunile 400x200mm

423 |5768669 Priza de aer exterioara din otel buc 2,00000 428,70 857,40 0,02
zincata cu jaluzale si plasa de
sarma,inclusiv accesorii mntah,avand
dimensiunile 500x480mm

424 1400065 Priza dubla date RJ45 buc 14,00000 80,25 1.123,50 0,00
cat.6,IP20,montata incastrat

425 5535995 Priza dubla shucko cu contact buc 34,00000 45,90 1.560,60 0,00
de protectie, 16A/230V,grad de protcetie
IP44,montaj ingropat,complet echipata
inclusiv doza de aparat

426 8535042 Profil de contur uw 100/0.6/4000 m 589,40000 7,31 4.308,51 0,48
din otel galvanizat

427 18535030 Profil de structura CW m 1.684,00000 7,73 13.017,32 1,55
100/0,6/2750mm, din otel galvanizat

428 18535055 Profil fixare placi ud m 391,50000 5,08 1.088,82 0,14
28*27/2.0/3000 - ol galvanizat

429 |8535052A Profil trasversal cd 60/0.6/4000 m 1.392,00000 4,22 5.874,24 0,77
din otel galvanizat

430 |3516787 Profil U ar eg tr. rece 80x 25x 3 kg 78,85000 6,31 497,54 0,08
OL 37-1N s 7835/

431 6103622 Prot.anticoroz. str. met, clasa kg 209,52000 114,68 24.027,75 0.21
coroziovitate C3, durab.H
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432 (6103622 Prot.anticoroziva sir.met,clasa kg 255,00000 114,68 29.243,40 0,26
corozivitate ¢3,durab.h

433 16312209 Pubele gunai buc 3,00000 234,00 702,00 0,08

434 (6719563 Racord drept polipropilena D = bue 40,00000 7.26 290,40 0,00
20 mm x 1/2

435 |6719569 Racord drept polipropilena D = buc 30,00000 1,36 40,80 0,00
25 mmx 1

436 (7336056 Racord fix pentru stins incendiu buc 1,00000 154,54 154,54 0,00
fipa.4 s 701

437 |7336203 Racord flexibil avand diametrdl buc 5,00000 12,68 63,40 0,01
de 3/8

438 17341056 Racord flexibil dn1/2-1/2 L = 70 buc 34,00000 12,68 431,12 0,04
cm

439 |7336204 Racord flexibil, avand diametrul buc 18,00000 13,00 234,00 0,04
de 1/2

440 6719598 Rama vas closet poliprop cu buc 5,00000 56,88 284,40 0,01
capac si surub fluture

441 16111746 Rasina epoxidica dinoxin 72 kg 283,20000 69,79 19.764,53 0,28

442 18080054 Rasini sintetice pentru kg 37,86750 106,77 4.043,11 0,04
restaurare

443 (6719458 Reductie pehd pentru buc 1,20000 37,91 45,49 0,00
electrofuz diam ext 25/20 mm

444 16719460 Reductie pehd pentru buc 1,60000 35,88 57,41 0,00
electrofuz diam ext 32/25 mm

445 16719464 Reductie pehd pentru buc 1,20000 43,78 52,54 0,00
electrofuz diam ext 40/32 mm

446 (6719515 Reductie din polipropilena avind buc 1,20000 0.65 0,78 0,00
diametrul 25 x 20 mm

447 16719518 Reductie din polipropilena avind buc 1.60000 0,80 1,28 0,00
diametrul 32 x 25 mm

448 (2452958 Rezervorwe r2  semiinaltime buc 5,00000 355,08 1.775,40 0,09
alb  c.1s 9441

449 (20027798 Rigola fanta,cf proiect m 150,00000 483,00 72.450,00 0,02

450 14501742 Robinet cu plutitor 1" buc 2,00000 304,89 609,78 0,01

451 [4201755 Robinet colt reglaj alama nich. buc 5,00000 26,60 133,00 0,00
3/8 ni514

452 4507207 Robinet coltar DN 1/2 cod buc 30,00000 47,23 1.416,90 0,01
40020407

453 |4202255 Robinet golire instalatie 1/2" buc 10,00000 36,69 366,90 0,01

454 117000881258 Robinet temporizat pisoar buc 2,00000 284,00 568,00 0,00

455 (4202474 Robinet trec. fonta  1/2 A buc 4.00000 45,71 182,84 0,00
vent+rmufa pn10  s6480

456 |4202462 Rabinet trec. fonta 3/4 A buc 6,00000 31,25 187,50 0,00
vent+mufa pn10  s6480

457 |4202486 Robinet trec. fonta 1 A buc 4,00000 53,49 213,96 0,00
vent+mufa pn10  s6480

438 |4202498 Robinet trec. fonta 1 1/4 A buc 2,00000 73,34 146,68 0,00
vent+rmufa pn10  s6480

459 7343982 Rumegus din lemn kg 12,60000 1,09 13,73 0,01

460 |5881198 Saiba gros.plata pentru met M buc 64,00000 0,01 0,64 0,00
6 OL 34 s 1388

461 |5883471 Saiba grower usoara kg 0,06400 13,61 0,87 0,00
arca s7665M 8

462 15883938 Saiba grower seriamij.n M 6 buc 604,00000 0,01 6,04 0,01
arch s 7666/2

463 |5881227 Saiba platam 8 buc 40,00000| 0,20 8,00 0,00

464 5882142 Saiba prec.plata pentru met A kg 0,04000 24,28 0,97 0,00
M 8 OL 34 s 5200

465 5882295 Saiba prec.plata pentru met A kg 3.08134 15,90 48,99 0,00
M22 OL34 s 5200

466 |5882489 Saiba prec.plata pentru met B kg 0.08000 25,06 2,00 0.00
M 6 OL34 s 5200

467 |2606030 Saltea vata minerala 30cm mp 953,00000 183,86 175.218,58 14,30

468 |7800821 Sapa protectie kg 11.385,92000 14,30 162.818,66 11,39

469 7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi kg 3,00000 9,00 27,00 0,00
grasi stas 189-59

470 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1.25 kg 23,32539 6,36 148,35 0,02
mm, OL 32 s 889
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471 15903128 Sarma plina pentru sud.si kg 1,50000 7,37 11,06 0,00
inc.sub flux s10 2

472 5903130 Sarma plina pentru sud.si kg 10,83000 9,50 102,89 0,01
inc.sub flux s10 2.5

473 |2903985 Scindura rasin lunga fiv cls D mc 0,03780 1.448,43 54,75 0,02
gR = 24mm L = 4,00m s 942

474 |7344376 Scoaba din rasini fenol buc 109,08000 0,82 89,45 0,01
formaldehidice (bachelita)

475 [6311532 Scoabe ob d=8x300-400 mm kg 0,96000 10,51 10,09 0,00

476 |7362225 Seminte de plante pentru gazon kg 14,84604 49 17 729,98 0,01

477 |7204435 Seminte de plante-graminee kg 83,46571 12,29 1.025,79 0,08
perene (pm)

478 |17000883614 Senzor de miscare buc 6,00000 163,60 981,60 0,00
10A/230V,unghi de detectie 360,raza de
detectie 5m,IP44,montaj
incastrat/aparent,complet echipat,sau
similar

479 |6300259 Senzor geam spart buc 8,00000 576,99 4.615,92 0,00

480 |7800958 Senzor infrarosu +ultrasunete buc 2,00000 608,79 1.217,58 0,00
de interior

481 8004257 Senzor infrarosu de interior buc 10,00000 510,00 5.100,00 0,00

482 18801090 Senzor nivel apa bazin buc 2,00000 260,17, 520,34 0,00

483 |20025152 Senzor ploaie si vant buc 1,00000 868,33 868,33 0,00

484 16104999 Serlac natural kg 5,70000 21,19 120,78 0.01

485 14202761 Sifon alama pentru lavoar 1 buc 4,00000 98,43 383,72 0,00
s 9611

486 (6721100 Sifon pard 1ies d50, 4int buc 7.00000 39,14 273,98 0,00
d40,etans grn con,tub pp-pehd

487 4205139 Sifon pentru obiecte sanitare buc 4,00000 42,65 170,60 0,01
dn=1 1/4"

488 |2905955 Sipca rasinoase clasa 1711 gros mc 0,01080 1.448 43 15,64 0,01
18/24-24/48mmL=150-275m

489 (3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 kg 209,80000 6,65 1.395,17 0,21
OL32 s889

490 |3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 kg 5,04000 10,45 52,67 0,01
0OL32 s889

491 |3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 kg 15,30000, 8,71 133,26 0,02
OL32 s889

492 3805372 Sirma moale zincata D = 2 kg 31,77398 6,62 210,34 0,03
OL32 s88%

493 5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 kg 10,58000 18,74 198,27 0,01
s10colaci D=3,25

494 8001990 Sistem complet prindere deck mp 33,66750 265,00 8.921,89 0,05
pard exterioare

495 |11592348 Sistem paratrasnet prevectron buc 2,00000 5.670,00| 11.340,00 0,00
rp=52m,h=2m (ansamblu)

496 (20018329 Soclu detector buc 35,00000 178,00 6.230,00 0,00

497 8080033 Solutie biocidare pentru piatra | 370,20000 32,04 11.861,21 0,37

498 |6100338 Solutie de etansare kg 0,12000 8,83 1,06 0,00

499 |20027641 Sclutie unguenta kg 2,49600 26,05 65,02 0,00

500 20029741 Selutie unguenta kg 9,97500 26,05 259,85 0,01

501 |7345967 Solutie unguenta kg 0,02450 11,29 0,28 0,00

502 (8001766 Solutii hidrofobizante kg 1.606,95000 37,98 61.031,96] 1,61

503 |8080045 Solventi pentru operatiuni | 2.992 82250 37,58 112.470,27 0,30
restaurare

504 |4200367 Spalator cu cuve pentru buc 2,00000 3.357,40 6.714,80 0,08
laborator

505 4200366 Spalator cu cuva pentru buc 2,00000 2.622,70 5.245,40 0,09
bucatarie

506 |17000560655 Spliter 1 intrare/2 iesin buc 2,00000 27,00 54,00 0,00

507 |6101572 Spuma din poliuretan kg 96,23250 39,01 3.754,03 0,10

508 (20019499 Stabilizator enzimatic | 625,00000 192,24 120.150,00 0,63

509 120017403 Stalp metalic 100x50x4mm buc 150,00000 37,80 5.670,00 30,00

510 (7346207 Stearina kg 0,06000 17,09 1,03 0,00

511 |6301793 Stilp metalic confectionat buc 2,00000 244 17 488,34 0,03

industrial
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512 16302278 Stilpi metalici,cf.proiect kg 11.710,70000 13,75 161.022,13 11,71

513 [7311111 Structura metalica kg 34.920,00000 13,65 476.658,00) 3,49

514 17311111 Structura metalica (teava patrata ml 240,00000 350,00 84.000,00 0,02
inox 100x100x4mm)

515 (7346788 Suport centura legare Ia buc 75,00000 7,19 539,25 0,00
pamint 40x4 simbol s-47b

516 |7801179 Sursa alimentare pentru camere | buc 4,00000 319,45 1.277,80 0,00

517 |7300637 Sursa de alimentare 24V/2Ah cu | buc 2,00000 1.518,00 3.036,00 0,00
back-up

518 5819999 Surub cap hexagonal grosolan buc 604,00000 0,16 96,64 0,01
M 6x 35gr.4.8s 920

519 [5820015 Surub cap hexagonal grosolan buc 64,00000 0,15 9,60 0,00
M 6x 409gr.4.8s 920

520 |5820168 Surub cap hexagonal grosolan buc 16,00000 0,19 3,04 0,00
M 8x 30gr.4.6s 920

521 5820285 Surub cap hexagonal grosolan buc 26.00000] 0,30 7.80 0,00
M 8x 60gr.4.8s 920

522 |5822283 Surub cap hexagonal grosolan buc 94,54500 1,92 181,53 0,02
M 20x 60 gr. 4.8 s 920

523 |5822403 Surub cap hexagonal grosolan buc 93,96000 2,28 214,23 0,02
M 20x 804gr. 4.8 s 920

524 (5800376 Surub cap hexagonal precis buc 8,00000 0,20 1,60 0,00
M 6 x 25 gr. 5.8 s4272

525 (5802520 Surub cap hexagonal precis buc 76,00000 3,69 280,44 0,02
M 20 x 60 gr. 8.8 s4272

526 |5817446 Surub cap hexagonal bue 4,00000 0,27 1,08 0,00
semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220

527 15829126 Surub cap inecat crestat buc 819,00000 0,11 S0,09 0,01
sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571

528 5836492 Surub cu cap bombat crestat buc 8,00000 0,12 0,96 0,00
15 x 60f1s 1451

529 15836741 Surub cu cap inecat crestat | buc 120,00000 0,03 3,60 0,00
3 x25f1s 1452

530 |5836777 Surub cu cap inecat crestat | buc 318,00000 0,06 19,08 0,00
3 x40f1s1452

531 4201107 Surub fixare (buton) pentru buc 16,00000 3,90 62,40 0,00
oglinda

532 |8004233 Surub fundatie (micropilot buc 120,00000 43,63 5.235.60 0,29
insurubat)

533 |8004231 Surub fundatie (micropilot m 108,00000 345,00 37.260,00 0,11
insurubat) 140kn compresiune

534 18004232 Surub fundatie (micropilot m 211,20000 345,00 72.864,00 0,21
insurubat) 70kn intindere

535 5817604 Surub hexagonal m8 x 80 buc 40,00000) 0,30 12,00 0,00

536 5838830 Surub inalta rezistenta , cf buc 306,00000 5,63 1.722,78 0,04
proiect

537 (8558010 Surub montaj autofiletant buc 18,49900) 0,20 3,70 0,00
25mm/1000 superrapid

538 |8558011 Surub montaj autofiletant buc 19,83600 0,30 5,95 0,00
35mm/1000 superrapid

539 (5827556 Surub pentrufund. 5.2350 f M | buc 13,00000 1,97 25,61 0.00
12 x160 OL 37

540 |17000518062 Switch 4-16 porturi buc 4.00000 2.883,00 11.532,00 0,00

541 |3666269 Tabla din zinc s 488 Zn 99,0 kg 353,86800 26,27 9.296,11 0,35
1 x 1000

542 3631721 Tablagroasa 22x 1800 kg 0,32000 6,95 2,22 0,00
OL 37-1N 5437

543 (7348516 Tablou cu termostat 18x16A buc 1,00000 295,80 295,80 0,00
IP55

544 7302050 Tablou electric buc 1,00000 14.957,00 14.957,00 0,10

545 17348918 Tablou electric 0S buc 10,00000 1.150,00 11.500,00 0,16

546 |7348841 Tablou forta si automatizare buc 1,00000 537,89 537,89 0,03
sistem irigare

547 7302082 Tablou general distributie TEG- buc 1,00000 18.458,00 18.458,00 0,10
echipat conform schema monofilara

548 16308004 Tampl.aluminiu cu geam mp 136,50000 1.442 86 196.950,39 2,58
termopan

549 (7200192 Taxus baccata fastigiata buc 5,00000 4.792 00 23.960,00 2,00
h150/200 balot
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550

17000030890 Teava cupru preizolata
(izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem
celular compact) pentru instalatii de
climatizare cu diametrul de 12,7mm
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor

142,80000

25,80

3.684,24

0,01

551

17000030974 Teava cupru preizolata
(izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem
celular compact) pentru instalatii de
climatizare cu diametrul de 15,88mm
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor

45,90000)

30,83

1.415,10

0,00

552

17000030976 Teava cupru preizolata
(izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem
celular compact) pentru instalatii de
climatizare cu diametrul de 19,05mm
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor

20,40000

49,95

1.018,98

0.00

553

17000030980 Teava cupru preizolata
(izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem
celular compact) pentru instalatii de
climatizare cu diametrul de 22,2mm
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor

10,20000

58,68

598,54

0.00

554

17000894650 Teava cupru preizolata
(izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem
celular compact) pentru instalatii de
climatizare cu diametrul de 28,6mm
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor

66,30000

96,00

6.364,80

0.01

555

17000030992 Teava cupru preizolata
(izolatie din cauciuc sintetic,cu sisiem
celular compact) pentru instalatii de
climatizare cu diametrul de 6,35mm
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor

81,60000

13,25

1.081,20

0,01

556

17000030988 Teava cupru preizolata
(izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem
celular compact) pentru instalatii de
climatizare cu diametrul de 9,52mm
(inclusiv fitinguri specifice)-Halcor

76,50000

18,40

1.407,60

0,01

557

3355561 Teava di plumb de scurgere 44
X 2 mm

2,40000

2530

60,72

0,00

558

6700303 Teava din PVC rigid tip U
110x2,2 stas 6675/2

11,50000

9,51

109,37

0,01

5569

3108475 Teava pentru constructii fara
sudura LC 60 x5 /OLT 35 s 404/2

6,00000

97,24

583,44

0,04

560

3305671 Teava pentru instalatii.neagra
fl+mfM - 15( 1/2) OL 321 s 7656

202,00000

34,66

7.001,32

0,25

561

3305695 Teava pentru instalatii.neagra
fi+mfM -25(1 ) OL 321 s 7656

323,20000

45,98

14.860,74

0,80

562

3305712 Teava pentru instalatii.neagra
flemf M - 40(1 1/2) OL 321 s 7656

40,40000

56,40

2.278,56

0,15

563

3305736 Teava pentru instalatii.neagra
l+mf M -865(21/2) OL 321 s 7656

252,50000

83,29

21.030,73

1,67

564

3306091 Teava pentru instalatii.zinc
nefilm -50(2 ) OL 321 s 7656

40,40000

95,84

3.871,94

0,21

565

3336462 Teava plumb marca ph99,96
presiune 40x5 s 671

4,50000

40,59

182,66

0,00

566

6717075 Teava poliet inalta dens PE 80,
PN 10 diam ext 11C¢mm

10,15000

65,19

661,68

0,01

567

6717058 Teava poliet inalta dens PE
80,pn 6 diam ext 20mm

81,60000

2,09

170,54

0,01

568

6717059 Teava poliet inalta dens PE
80,pn 6 diam ext 25mm

30,60000

2,89

88,43

0,00

569

6717060 Teava poliet inalta dens PE
80,pn 6 diam ext 32mm

40.80000

3,93

160,34

0.01

570

6717061 Teava poliet inalta dens PE
80,pn & diam ext 40mm

30,60000

5,96

182,38

0,01

571

6717063 Teava poliet inalta dens PE
80,pn 6 diam ext 63mm

40,60000

14,33

581,80

0,01

572

671706A Teava polietilena inalta
densitate,pe80,pn10.d.ext.32mm

81,20000

4,30

349,16

0,01

573

7106274 Teava polietilena inalta
densitate,pe80,pn10.d.ext. 40mm

40,60000

8,07

327.64

0,04

574

11656987 Teava pp-r verde pn20
d.40x5,5mm pn16 sdr7,4 |4m

41,20000

20,16

830,59

0,00

575

11656988 Teava pp-r verde pn20
d.50x6,9mm sdr7.4 14m

51,50000

31,28

1.610,82

0,01

576

11799965 Teava pp-r verdepn20
d.125x17,1mm sdr7,4 14m

51,50000

334,34

17.218,51

0,01
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577 11430516 Teava PYC-KG N4 D=200 buc 100,00000 41,50 4.150,00 0,01

578 |3303087 Teava sudata constr cmn 51 m 435,00001 425 1.849,08 1,74
x3,2 /ol 32 1 ¢ 7657

579 16719449 Teu pehd pentru electrofuz buc 16,80000 39,70 666,96 0,00
diam ext 20 mm

580 6719450 Teu pehd pentru electrofuz buc 5,70000 42 .37, 241,51 0,00
diam ext 25 mm

581 |6719451 Teu pehd pentru electrofuz buc 7,60000 50,90 386,84 0,00
diam ext 32 mm

582 16719452 Teu pehd pentru electrofuz buc 5,70000 67,12 382,58 0,00
diam ext 40 mm

583 (6719493 Teu din polipropilena avind buc 8,40000 0,64 5,38 0,00
diametrul 20 mm

584 (6719494 Teu din polipropilena avind buc 5,70000| 0,79 4,50 0,00
diametrul 25 mm

585 (6719495 Teu din polipropilena avind buc 7,60000 1,65 12,54 0,00
diametrul 32 mm

586 18004247 Tija titan 52/26 pt micropiloti m 256,00000 6,54 1.674,24 0,22

587 15600098 Tila (mufe)portelan pentru tuburi | buc 12,00000, 1,94 23,28 0,00
izol ipe DN tm 36 mm

588 5601160 Tila de portelan pentru tuburi buc 60.00000 0,20 12,00 0,00
izol.si de prott16 s5764

589 5601196 Tila de portelan pentru tuburi buc 96,00000 0,25 24,00 0,00
izol.si de prot.i28 s5764

580 6719392 Tila PVC {cabloprot) tip 33 buc 101,50000 0,21 21,32 0,00

591 (7202891 Tilia cordata-tei h250/350 buc 29,00000 2.556,00 74.124,00 0,15
c20/25 balot

592 |8558113 Tirant-tija cu bucla 500 mm buc 5,65500 0,85 4,81 0,00

593 1488161 Toaleta vidanjabila-din buc 1,00000 2.660,00 2.660,00 0,00
polipropilena

594 |20010346 Trusa medicala BUC 2,00000 644,90 1.289,80 0,01

595 6704684 Tub izolat tipi.p. (bergman) m 3.553,67995 1,62 5.756,96 0,57
25 stas 6980

596 20034960 Tub azot tehnic pentru sudura buc 5,00000 1.120,00 5.600,00 0,00

597 7356438 Tub carotier buc 0,51200 98,98 50,68 0,00

598 [672016B Tub cu mufa m 2,40000 6,06 14,54 0,00
pt.canalizare polipropilena ig.,d40,1500

599 9050355 Tub de profectie rigid fara m 1.215,00000 1,79 2.174,85 0,12
halogenuri,d=20mm,montat aparent,cu
elemente de racord prefabricate

600 |6704718 Tub de protectie rigid fara m 20,00000 8,10 162,00 0,02
halogenuri,d=32mm,montat aparent,cu
elemente de racord prefabricate

601 (6717087 Tub din palipropilena, diametrul m 40,80000] 5,01 204,41 0,00
de 20 mm

602 |6717088 Tub din polipropilena, diametrul m 30,60000 8,41 257,35 0,00
de 25 mm

603 [6717089 Tub din polipropilena, diametrul m 40,80000 12,76 520,61 0,01
de 32 mm

604 |17000663597 Tub protectie din PVC m 600,00000 1,80 1.080,00 0,06
(M2/350N) d=20mm

605 (17000202463 Tub protectie PVC m 150,00000 16,80 2.520,00 0,02
(M2/750N)d=110mm

606 [6704236 Tub pvc 13 mm m 601,80000 0,73 439,31 0,06

607 |11428399 Tub pvc-kg D 300 m 125,00000 99,83 12.478,75 0,01

608 (8001759 Tub pvc-kgd d.110 m 20,00000 17,50 350,00 0,00

609 20040878 Tubulatura circulara m 3,00000 102,01 306,03 0,00
flexibila,neizolata,din aluminiu
laminat,complet cu accesorii de etansare
la imbinare(coliere,banda aluminiu),si de
sustinere avand diametru interior,
fi100mm

610 8000671 Tubulatura circulara m 1,00000 136,55 136,55 0,00
flexibila,neizolata,din aluminiu
laminat,complet cu accesorii de etansare
la imbinare(coliere,banda aluminiu),si de
sustinere avand diametru interior,
fi200mm
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611

11435152 Tubulatura circulara rigida si
piese speciale tip SPIRO cu garnituri de
etansare la imbinare, accesorii de
sustinere,guri vizilare,tija filetata si colier
cun garnitura de cauciuc
M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de
monta] autofiletante) cu dimensiunea
fi100mm

mi

3,00000

131,45

394,35

0,00

612

11435360 Tubulatura circulara rigida si
piese speciale tip SPIRO cu garnituri de
etansare la imbinare, accesorii de
sustinere,guri vizitare tija filetata si colier
cun gamitura de cauciuc
M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de
montaj autofiletante) cu dimensiunea
fi125mm

buc

5,00000

291,45

1.457,25

0,00

613

11435362 Tubulatura circulara rigida si
piese speciale tip SPIRO cu garnituri de
etansare la imbinare, accesorii de
sustinere,guri vizitare tija filetata si colier
cun garnitura de cauciuc
M8&/M10,accesorii de cuplare(suruburi de
montaj autofiletante) cu dimensiunea
fi160mm

buc

30,00000

315,25

9.457,50

0,00

614

11435234 Tubulatura circulara rigida si
piese speciale tip SPIRC cu garnituri de
etansare la imbinare, accesorii de
sustinere,guri vizitare tija filetata si colier
cun garnitura de cauciuc
M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de
montaj autofiletante) cu dimensiunea
fi200mm

buc

50,00000

394,00

19.700,00

0,01

615

11435302 Tubulatura circulara rigida si
piese speciale tip SPIRO cu garnituri de
etansare la imbinare, accesorii de
sustinere,guri vizitare tija filetata si colier
cun garitura de cauciuc
M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de
montaj autofiletante) cu dimensiunea
fi250mm

buc

40,00000

418,50

16.740,00

0,00

616

6201084 Ulei emulsionabil pentru
decofrare betoane stas 11382

kg

10,08000

22,88

230,63

0,01

617

20015019 Usa lemn stejar, cf proiect

mp

19,30000

2.662,01

51.376,79

0.41

618

7357543 Usa metalica pentru cutii
cabluri si rame de 300x300 mm

kg

81,00000

9,33

755,73

0,08

619

11435810 Valva de suprapresiune
circulara model a 200

buc

1,00000

705,00

705,00

0,00

620

11435806 Valve pentru evacuarea aerului
pentru montaj in plafonul fals,din
otel,complet cu accesorii montaj,
prindere,etansare,cu urmatoarele
diametre de conectare fi100mm

buc

1,00000

479,50

479,50

0,00

621

11435912 Valve pentru evacuarea aerului
pentru montaj in plafonul fals din
otel,complet cu accesorii montaj,
prindere.etansare,cu urmatoarele
diametre de conectare fisOmm

buc

2,00000

311,00

622,00

0,00

622

4202791 Vana Dn100

buc

6,00000

1.127,00

6.762,00

0,00

623

2100701 Var pasta

mc

136,89750

286,05

40.528,50

191,66

624

2100713 Var pasta pentru constructii tip 2

mc

1.19945

272,36

326,68

1,68

625

2446131 Vas closet cil2  portelan
alb ¢ 152066

buc

4,00000

200,50

802,00

0,05

626

2442775 Vas closet npt
pers.dizabilitati, complet echipat

buc

1,00000

2.732,80

2.732,80

0,01

627

6202480 Vaselina naturala tehnica
stas 916

kg

0,20000

59,66

11,93

0,00

628

6202507 Vaselina tehnica arfificiala tip A
s 917

kg

0,30000

60,42

18,13

0,00

629

17000729782 Vata bazaltica 50kg/mc,
gr.20cm

mp

481,26500

123,76

59.561,36

0,05

630

20033087 Vata bazaltica gr 10cm

mp

362,59000

66,04

23.945.44

1,08

631

7800805 Vata medicinala

kg

1.086,75900

445

4.836,08

1.09

632

2605828 Vata minerala fara liant yrac tip |

70 kg/mc

kg

123,00000

5,14

632,22

0,12
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633 14203179 Ventil scurgere lavoar bideu 1 buc 4,00000 59,70 238,80 0,00
1/4 fararac. s 411

634 14203337 Ventil scurgere lavoar,spalator 1 buc 4,00000 33,58 134,32 0,00
cu racerd s9610

635 14203260 Ventil scurgere rezervor we 1 buc 5,00000] 59,70 298,50 0,00
1/4 alama s9610

636 |7200506 Vitis vinifera h150 container 51 buc 50,00000 39,95 1.997,50 19,00

637 (6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de kg 0,06000 10,66 0.64 0,00
bitum strat ii v.813-66

638 (6104968 Vopsea ignifuga pentru metal kg 118,56960 130,920 15.520,76 0,12

639 |7106231 Vopsea miniu plumb kg 42,00000 18,17 805,14 0,04

640 (6103294 Vopsea minium de plumb V 351 kg 1,20000 26,86 32,23 0,00
-3 ntr 90-80

641 16103218 Vopsea ulei orice culoare kg 190,03600 14,70 2.793,53 0,19

642 (6200676 White spirit rafinat tip A stas 44 kg 137,25160 20,13 2.762,87 0,14

643 |7358286 Zincarea la cald otel- dmp 3.149,20000 1,32 4.156,94 0,03
bet.benzibare profile table ond.
TOTAL lei 8.933.830,39 4.954,68
TOTAL euro 1.807.370,10

Ofertant,

MILEONSROM
b sl

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
N Consumal - y Valoarea
crrt Denumirea meseriei man(;upera Tatll':::or?:_d'u {exc[usi'_.r TVA) Procentul
-(om/ore)- lei-
0 1 2 3 4=2x3 8
1 982 Arheolog 854,49600 58,00 49.560,77
2 1983 Arhealog 1 6.336,00000 244 50 1.549.152,00
3 [10121 Asfaltator 0,66400 36,64 24,33
4 (13 Betonist 81,36000 36,64 2.981,03
5 |10230 Betonist 3 14,32000 36,64 524,68
6 |10351 Cioplitor piatra 3.633,77000 36,64 133.141,33
7 |YBO1 Diferenta pret manopera lei 40.581,43000 1,00 40.581,43
8 [10741 Dulgher constructii 8.597,86319 36,64 315.025,71
9 |10740 Dulgher constructii 4 72,00000 36,64 2.638,08
10 |10742 Dulgher constructii 42 42,83500 36,64 1.569.47
11 |10821 Dulgher poduri 0,44000 36,64 16,12
12 120251 Electrician cabluri sublerane 5,39800 36,64 197,78
13 |20351 Electrician post trafo 366,99522 36,64 13.446,70
14 110911 Faiantar 1.178,01000 36,64 43.162,29
15 (11021 Fascinar 7,06200 36,64 258,75
16 [11131 Fierar beton 1.101,96000 36,64 40.375,81
17 |11321 Finisor terasamente 1.164,66000 36,64 42.673,14
18 (11441 Geamgiu 30,55480 36,64 1.119,53
18 |20000115 Inginer sisteme de securitate 58,16000 36,64 2.130,98
20 [12051 Instalator alimentare cu apa 70,10000 36,64 2.568,46
21 |30 Instalator electrician 5.315,09780 36,64 194.745,19
22 |11851 Instalator frigotehnist 585,83190 36,64 21.464,88
23 (11749 Instalator incalzire si gaze 12,60000 36,64 461,66
24 |32 Instalator sanitar 691,02868 36,64 25.319,29
25 111951 Instalator ventilatorist 1.337,73962 36,64 49.014,78
26 |17400 Izolator 1.244,31000 36,64 45.591,52
27 |12231 Izolator hidrofug 740,77000 36,64 27.141,81
28 20000119 Izolator hidrofug 167,99999 36,64 6.155,52
29 12240 Izolator hidrofug 4 19,06000 36,64 698,36
30 |12242 Izolator hidrofug 42 1.133,34180 36,64 41.525,64
31 |37 Izolator termic 1.542,98500 36,64 56.534,97
32 |320530 Lacatus 17,10000 36,64 626,54
33 1221421 Lacatus constr. metal-b 63,34320 36,64 2.320,89
34 7214070021400 Lacatus constructii metalice 1.987,23010 36,64 72.81211
35 |221431 Lacatus constructii metalice-b 14,02550 36,64 513,89
36 |21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 117,00000 36,64 4.286,88
37 |20000146 Montator conducte 91,59000 36,64 3.355,86
38 126851 Montator constructii metalice 1.394,61350 36,64 51.098,64
39 |26861 Montator c-tii metalice 1.545,49100 36,64 56.626,79
40 12551 Montator prefabricate beton - 660,00000 36,64 24.182,40
41 112641 Mozaicar 226,80000 36,64 8.309,95
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42 12600 Mozaicar 2.161,06400 58,00 125.341,71
43 |100 Muncitor calificat 7.364,79500 36,64 269.846,09
44 119900 Muncitor deserv.ctii montj. 469,83000 36,64 17.214,57
45 19920 Muncitor deserv._ctii montj. 2 684,29330 36,64 25.072,51
46 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 10,30000 36,64 377,39
47 120000148 Muncitor deservire 1.090,87501 36,64 39.969,66]
48 120000147 Muncitor deservire C.M. 3,83000 36,64 140,33
49 129931 Muncitor deservire constructi masini 0,05608 36,64 2,05
50 9310060019922 Muncitor deservire construchi montaj 1.144,26855 36,64 41.926,00
51 19921 Munciter deservire constructii-montaj 4.038,74400 36,64 147.979,58
52 29921 Muncitor deservire c-iii masini 39,98500 36,64 1.465,05
53 119911 Muncitor deservire c-tii.montaj 1.377,03648 36,64 50.454,62
54 85102 Muncitor deservire gips-carton 447,28400 36,64 16.388,49
55 |319711 Muncitor incarcare-descarcare materniale 392,41600 36,64 14.378,12
56 |49 Muncitor necalificat 1.446,16600 36,64 52.987,52
57 320764 Muncitor peisagist 32,40000 36,64 1.187,14
58 |12751 Parchetar 240,60000 36,64 8.815,58
59 |52 Pavator 1.197,29800 36,64 43.869,00
60 (12840 Pavator 4 325,00000 36,64 11.908,00
61 190321 Peisagist 116,05624 36,64 4.252,30
62 (12911 Piefrar 628,10000 36,64 23.013,58
63 |97 Restaurator piatra 296,00000 58,00 17.168,00
64 1985 Restaurator specialist 87.120,39425 58,00 5.052.982 87
65 26100 Sapator 4.186,71238 36,64 153.401,14
66 19630 Sapator 3 768,00000 36,64 28.139,52
67 |98 Specialist 9.441,46400 58,00 547.604,91
68 |85101 Specialist mont. gipscarton 1.789,13600 36,64 65,553,94
69 |22741 Sudor electric 1.501,73570 36,64 55.023 60
70 222721 Sudor electric-b 245,49700 36,64 8.995,01
71 |60141 Tamplar 28,37100 36.64 1.039,51
72 |20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 30,98000 36,64 1.135,11
73 (60100 Timplar 363,84000 36,64 13.331,10
74 (13100 Tinichigiu sant 162,60000 36,64 5.957 66
75 13121 Tinichigiu santier 134,43309 36,64 4.92563
76 123031 Vopsitor industrial 2,20000 36,64 80,61
77 1223031 Vopsitor industrial-b 375,48700 36,64 13.757 .84
78 13400 Zidar 38,40000 36,64 1.406,98
79 |13441 Zidar 950,40000 58,00 55.123,20
80 13331 Zugrav vopsitor 272,71008 36,64 9.992,10
81 (13330 Zugrav vopsitor 3 16,30000 36,64 597,23

Total ore manopera: 173.459,6645

TOTAL lel - 9.866.741,26

TOTAL /m\ euro 1.996.103,84]

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect
Ne. ) L . Ore de Tariful_unitar Valo_area
crt. Denumirea utilajului de constructii ikt anare (exc|u§lv TVA) (QXCIUSIY TVA)
-leilora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 3832 Aparat de polizat (biax) 9,00000 8,88 79,82
2 |3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w 6,48100 230,00 1.490,63
3 |7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf 8,40000 1,30 10,92
4 |5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 14,42642] 209,56 3.023,20
5 |3546 Autogreder pina la 175¢cp 11,93756 342,52 4.088,85
6 |4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 65,10000 342,00 22.264,20
7 |3410520000000 Automacara 0.20000 160,00 32,00
8 |6751 Autemacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5.5m 181,94400 202,00 36.752,69
9 [1101 Autornacara cu brat cu zabrele 4,5-5 8 {f 1 schimb 0,40000 158,40 63,36
10 13312 Autopompa hidraulica de beton 40-60me/h 7.62600 783,00 5.971,16
11 |1424 Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 13,60000 205,03 2.788,41
12 {7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 5.04000 116,15 585,40
13 |3553 Buldozer pe senile 65-80CP 5,88280 224,00 1.317,75
14 {1003 Cheltuieli pentru fransportul utilajelor 15,97401 300,00 4.792.20
15 12801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 3791200 3,04 115,25
16 4004 Compactor autopropcu rulour. (valturi) pina la 12tf 0,58368 156,19 91,16
17 14005 Compactor static autoprop,cu rulouri{valturi),r8-14:de 14tf 48,08484 169,23 8.137,40
18 |4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14:de 14tf 10,32000 176,22 1.818,59
19 766;’: Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere 233,54000 1,81 422,71
metru
20 :(3{305 C)onvertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw 28,50000) 55,00 1.567,50
21 |3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw 9,08000 55,01 499,49
22 |3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica} 1-14kw 20,74500| 30,28 628,16
23 |2436 Dispozitiv pt. gaurirea placilor 45,60000 541 233,02
24 2435 Dispozitiv pt. taierea placilor 7,20000 478 34,42
25 |3830 Dreptar din aluminiu cu nivele de 2 m 152,00000 24 32 3.696,64
26 |3302 Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa 2,8-8 0kw 13,78300 28,84 397,50
27 |7680 Fierastrau mecanic (circular) 4,80000 184,14 883,87
28 7680 Fierastrau mecanic (circular) 0,71250 186,00 132,53
29 |7675 Grinda metalica extensibila tip ge-2 lungime 4,0-6,0m 4.200,00000 0,70 2.940,00
30 |3006 Grup termic de sudura 28-35kw 0,24000 100,67 24,16
31 |7404 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 1,0-1,49 13,78300 336,51 4.638,12
32 [2619 Inst.gommage si hidrogommage sI28 46,77750 29,30 1.370,58
33 |2815 Instalatie de alezat pneumatica 12,15000 2,21 26,85
34 |4027 Instalatie de preparat nisip stabilizat tip INS-60 13,78300 435,22 5.998,64
35 |20000367 Macara 1,00000 3.539,00 3.539,00
36 |6702 Macara de fereastra 0,15tf 4257750 57,17 2.434,16
37 |6702 Macara de fereastra 0.15tf 7,00000 57,74 404,18
38 |1935 Macara pe pneuri 2,25000 660,00 1.485,00
39 120000058 Malaxor 5,94000 31,34 186,16
40 |3831 Malaxor pentru adezivi 0,85000 420,00 357,00
41 |3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 | 81,03440 84,81 6.872,53
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LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0 1 2 3 4=2x3
42 |2048 Malaxor pt.chituri 10 | 0,20000 64,94, 12,99
43 |4201 Masina automata de taial si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10 31,47000| 24,97 785,81
44 14205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2 2kw 109,08600 14,19 1.548.07
45 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 66,30000) 9,29 615,93
46 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 9,00000 9,38 84,42
47 (9502 Masina de gaurit rotopercutanta 23,83980 15,83 377,38
48 |1995 Masina de taiat gresie cu disc d=500mm 5.5 kw 23,20000 59,48 1.379,94
49 14062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere inferna 40-45cp 0,05800 205,53 11,92
50 2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,8 mc/min 37.,91200 121,00 4.587,35
51 12511 Motocompresor mobil joasa presiune 10-20 mc/min 12,15000 233,00 2.830,95
52 4019 Placa vibrateare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf 15,78800 92,66 1.462,92
53 |7603 Pop metalic extensibil 6.300,00000 0,50 3.150,00
54 |2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 25,00000 162,41 4.060,25
55 [1303 Schela met tubext.s640mp g=11-13,5 3sch.leifmp 46.080,00000 2,45 112.896,00
56 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm 35,66600 16,63 593,13
57 |9501A Surubelnita electrica 99,28700 10,61 1.053,44
58 7201 Transportor cu banda, mobil_ 15m 27,56600 72,54 1.999,64
59 15303 Tren lucru cu inst sapat gropi stilpi 22,88000 4.646,07 106.302,08
60 |6609 Troliu electric 3,1-5tF 16,78400 123,00 2.064,43
61 [20000366 Utilaj de intindere teava 2,00000 119,00 238,00
62 2626 Utilaj pentru forare si turnare piloli 80,64000 25,09 2.023,28
63 (8012 Utilaj pentru micropiloti insurubati 100,56000 25,09 2.523,05
64 12999 Utilaje, disp.pt restaurare 1.640,00000, 38,62 64.976,80
65 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw 15,74000 7,65 120,41

Total ore utilaje: 60.161,39501

TOTAL lei 447.893,44

TOTAL euro 90.611,66

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail- office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Nr Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea
crt' Tipul de transport tran- par- functio- (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA)
? sportate cursi nare -leiftona*km- -lei-
0 1 ) 3 5 6=2x5
Transport rutier
1 TRAQ4A10 Transport rutier materiale semifabricate 42 50000 15,60 663,00
cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pe...dis.10 km.
2 |TRAD4A15 Transport rutier materiale semifabricate 52,02000 13,75 715,28
Cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pe...dis.15 km.
3 |TRAO5A10 Transport rutier materiale,semifabricate 39,06000 15,60 609,34
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.eic)pe dist.de
10
4 |TRADBA10 Transportul rutier al betonului-mortarului 293,00000 16,09 4.714,37
cu autobetoniera de...5,5me dist. =10km
5 |TRAD1A50 Transportul rutier al 2,00000 79,50 159,00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 50 km.
6 [TRAD2A10 Transportul rutier al 1.157,04800 11,21 12.970,51
materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...10 km.
7 |TRA02AS50 Transportul rutier al 0,47000 40,47, 19,02
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...50 km.
8 |TRAQ1A10 Transportul rutier 1.133,60000 13,16 14.918,18
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 10 km.
9  [TRAD1A10P Transportul rutier al...pamantului sau 4.443,46000 13,16 58.475,93
molozului cu autobasculanta dist.=10 km
10 |TRAD1A20P Transporiul rutier al...pamantului sau 1.164,09000 22,44 26.122,18
molozului cu autobasculanta dist.=20 km
Total tone transportate: 8.327,24800
TOTAL lei 119.366,80
TOTAL euro 24.148,65
Ofertant,

Raport generat cu ISDP » www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




