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2. MEMORIU
Prezentul proiect cuprinde documentatia tehnica cu lucrarile necesare pentru demolarea constructilor
nefunctionala si degradata, constructie pentru ” LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITIE REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CASTRULUI ROMAN JIDAVA
(JIDOVAY".
2.1. DATE DESPRE AMPLASAMENT

Situat n cartierul Pescéreasa, la intrarea dinspre sud in municipiul Campulung, in imediata
proximitate estica a goselei Pitesti-Campulung, intre aceasta §i Raul Targului, castrul mare din punctul
Jidova” este cea mai importanta si mai bine péstrata constructie militara de acest gen de pe traseul Limesului
Transalutanus (fiind in acelasi timp si singura edificata din piatrs). Nu se conoaste numele antic al castrului,
insa tarziu dupd retragerea aureliana $i dupa perioada marilor migratii ce au transformat in cenusa operele
arhitecturale si edilitare ale antichitafii, in zorii evului mediu, localnicii si calatorii pe drumul Campulungului,
deopotriva, raméan impresionati de zidurile inca solide ale castrului aflat in ruina si le atribuie fabulogilor
oameni inalfi si puternici ce populau lumea la inceputurile ei - jidovii, in fimbajul popular, intélniti in majoritatea
mitologiilor europene.

ACCELERATA TERENULUI PENTRU PROIECTARE - ag = 0.30g S| PERIOADA DE CONTROL A
SPECTRULUI DE RASPUNS Tc = 0,7s (CONFORM CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA PI 00-1/2013-
PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLADIRI)
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termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor -
temperatura medie anuala a aerului este de 8,10 C; B
temperatura maxima absoluta +39,80 C ;
temperatura minima absoluta -19,40 C;
- adancimea de inghet (STAS 6054/77): 80 - 90 cm
- incarcari date de vant : zona 0,5kPa , pentru un interval de recurenta IMR = 50 ani- din punctul de
vedere al actiunii vantului,Conform CR 1-1-4 /2012; SR-EN-1-4-2006, SR-EN-1-4-2006/NB:
- incarcari date de zapada zona 2,0 kN/mp, pentru un interval de recurenta IMR = 50 ani - din punctul
de vedere al actiunii zapezii Conform CR-1-1-3/2012; SR-EN-1-3-2005, SR-EN-1-3-2005/NA
2.2 DATE GEOTEHNICE:

Conform studiului geotehnic anexat



2.3 DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE DEMOLAT

Baza de cercetari arheologice din cadrul sitului arheologic, cf. extras CF se compune din cinci corpuri
de cladire (C1-C4 cladiri, C5 WC ), edificate in mare parte de-a lungul timpului pentru asigurarea infrastructurii
necesare desfasurarii cercetarilor arheologice.

Constructiile bazei arheologice nu au calitati arhitecturale, fiind necesar reabilitarea si reconfigurarea
lor in acord cu peisajul arheologic al sitului. In schimb, cladirea-muzeu este un element tehnic, care prin
lucrari de reabilitare si refunctionalizare, poate gazdui functiunile necesare unui muzeu de sit si poate deveni
un reper al istoriei recente a sitului. Din punct de vedere functional, spatiile nu pot acoperi necesitatile atat ale
unui muzeu de sit, dar si pe cele ale activitatilor conexe unui muzeu - laborator de conservare primara,
depozit pentru materialul arheologic obtinut din sapatura.

CORPUL C1 este anterior constituirii bazei arheologice, fiind construit in 1951 ca sediu administrativ
al regionalei miniere si transformat ulterior in muzeu. Muzeul Limesului Transalutan este o sal3 in care se
concentreaza o parte din descoperirile arheologice din castru si imprejurimi. Tn mijlocul incaperii troneazi o
machetd a castrului,in vitrine sunt expuse obiecte de ceramica (vase, opaite), bijuterii, omamente de metal
utilizate la vesminte.Sunt mai multe céramizi avand insemnari scrijelite, reproduceri dupa stindarde romane,
mai multe imagini care araté cum se desfasura viata intr-un fort roman. O parte din obiecte au legétura si cu
asezarea civila care a existat in jurul castrului roman si cu legaturile economice desfisurate de trupele
ocupante si barbar”.
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Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate di
Planseul peste parter este realizat din grinzi si placa din beton a
Sarpanta este in patru ape si este alcatuits din popi, pane, cagfiori realizate partial din lemn ecarisat

si partial din lemn ecarisat si partial din lemn neprelucrat (bile).
invelitoare este din tigla tip lindab.

CORPUL C2 are structura de rezistenta alcatuita din pereti de zidarie portanta nearmata , fara
stalpisori(samburi) si fara centuridin beton .Zidaria este realizata din elemente de zidarie (caramida) de tip P
cu dimensiunile de 240x115x63mm executata cu mortar de ciment , acoperita la interior si exterioar cu
tencuieli si zugraveli obisnuite.Forma in plan este dreptunghiulara , cu regim de inaltime parter.

La interior , golurile de usisi ferestre sunt prevazute cu buiandrugi din beton armat



Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton simplu
CORPUL C3 - SPATII DESTINATE ARHEOLOGILOR

Constructia are structura de rezistenta alcatuita din pereti de zidarie portanta nearmat3, fara stalpisori

(sémburi) si féra centuri din beton armat. Zidérie este realizata din elemente pentru zidarie (caramida) de tip P,
cu dimensiunile de 240x115x63 mm executatd cu mortar de ciment, acoperité la interior si exterior cu tencuieli
si zugraveli obignuite. Forma in plan este dreptunghiulara, cu regim de inaltime parter.

La interior, golurile de usi si ferestre sunt prevézute cu buiandrugi din beton armat.

Golurile ferestrelor de la fatada principald sunt realizate din stalpi i arce din zidarie.

Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton simplu.

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn si scandura (astereal3) la partea inferioars a
grinzilor, cu umplutur4 din argild in amestec cu material vegetal (paie, stuf, trestie etc.).

Sarpanta este in patru ape si este alcétuita din popi, pane, capriori realizate partial din lemn ecarisat
si partial din lemn ecarisat si partial din lemn neprelucrat (bile).

Invelitoare este din tigla.

CORPUL C4 - SPATII DESTINATE ADMINISTRATIE!

Constructia are structura de rezistenta alcatuita din pereti de zidarie portanta _q@ggnax ; stélpisori
(samburi) si fara centuri din beton armat. Zidarie este realizat3 di g_neiementecpenm%dang‘«(baramld )detip P,
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Golurile ferestrelor de la fatada principala sunt realizate 51 arce din zidarie.

grinzilor, cu umplutura din argild in amestec cu material vegetal (gaie, stuf, trestie etc.).

Sarpanta este in patru ape si este alcatuitd din popi, pane, capriori realizate partial din lemn ecarisat
si partial din lemn ecarisat si partial din lemn neprelucrat (bile).

Invelitoare este amalgam din tigl3, tabla, onduline.

CORPUL C5 are structura de rezistenta alcatuita din pereti de zidarie portanta nearmata , fara
stalpisori(samburi) si fara centuridin beton .Zidaria este realizata din elemente de zidarie (caramida) de tip P
cu dimensiunile de 240x115x63mm executata cu mortar de ciment , acoperita la interior si exterioar cu
tencuieli si zugraveli obisnuite.Forma in plan este dreptunghiulara , cu regim de inaltime parter.

Lainterior , golurile de usi si ferestre sunt prevazute cu buiandrugi din beton armat

Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton simplu



2.4 PRODUCTIA DE DESEURI

Deseurile rezultate vor colectate si depozitate controlat in locuri special amenajate

Materialele rezultate nu se mai pot refolosi in amplasamentul studiat, Materialele rezultate se pot
utiliza ca material inert concasat, ca baza si structura de umplere sau trasare a unor cai de acces pe drumurile
nearnenajate efc.

Deseurile rezultate din activitatile de demolare se colecteaza pe categorii si se stocheaza temporar in
spatii special amenajate (platforme-conform prevederilor Ghidului privind stocarea deseurilor nepericuloase
provenite din constructii si demolari)

2.5 DATE TEHNICE ALE LUCRARILOR DE DEMOLARE
 FAZELE PRELIMINARE INCEPERII DEMOLARI!

Lucrarile de demolare propriu-zise vor demara numai dupa realizarea verificarii dezechiparii

constructiilor si anume:

. demolarea si evacuarea echipamentelor, utilajelor, etc—-dupa caz

. debransarea, scoaterea din uz a echipame ‘e+ectr”“ . @ﬁﬁ;ﬂ
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-sprijinirea in totalitate a planseului ce urmeaza a fi di; olat din__———
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-desfacerea si respectiv demolarea planseului; \ =
-desfacerea structurii de rezistenta din beton, in ordin I,rampe si podeste, scari pe inaltimea
nivelului, stalpi -desfacerea cuvelor si a fundatiilor ;

Foarte important — se interzice supraincarcarea planseulyl de pe care se fac operatiile de demolare
ale nivelului superior, supraincarcare ce ar putea rezulta din aglogierarea materialelor demontate.

Ultima operatie va fi demolarea infrastructurii pe o adancime corespunzatoare eliminarii oricarui corp
de fundatie.

FAZELE ETAPEI DE DEMOLARE

Conform tehnologiei "bucata cu bucata” se va incepe cu:

DESFACEREA PLANSEELOR PESTE NIVEL-- PLANSEE REALIZATE MONOLIT

se spijina planseul pe popi;

se sparge betonul pe tot conturul planseului- fara a se taia armatura;

-se prinde in macara planseul si apoi se taie armatura pe contur dupa care se extrage cu macaraua.

DEMOLAREA GRINZILOR

se sprijina grinda pe popi;

se sparge betonul din grinda in zona de incastrare, langa reazeme, fara a se taia armaturile;

se agata grinda in macara in asa fel incat sa nu se produca ruperea acesteia;



se taie armatura pe langa stalpi si se scoate grinda cu macaraua.

DEMOLAREA STALPILOR

se sprijina stalpii pe doua directii perpendiculare;

se sparge betonul la partea inferioara astfel incat sa ramana rezemat in armaturi; - se prinde in
macara de armatura de la partea superioara;

se taie armatura de la baza, se desprind rezemarile si se ridica cu macaraua.

DEMOLARE SCARI S| PODESTE

se sparge betonul, la partea inferioara si superioara a rezemarii scarii;

se agata scara sau podest sau ansamblul respectiv in macara in asa fel incat sa nu se produca
ruperea acesteia;

se taie armatura si se scoate elementul de scara cu macaraua.

Lucrarile prezentate se pot realiza folosind:
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DEMONTARE TAMPLARIE
PROCEDEE DE LUCRU
Lucrarile de demolare se vor executa de firme g€ constructii specializate in acest gen de lucrari.

Inainte de demontarea tamplariei se va indepiarta local stratul de finisaj, inclusiv tencuiala in vederea
identificarii buiandrugilor si ancadramentelor golului asupra caruia se

intervine. In cazul in care nu exista buiandrugi din beton armat, sau acestia nu sunt rezemati suficient
in-zidarie sau sunt degradati, partea superioara a golului se va sprijini prin "popire". astfel ca prin demontarea
tamplariei sa nu se darame zidaria de deasupra.

Demontarea tamplariei din lemn se va face prin taierea cuielor care fixeaza tocul ferestrelor in
ghermelele montate in zidarie.

Demontarea tamplariei de metal se executa ingrijit, cu scule adecvate, in scopul eliberarii praznurilor
metalice inglobate in zidarie.

Functie de tehnologia de executie adoptata, de sistemul de fixare, si de dimensiunile tamplariei, se vor
lua masuri de sustinere provizorie a elementelor care se demonteaza, in vederea evitarii oricaror accidente.

Functie de greutate, tamplaria se coboara la sol cu un sistem adecvat si se transporta la locul de
depozitare, in vederea recuperarii metalului

DEMOLARE PERETI DIN ZIDARIE



PROCEDEE DE LUCRU

- Demolarea peretilor din zidarie portanta

In cazul cladirilor demolarea se va incepe de sus in jos, in urmatoarea succesiune a operatiilor:

Demontarea elementelor care inchid golurile din zidarie - tamplarie (usi ferestre,obloane efc.) Se
atrage atentia in mod special asupra verificarii existentei buiandrugilor si ancadramentelor golului. In cazul in
care nu exista buiandrugi din beton armat sau acestia nu sunt rezemati suficient in zidarie sau sunt degradati,
partea superioara a golului se va sprijini cu popi, astfel ca prin demontarea tamplariei sa nu se prabuseasca
zidaria de deasupra.

DEMOLAREA PROPRIU ZISAA ZIDARIEI.

Demolarea zidurilor exterioare trebuie sa se execute de pe schele exterioare solide, capabile sa
suporte incarcarile date de materialele rezultate din demolare.

Se recomanda fragmentarea peretilor dintre stalpisori in portiuni verticale prin slituri realizate cu masini
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de taiat si perforat. Fragmentele de zidarie vor avea marimi corespunzatoa

manipulare, demontarea zidariei bucata cu bucata, urm
siguranta de cladirea care se demoleaza.
Finisajele interioare si exterioare (tencuieli, pl
respectivi.
Demolarea peretilor de zidarie de umplutura
Demolarea peretilor se va face numai dupa dem amplariei cu atentie asupra masurilor de
sprijinire a golurilor inainte de demontarea acesteia.
Demolarea propriu zisa a peretilor de zidarie de umpjutura, interiori si exteriori se realizeaza similar cu
cea a peretilor portanti, pe toata inaltimea constructiei de sus in jos. Deosebirea consta in faptul ca demolarea
se poate executa din interiorul constructiei, intre scheletul de rezistenta
Desfacerea finisajelor peretilor (tencuieli, placaje) se face concomitent cu demolarea peretilor
respectivi.
DEMOLAREA STRUCTURILOR DIN BETON SI BETON ARMAT
METODE TEHNICE DE DEMOLARE
In functie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton , metodele de demolare ce pot fi
utilizate sunt urmatoarele:
prin tragere sau impingere
prin rasturnare sau afundare cu echipamente de excavator ( niblere, foarfece )
prin socuri repetate folosind dispozitive hidraulice ( pane hidraulice )
2.6 PRESCRIPTII PRIVIND CONDITIILE DE CALITATE A LUCRARII

Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform ” C 56-85- Normativ pentru verificarea calitétii si



receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente: Toate verificarile, incercrile si rezultatele acestora se vor
inregistra in "procese verbale pentru lucrdri ascunse, incheiate intre Tmputemicifi beneficiarului si
constructorului. In procesele verbale se vor preciza verificarile ficute, constatérile rezultate si daca se admite
trecerea la faza de executie urmatoare.
2.7 INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE DE URMARIRE CURENTA

Proiectul tehnologic si de organizare a lucrarilor de demolare se va intocmi prin grija executantului
lucrarii.

In prezentul capitol sunt prezentate succint operatiile principale obligatoriu de urmat pe parcursul
executiei lucrarilor.

Lucrarile de demolare proiectate vizeaza constructiile C1-C5..

Metodele tehnologice principale ce se pot folosi la decuparea partiala a elementelor componente ale
unei constructii sunt;

- cu utilaje actionate prin percutie;

- cu discuri, panze circulare, cablu diamantat;

- cu freze tubulare diamantate.

Alegerea metodei de lucru este in functie de urmatoarele
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* tipurile de utilaje avute in dotare de constructor;

* structura constructiva a elementelor structurale demolate

* pozitia de lucru (orizontal sau vertical);

* marimea si calitatea lucrarilor de executat;

* spatiul in care se executa operatia de demolare;

+ modul de influentare a constructiilor vecine.

Activitatea de demolarea se va desfasura in urmatoarele etape:

A Etapa de organizare de santier.

Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor, stabilirea traseelor de
evacuare, amplasarea baracamentelor ( birou diriginte de santier, magazie, paza, closete ecologice, etc.)

Pregatirea pentru dezafectarea/demolarea fiecdrei cladiri care nu se mai utilizeazd presupune
urmatoarele etape, executate in scopul evitérii oricaror riscuri de poluare sau de accidente in timpul lucrarilor:

0 verificarea intreruperii alimentarii cu utilitéti, blindarea traseelor, acolo unde este cazul;

0 curatarea si degajarea spatiilor de munca si a céilor de acces;

0 echiparea personalului muncitor cu echipament de lucru si protectie corespunzator;

0 dotarea personalului muncitor cu scule si dispozitive corespunzatoare lucrarilor ce le va executa;

Imarcarea zonelor de lucru, cu placute si bandd avertizoare si evitarea lucrarilor suprapuse;

B. Etapa de demolare.



Aceasta se refera la perioada de timp aferenta demolarii propriu-zise si include totalitatea operatiunilor
de natura sa transforme actuala reprezentare a amplasamentului continand constructii supraterane si
amenajari in aer liber. Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate de la demolare cu luarea masurilor
adecvate pentru protectia factorilor de mediu si predarea materialelor valorificabile ( BCA, lemn).

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare intermediara a
componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a trenurilor adiacente.

Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:

- demolarea constructiilor din beton si zidarie;

- transportul molozului catre spatii special amenajate si predarea materialului valorificabil.

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare a structurii,

marcandu-se eventualele fisuri. Se vor identifica elementele de legatura si s |n ederea gsigurarii
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In prima parte se va demola doar partea supraterana a c struefiilor. Structura seva
inversa construirii acesteia ( pornind de la acoperis la parter).

Elementele structurale din beton se vor desface/taia la dimenstuni potrivite-avand in vedere greutatea
si marimea acestora. Vor fi folosite echipamente adecvate pe‘ntru": tineri temporara ale elementelor de
rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de derfblare trebuie sa inceapa cu indepartearea
incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementelg/principale de rezistenta.

Se va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre locul de demolare
se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea partilor componente ale cladirii trebuie astfel executata incat
demolarea unei parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei
parti sau a altui element. Se va tine cont a se folosi plasa antipraf si tot pentru a evita praful, cladirea (pe
portiuni) poate fi stropita cu apa.

In cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a elementelor ce se
demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale constructiei si
care, in etapa respectiva, nu se demoleaza inca.

Concret, operatiunile de demolare se vor succeda in urmatoarea ordinde:

- desfacerea invelitorii si a sarpantei cu atentie pentru a se evita producerea de accidente,
avand in vedere gradul de deteriorare al constructiei; Demontarea sarpantefor din lemn se va executa de catre
echipe de dulgheri dotate cu tesle, rangi, fierastraie, clesti pentru cuie, scari, sfori, scripeti etc

- odata cu desfacerea sarpanteii de sus in jos, se va urmari sa nu se produca prabusiri ale
acesteia prin slabirea unor reazeme sau contravantuirii. Resturile ce nu pot fi utilizate se vor transporta cu

containere speciale la spatiile special amenajate si autorizate;
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- Se va desface tamplaria exterioara si interioara;

- Urmeaza planseul ultimului nivel care se demonteaza pe portiuni , daca este din lemn, sau se
sparge cu ciocanul pneumatic daca este din beton armat. Demolarea planseului. Lucrarile de demolare se vor
incepe de la ultimul planseu, imediat dupa terminarea lucrarilor aferente invelitorii si sarpantei. Demolarea
planseelor se va incepe prin pregatirea zonelor ce urmeaza a fi demolate (identificare, trasare, sprijinire locala,
demolare propriu-zisa).

- La planseele din lemn se desprinde plasa de rabit sau trestia, apoi se desfac sipcile de la
partea inferioara a grinzilor de lemn;

- Se desface tavanul orb dintre grinzile planseului (laturoaie pe sipci) atent deoarece va cadea
umplutura de deasupra. Se va proceda la sortarea materialului pentru folosire ca lemn de foc. Umplutura se
depoziteaza in containere speciale transportandu-se catre spatiile special amenajate si autorizate;

- Se scot grinzile planseului;

- Planseele din beton armat se sparg pe bucati incepand dintr-un colt , cu pickammerul pe felii
mici. Se disloca betonul pe o portiune si se taie armaturile. Bucatile sparte din beton se fransporta ia locurile
de depozitare special amenajate si autorizate

GES
erTU p\f\{u”\uw‘

- Se trece la desfacerea zidurilor, de{'sus in m"pﬁfoat@ §up{‘qfa{a®6?1§\r ctiei, evitandu-se

Hnstt ur

umduﬁfbr este deteﬁmmatﬂe naliza concreta,

\
autorie

u“afréga dupa sine daramaf#eaﬁea teptata a altora,

mu e

lasarea de zone inalte care se pot prabusi. Ordinea d
la fata locului, astfel incat daramarea unuia din ziduri s

- l\| \\\““A

caz in care pot avea loc accidente

Demolarea peretilor
Se monteaza (muta) platformele de lucru (schele cy podine) langa peretii de demolat, podina fiind
montata la inaltimea convenabila muncitorilor.

Se incepe cu peretii intteriori, subtiri, de caramida (de compartimentare) care nu au fundatii proprii. Se
scot usile, ferestrele si tocurile acestora iar apoi se duc la depozitul materialelor recuperate.

- Demolarea pardoselilor. Se curata de moloz, inlaturandu-I si maturand pardoseala.

ATENTIE: Fiecare perete ramane sprijinit pana la demolarea totala.

C. Etapa de demolare structuri subterane

Demolarea fundatiilor ce depasesc cota 0.00

Ca regula generala de demolare, aceasta operatiune se va face:
* “bucata cu bucata”;

* element cu element;

+ de sus in jos;

* pentru operatiunile de demolare se vor folosi numai utilaje si scule specifice.
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ATENTIE: lucrarile de demolare se vor face numai sub supraveghere arheologica , in prezenta

unui arheolog, prin instituirea obligatorie de cercetéri arheologice preventive (se va intocmii Raportul

de diagnostic arheologic)

Supravegherea arheologicd va avea rolul de a determina prezenta sau absenta materialelor

arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona afectati de proiect. In

cazul descoperirii_unor vestigii_arheologice, se va dispune sistarea temporard a lucririlor de

construire si demararea unor cercetari arheologice preventive

D. Etapa de inchidere
Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de-demolare si pregatirea terenului.
- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare;

- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;

- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea_utili izarl;
__,-f"'l\t)k“fu ;N\C\‘)

A
'l R\M‘:“f LUnG

cestuna pantru activitati

ulterioare.
{—W\"

Masuri ce trebuie luate si intructiunile de Iucm\ in uedq;e&vd&éfec arik ;mﬁahﬁllo

e 4o R

tehnologige sunt urmatoarele:

- zona de lucru va fi delimitate;

- se va instrui personalul executant asupra pericoluluj !a_mﬁa_surilerd prevenire si sitingere a
incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii; '
- se vor scoate de sub tensiune eventualii consumato@/le energie electrica din incinta.
Inceperea lucrarilor nu este admisa decat dupa luarea tufutror masurilor de siguranta si verificarea
acestora de catre factorii de conducere ai societatii de executat ai acestei lucrari.
In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca (SSM)
in vigoare.

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de desfiintare va
elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii cladirilor, succesiunea
operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de
lucrari.

Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul pentru depozitarea temporara a
molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca molozul sa fie predat catre spatiile special amenajate si

autorizate.

2.8 ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat In executia acestui tip de

lucrani.
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Organizarea de santier (amplasarea de baréci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face in
locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Esteobligatoriu ca organizarea executiei lucrarilor s3 se

faca numai pe terenul proprietarului, fara a fi afectate spatii publice (trotuare, carosabil, etc).

2.9 MONITORIZAREA MEDIULUI

Molozul provenit din demolarea cladirilor si constructiilor va fi depozitat in spatii special amenajate,
care vor fi supravegheate in permanenta astfel incat sa se respecte prevederile Ordinului MAPM nr. 78/ 2000 -
Regimul deseurilor.

Toate materialele necesare lucrarilor de executie privind dezafectarea si demolarea vor fi de
asemenea amplasate in locuri amenajate, eventual inchise si sub paza.

Personalul care va participa la aceste lucrari va fi permanent instruit astfel incat sa se evite
posibilitatea accidentelor si poluarii mediului inconjurator.

Lucrarile de dezafectare-demolare se vor executa cu respectarea recomandarile din Legea Protectiei
Mediului nr. 137/2001 cu modificarile ulterioare, Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 cu modificarile ulterioare
si in mod special a celor din Ordinul MAPM nr. 78/2000 -Regimul Deseurilor
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1.3. Raport sintetic

Denumirea REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A

lucrarii; ICASTRULU! ROMAN JIDAVA (JIDOVA)

Scopul expertizei: [Determinarea starii tehnice si a gradului de asigurare seismica a cladirilor
PARTER MUZEU, CAZARE ARHEOLOGI si CAFENEA existente, precum
isi fundamentarea si propunerea eventualelor decizii de interventie care
decurg din aceasta in vederea etajarii constructiei MUZEU, rezultand o
constructie cu regim final de inaltime P+1E si desfiintarii constructiilor
CAZARE ARHEOLOGI si CAFENEA in vederea refacerii lor pe aceleasi
fundatii
EVALUARE GENERALA

o [Categoria de importantd (HG 766/1997): D - REDUSA
‘ ~ [Clasa de importanta si expunere la cutremur (P 100-1): v
% |Anul construirii Anii 1970
lfunctiunea'clédirii: LOCUINTA
" [indltimea suprateran totald (m): |MUZEU-5,50m|Numar de MUZEU, CAZARE ARH.,
' AZARE niveluri CAFENEA — 1 - PARTER
RH.-. 6,25m,supraterane
CAFENEA-
65 m
" |Suprafata construita (mp): MUZEU - 463 [Suprafata | MUZEU -
mp, cazare  (desfasuratd ARH

rh.- 63 mp, : wiB]
CAFENEA — m& ot

| mp \ \I\ZA‘\' &)
\ Yhnm&:\ gy

Sistemul - - |MUZEU - Pereti struc£UraIi din zidir N(\:_Ont”
\

‘ structural: i sarpanta din lemn

CAZARE ARH., CAFENEA - Peretis
planseu si sarpanta din lemn

Componente Zidarie confinata si lemn /
nestructurale:
Actiunea seismica (prbb.abilitate de depésire in 50 de arli) LS:|70% [ULS | 20%
Verificarea la Starea Limité Ultim&: indeplineste conditiile conf. P 100-1
~ |Metodologia de evaluare foiosita (P 100-3): 10 2. 30

Gradul de indeplinire a conditiilor de alctuire seismica, R : MUZEU, CAZARE ARH.,
' CAFENEA - 82 pct.

Gradul de afectare structurald, R, : MUZEU, CAZARE ARH,
(CAFENEA - 90 pct
Gradul de asigurare structuraléd seismica, R;: MUZEU - 88 %, CAZARE

ARH — 86%, CAFENEA — 84%




lasa de risc seismic in care a fost incadratdll O (10l = ivQd
constructia, Rs:

[Descrierea clasei [Rs I - cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului
de risc seismic: lde proiectare corespunzator Starii Limitd Ultime, care poate nu afecteaza
semnificativ siguranta utilizatorilor

Verificarea la SLS| indeplinesc conditiile conf. P 100-1

2. RAPORT DE EVALUARE

2.1. Scopul expertizei

In cadrul expertizei se urmareste determinarea starii tehnice si a gradului de
asigurare seismica a cladirilor PARTER MUZEU, CAZARE ARHEOLOGI si CAFENEA
existente, precum si fundamentarea si propunerea eventualelor decizii de
interventie care decurg din aceasta in vederea desfiintarii constructiilor.

Expertiza urmeaza sa analizeze starea tehnica a constructiei existente si sa
recomande — daca este cazul — masurile ce se impun in vederea atingerii scopului
propus astfel incat sa nu fie periclitata siguranta publica.

2.2. Reglementari tehnice
Baza legala a documentatiei
- Legea nr. 10 — 1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu legea 177 / 2015 cu
completarile si adaugirile ulterioare

- O.G. nr 47/ 1994, privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin legea nr.
124 / 1995 si modificata prin O,U, nr. 179 / 2000

- O.G. nr 20/ 1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
existente, modificata si completata prin O,G, nr. 62/ 2003

- H.G.R nr. 1364 / 2001, Norme metodologice de aplicare a O.G. nr 20 / 1994

- Legea protectiei civile nr. 106 / 1996, modificata prin O,U, nr. 179 / 200

€

Aottt e

. C;-‘/""'&NEE‘: . .

Wpﬁmémfﬁ petitrurcladir
- NP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea structuri mezfunﬂé"re direcdzti_ﬂz@._,,ﬂ.
lor din leAf oc "
- CR 06 - 2013 — Normativ pentru proiectarea construttiilor din/zidari

i 2 Fe \C‘ s
Reglementarile avute in vedere sunt: T pmg\?‘:guw NG, _‘“‘%-‘J;@M

- P 100-1/2019 - Cod de proiectare seismica - Pre

- NP 05 - 2003 — Normativ pentru proiectarea constr

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii str rin constructii
- NE 012-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarildf din beton si beton armat
- P 130-99 - Normativ privind comportarea in timp a consffuctiilor

- Legea 10/1995 actualizata - Legea privind calitatea inConstructii

- HG. Nr.766/96 - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si stabilirea categoriilor de
importanta

- SR EN 1990-2004/NA 2006 - Bazele proiectarii structurilor

- SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 - Actiuni generale, greutati specifice, greutati proprii,
incarcari utile pt. cladiri

- SR EN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - Incarcari date de zapada
- SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton

- SR EN 1998-1-2004/NA 2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur.Partea 1



In conformitate cu pct.8.2(14) din Normativul P 100 — 3/2019, in urma intregii
activitati de investigare s-au obtinut urmatoarele informatii privind constructiile PARTER -
MUZEU, CAZARE ARHEOLOGI si CAFENEA, existente, a caror sinteza este prezentata
in continuare:

Pentru atigerea obiectivului expertizei a fost necesara :
Evaluarea calitativa

Conform Cap. 5 din Normativului P100-3/2019 evaluarea calitativa a constructiei
urmareste:
- sa stabileasca masura in care regulile de conformare generala a structurilor si de
detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate;

-sa stabilesca starea generala de afectare din cauza cutremurului si/sau a altor actiuni,
inclusiv a modului in care au fost executate lucrarile si a calitatii acestora.
Evaluarea calitativa s-a facut pe baza urmatoarelor criterii:

MUZEU

- complexitatea constructiilor, in special din punct de structural, definita de proportii
(deschideri, inaltime), regularitate - complexitate redusa, deschideri si inaltimi
normale pentru constructii de acest tip, regularitate orizontala si verticala ;

- datele disponibile pentru intocmirea evaluarii — nivelul de cunoastere limitata:

- functiunea, importanta si valoarea cladirii — locuinta, importanta redusa;

- conditiile privind hazardul seismic pe amplasament, valorile acceleratiei seismice pentru
proiectare, ag, conditiile locale de teren — conditii cu hazard seismic ridicat si teren
bun de fundare;

- tipul sistemului structural — pereti structurali din zidarie confinata, planseu din
beton armat

- nivelul de performanta stabilit pentru cladire — s-a avut in vedere indeplini
cerintelor fundamentale pentru proiectarea cladirilor noi Lnaﬁrlﬁ?f giguranta a

vietii gi cerinta de limitare a degradérilor) si stiri miﬁﬁs%‘éiﬁ@é&g
Ultima, ULS, i Starea Limita de Serviciu, SL Peameutt
Contur regulat in plan: ;;;57{1'3?““ e

- conformare structurala corecta pentru acest tip He.constiiictii ;

- constructiile au rigiditate suficienta ; (i

- s-a executat un sistem structural cu o ductilitate sufiei  artect”

- rigiditatea fundatiilor directe este suficienta pehtru
uniform posibil, eforturile primite la baza suprastructurii-
- sistemul structural este continuu, suficient de pute
neintrerupt, cat mai scurt, in orice directie, al fortelor sei
pana la terenul de fundare.

ansmite la-teren, cat mai

ic, ca sa asigure un traseu
ice din orice punct al structurii

Conditii privind redundanta.Evaluarea stabileste in c¢ fasura atingerea efortului capabil
intr-unul din elementele structurii sau in cateva elemente ar putea expune structura unei
pierderi de stabilitate, generala sau locala ~ sunt indeplinite Conditii
privind configuratia cladirii— sunt indeplinite

- conditii privind regularitatea geometrica — nu exista discontinuitati geometrice:
- conditii privind regularitatea distributiei maselor — exista discontinuitati masice;
- discontinuitati in configuratia sistemului structural — nu este cazul :

- neregularitati in plan — nu este cazul

Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente — constructiile nu
sunt alipite la calcan

Conditii privind relatiile intre structura si componentele nestructurale precum si tipul si
calitatea legaturilor intre acestea — sunt indeplinite.

Conditii de alcatuire specifice structuriilor din zidarie~ sunt indeplinite
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Conditii privind infrastructura si terenul de fundare - s-a identificat natura terenului de
fundare — argile fara sensibilitate la umezire si fara contractii mari - nu au fost
identificate tasari accentuate si diferentiate ale terenului;

- fundatiile sunt directe, de tipul grinzi continui din beton, avand amplasare,
alcatuire si dimensiuni corespunzatoare.

CAZARE ARHEOOGI, CAFENEA

- complexitatea constructiilor, in special din punct de structural, definita de proportii
(deschideri, inaltime), regularitate - complexitate redusa, deschideri si inaltimi
normale pentru constructii de acest tip, regularitate orizontala si verticala ;

- datele disponibile pentru intocmirea evaluarii — nivelul de cunoastere limitata;

- functiunea, importanta si valoarea cladirii — locuinta, importanta redusa;

- conditiile privind hazardul seismic pe amplasament, valorile acceleratiei seismice pentru
proiectare, ag, conditiile locale de teren — conditii cu hazard seismic ridicat si teren
bun de fundare;

- tipul sistemului structural — pereti structurali din zidarie neconfinata, planseu din
lemn

nivelul de performanta stabilit pentru cladire — s-a avut in
fundamentale pentru proiectarea cladirilor noi
cerinta de limitare a degradarilor) si stérile lim
ULS, si Starea Limita de Serviciu, SLS)

Contur regulat in plan:

i i intelor
indeplinirea cerinte
s JNLE ﬁta__-_céd;\'—v

- conatrutis

s = aannr€
pizatn 4€ Jestiin

Anexrad Lo auto

- conformare structurala incorecta pentru acest tip\de const
- constructiile au rigiditate suficienta ;
- s-a executat un sistem structural cu o ductilitate sufici
- rigiditatea fundatiilor directe este suficienta pen
uniform posibil, eforturile primite la baza suprastructurii ;
- sistemul structural este continuu, suficient de pute,
neintrerupt, cat mai scurt, in orice directie, al fortelor s
pana la terenul de fundare.

smite la teren, cat mai

ic, ca sa asigure un traseu
mice din orice punct al structurii

Conditii privind redundanta.Evaluarea stabileste in ce masura atingerea efortului capabil
intr-unul din elementele structurii sau in cateva elemente ar putea expune structura unei
pierderi de stabilitate, generala sau locala - sunt indeplinite Conditii
privind configuratia cladirii ~ nu sunt indeplinite

- conditii privind regularitatea geometrica — nu exista discontinuitati geometrice;
- conditii privind regularitatea distributiei maselor — exista discontinuitati masice;
- discontinuitati in configuratia sistemului structural ~ nu este cazul ;

- neregularitati in plan — nu este cazul

Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente — constructiile nu
sunt alipite la calcan

Conditii privind relatiile intre structura si componentele nestructurale precum si tipul si
calitatea legaturilor intre acestea — sunt indeplinite.

Conditii de alcatuire specifice structuriilor din zidarie— nu sunt indeplinite

Conditii privind infrastructura si terenul de fundare - s-a identificat natura terenului de
fundare — argile fara sensibilitate la umezire si fara contractii mari — nu au fost
identificate tasari accentuate si diferentiate ale terenului;

2.3. Activitati desfagsurate pentru intocmirea expertizei

Subsemnatul, dr. ing. CAPATINA V. DAN GEORGE, expert tehnic atestat
MLPAT, am dat curs cererii beneficiarului si am efectuat o examinare vizuala a
cladirilor existente in ansamblu si detaliu, identificand caracteristicile generale ale
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ansamblului structural. Am investigat in detaliu starea tehnica in spatiile aflate in
proprietatea beneficiarului precum si documentele aflate in posesia acestuia.

2.4. Date care au stat la baza expertizei tehnice ,
Informatiile privitoare la alcatuirea structurala a constructiei s-au colectat prin:
- examinarea vizuala de detaliu si de ansamblu,
- pe baza proiectarii simulate conform practicii de proiectare din perioada realizarii
constructiei,
- din masuratorile efectuate cu ocazia intocmirii releveului extins al constructieiilor
- din sondajele locale realizate pe teren
- din informatiile puse la dispozitie de catre beneficiar
Constructiile analizate au fost realizate pe baza unor documentatii intocmite
conform prevederilor Normativului P 13/63, documentatii care nu au putut fi consultate.
Constructiile nu sunt alipite la calcan. In prezent constructiile se afla intr-o stare buna. Pe
parcursul existentei constructiilor nu s-au realizat lucrari care sa afecteze structura de
rezistenta. Pe teren se gasesc si alte doua constructii care nu fac obiectul prezentei
expertize.

2.5, Caracterizarea amplasamentului

Constructiile analizate se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata de
valorile ag =0,30 g si Tc = 0,7 sec. in conformitate cu zonarea seismica din Normativul P
100-1/2013 cu interval mediu de recurenta de 225 ani.

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se afla in
zona cu sox = 2 kN/mp (IMR=50ani). JEIeS

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, cog@nﬁggﬁa“@ﬁ?oigbtare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilory, indica&i;(ﬁ@k _1‘%‘[’%32&12/,
presiunea de referinta a vantului este qb = 0.4 kPa. cA——Nesch

o e
.__d_,r-rf’p:;’-JSP RE ::o“*‘_‘_‘,‘f:f'

m STAS 6054177

pne*s

Terenul pe care sunt amplasate constructiile\e@ste reiativ Bl_ans_{g([cféffjﬁn din
pamanturi argiloase fara contractii mari si fara sensibilitate-tasumezit&:

L e
T‘(ﬂ,h\“‘-‘“
20

Adancimea de inghet este de 80-90 cm co

—

Apa freatica nu influenteaza fundatiile.

2.6. Descrierea cladirii
In urma activitatii de investigare au rezultat urmat

constructia:

MUZEU PARTER

- forma si dimensiunile in plan: regulata, fara colturi i

le informatii generale privind

rande — vezi relevee anexate

- forma si dimensiunile in elevatie: regularitate in elevatie, fara etaje slabe — vezi
relevee anexate

- tipul structurii : pereti structurali din zidarie confinata de 37,5 cm grosime

- tipul si materialele planseelor: planseu partial alcatuit din placi de beton armat care
descarca pe peretii structurali din zidarie confinata. Planseul alcatuieste diafragma
rigida in plan orizontal

- tipul si materialele peretilor de compartimentare: pereti structurali din zidarie
confinata de 20 cm grosime

- tipul si materialele acoperisului: sarpanta din lemn

- natura terenului de fundare: argile fara sensibilitate la umezire si fara contractii mari
- tipul si materialele fundatiilor: fundatii directe, de tipul grinzi continui din zidarie

- tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare:tencuiala din mortar de ciment



si zugraveala de exterior. Nu sunt elemente decorative grele ancorate de fatade
- vecinatati, alipiri la calcan: cladirile nu au alipire la calcan - vezi plan de situatie
CAZARE ARHEOLOGI PARTER, CAFENEA PARTER

- forma si dimensiunile in plan: regulata, fara colturi intrande — vezi relevee anexate
- forma si dimensiunile in elevatie: regularitate in elevatie, fara etaje slabe - vezi
relevee anexate

- tipul structurii : pereti structurali din zidarie neconfinata

- tipul si materialele planseelor: planseu alcatuit din grinzi si podina din lemn care
descarca pe peretii structurali din zidarie neconfinata. Planseul nu alcatuieste
diafragma rigida in plan orizontal

- tipul si materialele peretilor de compartimentare: pereti structurali din zidarie

neconfinata

- tipul si materialele acoperisului: sarpanta din lemn

- natura terenului de fundare: argile fara sensibilitate la umezire si fara contractii mari

- tipul si materialele fundatiilor: fundatii directe, de tipul grinzi continui din zidarie

- tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare:tencuiala din mortar de ciment

si zugraveala de exterior. Nu sunt elemente decorative grele ancorate de fatade

- vecinatati, alipiri la calcan: cladirile nu au alipire la calcan - vezi plan de situatie.
Datele relevante privind starea fizica a constructiilor au fost culese din

examinarea vizuala de ansamblu si de detaliu a cladirilor si din informatiile obtinute de

la beneficiar. Pentru evaluarea seismica a cladirilor, datele relevante sunt:

- conditia fizica a elementelor structurale: nu exista degradari prin oxidare,
carbonatare, coroziune sau alte actiuni cum ar fi: explozii, incendii, etc.

- degradari ale elementelor structurale din actiuni seismice: nu exista degradari
observabile, eventualele avarii fiind, in prezent, ascunse sub tencuieli si finisaje ~
vezi documentarul foto

GES |
- eventuale degradari ale elementelor struct ow.f@?ﬁéfé:ﬂf ini nesgjsmice: nu
exista. Nu apar degradari specifice fen menemﬂgggﬁrﬁwg datiilor sau
generate de procedee incorecte de fundar Beg‘pﬂréié’cutat ,‘p?‘eziﬁta i
abateri de planeitate atat pe orizontala si'p pe verticaia. ‘Deas aselgpen

obseva scurgeri masive de apa din retel rexistente in zona. -

)
A

-k
— @
MA\ nite 26t ®

2.7. Nivelul de cunoastere

N

elului 4.1 din Normativul
rmatii prezentat mai sus se
limitata si in consecinta coeficientul

. In conformitate cu prevederile paragrafu
P 100-3/2019 si a intregii activitati de culeger
stabileste nivelului de cunoastere KL1 - cunoast
de incredere CF = 1,35.

Alcatuirea de detaliu este cunoscuta dintffo inspectie limitata in teren, din
standardele in vigoare in perioadele in care s-au realizat constructiile.

Valorile de calcul ale rezistentelor materialelor este cel prevazut in standardele in
vigoare in perioadele in care s-au realizat constructiile, afectate cu coeficientul de
incredere CF = 1,50.

S-a avut in vedere indeplinirea cerintelor fundamentale pentru proiectarea
cladirilor noi (cerinta de siguranta a vietii si cerinta de limitare a degradarilor) si stérile
limita asociate (Starea Limita Ultima, ULS si Starea Limits de Serviciu, SLS)

Pentru obiectivul stabilit prin tema de proiectare care prevede mansardarea
constructiei existente nu se impun investigatii suplimentare.

2.8. Metodologia de evaluare

Metodologia de evaluare folosita va fi metodologia de nivel 2. Valorile
indicatorilor R4,R2 si R3 au fost stabiliti separat pentru cele doua directii ortogonale in
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conformitate cu prevederile Anexei D-Structuri din zidarie din Normativul
P 100-3/2019.

Indicatorii Ry Rz si R; au fost determinati pentru intreaga structura in

ansamblul sau.

2.9. Gradul de indeplinire a conditiilor de alcétuire seismicd, R,
Evaluarea calitativd a gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica se
face prin atribuirea unui punctaj in raport cu urmétoarele criterii:

MUZEU PARTER, CAZARE ARHEOLOG! PARTER, CAFENEA PARTER

(a) Calitatea sistemului structural:8

(b) Calitatea zidéariei:8

(c) Tipul planseelor:8

(d) Configuratia in plan:8

(e) Configuratia in elevatie:8 — “‘":J\p v bfin’ o
) Distante intre pereti: 8 " 'r"‘f;u :‘ 5

(9) Elemente care dau impingeri Iaterale\fﬂ Vlz‘?: 51

(h) Tipul terenului de fundare si al fundatijl Lr: 8 i

(i) Interactiuni posibile cu cladirile adiac . ter10 ]

()] Elemente nestructurale:8 \ —

[

TOTAL 82 pct.
2.10. Gradul de afectare structuralé, R,

Indicatorul Rz se determina cu relatia:

R, =y +.4,
unde
A, punctajul acordat in functie de starea de avariere a elementelor verticale:
An punctajul acordat in functie de starea de avariere a elementelor orizontale.

Punctajul rezultat este:
MUZEU PARTER, CAZARE ARHEOLOGI PARTER, CAFENEA PARTER

- avarii moderate pe mai putin de 1/3 din suprafata — Av = 65 pct.
- avarii moderate pe mai putin de 1/3 din suprafata — Ah = 25 pct.
TOTAL 90 pct.

2.11. Gradul de asigurare structuralad seismicd, R;

Deteminarea s-a facut separat pentru cladirle PARTER - MUZEU, CAZARE
ARHEOLOGI, CAFENEA conform metodologiei de nivel 2 de verificare a capacitatii de
rezistenta prezentata in Anexa D din P 100-3/2019 pentru constructii din zidarie.

Valorile de calcul ale rezistentei materialelor sunt cele cel prevazut in standardele in
vigoare in perioadele in care s-a realizat constructia, afectate cu coeficientul de incredere
CF =1,50.

S-a considerat ca incastrarea suprastructurii este la nivelul fundatiilor.

Pentru ansamblul constructiei MUZEU PARTER valoarea R; a rezultat 0,88.

Pentru ansambiul constructiei CAZARE ARH. PARTER valoarea R; a rezultat 0,86.
Pentru ansamblul constructiei CAFENEA PARTER valoarea R; a rezultat 0,84.

-9.



2.12. Verificari la Starea Limitd de Serviciu

La incadrarea cladirii in clasa de risc seismic, determinant pentru cladirea analizata este:
1.Faptul ca nu exista depasiri ale deplasarilor relative de nivel la starea limita de serviciu
(SLS).

2.In acelasi timp se remarca ca la starea uitima de serviciu (SLU) sunt respectate
conditiile prevazute in normativele in vigoare privitoare la deplasarile maxime admise.

2.13. Sinteza evaluarii

Pentru incadrarea cladirii in clase de risc seismic s-a avut in vedere incadrarea cladirii
analizate clase de importanta si expunere la cutremur, definite conform tabelului 4.2 din
Normativul P-100-1/2019, astfel:

- clasa de importanta llI - cladiri de tip curent

Pentru stabilirea clasei de risc seismic al constructiilor PARTER - MUZEU, CAZARE
ARHEOLOGI, CAFENEA s-au luat valorile indicilor Ry, Rz, R; cele mai nefavorabile.

Astfel, luand in considerare rezultatele intregii activitati de investigare, a caror rezultate
sunt prezentate in capitolele anterioare, in conformitate cu prevederile pct.3.2 din
Normativul P 100-1/2019 a rezultat, pentru:

MUZEU PARTER
- clasa de importanta si expunere la cutremur i

Indicatori Clasa de risc seismic
[ I 1] \Y
R4 82 fﬁr\
R2 TUQQRH&ELU‘
R, (’f w__‘!._ Agm 8’8 ‘%sct Lufliﬂ

SesChlTT

Cladirea analizata se incadreaza in clasa deiri g-glng‘s‘m “din s fac
susceptibile de avariere moderata la acﬂquamcutrému\‘u ui de| \proiectare
corespunzétor Starii Limitd Ultime, care| MU~ afecteaza semngi ativ \ siguranta

utilizatorilor.
CAZARE ARHEOLOGI PARTER

=

N_:'—'f A|\\|\Lb R

- clasa de importanta si expunere la cutrem /)
Indicatori Clasa dg/risc seismic
[ T4 I v
R, Vi 82 pct.
Ry ) 90 pct.
Rs 86 %

Cladirea analizata se incadreaza in clasa de risc seismic Rs Il din care fac parte cladirile
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremuruiui de proiectare
corespunzator Stdrii Limita Ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta
utilizatorilor.

CAFENEA PARTER ‘
- clasa de importanta si expunere la cutremur lli

Indicatori Clasa de risc seismic
| ] | \'
R4 82 pct.
R, 90 pct.
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| R ‘ l [ 84 % | ]

Cladirea analizata se incadreaza in clasa de risc seismic Rs Il din care fac parte cladirile
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzator Starii Limitd Ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta
utilizatorilor.

2.14. Propuneri de interventie
Lucrarile propuse a se realiza prin proiectul intocmit de catre SC MILCONSROM
SRL constau in:

1. Etajarea constructiei MUZEU PARTER existente, rezultand o constructie cu regim final
de inaltime P+1E si functiunea de MUZEU.

2. Desfiintarea constructilor PARTER - CAZARE ARHEOLOGI si CAFENEA in vederea
construirii unor cladiri moderne pe aceleasi fundatii rezultand doua constructii cu regim de
inaltime P+1E — CAZARE ARHEOLOGI si PARTER - CAFENEA

Lucrarile propuse sunt fundamentate prin Tema de Proiectare intocmita de beneficiar si

materializata in proiectul de arhitectura, la intocmirea caruia expertul a fost consultat

pentru conformitate cu tema de rezistenta si sunt in conformitate cu prvederile C.U.
Desi constructiile existente se incadreaza in clasa de risc seismic Rs I, pentru a

se realiza lucrarile propuse este necesara luarea urmatoarelor masuri:

1. Etajarea constructiei MUZEU PARTER existente, rezultand o constructie cu

regim final de inaltime P+1E si functiunea de MUZEU.

- etajul se va realiza cu o structura usoara alcatuita din profile metalice laminate

- peretii de compartimentare nestructurali se vor realiza din gips- carton pe structura
metalica

- scara de acces la etaj se va realiza din profile metalice laminate.

- prinderea elementelor structurale noi de structura din beton atmat existe
cu ancore chimice omologate, dimensionate corespunzator o
- toate golurile noi din zidaria existenta vor fi prevaz i

. umﬁtggggﬁne

Ju o
corespunzator prIMART e MO

= =)
- eventuala inchidere a unor goluri din ziraria xistenta%%ga’&ééifz%ﬁéﬂ‘e‘
ceramice de aceasi dimensiune cu ale celor exj enﬁé‘,"tésutoq.‘gecespunié‘fér
- structura de rezistenta a acoperisul se va real ,Qusai‘ﬁé‘hta din profile*
contravantuite pentru a constitui saiba rigida in plan orizontal «»—
- desfacerile se vor face OBLIGATORIU manual\si ule de'fica pute
- se recomanda anveloparea constructiei P+1E reézultat

C

Pentru aceasta se vor realiza urmatoarele lucrari:

- se intrerupe alimentarea cu apa,gaze naturale,etc.
— se desface sarpanta si invelitoarea

— se realizeaza desfacerile. SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA
PERETILOR CU BAROSUL SI INCEPAND DE AZA.Pentru a preveni producerea
de accidente, elementele de rezistenta ale constructiei (grinzile sarpantei, etc. ) se vor
desface de pe schele omologate, materialul rezultat din demolare fiind depozitat in
exteriorul constructiei. Materialul rezultat din desfacere va fi depozitat cat mai departe de
cladire, iar ulterior, va fi sortat si valorificat prin reciclare sau transportat la o groapa de
gunoi atestata, de catre o firma autorizata. Se interzice evacuarea si sortarea materialului
rezultat din desfaceri in timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de structura.Nu se
va lucra concomitent la desfacerea mai multor elemente.Personalul care va lucra la
desfaceri va fi instruit in privinta regulilor de protectie a muncii privind lucrul la
inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta
supravegheat de catre conducatorul lucrarii

- se realizeaza etajul

- se realizeaza noua sarpanta
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- se realizeaza eventuala anvelopare
- se realizeaza instalatiile
- se realizeaza finisajele

2. Desfiintarea constructiilor PARTER - CAZARE ARHEOLOGI si CAFENEA in
vederea construiril unor cladiri moderne pe aceleasi fundatii

- Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de demolare a constructiilor PARTER -
CAZARE ARHEOLOGI si CAFENEA, precum si pentru protejarea proprietatilor — teren si
constructii - situate in imediata vecinatate, se vor lua urmatoarele i'si se yor

. — S
executa urmatoarele lucrari : ~jupETUL Qf‘f‘ﬁmfs
. o . 1A AUSCEL
- se intrerup utilitatile : apa, curent electric, gaz natural?;"péﬁtft_nfy_t{?‘_.‘%m—@‘gARE
-se vor demonta usile si ferestrele ~GizaT SPRE™ construire

-se va desface invelitoarea P
. . or gov K . o» .
-se va demonta sarpanta din lemn, primii fiind derndntati capriorii, dupa ac inda ce

. am

formeaza coama si la sfarsit stalpii de sustinere in =

- 4 osof
Av ntect #¢

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMO
INCEPAND DE LA BAZA.

Pentru a preveni producerea de accidente, elementgfé de rezistenta ale "constructiilor
(grinzile sarpantei, planseul, etc. ) se vor desface de pe schele omologate, materialul
rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul constructiilor ce se demoleaza. Materialul
rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de cladirile ce se demoleaza, iar
ulterior, va fi sortat si valorificat prin reciclare sau transportat la o groapa de gunoi
atestata, de catre o firma autorizata. Se interzice evacuarea si sortarea materialului
rezultat din demolare in timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de structura.

ILOR CU BAROSUL SI

Nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor elemente structurale.

Personalul care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor de protectie a muncii
privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca de protectie si va fi in
permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii.

-structura noua se va realiza, pe fundatiile existente, cu o structura de rezistenta duala,
alcatuita din profile metalice laminate si lemn

-prinderea elementelor structurale noi de fundatiile din beton atmat existente se va realiza
cu ancore chimice omologate, dimensionate corespunzator

- Se atrage atentia ca e necesar ca executia acestor lucrari sa fie incredintata de
beneficiar unui personal specializat, care va indica procedeul de lucru, succesiunea
.operatiilor, fisa tehnologica, etc. Prin proiectarea tehnologica si de detaliu se va asigura
evitarea de accidente tehnice pe durata executiei. Tehnologia de executie propusa este
accesibila, toate procedeele tehnologice fiind omologate si aflate in practica curenta.
Lucrarile nu prezinta solutii tehnologice noi, necunoscute sau neutilizate in tara. Din acest
motiv nu se considera necesar un plan tehnologic, urmand ca acesta sa fie detaliat de
comun acord cu executantul lucrarii functie de dotarea tehnica a acestuia. Proiectarea
tehnologica de detaliu nu constituie obiectul documentatiei faza DTAC si PT si se va
intocmi de constructor prin Responsabili tehnici cu executia lucrarilor de constructii,
atestati tehnico-profesional, cu respectarea cerintei de a se utiliza tehnologii adecvate
care sa mentina vibratiile in limitele impuse de normele tehnice actuale.Pe durata
executiei lucrarilor de interventie se vor respecta "Codul de practica pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012/1-2007, NE
012/2-2010 si NE 036-2014 — Cod de practici privind executarea si urmérirea executiei
lucrérilor de zidérie. Executantul va respecta cu strictete ordinea propusa a lucrarilor.
Totodata el isi va lua toate masurile de protectia muncii pe care le crede necesare
desfasurarii in deplina siguranta a lucrarii, atit in ce priveste prevenirea accidentelor
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muncitorilor cit si a prevenirii accidentelor din zona limitrofa lucrarilor Pe durata executiei
lucrarilor de interventie se vor respecta, normele in vigoare privind protectia la actiunea
focului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si normele in vigoare privind protectia,
tehnica securitatii si igiena muncii.

Masurile prevazute mai sus au un caracter obligatoriu si minimal. Pe parcursul
decopertarilor si a avansarii lucrarilor de executie se vor semnala de catre constructor si
beneficiar, eventualele degradari ascunse si neconcordante fata de situatia actuala, si
fata de constatarile si considerentele care au stat la baza intocmirii prezentei expertise
tehnice. Acestea vor fi insusite de proiectantul de rezistenta, care va lua masurile
necesare de adaptare a proiectului si detaliilor respective la situatia concreta din teren, cu
consultarea expertului. In cadrul proiectului se vor prevedea in acest caz toate masurile
suplimentare, considerate ca necesare pentru sporirea capacitatii de rezistenta de
ansamblu si de detaliu a constructiei.

Lucrarile propuse spre executie (in conditiile respectarii etapelor si cerintelor formulate la
punctele anterioare) nu sunt de natura a meodifica in vreun sens asigurare (atat
la forte verticale cat si la forte orizontale, inclusiv acti eq;seusgﬂ;ga) al cladiirilor situate in
vecinatate, care, ulterior executiei Iucranl pus Rfam@‘t & t fata de situatia
anterioara executiei. Rezulta ca integri ea prd’&uetﬁtﬂ imre&ﬁ\ate:-
constructii - nu, este afectata de lucrarile_ propiséd'se exgciﬁaﬁiﬁ
intocmit de catre SC MILCONSROM SR i a0t 20

pnexd -

Qi
— saf

3. Concluzii / pitee
In concluzie, pentru constructiile PARTER - _ RE ARHEOLOGI, CAFENEA,
analizate, situate in Mun. Campulung Muscel//8oseaua Nationald nr. 127 (cartier
Pescareasa), Judetul Arges, este necesara luagea masurilor descriese la pct. 2.14.

CONCLUZI FINALE

Lucrarile propuse nu afecteaza in sens negativ rezistenta si stabilitatea

constructiilor existente, situate in imediata vecinatate, in intrequl lor.

Exceptand incarcarile extraordinare ( explozii, cutremure, incendii ) orice degradare

adusa cladiril existente pe durata executiei lucrarilor propuse a se executa prin
roiectul intocmit de SC MILCONSROM SRL este imputabila executantului.

Ca o concluzie generala, rezulta ca:

- masurile solicitate a fi luate prin proiect sunt suficiente pentru a evita orice risc in

timpul executiei si a pastra pana la sfarsitul santierului constructiile si proprietatile

invecinate in starea initiala

Se recomanda o supraveghere permanenta de catre beneficiar a elementelor de

constructie in timpul executiei lucrarilor descrise la pct. 2.14 si care vor fi detaliate in

DTAC, PT sI DE.

Alte recomandari:

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru
tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de receptie. Executia
lucrarilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta care raspund direct de
instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind
executia lucrarilor la inaltime.

Zona periculoasa din imediata apropiere a cladirii va fi marcata cu indicatoare de
avertizare si va fi supravegheata de personal instruit. La inceperea executiei va fi afisat in
loc vizibil , pe toata durata lucrarilor, un panou pentru identificarea investitiei, conform
Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998
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Cu 10 zile inainte inceperii lucrarilor va fi anuntat inspectoratul Teritorial in Constructii,
pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinate.

Toate spargerile care sunt necesare se vor face manual, cu scule de mica putere, pentru
a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru structura. Constructorul va lua
masuri pentru inalurarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de tencuieli,
desfacere invelitoare, etc. curatind in fiecare zi spatiile din zona de lucru.

Executantul va intocmi un proiect de organizare de santier cuprinzand si sistemul de
ancorare a schelei de fatada.

Constructorul care executa lucrarile este obligat sa ia toate masurile de protectie a
vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de material, degajare
puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.)

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si
sanatatii oamenilor, se vor lua masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din
urmatoarele acte normative:

o Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale
si de Min. Sanatatii;

° Legea protectiei muncii nr.319/2006;

. HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

o HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca:

o HG nr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori;

. HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca:
o IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si
finisaje (BC10/1996);

. Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in
constructii (BUletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993.

P118/1999 Normativ de protectie la foc;

. 'Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative
nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru
constructii pe baza performanteior de comportare ia foc-Clase de reactie la foc.

In concluzie, expertul considera ca, din punctul de vedere al sigurantei

seismice, sunt intrunite conditiile pentru etajarea cladirii MUZEU PARTER situata in
Mun. Campulung Muscel, $oseaua Nationala nr. 127 (cartier Pescareasa), Judetul
Arges, dupa etajare constructia MUZEU P+1E rezultata incadrandu-se in clasa de
risc seismic Rs lll iar constructiile noi CAZARE ARHEOLOGI - P+1E si CAFENEA -
PARTER in clasa de risc seismic RslV.

em
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