CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITIE REABILITAREA, CONSERVAREA SI
PUNEREA IN VALOARE A CASTRULUI ROMAN JIDAVA
(JIDOVA)




C S -1 GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de executie ale obiectivulii LUCRARI DE
INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE REABILITAREA, CONSERVAREA S| PUNEREA IN
VALOARE A CASTRULUI ROMAN JIDAVA (JIDOVA , specialitatile RESTAURAE , ARHITECTURA ,
cuprinzand lucrari in zonele delimitate de sapaturile arheologice.

Prevederile cuprinse in prezentul caiet de sarcina se completeaza cu prevederile cuprinse in caietele
de sarcini corespunzatoare celorlalte specialitati.
categoria si clasa de importanta

Conform normativului P100-1/2013 - “Cod de proiectare seismica — Partea | - Prevederi de proiectare
pentru cladiri”, constructiile analizate se incadreaz astfel:

- constructiile monument istoric se incadreaza in clasa Il de importanta si de expunere la cutremur
- ,cladiri care prezintd un pericol major pentru siguranta publicd in cazul prabusirii sau avarierii grave”, pentru
care factorul de importanta corespunzator este yie = 1,2 (tabel 4.2 - P100-1/201 9);

- constructiile de protectie ale monumentelor istorice si constructiile noi se incadreaza in incadreaza in
clasa lll de importanta si de expunere la cutremur - clidiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase”,
pentru care factorul de importanté corespunzétor este yie = 1,0 (tabel 4.2 - P100-1/2019);

Conform HGR 766/1997 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL, publicat in B.C. nr. 4/1996,
constructiile analizate se incadreaza astfel:

- constructiile monument istoric au caracter permanent si se inscriu, in categoria "B" de importanta
~ Constructii de importanta deosebita (constructii cu valoare deosebit de patrimoniu);

- constructiile de protectie ale monumentelor istorice si constructiile noi au caracter permanent si se
inscriu, in categoria "C" de importanta - Constructii de importanti normala (constructii social-culturale
care nu intrd in categoriile de importanta A si B; constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori
de patrimoniu);

Conform codului de proiectare seismica Partea | prevederi de proiectare pentru cladiri ( indicative P
100/2019) Castru Jidva se inscriu in clasa Il de importanta -expunere la cutremur

Conform HG nr, 766 /1997 Anexa nr. 3 Castru jidava se inscrie in categoria B -constructii de
importanta deosebita, iar muzeul din cadrul castrului in categoria C —constructii de importanta redusa

1. LUCRARI DE PROIECTARE

Premise generale
Proiectul este intocmit in conformitate cu prevederile leg islatiei in vigoare:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea fn constructii si completarile ulterioare;




Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,republicatd si actualizata;

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completérile ulterioare:

Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare alegii

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

HG 1146/2006 Cerintele minime de securitate si sénatate pentru utilizarea in muncé de catre lucratori
a echipamentelor de munca;

Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 — Normele generale de apérare impotriva incendiilor;

NP-068-2002 — Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatare;

P118 - 1999 - Normativ privind siguranta la foc a constructiilor;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructi si instalatii aferente acestora,aprobat prin H.G. nr.
343/2019.

Normative si alte prescriptii speciale:

Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a
Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia;

Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2260 — 22.06.2006 pentru precizarea indicatoarelor de
norme de deviz pentru ofertare si decontarea situatiilor de lucrari de consolid a re si conservare-restaurare a
monumentelor istorice;

Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2325 — 04.08.2006 pentru aprobarea utilizarii normelor de
deviz si consumuri resurse la ofertare si decontarea situatiilor de lucrdri privind conservarea-restaurarea
componentelor artistice, parti integrante ale monumentelor istorice;

2. SITUATIA EXISTENTA A AMPLASAMENTULUI

2.1 REGIMUL JURIDIC:

3.2a natura proprietatii sau titlu asupra constructiei existente , inclusive servituti , drept de

preemtiune

Terenul si constructii existente - vestigii arheologice, muzeu, cladire baze arheologice - se afla in
intravilanul municipiului CAMPULUNG , sunt proprietate publica a Consiliului Judetean Arges (conform HG
nr. 447/2002 si HGJ 38/1999) si se afla in administrarea Muzeului Judetean Arges (conform HCJ nr.
17/29.01.2021), inscris in cartea funciara a municipiului Campulung nr. 86838

Este situat in cartierul Pescareasa, la intrarea dinspre sud in municipiul Cémpulung, in imediata
proximitate estica a soselei Pitesti-Campulung (DN 73), intre aceasta si Réul Targului



destinatia constructiilor existente
Folosinta actuala ruine (cercetare arheologica ), curti constructii, drum, faneata
Folosinta anterioara/ originara : castru - fort de apérare
Destinatia constructiilor:
- ruine arheologice;
corp C1 muzeu Sc= 454 mp
corp C2 cabina poarta Sc= 17 mp
- corp C3 Anexa Sc= 61 mp
corp C4 Anexa Sc=63 mp
corp C5 Anexa Sc=>5 mp
Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritorului : ruine (cercetare arheologica )
includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural
protejate , precum si zonele de protectie ale acestora, si in zonele construite protejate, dupa caz
Castru Jidova este monument istoric este cuprins in Lista monumentelor istorice din Judetul Arges cu
doua monumente:
La nr. curent 5, cu codul AG-I-m-A-13357.01 este Castrul de pdmant de la inceputul secolului II.
La nr. curent 6, cu codul AG-I-m-A-13357.02 este Castrul de piatra de la sfarsitul secolului Il si
inceputul secolului Ill.

La nr. curent 7, cu codul Cod LMI: AG-I-m-A-13357.03 este Fortificatie de pimant de la sfarsitul
secolului I si inceputul secolului [l1.

2.2 Regimul tehnic

Suprafata teren studiata : 19.740,00 mp din care:

0 [TEREN PROPRIETATE BENEFICIAR ] ] 19.740,00 mp
1 |ALEI CAROSABILE S| PARCAJE DIN PIATRA CUBICA 300 mp
2 |ALEI DIN PAMANT STABILIZAT 350 mp
3  |ALEI VEGETATIE CU GEOGRILE 200 mp
4 |ALEI SCARI DIN DULAPI DE LEMN 200 mp
5 |PAVAJ ANTIC REFACUT 100 mp
6  |CONSTRUCTII METALICE DE PROTECTIE 50 mp
7  |CONSERVARE IN AER LIBER 901,45 mp
8  [MUZEU SI ATELIER ARHEOLOGIC 463 mp
9  |CORP C2 SPATIU SECURITATE 17 mp
10  |CORP C3 SPATIU DE RECREERE 61 mp
11 |CORP C4 CAZARE ARHEOLOGI 63 mp
12 |CORP C5 GRUPURI SANITARE 5 mp




CONSTRUCTIE NOUA : MUZEU DE SIT

cr;lr. Compartiment /mp Au Suprafete
.
A. MUZEU SI ATELIER ARHEOLOGIC (PARTER+ETAJ)
Parter (muzeu)
1 Galerie exponate 1 55mp
2 Galerie exponate 2 71mp
3 Zona digitala 51mp
4 Camera reconstructie drum si expozitie generala 80mp
5 Spatiu tehnic + Grup Sanitar pentru persoane cu dizabilitati 16mp
6 Birouri administrative 16mp
7 Spatiu dedicat circulatiei generale- coridor 95mp
Etaj (laborator arheologic)
8 Laborator de arheologie 170mp
Zona de spalare a artefactelor: apa curenta, scurgere,
spatiu sufficient
Zona de curatare detalii: mese de lucru dotate cu scaune
inalte si lampi
Zona de sortare
Spatiu de depozitare al artefactelor
Spatiu de depozitare ustensile
Spatiu public de vizitare
9 Depozit de artefacte cu lift inclus 80mp
10 Spatiu dedicat circulatiei generale - coridor 60mp
11 Grupuri sanitare 4mp
12 Bucatarie mica 4mp
Suprafata construita Sc 463mp
Suprafata desfasurata Sd 780mp
B. ZONA OSPITALIERA- CAFENEA (PARTER)
13 Bucatarie 20mp
14 Depozit 4mp
15 Zona menajera 10mp
16 Bar 20mp
17 Magazin de suveniruri 10mp
18 Terasa cu mese (exterior) 150mp
Suprafata construita Sc 210mp
Suprafata desfasurata Sd 210mp
C. CAZARE ARHEOLOGI SI DEPOZIT UNELTE (PARTER SI
ETAJ)
Parter:
19 Bucatarie 8mp
20 Camera de zi 10mp
21 Zona de luat masa 13mp
22 Baie barbati 4mp




23 Depozit de unelte 28mp
24 Terasa 40mp
Etaj:
25 Dormitoare 28mp
26 Baie femei 4mp
Suprafata construita Sc 135mp
Suprafata desfasurata Sd 270mp
D CASA DE BILETE SI ZONA DE ASTEPTARE (PARTR)
27 Spatiu informare 4mp
28 Casa de bilete 4mp
29 Magazin de suveniruri 10mp
30 Zona de asteptare tip terasa 20mp
31 Zona de copii 10mp
. Suprafata construita Sc 60mp
Suprafata desfasurata Sd 60mp

Indicatori spatiali totali existent in incinta:

o

Suprafata teren S = 19.740,00mp
Sc = 609,00mp

Sd = 609,00mp

Regim de inaltime : parter

POT existent : 3,00%

CUT existent = 0,03

Indicatori spatiali totali propusi in incinta:

Suprafata teren S = 19.740,00mp
Sc=784mp

Sd = 1044mp

Regim de inaltime : parter si etaj
POT propus : 3,97%

CUT propus : 0,05

2.3 CARACTERISTICILE ACTUALE ALE CONSTRUCTIILOR SI AMENAJARILOR

SITUATIA EXISTENTA:
1. VESTIGII ARHEOLOGICE - RUINE ARHEOLOGICE




Castrul este ridicat din piatra, are plan dreptunghiular (98,65x132,35 m), avand colturile rotuniite.
Porta praetoria este amplasata pe latura de S, zidul este lucrat in tehnica opus incertum, avand o grosime de
1,80 m. Sistemul de fortificatie se completeaza cu un sant de aparare, cu o deschidere de 7-11,20 m $i 2-2,30
m adancime, neintrerupt in fata portilor. Desi pe toate laturile au fost identificate turnuri de curting, (3,75x4 m),
cu deschiderea portilor de 5,30 m, turnurile de colt lipsesc. Turnurile de porti au un plan aproximativ patrat
(5x5,60 m), usor iesite in exterior. Au fost identificate si principalele drumuri din castru, cel mai bine
documentat fiind via principalis, ce masoaré 5,90 m I&time

Cercetdrile efectuate in 1987-1989, au adus date despre elementele sistemului defensiv al castrului,
fiind totodata precizate si dimensiunile lui. Zidul de incintd este constituit din bolovani de rau legati cu mortar,
are o grosime de 1,80 m si se pastreaza pe unele portiuni pana la cota de 1,90 m.

Incinta este prevazuta cu turnuri de curting, céte trei pe laturile lungi si cate doua pe laturile scurte.
Ele ies in afara zidurilor cu circa 0,30 m, au form4 rectangularé si latura exterioara de circa 3,40 m. Camerele
interioare ale turnurilor de curtind au in medie 1,40x1,50 m. Porta praetoria, porta principalis dextra si porta
principalis sinistra sunt identice ca formé, respectiv, sunt flancate de turnuri cu forma rectangulara, prezentand
spre intrare cate doi contraforti (usori) care serveau la sustinerea arcului portiilor. Distanta dintre cele doud
tumnuri, fara a lua in calcul dimensiunile usorilor, este la porta praetorian si porta principalis dextra de 5,90 m si
de 3,80 m intre usori. La porta principalis sinistra, spatiul dintre turnuri este de 5,35 m. Turnurile de la porta
decumana au formé rectangulard, spre intrare, ele prezintd doar un singur contrafort (usor). Distanta dintre
tumuri este de 5,10 m si de 3,30 m intre cei doi usori. Tumurile portilor, exceptand pe cele de la porta
praetoria, ies in fata zidului de incinta cu 0,90 m. In portiunea dintre turnul de curtina si turnurile de la porta
praetoria, zidul prezintd o usoara deviatie spre interior (cam de la jumatatea distantei dintre cele doua turnuri),
ceea ce face ca turnurile portii sd prezinte un iesind mai mare, de 1 m.

Elementele sistemului defensiv. Castrul este inconjurat de doua fossae. intre zid si prima fossa a fost
lasatd berma, lata de 2,50 m. Prima fossa are o deschidere de 7,50 m si o adancime de 2,30 m. A doua fossa
are 0 deschidere de 3,50 m i o adéncime de 1,20-1,30 m. Distanta dintre cele dou& fossae este de 5,20 m.
Agger-ul are o latime la baza de 5-6 m.

in zona centrald a castrului au fost cercetate: principia, horreum (la vest de principia) si praetorium
(aflat in latus praetorii sinistrum) si o constructie de mici dimensiuni prevazutd cu hipocaust aflata intre
principia (latura de vest) si horreum. Toate aceste constructii sunt din piatra, cu frontul citre sud, respectiv
catre VIA PRINCIPALIS, insa nu sunt aliniate perfect la aceasta.

Cladirea comandamentului (principia) prezintd un plan rectangular, cu dimensiuni 34,70x30,40 m
(laturile lungi orientate nord-sud) zidurile sunt constituite din bolovani de rau legati cu mortar, cele exterioare
au o grosime de 1,20 m, iar cele interioare de 0,60-1,10 m.



Curtea interioara (atrium), cu dimensiuni 14,30x19,25 m, este marginita la est si vest de céte trei
incaperi, fiecare masurand 4,20x4,50 m. in coltul sud-vestic al atrium-ului se afla un put. Curtea era pavatd cu
piatra de rau. Basilica masoard 28x9,20 si este mérginitd la nord de un sir de trei incaperi. Cea din centru
corespundea capelei $i méasoara 5,50x6,30 m, fiind cea mai micd. Cele din colturile de nord-vest Si nordest
masoara 6,30x10,15 m. Spatiul camerei din coltul nord-estic este compartimentat in doua, una dintre incaperi,
cu dimensiuni 5,55x4,30 m era prevazutd cu hypocaustum. In coltul nord-vestic al clidirii comandamentului au
fost descoperite circa 400 de vérfuri de sageti. Ele au aparut in grupuri compacte.

Horreum are o lungime de 33,40 m (dimensiunea include si lina contrafortilor, fara aceasta latura
masoara 32,65 m) si o latime de 13,40 m (fara cele doua linii de contraforti, latura scurtd mésoara 12,20 m),
zidurile sunt realizate din bolovani de rau legati cu mortar si au o grosime ce variaza intre 1,20-1,25 m. Pe
laturile lungi, zidurile sunt prevézute cu céte opt contraforti si cu céte trei pe latura nordicé.

Prezinta cat trei guri de ventilatie pe laturile lungi (ele segmenteazi laturile lungi). Podeaua era
suspendata pe o retea de bame (formand un fel de gratar), foarte bine surprinse in jumatatea nordica a
constructiei.

Edificiul cu hypocaustum ocupd jumatatea nordic a spatiului dintre principia (la est) si horreum (la
vest). El se compune din trei incaperi, una de forma dreptunghiulard in continuarea careia se dezvoltd dous
abside de dimensiuni aproape egale. in capatul nordic al absidelor a fost amenajat cate un praefurnium. in
toate cele trei incaperi au fost surprinse pilele de la instalatia de hipocaust, deci toate erau incalzite.
Constructia masoara 11,90x7,90 m. Zidurile sunt realizate din bolovani de rau legati cu mortar de slaba
calitate, grosimea lor masoara 0,65 m. Functionalitatea cladirii nu a fost clarificat, initial, ea a fost identificata
de autorul cercetarilor.

Ele au aratat ca initial spatiul dintre horreum si principia a fost ocupat de o constructie din lemn si
pamant, cu dimensiuni comparabile cu ale hambarului (horreum). Ea a sférsit printr-un incendiu violent, nivel
marcat de un strat de arsurd. Pe acest nivel a fost descoperit un denar emis de Severus Alexander (a. 222
p.Chr.). Dupa acest moment, care poate fi plasat catre mijlocul secolului al lll-lea (moneda reprezentand un
terminus post quem) s-a constatat ca nivelul de daramétura a fost nivelat si evacuat, iar peste el s-a amenajat
un strat de pietris marunt, iar in partea de nord a spatiului s-a ridicat edificiul cu hipocaust.

Praetorium, constructia este pandantul hambarului (horreum), avand dimensiuni comparabile cu ale
cladirii principilor (38,40x16,90 m). Planul acestei constructii apare ca un dreptunghi usor alungit.

Spatiul interior este compartimentat astfel: o curte de mari dimensiuni (21,70x15,10 m) ocupa
jumatatea sudica a constructiei, iar partea dinspre nord, de opt incaperi dispuse in trei siruri.

Camerele din colturile de nord-vest si nord-est erau absidate. Toate incaperile erau previzute cu
sistem de incélzire (hypocaustum). in spatiul incaperii din coltul sudic-estic al cladirii a fost reconstituit un
hipocaust, pilele originale fiind in mare parte péstrate pe loc.



in perioada 1991-2009, in retentura dextra au fost identificate doud baraci; intr-o camera pavata cu
caramizi, s-a descoperit 0 caramida, purtand un grafit ( inscriptie in pasta cruda, inainte de ardere) efectuat de
un soldat din cohors | Flavia Commagenorum; este prima (si singura !) datd cand se cunoaste numele unei
trupe care a stationat pe limes transalutanus.

Structurile construite ale sitului sunt monumente architectural — arheologice , structuri din zidarie
realizata din bolovani de rau legati cu mortar pe baza de var -nisip , are o grosime de 1,80 m si se pastreaza
pe unele portiuni pan la cota de 1,90 m; zidarie din caramida legata cu mortar de var. Starea de conservarea
a celor mai multe dintre ele este medie si rea , ceea ce face necesara o interventie rapida pentru retaurrea
ansamblului.

Starea de ruina a tuturor vestigiilor arheologice din cadrul sitului impune o abordare specifica de
restaurare , care exclude reconstructia si necesita lucrari de consolidare / stabilizare si de restaurare prin
anastiloza si prin integrari si completari.

Anumite tipuri de vestigii nu pot fi expuse direct la mediu in conditiile climatice ale amplasamentului
ceea ce face necesara propunerea unor structuri de acoperire si protectie.

Incintele

Specific Limesului Transalutanus, castrul de la Campulung-Muscel (Jidova) are 1,3 ha este de forma
dreptunghiulara cu dimensiuni de 132,35x98,65 m. Ca si orientare acesta este construit cu portile spre
punctele cardinale, cu o oarecare deviatie, poarta praetoria fiind orientata spre sud.

Zidul de incinta a fost construit din bolovani de rau leagati cu mortar. Dimensiunile acestuia sunt de
1,8m grosime si se pastreaza cu pana la 1.9m inaltime. Acesta include turnuri de curtina, 3 pe laturile lungi si
2 pe cele scurte. Turnurile au forma rectangulara cu latura exterioara de 3,4m si se extind cu 0,3m in afara
Zidurilor. In interior, camerele de curtina au in medie 1,4x1,5 m.

Portile castrului sunt patru la numar: doua pe laturile scurte, aflate la jumatatea acestora si doua pe
laturile lungi, aflate la o treime din lungime dispre Porta Praetoria. Aceasta este poarta din partea de sud a
sitului. In partea opusa a castrului se afla Porta Decumena, iar pe laterale Porta Principalis Dexira si Porta
Principalis Sinistra. Portile praetoria, dextra si sinistra sunt identice ca forma si sunt flancate de tumuri cu
forma rectangulara. Intre cele doua tumuri sunt 5,9m si 3,8m intre usori (contraforti) la porta praetoria si porta
principalis dextra. La sinistra sunt 5,35 intre tumnuri. La decumena turnurile au o forma rectangulare si prezinta
doar un contrafort. Aici distantele au 5,1m si 3,3m. Aceste tumuri ies in fata zidului de incinta cu 0,9m.

Principia (cladirea comandantului) este situate la intersectia drumurilor principale ale castrului: Via
Principalis si Via Praetoria. Are o forma rectangulara de 34,7x40,4m, cu laturile lungi orientate nord-sud.
Pentru construirea zidurilor au fost folositi bolovani de rau legati cu mortar si au o grosime de 1,2m. In schimb
Zidurile interioare au o grosime intre 0,6 si 1,1m. Atrium-ul sau curtea interioara are 14,3x19,25m. Aceasta era

pavata cu piatra de rau, iar intrarea se facea din via principalis. In interior se presupune ca exista o structura



ce acoperea partial curtea, sustinuta de coloane, dar sunt necesare cercetari mai amanuntite pentru a
confirma acest aspect. Pe flancurile curtii interioare se aflau cate trei incaperi de dimensiuni egale. Cercetarile
arheologice din secolul trecut marcheaza gasirea a 400 de varfuri de sageti de bronz si fier in principia,
probabil provenind din aceasta zona. Acest tip de incaperi au fost descoperite in alte castre din imperiu ca
avand rol de depozit de arme. Din curtea interioara se trecea in basilica, o camera cu dimensiunile de
28x9,2m. Intrarea se facea probabil printr-o arcada a carei baza era plasata pe un suport tip stilobat. De aceea
nu se observa o intrare in structura zidurilor. In multe castre din imperiu basilica includea tribunalul, dar acesta
lipseste aici ca si in multe alte castre din Dacia. In spatele acestia se afla trei incaperi. Cea din coltul nord-estic
este impartita in doua spatii unul dintre acestea beneficia de hypocaustum. Camera din mijloc era folosita cu
rol de capela. Desi in alte castre aceasta avea deseori 0 camera subterana cu rol de seif, nu este nici o
indicatie ca aici ar fie existat aceasta camera.

Horreum-ul este o cladire cu rol de hambar amplasat in partea de vest a castrului. Acesta masoara
33,4x13,4m, iar zidurile sale au fost construite prin aceeasi metoda ca la Principia. Accesul in cladire se facea
probabil din via principalis. Fata de drum, horreum-ul se afla mai in spate, in comparatie cu principia, probabil
pentru a avea spatiu de manevra. Prin investigatiile arheologice au fost identificati opt contraforti pe laturile
lungi ale zidului, trei pe cele scurte si 0 podea suspendata pe o retea de barne. Acestea din urma au fost
descoperite in special in jumatatea nordica.

Edificiul cu hypocaustum are o forma rectangulara pe trei laturi si doua forme semi-circulare pe latura

nordica. Acesta se afla intre principia si horeum, masoara 11,9x7,9m si este alcatuit din trei incaperi, toate
incalzite.
Cladirea construita la est de Principia functiona cel mai probabil ca Praetorium. Accesul in cladire se facea din
via principalis. Cladirea avea o forma dreptunghiulara, masurand 38,40x16,90 m. In interior spatiul este
impartit intre o curte de 21,7x15,1m in partea sudica si opt incaperi aranjate in trei siruri in partea nordica.
Functiile camerelor nu se cunosc in mod exact dar este posibile ca, camera mare in centru spate sa fi fost
folosita ca tricliniu (camera cu scop de a lua masa). Toate aceste camere beneficiau de incalzire prin
hypocaustum, acesta fiind reconstituit si expus pentru vizitatori in incaperea din coltul sud-estic.

Apareiaj, tehnici si material de constructii

Elevatia zidarie din blocuri de piatra (moloane rectangulare) legate cu mortar fara adaos de fragmente

ceramic, rerosture cu mortar de var;cate 5 caramizi in masa zidurilor

Pe amplasament , se gasesc alaturi de structurile arheologice, o serie de constructii . Constructiile
bazei arheologice nu au calitati arhitecturale , fiind necesara reabilitatea si reconfigurarea celor cu potential de
valorificare (C1; C5 ), in accord cu peisajul arheologic al sitului. Cladirea C1 este un element tehnic care prin
lucrari de reabilitare si refunctionalizare , poate devenii un reper al istoriei recente al sitului.

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE



Baza de cercetari arheologice din cadrul sitului arheologic, cf. extras CF se compune din cinci corpuri
de cladire (C1-C4 cladiri, C5 WC ), edificate in mare parte de-a lungul timpului pentru asigurarea infrastructurii
necesare desfasurarii cercetdrilor arheologice.

Constructiile bazei arheologice nu au calitéti arhitecturale, find necesari reabilitarea si reconfigurarea
lor in acord cu peisajul arheologic al sitului. In schimb, cladirea-muzeu este un element tehnic, care prin
lucrari de reabilitare si refunctionalizare, poate gazdui functiunile necesare unui muzeu de sit si poate deveni
un reper al istoriei recente a sitului. Din punct de vedere functional, spatiile nu pot acoperi necesitatile atat ale
unui muzeu de sit, dar si pe cele ale activitétilor conexe unui muzeu — laborator de conservare primara,
depozit pentru materialul arheologic obtinut din sapatura.

Corpul C1 este anterior constituirii bazei arheologice, fiind construit in 1951 ca sediu administrativ al
regionalei miniere si transformat ulterior in muzeu. Muzeul Limesului Transalutan este o sal in care se
concentreaza o parte din descoperirile arheologice din castru si imprejurimi. in mijlocul incaperii troneaza o
macheta a castrului,in vitrine sunt expuse obiecte de ceramica (vase, opaite), bijuterii, ornamente de metal
utilizate la vesminte.Sunt mai multe caramizi avand insemnari scrijelite, reproduceri dupa stindarde romane,
mai multe imagini care arata cum se desfésura viata intr-un fort roman. O parte din obiecte au legatura si cu
asezarea civila care a existat in jurul castrului roman si cu legaturile economice desfisurate de trupele
ocupante si ,barbari”.

Constructia are structura de rezistenta alcatuitd din pereti de zidarie portants confinata, cu stal pisori
(samburi) si centuri din beton armat. Ziddrie este realizata din elemente pentru zidarie (caramida) de tip P, cu
dimensiunile de 240x115x63 mm executatd cu mortar de ciment, acoperitd la interior si exterior cu tencuieli si
zugraveli obisnuite. Forma in plan este dreptunghiulara, cu regim de inéltime parter.

La interior, golurile de usi si ferestre sunt prevazute cu buiandrugi din beton armat.

Golurile ferestrelor de la fatada principalé sunt realizate din stélpi si arce din zidérie.

Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton .

Planseul peste parter este realizat din grinzi si placa din beton armat.

Sarpanta este in patru ape si este alcatuita din popi, pane, capriori realizate partial din lemn ecarisat
si partial din lemn ecarisat si partial din lemn neprelucrat (bile).

invelitoare este din tigl3 tip lindab.

Corpul €2 are structura de rezistenta alcatuita din pereti de zidarie portanta nearmata , fara
stalpisori(samburi) si fara centuridin beton .Zidaria este realizata din elemente de zidarie (caramida) de tip P
cu dimensiunile de 240x115x63mm executata cu mortar de ciment , acoperita la interior si exterioar cu
tencuieli si zugraveli obisnuite.Forma in plan este dreptunghiulara , cu regim de inaltime parter.

La interior , golurile de usisi ferestre sunt prevazute cu buiandrugi din beton armat

Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton simplu



CORPUL C3- SPATII DESTINATE ARHEOLOGILOR

Constructia are structura de rezistenta alcatuitd din pereti de zidarie portanta nearmatd, fird
stalpisori (s&mburi) si fard centuri din beton armat. Zidarie este realizatd din elemente pentru zidarie
(caramida) de tip P, cu dimensiunile de 240x115x63 mm executata cu mortar de ciment, acoperita la interior si
exterior cu tencuieli si zugraveli obisnuite. Forma in plan este dreptunghiulara, cu regim de inaltime parter.

La interior, golurile de usi si ferestre sunt previzute cu buiandrugi din beton armat.

Golurile ferestrelor de la fatada principala sunt realizate din stalpi si arce din zidarie.

Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton simplu.

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn si scandur (astereald) la partea inferioard a
grinzilor, cu umpluturé din argild in amestec cu material vegetal (paie, stuf, trestie etc.).

Sarpanta este in patru ape si este alcatuita din popi, pane, capriori realizate partial din lemn ecarisat
$i partial din lemn ecarisat si partial din lemn neprelucrat (bile).

invelitoare este din tigla.

CORPUL C4- SPATII DESTINATE ADMINISTRATIEI

Constructia are structura de rezistentd alcatuitd din pereti de zidarie portantd nearmatd, fira
stalpisori (sémburi) si fara centuri din beton armat. Ziddrie este realizati din elemente pentru zidarie
(caramida) de tip P, cu dimensiunile de 240x115x63 mm si completari din boltari din beton, executatd cu
mortar de ciment, acoperita la interior si exterior cu tencuieli si zugraveli obisnuite. Forma in plan este
dreptunghiulara, cu regim de inaltime parter.

La interior, golurile de usi si ferestre sunt prevazute cu buiandrugi din beton armat.

Golurile ferestrelor de la fatada principala sunt realizate din stlpi si arce din zidérie.

Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton simplu.

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn si scandura (astereald) la partea inferioara a
grinzilor, cu umplutura din argila in amestec cu material vegetal (paie, stuf, trestie etc.).

Sarpanta este in patru ape si este alcatuitd din popi, pane, capriori realizate partial din lemn ecarisat
si partial din lemn ecarisat si partial din lemn neprelucrat (bile).

invelitoare este amalgam din tigla, tabla, onduline.

Corpul C5 are structura de rezistenta alcatuita din pereti de zidarie portanta nearmata , fara
stalpisori(samburi) si fara centuridin beton .Zidaria este realizata din elemente de zidarie (caramida) de tip P
cu dimensiunile de 240x115x63mm executata cu mortar de ciment , acoperita la interior si exterioar cu
tencuieli si zugraveli obisnuite.Forma in plan este dreptunghiulara , cu regim de inaltime parter.

La interior , golurile de usi si ferestre sunt prevazute cu buiandrugi din beton armat

Fundatiile sunt fundatii continue sub pereti si sunt realizate din beton simplu

INFRASTRUCTURA MUZEALA $SI DE VIZITARE



Accesul spre situl arheologic se face din DN 73 pe un drum pietruit, in zona bazei arheologice, unde

poate fi amenajatd, dup realizarea cercetarilor arheologice o parcare. In prezent exista un spatiu expozitional

permanent in care sunt expuse obiecte de interes gasite in sapaturile arheologice.

Primele masuri de conservare curativé, in special a materialului ceramic se aplica in micul laborator

provizoriu amenajat in corpul C2. Nu existd functiuni conexe activitatii de vizitare a sitului, trasee de vizitare,

sisteme de semnalizare si explicare, locuri de odihna sau spatii de vanzare materiale promotionale.
3. SITUATIA PROPUSA

Se propun o serie de lucrari :

1.

Conservare, restaurare si protejare vestigii arheologice - sunt prevazute lucrari de conservare a
materialului istoric si de remediere a deteriorarilor provocate de expunerea indelungata la mediul
exterior, ulterioara recuperarii prin sapatura arheologica, precum si crearea de anvelope cu scop de
protejare si punere in valoare a ruinelor intorice.

Demolarea cladirilor moderne din interiorul castrului - se propune demolarea tuturor constructiilor
moderne din interiorul castrului. Acest proces se va face controlat fara a afecta ruinele historice.
Privelistea va fi readusa la aspectul initial iar solul va fi nivelat si acoperit cu un strat vegetal.
Construira noului muzeu in exteriorul castrului - se propune amplasarea noului ,Muzeu de Istorie
si Arheologie Jidova” in exteriorul castrului roman. Acesta va gazdui zona de primire a vizitatorilor, sali
de expozitie si laborator arheologic. Constructia va fi relizata pe fundatie piloni cu interventii minime
asupra solului.

Montare panouri informative - amplasate pe plataforma de pamant stabilizat depus peste solul
vegetal existent.

Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii - in zona Preatoriumului, se propune
acoperirea ruinelor istorice cu structuri metalice usoare si pereti de sticla, fara a impacta contextul
istoric.

Circulatia generala si traseele de vizitare - se propune reabilitarea drumului de acces catre castru si
incorporarea unei parcari publice cu capcitatea de aproximativ 2 autocare si 13 de autoturisme.
Totodata, se propune crearea unui traseu de vizitare in interiorul castrului folosind materiale specifice
contextului istoric.

Remedieri - Reabilitarea zonelor care reprezinta un pericol pentru cei ce utilizeaza sau viziteaza
castrul

Cercetarea arheologica - se vor diagnostica toate complexele arheologice evidentiate; se vor

efectua cercetari arheologice preventive.



4. CERINTE GENERALE

Lucrarile se vor execiuta pe baza urmatoarelor documente care guverneaza interventia de restaurare si de
amenajare

- Piese scrise ale proiectului tehnic — memoriile tehnice, caietele de sarcini si antemasuratorile
- Piese desenate

Domeniul de aplicare

Conditiile tehnice si de calitate din prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pebaza prescriptiilor
tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare la data intocmirii documentatiei si a caror aplicare este
obligatorie pentru orice unitate de executie care realizeaza lucrarile descrise anterior.

Alestdri, agrementari

Materialele necesare pentru realizarea solutiilor proiectate se vor putea utiliza num a | dupa obtinerea
prealabila a agrementelor tehnice.

Pentru toate materialele nestandardizate se va proceda la obtinerea agrementelor tehnice, conform
prezentului caiet de sarcini.

Natura si calitatea materialelor si produselor

Produsele gata preparate vor trebui sa fie livrate pe santier in ambalajul original.

Acest ambalaj va purta toate informatiile relative la provenienta acestora.

General produse le si materialele pe care intentioneaza sd le pund in operd si va remite toate
documentele cu informatii relative la origine, la caracteristicile si conditile de montaj a produselor si materi
alelor propuse. in caz de refuz al Beneficiarului si Proiectantului General, antrepriza va trebui s& propuna alte
produse sau materiale. in lipsa, antrepriza de constructii va trebui sa fumizeze produsele sau materialele
alese de catre Beneficiar si Proiectantului General, fdrd a putea pretinde o mérire a pretului.

Protectia mediului

La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile privitoare la protectia mediului cuprinse in
legislatia in vigoare.

Lucrarile prevdzute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si
subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor elimina toate materialele rimase de la lucrare si se va curata zona
de lucru.

Executantii si beneficiarul vor respecta OG nr. 195/2005 privind protectia mediului, H.G. nr. 445 / 2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si Ordinul nr. 135/2010 emis
de Ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului privind aprobarea ,Metodologiei de a plicare a evaluari
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private”.



Dupa terminarea lucrérilor, se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor.

Organizarea de santier

Organizarea de santier se va face strict in interiorul unui perimetru clar delimitat, cu gard temporar, in
incinta proprie. Zona aferentd organizarii santierului si de pozitarii materialelor de constructie se imprejmuieste
cu panouri metalice opace hmax= 2,00 m pe toate laturile.

Accesul pietonal si auto spre zona destinata organizirii de santier se va face separat, prin poarta
existenta si mentinuta, direct din circulatia carosabila.

in incinta santierului vor fi organizate minimum urmétoarele:

Zone descércare si depozitare marfa;

Punct PSI (stingatoare, lada cu nisip, tarnécop, galeti etc) amplasat in vecinitatea zonei de
depozitare;

Birou sef santier, birou diriginte santier si spatiu pentru depozitare echipament;

Vestiar muncitori, grup sanitar ecologic;

Container gunoi (ambalaje, materiale de constructii) si pubele inchise pentru resturi alimentare si
gunoi menajer;

Zona amenajata pentru masa muncitori;

Zoné delimitata clar pentru fumat;

Calificarea personalului

Personalul de executie va fi atestat pentru lucrarile de constructii. Personalul care va executa lucréri la
materiale istorice, componente artistice si la alte componente speciale indicate in proiect si n prezentul caiet
de sarcini va fi specializat si atestat in domeniul conservarii si restaurérii categoriilor respective de elemente.
Fac obiectul acestei prevederi lucrérile de conservare — restaurare la urmatoarele componente sau elemente:
pietrarie istorica:.

Exploa tarea utilajelor si a instrumentarului de specialitate va fi permisa numai de catre personal
calificat si atestat.

Norme de protectie a muncii si de siguranta a circulatiei

Executantii si beneficiarul vor respecta Legea protectiei muncii nr. 90/1996.

De asemenea vor fi respectate ,Normele departamentale pentru transporturi 1982” si regulamentul
privind protectia si igiena muncii in constructii publicat de MLPTL cu ordinul nr. 9/N/15.03.1993.

Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este

d a toare sa ia orice masura de protectie a muncii necesara pentru desfésurarea lucrului pe santier in
deplina siguranta.

Se reamintesc mai jos prevederi care trebuie avute permanent in vedere:

sp tiul de amplasare a instalatiilor va fi liber de orice obstacole;



niciun utilaj nu va incepe lucrul daca nua fost receptionat, pentru a avea garantia ca functionarea
corespun de cu prevederile din cartea masinii si cu normele de protectie a muncii specifice;

se interzice st a fionarea in raza de actiune a instalatiilor si a utilajelor de ridicat;

portul castii de protectie este obligatoriu;

accesul la lucrarile situate la inaltime se va face pe scéri stabile, previzute cu balustra de de
protectie;

inainte de inceperea programului de lucru sau Tnaintea inceperii fiecarui schimb precum si dupa
precipitatii abundente seful punctului de lucru va efectua o verificare a terasamentului in zona de lucru in
scopul depistdrii aparitiei de fisuri si crapaturi care pot periclita desfasurarea lucrarilor in conditii de sigurants.

Personalul de executie va fi instruit pentru cunoasterea si aplicarea normelor de protectie a muncii,
asupra modului de lucru, a comportamentului la locul de munca, precum si asupra posibilelor masuri speciale
ce se pot lua pe parcursul executiei de cétre conducatorul punctului de lucru.

Este obligatorie efectuarea lunard a instructajului de protectie a muncii a person a lului angajat,
precum si apersonalului nou angajat, care nu va incepe lucrul decét dupé ce si-a Tnsusit instructajul, cu
consemnarea in fisele de instructaj,

Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror situatii periculoase.

Masurile organizatorice de protectie a muncii cuprind:

instruirea intregului personal care participa la realizarea lucrarilor:

responsabilitéti in pregatirea lucrérilor;

in de plinirea formelor de lucru:

admiterea la lucru;

controlul si supravegherea formatiilor de lucru.

L a proiectare s-au avut in vedere mésuri de protectie a muncii atat pe perioada de executie, cat si in
timpul exploatarii.

Paza contra incendiilor

Executantul va lua mésurile prevazute in normele in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea
incendiilor, facand instructajul necesar personalului de pe santier



CS. R. 01 SUPRAFETE ARHEOLOGICE

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrérile de restaurarea suprafetelor arheologice.

Lucrarile se vor executa cu personal specializat in restaurarea de suprafete, sub coordonarea unui
specialist atestat in restaurarea de componente artistice (domeniul de atestare restaurare piatra).

Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii. De asemenea, asupra
prevederilor cuprinse in  specificatii vor avea prioritate indicatile date de restauratorul de componente
artistice care va coordona executia lucrérilor restaurare piatra.

Standarde:

R EN 459-1-2011 Var pentru constructi

SR EN 1008-2003 Apé pentru mortare si betoane

SR EN 13139-2002/AC-2004 Agregate pentru mortare

Normative:

C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

MC/1 - A-2000 - Metodologia de restaurarea componentelor artistice

GT - 041-2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor clddirilor civile.

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va prezenta eventualele modificéri (dacé situatia difera fatd de momentul realizarii
proiectului tehnic) ale metodologiei de interventie de restaurare, insofita de graficul de esalonare a lucrarilor si
de releveul detaliat al suprafetelor arheologice, precum si a modalitétii de prezentare a suprafetelor.

Metodologia de interventie, schitele, detaliile elaborate de contractor se vor prezenta Proiectantului
General inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producétorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul General se vor suporta de Contractor, adica se vor include in
preturile unitare pentru lucrérile de restaurarea suprafetelor de piatra.

inaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa toate operatiunile prevazute pe un fragment mostra,
utilizand materialele, produsele si tehnologia aprobate.



Suprafaa mostra se executd acolo unde se cere de cétre Proiectantul General. Pe durata executiei
lucrarii suprafata mostra nu se va distruge sau deteriora.

Materiale

Materialele si produsele utilizate - cuprinzand materialele pentru interventia pe suprafetele
arheologice, materialele si produsele pentru consolidare $i pentru integrare - vor fi prevazute in metodologia
de interventie, propusa de specialistul in restaurarea suprafetelor murale si aprobata de Proiectantul General.

Materialele curente pentru interventie vor respecta standardele si normele in vigoare corespunzatoare:
var pastd SR EN 459-1-2011; agregate, nisip natural de carierd SR EN 13139-2002/AC-2004; apa SR EN
1008-2003;  adezivi, solutii de curatare, tratare, consolidare si alte produse, la indicatiile restauratorului de
specialitate.

Materialele care prezintd deteriorari sau abateri de la proprietétile si tolerantele admise vor fi sortate si
respinse, cu aprobarea Proiectantului General.

Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitétile necesare conform programului de lucru.

Materialele vor fi livrate in asa manierd incét s& nu se deterioreze ambalajele. Depozitarea se va face
intr-un loc amenajat, curat, uscat si incélzit. Manipularea si depozitarea se va face in conformitate cu
prescriptiile producatorului.

EXECUTIA LUCRARILOR DE RESTAURARE

Operatiuni pregétitoare

Metodologie de interventie

1. Asigurarea elementelor de dimensiuni mici prin fixarea si replantarea provizorie

Se referd la repozitionarea si fixarea elementelor fracturate si dislocate, de mici dimensiuni, care sunt
deja desprinse, au cazut sau risca sa cadd. Interventia are ca scop asigurarea si pastrarea elementelor
desprinse in locurile inisiale. Se executa selectiv, doar in cazurile in care operatiunea de fixare se poate
realiza facil, prin operatiuni specifice (injectari, chituiri provizorii, tiviri).

B Biocidarea suprafetelor (tratament curativ si preventiv)

Aceasta operatiune are ca rol stoparea dezvoltarii de microorganisme pe suprafata monumentului. Se
recomanda aplicarea biocidului de minim doud oripe an, in special primavara si toamna. Biocidarea se va
executa prin pensulare si/sau pulverizare. Se subliniaza faptul ca biocidarea va fi generald si se va aplica atéat
in scop curativ cét si in scop preventiv.

3. Preconsolidarea suprafetelor friabile (local, selectiv)

Necesitatea efectuarii acestei operatiuni se impune in cazurile in care, din cauza pierderii coeziunii
sau adeziunii materialului — piatrd sau caramida (zone pulverulente, exfoliate etc.) se pot pierde ireversibil

parti pana la interventia propriu-zisa. Acestd operatiune are ca scop o consolidarea provizorie, executata



selectiv in zonele sensibile. Presupune impregnarea zonei cu solutii consolidante specifice acestui tip de
operatiune. Aplicarea substantei consolidante se va realiza prin injectare, pensulare sau pulverizare
controlata, in etape succesive, cu multa atentie, pentru a se evita formarea siroirilor si a realiza o impregnare
uniformd a zonei tratate.

4. Indepartarea reparatiilor necorespunzatoare

Operatiunea se aplica acelor chituiri si plombari (reparatii) realizate cu mortare de ciment, care au fost
executate anterior (ruinele moderne) si care au un aspect total inestetic, find executate neglijent,
neprofesionist, cu mortare incompatibile cu structura materialelor pe care au fost executate.

Operatiunea se executd manual, de cétre personal calificat in lucréri de restaurareconservare, cu
ajutorul daltii si ciocanului, precum si cu ajutorul bisturiului, instrumentarului de uz dentar si periilor cu par scurt
si moale/mediu.

5. Curatarea suprafatelor

Interventia cu cel mai mare impact vizual asupra unui monument istoric, curatarea, desi motivata
aparent numai de considerente estetice, trebuie sa raspunda unor principii stiintifice de conservare Si
protejare. Fiind o interventie tehnicd complexd, delicata si ireversibila ea poate avea si rezultate negative in
situatia in care nu se iau in calcul toate caracteristicile suprafetelor care trebuiesc curatate si nu se alege
tehnica si substantele cele mai potrivite situatiei date.

Curatarea trebuie sa raspunda urméatoarelor criterii:

nu trebuie sa provoace degradari directe sau indirecte suprafetelor arheologice; trebuie s3 permita pe
cat posibil conservarea patinei; nu trebuie si genereze sau sd accelereze procese de degradare; trebuie sa
poata fi controlatd, dozata sau oprita in orice moment:

Se ia In consideratie starea de deteriorare/conservare a suprafetelor precum si faptul ¢, operatiunea
de curatare se poate intercala (in cadrul aceleiasi zone) cu alte operatiuni. in anumite situatii, curatarea nu
poate fi facuta decat, dupa operatiunea de preconsolidare/consolidare;

Din punct de vedere metodologic, se recomanda o combinatie de metode de naturd chimica,
mecanica si fizica, care, combinate pot sé ofere un rezultat unitar si sa respecte toate premizele enumerate
mai sus; curatare cu jet de abur, comprese cu solventi, ultrasunete, perii diverse, micro sablare, gommage etc.

6. Consolidarea suprafetelor friabile

Operatiunea se impune ca fiind extrem de necesara, in cazul zonelor foarte friabile pe care se executa
ulterior sau simultan alte operatiuni.

Aplicarea consolidantilor se poate face prin injectare, sau picurare, in cazul zonelor de dimensiuni mici
sau prin pulverizare in cazul zonelor mai extinse, cum sunt suprafetele verticale sau orizontale din pamant.
Produsii folositi, trebuie s fie compatibili si s& intruneasca toate caracteristicile necesare scopului in care sunt
folositi.



i Tratarea fisurilor, crapaturilor

Se urmareste aplicarea unui material consolidant la interfata celor dous suprafete de material
despartite prin fisurare (rasini epoxidice, mortare fluide de injectare etc), functie de tipul dimensional al
fisurarii.

in situatia fisurilor cu caracteristicile unor crapaturi, se va proceda la injectarea sau, umplerea
minutioasa a fisurii foarte bine curatata si spalata in prealabil, cu un mortar de restaurare (pe baza de var) de
granulatie fing, la un grad de fluiditate corespunzator fiecarei situatii in parte. Se va acorda o atentie sporita,
atat indepdrtarii excesului de material, cat si integrarii cromatice si de textura.

8. Refacerea mortarelor de rost si a celor cu rol de protectie

Aceasta operatiune se refera la zonele in care a fost indepartat mortarul pe bazi de ciment de la
nivelul rosturilor cat si a suprafetelor orizontale ale zidurilor si pavajelor. spatiilor dintre moloane si caramizi
este 0 operatie importanta, trebuind sa asigure atat o buna etansare a rosturilor, pe o perioada ct mai lunga
de timp posibil, cat si o imbunatatire a aspectului estetic actual a zonelor de imbinare.

Operatiunea de refacere a mortarelor va cuprinde: aspirarea particulelor ramase intre rostur,
umectarea rosturilor cu pulverizatorul de ména, introducerea noului mortar in rosturi si indesarea cat mai buna
a acestuia, indepartarea excesului care poate aparea la fata pietrei, cat si realizarea texturarii suprafetelor
vizibile intr-o maniera similara mortarelor originale pastrate.

9. Chituiri si plombari cu mortar de restaurare

Operatiunea de plombare cu mortar de restaurare (pe baza de var), se refera la acele zone unde s-a
procedat la eliminarea plombarilor anterioare inestetice sau in zonele extrem de degradate. in functie de zona
in care se aplica plombarea, se va proceda la variatia granulometriei agregatelor si a colorantului, tinandu-se
seama de caracteristicile zonei invecinate plombari. Integrarea coloristica si de textura vor raspunde acelorasi
deziderate, astfel incat interventia sa fie cat mai putin vizibild. Executarea plombarii cu mortar se executa dupa
o prealabila curatare atentd a zonei lacunare, urmatd de umezirea acesteia cu pulverizatorul de mana.
Plombarea se executd in straturi succesive de mortare pe baza de var, a caror granulatie va fi diferits,
descrescanda dinspre interior spre exterior. Stratul de mortar vizibil va fi pigmentat in intreaga sa masa, la
culoarea materialului istoric din zona respectivi. Cind mortarul de suprafata ajunge la plasticitatea optima, se
va proceda la texturarea acestuia in acord cu textura materialului istoric din zona alaturati.

10.  Retus cromatic

Aceasta operatiune presupune realizarea integrarii cromatice, atat la nivelul zonelor erodate ale
suprafetelor de piatrd cat si la nivelul reparatiilor executate cu mortare de restaurare (chituiri, plombari efc).
Nivelul cromatic de integrare se va stabilii in functie de patina suprafetelor originale dupa curétare.

Documentare ante-executie:



Lucrarile de conservare si restaurare sunt precedate de documentarea anteexecutie care va inregistra
toate caracteristicile si situafiile existente la momentul initial al proiectului. Documentarea ante-executie
cuprinde:

Lucrari anterioare:

Lucrarile premergétoare restaurdrii suprafetelor arheologice se vor executa respectand etapizarea
propusa de specialistul restaurator.

Dupa caz, se vor executa lucrari de stabilizare si consolidare a suprafetelor inaintea oricaror
operatiuni la elementele adiacente.

Lucrari pregatitoare:

Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeazi si se execute operatiunile de restaurare. inainte
de realizarea lucrdrilor se va curata zona care urmeaza s fie restaurata.

inainte de inceperea lucrérilor de restaurare se vor executa urmatoarele:

degajarea frontului de lucru;

asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;

asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor in zona fronturilor de lucru;

aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;

asigurarea alimentarii cu energie electrica la frontul de lucru;

izolarea zonei de lucru pana la incheierea lucrarilor de restaurare.

Faze de executie si control Monitorizare:

Toate lucrarile care au ca obiect suprafetele arheologice susceptibile de a evidentia noi zone
arheologice vor fi supravegheate si dirijate de specialistul in restaurarea suprafetelor murale. Documentare in
timpul executiei:

Toate fazele si operaiunile prevazute in metodologia de interventie vor fi documentate pe intreg
parcursul execuliei. Modul de alcatuire si gradul de detaliere al documentatiei realizate in timpul executiei se
adapteaza la complexitatea situatiei, la aprecierea specialistului restaurator de componente artistice.

Documentatia fotografica cuprinde imagini de ansamblu si detaliu cu fiecare fazi, etapa si operatiune.

Partea desenata consta in relevee, detalii, schite si scheme.

Partea scrisa poate cuprinde documentatia tehnologica (fise de interventie, de materiale, de
monitorizare etc.), de santier (jurnalul de santier, catalogul cu dispozitiile de santier, notele de constatare,
procesele verbale etc.). Lucrari de restaurare:

Operatiunile executate includ, dupa caz, interventii la nivelul zidariei, pavajelor si interventii la nivelul
suprafetelor arheologice din pdmant. Sunt de asemenea incluse tratamentele de prezentare a lacunelor.

Alte prevederi:



Se vor aplica tratamente impotriva agentilor deteriogeni de natur biologicd prevazute in proiectul
tehnic. Protejarea lucrérilor:

Dupa finalizarea lucrérilor, se protejeaza toate suprafetele pana la incheierea santierului.

Abateri admisibile

Conform metodologiei de interventie.

Verificarea in vederea receptiei

Se indica modul de indeplinire a cerintelor de calitate conform prezentelor specificatii si metodologiei
de interventie.

Se considerd defecte care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, in functie de
decizia Proiectantului General, urmatoarele: nerespectarea prezentelor specificatii; folosirea materialelor
necorespunzatoare.

MASURARE $1 DECONTARE

Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masurd inscrisa in listele de cantitati de
lucrari. Lucrérile neprevazute reclamate de posibila identificare a unor noi suprafete arheologice se vor
masura si deconta suplimentar.

Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele speciale, schele, etc, nici orice alte

operatiuni legate de executia propriu-zisé a lucrarilor de restaurare a suprafetelor arheologice



CS. R. 02 MORTARE S| ROSTUIELI DE EPOCA -restaurare

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de restaurare a suprafetelor arhitecturale exterioare
sau interioare care necesita refacerea rosturilor.

Specificatiile reiau cu adaptarile necesare Instructiunile privind executarea mortarelor de var pe ziduri
de caramida si piatra, alcatuite de restaurator Tatiana Pogonat in 1972, incluse in Normativul de proiectare i
executie a lucrarilor de restaurare la monumente de arhitectura, DMI, 1975 (nepublicat) si preluate in Indicator
de norme de deviz pentru lucrarile de restaurare monumente istorice (RM), indicativ Gex 008-04, 2004, cap.
B, Lucrari de zidarie de epoca (v. si BCMI, 14-2000, p. 143-147),

Lucrarile se vor executa cu personal specializat in restaurarea de finisaje istorice, sub coordonarea
unui specialist atestat in restaurarea de componente artistice.

Standarde $i normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii. De asemenea, asupra
prevederilor cuprinse in specificatii vor avea prioritate indicatiile date de restauratorul de componente artistice
care va coordona executia lucrarilor la suprafetele arhitecturale exterioare.

Standarde:

SR EN 459-1-2011 Var pentru constructii;

SR EN 1008-2003 Apa pentru mortare si betoane;

SR EN 13139-2002/AC-2004 Agregate pentru mortare;

SR EN 998-1-2011 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si
gletuire.

Normative:

C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidrie si tencuialg;

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri;

MC/I-A-2000 Metodologia de restaurare a componentelor artistice:

GT 041-2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor.

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalititile de tratare a
fiecarei zone cu deteriorari sau lacune. Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor
prezenta Proiectantului inainte de inceperea executiei, spre aprobare.



Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producétorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate. Contractorul va prezenta Proiectantului General urmatoarele:

buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar;

buletine de laborator executate de fiecare datd cind este necesar sa se schimbe furnizorul unui
material;

certificate de calitate pentru toate materialele si adaosurile folosite (var, nisip, praf de caramida, alte
adaosuri potolanice etc.)

Toate costurile aferente testérii si asigurérii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul General se vor suporta de Contractor, adici se vor include in
preturile unitare pentru lucrarile de tencuieli.

inaintea inceperii lucrérii, Contractorul va executa un panou de perete cu dimensiunile de cel putin 2 x
1'm, pe care va aplica mortar de rost in toate variantele si situatiile distincte propuse prin proiect si indicate de
restauratorul de suprafete arhitecturale, utilizdind materialele, produsele, accesoriile, culorile si tehnologia
specificate in proiect. Panoul va cuprinde si toate straturile tehnologice implicate de lucrarile de restaurare.
Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare Proiectantului General, iar dupa obtinerea aprobarii va
deveni panou-mostra, element de comparatie si verificare pentru lucririle similare prevézute in intreaga
lucrare. Panoul mostrd nu va fi distrus si nici deteriorat pana la terminarea intregii lucrari.

Aprobarea inseamna aprobarea tuturor materialelor, aditivilor si tehnologiilor de executie folosite de
Contractor pentru realizarea lucrdrilor prevazute in proiect. Pe tot timpul executiei lucrarilor nu se vor folosi
decat materialele si tehnologiile aprobate.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

Varul: Se utilizeaza var conform SR EN 459-1-2011 ,Var pentru constructii”. Varul trebuie si fie bine
stins, cu o vechime de minimum 6 luni si s& nu aibd impuritati (piatra de var nestinsa, corpuri organice sau
vegetale, nisip, praf etc.).

Nisipul: Nisipul natural de réu sau de carierd trebuie sa corespundé conditiilor prevazute in SR EN
13139-2002/AC-2004 ,Agregate pentru mortare". Se va controla riguros ca nisipul s4 corespundé curbei
granulometrice, sa fie curat, féra pulbere fina de argila sau materii organice sau vegetale.

Apa: Se utilizeazé apd conform SR EN 1008-2003 ,Ap4 pentru mortare si betoane". Apa va fi curata,
fara continut de saruri, acizi, grasimi.

Aditivii (praf de cardmida, praf de portelan, praf de piatré, carbune de lemn, grasime animal, ulei de

in, cenusa, fibre animale sau vegetale, paie etc.): se utilizeaza pentru a realiza mortare cu proprietati mecano-



fizice extrem de diferite, adaptate diferitelor situatii de punere in opera. Se vor alege de catre restauratorul de
suprafete arhitecturale. Aditivii se vor utiliza la indicatiile restauratorului specialist.

Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru mortare cantitatile necesare conform
programului de lucru.

Materialele pentru mortare se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator
pentru intreaga cantitate necesara.

Materialele pentru mortare se vor depozita ordonat, in stive sau gramezi, in locuri ferite si protejate.

Materialele pentru mortare se vor acoperi imediat dupé livrare la santier astfel incat si se evite
expunerea la intemperii i s& se asigure starea adecvatd de uscare si temperaturé la punerea in opera.
Materialele se vor pastra in stare uscatd, ferite de actiunea ploii, zpezii, soarelui.

EXECUTIA MORTARELOR

Pregatirea stratului suport ~curatarea rosturilor; eliminarea rostuirilor din ciment (dupa caz); udare cu
apa pentru spalarea particulelor nefixate; umplerea golurilor mari cu mortar de var/nisip; se va urmari ca
stratul de mortarul aplicat sa nu aiba o grosime mai mare de 12 mm; operatiunea se repeta pana cand se
atinge nivelul specificat in metodologia de interventie;

Protejarea si prelucrarea mortarului dupa aplicare = se protejeaza peretele cu panza de sac ud si se
lasa aprox. 24 h;  dupa aprox. 12 - 15 h se realizeaza udarea si apasarea mortarului cu drisca pentru
compactarea stratului de mortar si inchiderea fisurilor care apar din cauza contractarii mortarului in cursul
uscarii; operatia este absolut necesard pentru obtinerea unor mortare rezistente si fara fisuri din cauza
proceselor chimice caracteristice varului);

Fixare si consolidare a suprafetelor de rostuire istoricd existente

Suprafetele in care rostuiala istoricd si-a pierdut aderenta la stratul-suport sau la ziddrie se vor
consolida prin injectare. Injectarea se va face la presiune joasa gravitational, sau cu dispozitive de injectare
manuale. Tehnologia de injectare va fi indicatd de restauratorul de componente artistice care va controla
intregul proces. Alte situatii care necesita solutii particulare - interventii cu substante consolidante, ancorri
mecanice ale suprafetelor, aplicarea de solufii de curatare a suprafetelor inainte de consolidare — vor fi
decise de restauratorul de componente artistice care va coordona si supraveghea lucrarile de restaurare a
suprafetelor arhitecturale.

Verificari In timpul executiei, terminarea lucrarilor

Verificari in timpul executiei:

se va urmari aderenta stratului suport; la ciocanirea usoara, trebuie sa prezinte un sunet plin; se va
verifica umiditatea stratului suport pe care se executa finisajul; acesta trebuie si se incadreze in limitele
admisibile prevazute in proiect;



Verificarea in vederea receptiei

La receptia lucrérilor se va verifica indeplinirea cerintelor stabilite prin specificatii.

Se considerd defecte care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, in functie de
decizia Proiectantului General, urmatoarele:

nerespectarea prezentelor specificatii  folosirea materialelor necorespunzitoare  defecte ale

mortarului de rost: umflaturi, coscoviri, ciupituri (impuscaturi de var), pete, eflorescente, crapaturi, fisuri,
zgrunturi mari (péna la max. 3 mm), basici si zgarieturi adanci

Reguli si metode de verificare:

se vor respecta planurile si specificatiile lucrdrii  verificarile se fac in timpul si dupa terminarea

lucrarilor, pe sectoare si zone materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de
calitate prescrise se vor supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor  verificarea grosimii straturilor
se face prin sondaj

La terminarea executarii lucrarilor ascunse se vor incheia procese verbale privind constatarea calitatii
lucrarii

MASURARE S| DECONTARE

Mé&surarea

Cantitafile de lucrdri executate se mésoara la unitatea de masuré inscrisd in listele de cantitati de
lucrari.

Decontarea

Nu se vor deconta suplimentar accesorii, materiale, schele, esafodaje etc., nici orice alte operatiuni
legate de executia propriu-zisa a tencuielilor.



CS. R. 03 ZIDARII DIN PIATRA

GENERALITATI
Obiectul specificatiei

Acest capitol curpinde specificatii pentru lucrarile de zidarie din piatra prevazute de interventiile de
restaurare care se vor putea dovedi necesare pe parcursul lucrérilor. Specificatiile pentru mortare si accesorii
pentru zidarii sunt cuprinse la CS 02.

Standarde si normative de referinta

Acolo unde existd contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:
SR EN 413-1-2011 Ciment pentru zidérie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate:
SR EN 459-1-2011 Var pentru constructii;
SR EN 1008-2003 Apa pentru mortare si betoane;
SR EN 13139-2002/AC-2004 Agregate pentru mortare;
SR EN 771-1-2011 Specificatii ale elementelor pentru zidarie:;
SR EN 845-1+A1-2008 Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 1: Agrafe, bride
de fixare, etrieri suport si console;
SR EN 998-2-2011 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru zidarie:
SR EN 934-1-2008 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidarie.
Partea 1: Cerinte comune.
Normative:
C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidzrie si tencuiala;
C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente;
CR 06-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
Grad de detaliere a proiectului
Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalitatile de executie,
coordonarea modulara, teseri etc.
Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Proiectantului inainte de
inceperea executiei, spre aprobare.
Mostre si testari
Contractorul va prezenta Proiectantului si Dirigintelui de santier specificatiile producatorului i
certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidérii.



Contractorul va prezenta Proiectantului si Dirigintelui de santier urmatoarele: buletine de laborator
pentru fiecare tip de mortar (CS 02); buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar si se
schimbe furnizorul unui material; certificate de calitate pentru toate materialele si adaosurile folosite (var,
nisip etc.).

Toate costurile aferente testdrii si asigurérii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daci sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectant se vor suporta de Contractor, adici se vor include in prefurile
unitare pentru lucrarile de zidarie.

inaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizand materialele,
produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Peretii mostra se executd acolo unde se cer de citre Dirigintele
de santier si de cétre Proiectant. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale

Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel: materiale de baz - piatra bruta
pentru zidarie materiale auxiliare - mortare, aditivi; accesorii — piese de prindere, ancore etc.

Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa corespunda normelor
urmatoare: var pastd SR EN 459-1-2011; ipsos pentru constructii SR EN 13279-1-2008: agregate, nisip
natural de cariera SR EN 13139-2002/AC-2004; apa SR EN 1008-2003; acceleratori pentru intarire STAS
2703-80; intarzietori de priza Cl 7-1978; aditivimpermeabilizator STAS 8573-78:;

Pentru specificatii cu privire la mortare pentru tencuieli se va consulta CS 02. Nu se vor pune in opera
pietre murdare sau care nu sunt configurate pentru zidire.

Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidarii cantititile necesare conform
programului de lucru.

EXECUTIA ZIDARIILOR

Operatiuni pregatitoare

Inspectare: Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute zidariile. Nu se vor
incepe lucrérile inainte de intrunirea conditiilor satisfécatoare.

inainte de realizarea unui tronson de zidérie se vor indepérta resturile si se va curdta zona care
urmeaza sa fie completaté/zidita.

inainte de inceperea executiei se vor executa urmatoarele:

degajarea frontului de lucru;

pregatirea zonelor de amplasare a schelelor;

asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;



asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru a materialelor de ziddrie si a mortarului;
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;

montarea schelelor, balustradelor de protectie;

punerea in functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat:

verificarea pompei de mortar si probarea ei;

trasarea si verificarea axarii zidariei;

verificarea si indreptarea materialelor verticale si orizontale care leaga zidiria de structurg;
rectificarea unor neregularitéti din structura.

Operatiuni efectuate pe santier

Rosturi:
grosimea rosturilor orizontale: acolo unde se intervine pe zidérii existente se vor respecta
dimensiunile rosturilor existente; grosimea rosturilor verticale: acolo unde se intervine pe zidarii existente se
vor respecta dimensiunile rosturilor existente; umplerea rosturilor se face cu 1- 1,5 cm retragere de la fata
zidului; Ancoraje:

Legatura zidariei cu structura existenta se face prin aplicarea unui sprit de mortar de var. Rostul intre
Ziddria noud si structura existentd se umple complet cu mortar.

in cazul spaletilor care reconfigureaza golurile de pe fatade si a lucrérilor de umplere a lacunelor
zidaria noua se va ancora de cea existenta prin tesere.

Alte prevederi:

Zidaria se incepe din zona cu cea mai scazuta cotd; intreruperile se lasa sub forma de trepte; la
intreruperea lucrului nu este permisé astemerea mortarului peste ultimul strat de blocuri de piatra;

Suprafetele verticale se vor peria in timpul executiei si se vor pastra curate.

Se vor prevedea piesele inglobate in zidérie (ghermele, dibluri, piese metalice inglobate etc.) ale caror
schite au fost aprobate in prealabil de Proiectant.

Curatarea si protejarea lucrarilor:

Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzitoare, se vor
indeparta resturile de mortar de pe laturi, inainte de a se intéri. Zidria trebuie sa riméana curata, fara pete sau
scurgeri de mortar.

Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreazi la ele.
Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada intreruperii lucrarilor zidurile expuse se vor proteja cu folii de
polietilena.

Terminarea lucrarilor

Toate suprafetele de zidarie se vor ancora in structura existents.

Abateri admisibile




Tolerantele de executie: Suprafetele peretilor, colturile si limitele se vor executa cu firul cu plumb,
furtunul de nivel, nivela cu apa (boloboc), coltarul de lemn sau metal la 900, echere mari de lemn cu o latura
de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sabloane sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigurd
calitate corespunzatoare zidariei.

Verificarea In vederea receptiei

Se indica modul de realizare a calitétii executiei conform prezentelor specificatii.
Se considera defecte care trebuie remediate prin refacere partiald sau total a lucrarilor, in functie de
decizia Proiectantului, urmatoarele:
nerespectarea prezentelor specificatii;
folosirea materialelor necorespunzatoare;
trasare si executie gresita fata de axe;
executia de goluri, dibluri, ghermele,
piese inglobate, in alte pozitii decét cele specificate in planuri si schite;
Reguli si metode de verificare:
se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii;
verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone;
materialele care prezintd indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor
supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor;
verificarile teserii corecte a zidériei, armdrii, legaturii la colturi, ancorarilor, golurilor si pieselor
inglobate se fac in cursul executiei prin examinri vizuale;
verificarea planeitétii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m
lungime;
verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bolobocul si dreptarul de 2
m; verificarea dimensiunilor elementelor de zidarie se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.
MASURARE $1 DECONTARE
Masurarea
Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de mésura inscrisé in listele de cantititi de
lucrari.
Decontarea
Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele,
esafodaje etc., nici orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisé a zidarilor.



CS. A. 04 COMPARTIMENTARI

CS.A04.1.  LUCRARI DIN GIPS-CARTON
GENERALITAT!
Obiectul specificatiei

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrérile de compartimentri si placari pe
structura din gips-carton prevazute in cadrul Muzeului de sit + Punctul de informare.
Standarde si normative de referintd

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii i prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde si normative:

C 198 - 79 - Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie si montaj a plicilor si fasiilor
pentru pereti despartitori din ipsos si alte materiale usoare. ¢ 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

Agrementul tehnic pentru pereti din gips-carton.

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii curente. Schitele, detalille elaborate de Contractor se vor
prezenta Proiectantului General inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daci sunt
cerute prin specificaii sau de catre Proiectantul General se vor suporta de Contractor, adici se vor include in
preturile unitare.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale i produse Materialele si produsele:

placi uscate de gips-carton cu grosimea de 12,5 mm: placi normale, placi izolante fonic, plci
rezistente la umiditate  structura de rezistentd: profiluri UW si CW din tabld zincati de 0,6 mm grosime;
profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor; elemente de prindere si rigidizare -
ancore, cleme, tije, bride etc; alte accesorii metalice suruburi autofiletante si piulite cu filet, suruburi cu diblu de
plastic, conexpanduri, console pentru montare  vaté minerald pentru izolare fonici vatd minerala pentru
izolare termica cu folie de a aluminiu pe o fata (pe fata calda, acolo unde este cazul)



Livrare, depozitare, manipulare plécile din gips-carton se depoziteaza in stive, in camere incise si
fard umezeala sau alti factori externi  se transportd si se depoziteaza cu grija si atentie, pentru a evita
deformarile sau ruperea se depoziteazi deseurile in locurile amenajate.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

se vor folosi sisteme de schele agrementate

Operatiuni efectuate pe santier

Modul de executie etapele de executie sunt urmétoarele:

montarea profilelor de tabla de otel-Zn;

montarea placilor de gips-carton;

finisarea peretilor montarea profilelor din tabld de OL-Zn: se monteaza mai intai profilele orizontale
UW prin prinderea pe structura existentd prin intermediul diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor;

se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre ele, prin
prinderea cu suruburi autofiletante pe profile orizontale sau prin intermediul unor piese speciale de legatura
montarea pldcilor din gips-carton: montarea se face numai dupé terminarea structurii:

placile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm,; se realizeaza o fatd a
peretelui, dupa care se executd instalatiile interioare; se monteazi vata minerala prin fixare cu cleme metalice
pe profilurile portante; cadrele usilor se vor borda cu profile speciale UA:

numai dupa verificarea instalatiilor se va face inchiderea prin placare a celei de-a doua fete; placarea
celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de plac, astfel incét rosturile placilor pe cele doua fete s fie
decalate.

finisarea peretilor: se aplica chit in rosturile sanfrenate, se aplica banda de rost care se preseaza pe
toatd lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzétor; dupa aplicarea benzii se aplicd inca un strat de
chit peste aceasta; toatd suprafata se pregateste prin chituirea capetelor suruburilor de prindere si a
eventualelor stirbituri; toate muchiile vizibile, verticale sau orizontale se vor proteja cu profile metalice de colt.

Verificarea In vederea receptiei

Verificarea calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din documentatia primitd de la
Contractor

Verificarea la livrare: verificarea certificatelor de calitate si de conformitate; se va face o verificare
vizuala a placilor care trebuie sd aiba lungimea de 2,6 m, latime 1,2, grosime 12,5; placile trebuie si fie
intacte, fara exfolieri, gauri sau pete

Verificarea inaintea inceperii lucrarilor: daca trasarea este realizatd conform proiectului, dacd sunt
incheiate operatiunile anterioare; dacé exista certificate de calitate, declaratiilor de conformitate, agrementelor



tehnice; daca depozitarea materialelor este corespunzatoare; dacd existd procedura tehnici de executie
prezentata de Contractor

Verificarea in timpul executiei: dacd este respectatd procedura tehnica proprie; daca se respecta
proiectul tehnic; daca profilele portante intermediare se introduc la extremitati in profile UW la distanta de 60
cm

Pentru lucrérile gésite necorespunzitoare se vor de dispozitii de santier pentru remediere sau
refacere.

Receptia se va face la completa terminare a executiei. La receptia lucrdrilor se va proceda la:

- verificare vizuala a verticalitati, orizontalitétii, planeitatii suprafetelor de gipscarton pentru a depista
eventualele defecte care depdsesc limitele admise de normativele in vigoare

Proiectantul General, in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie s intocmeascs procesul verbal
de lucréri ascunse in care se specifici daca s-a respectat caietul de sarcini;

Proiectantul General va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele
specificatii; prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

MASURARE S| DECONTARE

Cantitafile de lucrari executate se masoara la unitatea de mésurd inscrisa in listele de cantitati de
lucrari.

in pretul unitar sunt incluse:

intreg sistemul de compartimentare si placare (montanti, plci din gips-carton, profile de inchidere, de
bordare, termoizolatie, fonoizolatie, accesorii etc) peste toatd suprafata de gips carton care urmeazi si fie
vopsita se va intinde o masa de chit de spaclu uniforma subtire (0,1 mm) cu rol de armura pentru vopsitorie
golurile pentru corpurile de iluminat - eventualele schelele, balustradele de protectie



CS. A. 05 ZUGRAVELI si VOPSITORII

GENERALITAT!

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii.
Obiectul specificatiei

Proiectul prevede realizarea lucrarilor de zugraveals a suprafetelor de gipscarton din Muzeul de sit +
Punctul de Informare, lucrari de vopsitorii ale unor suprafete din lemn sau metal din cadrul structurilor de
protectie si a amenajarii de exterior.

Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

SR EN ISO 4618-2007 — Vopsele si lacuri. Termeni si definitii;

SR EN 927-1-2002 - Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de vopsire pentru lemn in
exterior. Partea 1: Clasificare si selectie;

SR EN 927-2-2006/C91-2007 - Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de vopsire pentru
lemn in exterior. Partea 2: Criterii de performants;

SR EN ISO 1513-2010 - Vopsele si lacuri. Examinarea si pregatirea esantioanelor pentru incercare;

SR EN ISO 2808-2007 - Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei;

SR EN ISO 28199-1-2010/AC-2010 - Vopsele si lacuri. Evaluarea proprietétilor sistemelor de
acoperire legate de modul de aplicare. Partea 1: Vocabular relevant si pregétirea panourilor de incercare:

SR EN ISO 4619-2011 - Sicativi pentru vopsele si lacuri; SR EN ISO 150-2007 - Ulei tehnic de in.

Normative:

C3-76 - Normativ pentru executarea lucrdrilor de zugraveli si vopsitorii, actualizat GT 041-2002 -
Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor

C58-86 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in
constructii

C139-87 - Instructiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire

Grad de detaliere a proiectului

Conform proiectului tehnic.

Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile productorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.



inaintea inceperi lucrérii, Contractorul va zugrévi si va vopsi céte o suprafata de cel putin 2 x 1 m,
utilizand materialele, produsele si tehnologia specificate in proiect. Zonele se vor prezenta spre aprobare
Proiectantului General, iar dupa obtinerea

VFirighina-Barbosi valoare sitului

aprobarii va deveni zona-mostrd. Aceasta nu va fi distrus si nici deteriorata pana la terminarea
intregii lucrdri. Aprobarea zugravelilor si vopsitoriilor inseamna aprobarea tuturor materialelor, aditivilor si
tehnologilor de executie folosite de Contractor pentru realizarea lucrarilor prevazute in proiect Pe tot timpul
executiei lucrarilor nu se vor folosi decét materialele si tehnologiile aprobate.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:

vopsea lavabila pentru pereti si tavane  chituri, grunduri, ipsos vopsea pe bazi de ulei vegetal;
grund de imbibare pe bazé de ulei chit pe baza de ulei chit de spacluit

Livrare, depozitare, manipulare

Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate Contractorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Produsele se vor depozita in ambalajele originale inchise ermetic, grupate pe categorii, intr-un spatiu
acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de temperatura (+7 oc si +200C), cu etichetele vizibile
pentru a nu se confunda continutul.

Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje si se vor
transporta numai cantitétile necesare unui schimb de lucru.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

zugravelile si vopsitoriile se vor executa numai dupa terminarea urmétoarelor operatiuni de
finisaj: montajul tamplariei; montajul instalatiilor electrice, apa si canalizare, de incdlzire; executarea
pardoselilor reci, inclusiv lustruirea lor; lucrarile de reparatii la tencuieli, glet etc; executarea placajelor la pereti
ultimul strat al vopsitoriilor se aplicd dupd terminarea completd a zugravelilor si inainte de finisarea
pardoselilor: raschetare parchet

pardoselile si alte elemente executate sau montate vor fi protejate prin acoperire; aceste
acoperiri vor fi indepartate dupa obtinerea aprobarii dirigintelui de santier Suprafete gletuite suprafetele de
tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sé fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri toate fisurile Si
neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pastd din aceeasi compozitie cu a gletului  dupa uscare
suprafetele reparate se slefuiesc cu hértia de slefuit (peretii de sus in jos) si se curata de praf cu perii sau
bidinele curate si uscate.



Suprafete de lemn tamplariile trebuie s fie revizuite si reparate eventualele degradari survenite in
urma transportului sau montajului - umiditatea tAmplariei inainte de vopsitorie sa depaseasca 15%, verificata
Cu aparatura specifica ~ accesorille metalice ale tamplariei care nu sunt alamite, nichelate sau licuite din
fabricatie vor fi grunduite anticoroziv si vopsite cu vopsea de ulei

Suprafete metalice  suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grasimi de orice fel,
vopsea veche, noroi, etc. Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sarma, spacluri de otel, hartie
sticlatd sau solutii decapante (ex: Feruginol). Petele de grésime se sterg cu solventi adecvati, exclusiv petrol
lampant si benzina auto  tamplaria metalici se aduce pe santier grunduitda cu un grund anticoroziv
corespunzator vopselelor de ulei

Operatiuni efectuate pe santier

Modul de executie

inainte de inceperea lucrarilor se va verifica daca suprafetele suport au umiditatea de regim:
8% suprafete gletuite. in conditii de umiditate a aerului de pana la 60% si temperatura +15-20 grade C,
umiditatea specificata se obtine la 15 zile de la gletuire. Umiditatea se verifica cu aparatul "Hygromette” sau
similar  lucdrile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului de cel putin +5 grade
C; regimul de temperatura va ramane acelasi in timpul executiei si cel putin 8 ore dupa executie diferenta de
temperatura dintre aerul inconjurétor si suprafata care se vopseste nu trebuie sa fie mai mare de 6 grade C
pentru evitarea condensarii vaporilor

Zugravelile si vopsitoriile se realizeaza in urméatoarea ordine:

grund de vopsea vopsea diluatd aplicatd in doud straturi  prealabil se face verificarea
gletului si eventualele rectificari ale suprafetelor inainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent si
fie bine uscat n functie de tipul de vopsea, se aplica 2 sau 3 staturi pana cand suprafata acoperita devine
uniforma

Verificarea in vederea receptiei

Verificarea inainte de inceperea executiei:

daca etapa anterioard a fost incheiatd (PV de receptie pentru stratul suport) existenta
procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele prezentate de Contractor
existenta certificatelor de calitate pentru materialele folosite care s& ateste ¢a sunt in conformitate cu normele
si cu cerintele investitorului - existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi

Verificarea in timpul executiei:

daca este respectata procedura tehnicd proprie  dacé sunt utilizate retetele si compozitia
amestecurilor indicate in presciptiile tehnice ale produselor utilizate daci sunt respectate masurile de
protectie impotriva uscérii bruste, spalérii sau inghetérii  verificarea aspectului zugravelilor si vopsitoriilor -

conformitatea lucrarilor executate cu proiectul tehnic  verificarea uniformitatii zugravelilor si vopsitoriilor pe



intreaga suprafata - nu se admit pete sau suprapuneri  aderenta la stratul suport prin frecarea usoara cu
palma pe perete rectiliniaritatea liniaturilor de separatie - verificare cu ochiul liber si cu dreptar

pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere

Receptia se va face la completa terminare a executiei. La receptia lucrarilor se va proceda la:

verificare vizuald a aspectului, uniformitétii, aderentei, rectiniaritatii liniaturilor de separatie

Proiectantul General, in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeascé procesul verbal
in care se specifica dacd s-a respectat caietul de sarcini  Proiectantul General va putea solicita inlocuirea
unor elemente dacé nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de
santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

MASURARE S| DECONTARE

Masurarea

Cantitatile de lucréri executate se masoard la unitatea de méasurd inscris in listele de cantitati de
lucrari.

Decontarea

in pretul unitar sunt incluse:

- materialele de protectie a finisajelor deja executate: folie politilens, banda adezivi etc

- eventuale schelele, balustradele de protectie



CS. A. 06 PLACAJE INTERIOARE

GENERALITATI

Obiectul specificatiei
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia placajelor de faianta ceramica din
Muzeului de sit + Punct de Informare.

Standarde si normative de referinti

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

STAS 233-86 - Pléci de faianta Normative:

C6-86 - Instructiuni tehnice pentru executia placajelor de faiantd sau CESAROM  C223-86 -
Instructiuni tehnice pentru executia placajelor de faianta sau placi ceramice aplicate pe pereti prin lipire cu
adeziv

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii referitoare la modul de montare. Schitele, detaliile elaborate
de Contractor se vor prezenta Proiectantului General inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.

inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei placajelor de faianté se
vor pune la dispozitia Beneficiarului si Proiectantului General, spre aprobare, urmatoarele mostre:

placaj faiantd sau gresie ceramica - cel putin 10 mostre, cu desenul si culoarea indicate in proiect
MATERIALE S| PRODUSE
Materiale si produse

Toate materialele care se pun in operd - placile de faiantd, adezivii, etc vor avea caracteristici tehnice
care s fie corespunzatoare standardelor si normelor admise in Romania.

Livrare, depozitare, manipulare

Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate Contractorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Contractantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel incat, in momentul punerii lor in opera,
acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atét prin caietele de sarcini cét si prin normativele in
vigoare.



EXECUTIA LUCRARILOR
Operatiuni pregatitoare
inainte de inceperea executarii placajelor de faianta sau gresie, trebuie sa fie terminate urmatoarele
categorii de lucrari:
montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau captuselilor la usi  montarea conductelor
sanitare, electrice, termice, inclusiv terminarea probelor si eventualele remedieri ale acestora; executarea
mascarilor diverse ale instalatiilor im bracamintile pardoselilor reci Pregétirea suprafetei peretilor
placajul de faiantd sau gresie se aplici pe suprafete uscate, féra abateri de la planeitate (sub
3 mm/m pe verticald si sub 2 mm /m pe orizontala); suprafata pe care se aplici placajul nu trebuie s aiba
neregularitati, pete de grasime
Operatiuni efectuate pe santier
Modul de executie
se traseaza suprafetele pentru placare, cu atentie deosebits la stabilirea orizontalitatii si verticalitétii
montajului
montarea placilor se face pe orizontald incepand de jos in sus
rosturile orizontale si verticale trebuie sa fie in prelungire (rost pe rost) si in linie dreapté, avand
l&timea indicata prin proiect
suprafetele orizontale (glafurile) se vor executa cu panti de cca 2%
dupa 5-6 ore de la montarea placilor se vor cu rata rosturile
umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale
etansarile intre suprafetele placate si recipienti de orice fel se va face cu chituri speciale
in cazul executiei placajelor de faianta la interior, la o temperaturd mai mica de +5 grade C, se vor
lua masurile speciale prevazute de "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros” - indicativ C16-
79.

Verificarea in vederea receptiei

Verificarea inainte de inceperea executiei:

- daca etapa anterioard a fost incheiaté (PV de receptie pentru stratul suport)

- existenta procedurii tehnice de executie pentru placaje ceramice in documentele prezentate
de Contractor

- existenta certificatelor de calitate pentru materialele folosite care si ateste ci sunt in
conformitate cu normele si cu cerintele investitorului - existenta agrementelor tehnice pentru produse si
procedee noi

Receptia se va face la completa terminare a executiei. La receptia lucrarilor se va proceda la:



se va controla aspectul general al placajului: corespondenta cu proiectul si mostrele aprobate,
uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor (sub dreptarul de 1,2 m lungime
orientat pe toate directiile se admite o singurd unda cu sageata de maximum 1 mm), continuitatea si executia
ingrijita a rosturilor dintre placile de faianta, rosturi de latimi uniforme si rectilinii, atat pe verticald cat si pe
orizontala, etc.

se va controla gradul de aderentd al placilor la stratul suport. Liniile de racord ale placajului cu
alte tipuri de finisaje adiacente (plinte, tencuieli, etc) trebuie s fie rectilinii, f&ra onduleuri in plan vertical sau
orizontal, iar rosturile bine etansate cu chituri speciale.

in jurul strdpungerilor prin suprafata de placaj, gaurile se mascheazi cu rozete metalice,
capace, intrerupatoare, prize, etc, gaurile netrebuind sa fie vizibile.

Proiectantul General, in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca
procesul verbal in care se specifica dacd s-a respectat caietul de sarcini - Proiectantul General va putea
solicita inlocuirea unor elemente dacd nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile proiectului
aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

MASURARE S| DECONTARE

Masurarea

Cantitatile de lucrari executate se mésoara la unitatea de masuré inscrisa in listele de cantitati de
lucrari.

Decontarea

in preful unitar sunt incluse:

materialele de protectie a finisajelor deja executate: folie politilend, banda adeziva etc
- eventuale schelele, balustradele de protectie



CS. A. 07 PLACAJE EXTERIOARE

CS.A.07.01. PLACAJE USCATE - BETON ARMAT CU FIBRA DE STICLA
GENERALITATI
Obiectul specificatiei

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia placajelor cu placi din beton armat
montat in sistem fatadé ventilaté din cadrul Punctul de informare.

Standarde si normative de referinta

Contractorul va respecta complementar caietului de sarcini toate prevederile standardelor,
instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Grad de detaliere a proiectului

Planurile, vederile, detaliile din cadrul proiectului tehnic contin dimensiuni teoretice, de proiectare,
servind doar pentru calculul de pret de oferta. Placile din beton armat cu fibrd de sticl nu se vor debita decat
dupa verificarea prealabila in santier.

Contractorul va executa schite si detalii referitoare la modul de montare. Dimensiunile reale vor fi
preluate de pe santier, inainte de inceperea executiei. Schitele, detalile elaborate de Contractor se vor
prezenta Proiectantului General inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.

inainte de comandarea $i livrarea pe santier a materialelor necesare executiei se vor pune la
dispozitia Beneficiarului si Proiectantului General, spre aprobare, mostre de placaj din ciment armat cu fibra de
sticla, inclusiv sistemul de montare.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

Toate materialele care se pun in opera - placile de beton armat cu fibra de sticla, structura metalic,
termoizolatia, sistemele de prindere, adezivii, etc vor avea caracteristici tehnice care si fie corespunzatoare
standardelor si normelor admise in Romania.

structura de sustinere:

aluminiu extrudat; consolele si structura verticald vor permite deplasarea relativa pentru dilatare cét si
reglaj pe cele 3 directii de montaj. Elementele de prindere vor fi din otel-inox. Structura de aluminiu se va fixa
de structura cladirii prin intermediu lancorelor mecanice sau chimice

placile din beton armat cu fibrd de sticld

rezistenta la indoire: min. 18 Mps



modul de elasticitate: 20.000 N/mm?

coeficient expansiune termica: 10x10-6K-1

greutate suportata 26-32 Kg / m2

inconbustibil - material clasa Al

stabilitate termica - pana la 300*C

rezistentd la apa

rezistenta la schimbari termice, la inghet

placile vor fi sanfrenate pe toate muchiile

prinderea de structura metalica se va face cu adezivi tip Sika

izolatia termica:

izolatia termicd recomandata este din vatd minerald cu grosimea de 100 mm pe exterior, culoare
inchisd, o densitata minima de 60 kg/m3 si o conductivitate termica maxima de 0.4 W/m 2 K.

Livrare, depozitare, manipulare

Pentru receptia fiecdrui lot de materiale livrate Contractorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Contractantul trebuie sé-si organizeze in asa fel transportul, depoxzitarea si manipularea materialelor si
produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel incat, in momentul punerii lor in opera,
acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atét prin caietele de sarcini cat si prin normativele in
vigoare.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregétitoare

inainte de inceperea executdrii placajelor uscate, trebuie sa fie terminate urméatoarele categorii de
lucrari: - structurd metalica montarea tamplriilor hidroizolatiile, racorduri

Operatiuni efectuate pe santier Modul de executie se traseaza suprafetele pentru placare, cu atentie
deosebitd la stabilirea orizontalitétii si verticalitati montajului  lucrarile de placare nu se vor executa sub
temperatura de +10 C, pe ploaie sau vant putemic

Verificarea in vederea receptiei

Verificarea inainte de inceperea executiei:

daca etapa anterioard a fost incheiatd (PV de receptie pentru stratul suport)

existenta procedurii tehnice de executie pentru placaje ceramice in documentele prezentate de
Contractor

existenta certificatelor de calitate pentru materialele folosite care sd ateste ¢i sunt in conformitate cu
normele si cu cerintele investitorului

existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi



Receptia se va face la completa terminare a executiel. La receptia lucrdrilor se va proceda la:

se va controla aspectul general al placajului: corespondenta cu proiectul si mostrele aprobate,
uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor (sub dreptarul de 1,2 m lungime
orientat pe toate directiile se admite o singura und4 cu sigeatd de maximum 1 mm), continuitatea si executia
ingrijita a rosturilor, rosturi de I&timi uniforme si rectilinii, atat pe vertical cat si pe orizontala, etc.

Proiectantul General, in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie s& intocmeasci procesul verbal
in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini  Proiectantul General va putea solicita inlocuirea
unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de
santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

MASURARE S| DECONTARE

Masurarea

Cantitaile de lucréri executate se mésoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de
lucrari.

Decontarea

in pretul unitar sunt incluse:

schelele, balustradele de protectie



CS.A.07.02. PLACAJE USCATE - PLACAJ DE LEMN
GENERALITATI
Obiectul specificatiei

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia placajelor de lemn din stejar natur
montate in sistem ventilat din cadrul Muzeului de sit.

Standarde si normative de referinta

Contractorul va respecta complementar caietului de sarcini toate prevederile standardelor,
instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrdrilor.

Grad de detaliere a proiectului

Planurile, vederile, detaliile din cadrul proiectului tehnic contin dimensiuni teoretice, de proiectare,
servind doar pentru calculul de pret de ofertd. Plicile din lemn nu se vor debita decat dupa verificarea
prealabild in san tier.

Contractorul va executa schite si detalii referitoare la modul de montare. Dimensiunile reale vor fi
preluate de pe santier, inainte de inceperea executiei. Schitele, detalile elaborate de Contractor se vor
prezenta Proiectantului General inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.

inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei se vor pune la
dispozitia Beneficiarului si Proiectantului General, spre aprobare, mostre de placaj de lemn, inclusiv sistemul
de montare.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

Toate materialele care se pun in opera - placajul de lemn de stejar natur, structura metalicd,
termoizolatia, sistemele de prindere, adezivii, etc vor avea caracteristici tehnice care s3 fie corespunzatoare
standardelor si normelor admise in Roménia.

structura de sustinere

placi gips-carton sustinute de sistemul de prindere din aluminiu extrudat; consolele si structura

verticald vor permite deplasarea relativa pentru dilatare cét si reglaj pe cele 3 directii de montaj. Elementele de
prindere vor fi din ofelinox. Structura de aluminiu se va fixa de structura cladirii prin intermediu lancorelor
mecanice sau chimice

placaj de lemn de stejar natur (STAS 228/3-77 — lemn stejar, STAS 192890 ,Cherestea de stejar.
Clase de calitate”

densitate: 640 - 750 kg/m3



modul de elasticitate: 13.000 N/mm2
greutate suportatd 5.1 KN / m3
combustibil - material clasa D - ignifugat
rezistent la apa
rezistent la schimbari termice, la inghet
plcile vor fi sanfrenate pe toate muchiile
prinderea de structura metalica se va face cu prinderi metalice
izolatia termica:
izolatia termic& recomandaté este din vatd minerald cu grosimea de 100 mm pe exterior, culoare
inchisa, o densitata minima de 60 kg/m3 si o conductivitate termica maxima de 0,4 W/m2 K.
Livrare, depozitare, manipulare

Pentru receptia fiecérui lot de materiale livrate Contractorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Contractantul trebuie s&-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incét sa elimine posibilitatea degradérii acestora, astfel incét, in momentul punerii lor in opera,
acestea sa corespundé conditiilor de calitate impuse atét prin caietele de sarcini cat si prin normativele in
vigoare.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

inainte de inceperea executarii placajelor uscate, trebuie sa fie terminate urmétoarele categorii de
lucrari:

structurd metalica
placaj placi gips-carton
montarea tamplariilor
hidroizolatiile, racorduri

Operatiuni efectuate pe santier

Modul de executie
se traseaza suprafetele pentru placare, cu atentie deosebité la stabilirea orizontalitatii si verticalitatii
montajului
lucrarile de placare nu se vor executa sub temperatura de +10 C, pe ploaie sau vant puternic
Verificarea In vederea receptiei
Verificarea inainte de fnceperea executiei:

daca etapa anterioard a fost incheiatd (PV de receptie pentru stratul suport)



existenta procedurii tehnice de executie pentru placaje ceramice in documentele prezentate de
Contractor

existenta certificatelor de calitate pentru materialele folosite care s ateste c& sunt in conformitate cu
normele si cu cerintele investitorului

existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi

Receptia se va face la completa terminare a executiei. La receptia lucrarilor se va proceda la:

se va controla aspectul general al placajului: corespondenta cu proiectul si mostrele aprobate,
uniformitatea culoril, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor (sub dreptarul de 1,2 m lungime
orientat pe toate directiile se admite o singurd undé cu sageatd de maximum 1 mm), continuitatea si executia
ingrijita a rosturilor, rosturi de I&timi uniforme si rectilinii, atat pe verticala cét si pe orizontala, etc.

Proiectantul General, in cazul respectdrii cerintelor specificate trebuie si intocmeasci procesul verbal
in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini  Proiectantul General va putea solicita nlocuirea
unor elemente dacd nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de
santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

MASURARE S| DECONTARE

Méasurarea

Cantitatile de lucrari executate se mésoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitdti de
lucrari.

Decontarea

in pretul unitar sunt incluse:  schelele, balustradele de protectie



CS. A. 08 TAMPLARII

GENERALITATI
Obiectul specificatiei

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de montaj ale tAmplariei exterioare
metalice, interioare metalice,interioare din lemn, panouri din sticli securizatd — identificate in tabloul de
tamplarie.

Standarde si normative de referinta

Acolo unde existd contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

- STAS 466-79 - Usi din lemn pentru constructii civile, sectiuni

- STAS 799-73 - Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale de calitate

- STAS 9322-73 - Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie.

- STAS 4670-74 - Modularea constructiilor. Goluri pentru usile si ferestrele clédirilor de locuit si social-
culturale

- STAS 1637-73 - Usi si ferestre. Denumire a conventionald a fetei usilor si

ferestre lor , a sensului de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica

- STAS 1587-88 - Balamale semiingropate pentru usa

- STAS 1548-86 - Cremoane pentru usi si ferestre

- STAS 2419-88 - Ménere, silduri si rozete obisnuite pentru ferestre si usi

- STAS 3778-87 - Zévoare aplicate pentru ferestre

- STAS 2676-67 - Zavoare pentru usi cu doud sau mai multe canaturi

- STAS 1547-86 - Balamale ingropate pentru ferestre si usi

- STAS 11552 -89 - Geamuri termoizolante, trase

- SREN 942-2007 - Lemn pentru tampldrie. Cl a sificare generald a calitétii lemnului;

- SREN 14220-2007 - Lemn si materiale pe baza de lemn pentru ferestre exterioare, canaturi i tocuri
de usi exterioare. Cerinte si specificatii

- SREN 14221-2007 - Lemn si materiale pe baza de lemn pentru ferestre interioare, canaturi si tocuri
de usi interioare. Cerinte si specificatii

- SREN 12519-2004 - Témplarie pentru constructii civile si industriale. Clasificare si terminologie

SREN 14178-1-2004 - Sticld pentru constructii. Produse de bazd de sticld silico- alcalino-

pamantoasa. Partea 1: Geam float

Normative:



- C 199-79 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, tr a nsportul si montarea in
constructii a tamplariei din lemn

- C47 -88 Folosirea si montarea geamurilor in constructii. Agrementul tehnic pentru geamul folosit

- C56- 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii aferente

- C107/1-94 — Normativ privind calculul coeficientilor globali de izo lare termicé la cladirile de locuit

NP 068-02 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii referitoare la modul de montare. Schitele de taliile elaborate
de Contractor se vor prezenta Proiectantului General inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Mostre, testari, garantii

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.

in a inte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei se vor pune la
dispozitia Beneficiarului si Proiectantului General, spre aprobare, céte 3 mostre pentru fiecare tip de tamplérie
cu toate accesoriile, feroneriile, elementele de fixare, etansare etc.

Materialele, podusele si accesoriile necesare fiecarui tip de tamplarie se vor procura de la un singur
producator.

Se vor transmite garantii scri se ale Contractorului si Producatorului, prin care se angajeaza s repare
si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata de 5 ani.
Aceasta garantie este suplimentara fatd de alte drepturi si garantii pe ¢ are Beneficiarul le are prin prevederile

documentelor contractuale. Atat profilele cat si toate sistemele de gamituri sunt g a rantate pe toata
durata de viata a constructiei.

MATERIALE S PRODUSE

Materiale si produse

Subanasamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie s fie certificate de
laboratoare de incercari i vor avea caracteristici tehnice care sa fie corespunzatoare standardelor si normelor
admise in Romania

Livrare, depozitare, manipulare

Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate Contractorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Tamplaria se va livra incheiat, finisaté si pregatita pentru montaj. La usi si ferestre, foile se livreaza
impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai méanerele, sildurile si cheile, livrate in ambalajul

original. Piesele de fero erie se vor livra in seturi pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie.



Témplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executatd (b al amale, cremoane, foarfeci, olivere
si zavoare). Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare.

Geamurile, in situatia cand sunt livrate separat (panouri de usd fara tampldrie), se vor livra in
ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, in mijlocul de transport, tamplaria va fi asezata
pe suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje.

Dupa incarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate intre acestea
si peretii vehiculelor.

Depozitarea se va face in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari
prin lovire si in conditiile cerute de producétor.

Cerinte de calitate specifice - tamplarii metalice

Configuratia profilului este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie a stfel incat sa
reziste la incarcarile date de vant, miscare seismicd a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de
temperatura si dilatare si altor incarcéri d a te de conditiile normale de exploatare a cladirii.

Profilele utilizate, in functie de pozitia in constructie, vor fi cu rupere de punte termica

Tampldria va fi prevazutd cu sistem de garnituri eleastice care permit preluarea eforturilor
bidimensionale.

Tamplaria trebuie sa asigure timpi minimi de rezistentd la foc conform normelor si normativelor in
vigoare

Téamplaria va avea posibilitati multiple de deschidere pe orizontald si/sau verticald, culisare, glisare
conform tabloului de tAmplarie

Tampldri a va avea sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlatd a condensului si a apei cétre
exteriorul constructiei

Cerinte de calitate specifice - geam

- geam termopan float clar sau partial sablat low E, K = 1.0 W/MPK - pentru ferestrele exterioare

Geamurile vor fi livrate fara stirbituri sau crapaturi in suprafatd. Suprafata nu va prezenta zgérieturi
mai mari de 0,02 mm sau goluri de aer

Cerinte de calitate specifice - panouri de lemn

Lemnul folosit va fi bine uscat - umiditatea se va incadra intre 12-15%

Abateri de la grosimile specificate in planse:

elemente de pana la 50 mm inclusiv, abaterea admisibila + 0,4 mm

elemente de pana la 200 mm inclusiv, abaterea admisibila + 0,5 mm

Abateri de la planeitate (devierea unui colt fata de planul format de celelalte):

pentru elemente de pana la 1,5 m lungime: abatere max. 1,5 mm



pentru elemente peste 1,5 m lungime: abatere max. 1% din lungime

Abateri de la dimensiunile generale specificate in planse:

dimensiunile totale ale tocului: abatere admisibila + 3 mm

golul la interiorul tocului: abatere admisibila £ 2 mm

alte elemente: abatere admisibila £ 1 mm

Cerinte de calitate specifice - feronerie, accesorii

usile de evacuare trebuie sd se poata deschide din interior in orice moment far3 a fi necesara o cheie,
cunostinte speciale sau depunerea unui efort se va coordona montajul sistemelor de securitate cu proiectantul
acestora si se vor fumiza date tehnice si de montaj subantreprenorilor implicati. La terminarea montérii
feroneriei electronice de se curitate, se va verifica daca toate componentele lucre aza corect si se va
consemna in actele de garantie cé a fost efectuata aceasta verificare fi ecare cilindru final va fi prevazut cu 3
chei . Se vor preve dea cheide santier pentru perioada de executie. Cheile de santier nu vor face parte din
sistemul de chei permanent al Beneficiarului si nu vor avea acelasi profil (sectiune) cu acesta.

Cheile pe rmanente (pregdtite pe baza tabloului de chei aprobat de Beneficiar- 3 chei pt fiecare
cilindru) va fi inmanat beneficiarului la receptia finald. Cheile si cilindrii vor fi marcati pentru identificare.
Marcajul sau codul nu va include in forma tii despre forma cheii. Beneficiarul, sau reprezentantul séu, va
monta cilindrii permanenti si va returna cilindrii de santier producatorului. Diagrama de chei : se vor transmite
spre aprobare trei exemplare dintr-o diagrama de chei care sé arate clar cum au fost indeplinite instructiunile
finale ale Beneficiarului. zévoarele incuietorilor vor patrunde in toc minimum 15 mm. Zavoarele foilor fixe ale
usilor duble, etc vor patrunde in pardoseala etc minimum 25 mm tipul de cilindru va fi aprobat de beneficiar
balamalele vor fi ingropate. Balaalele usilor exterioare cu deschidere exterioara vor avea axe ne-amovibile
anumite usi din cladire vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere conform cerintei beneficiarului lucrarii si
cu avizul proiectantului. Dispozitivele de autoinchidere se vor amplasa spre interiorul spatiilor. Dispozitivele de
autoinchidere vor fi reglabile toate suruburile vor fi ascunse. in mod exceptional se admit suruburi vizibile cu
cap decorativ se vor prevedea pufere la toate panourile de usi reperele metalice vor fi finisate identic cu
materialul adiacent predominant etantarile vor fi coordonate cu culoarea tocului

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregéatitoare

Se va coordona montajul tamplariei cu celelalte lucrari pentru a reduce osibilitatea deteriordrii i
murdaririi in perioada de executie ramasa

Contractorul va executa releveul golurilor inainte de a face proiectul de executie antamplériei.
Montarea se face in goluri finisate

Operatiuni efectuate pe santier

Modul de executie



se traseaza si se verificd axele de montaj ale tamplariei, in functie de elementele de prindere
existente sau pentru pozitionarea acestora etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume
poliuretanice se va avea in vedere imbinare corectd si estetica cu partile de constructie adiacente

se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montajul témplariei conform normelor si
normativelor in vigoare, recomandarilor producatorului si cu proiectul de executie se vor regla, ajusta si
verifica partile mobile ale tmplariei conform instructiunilor scrise ale producétorului

se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale

se va proteja tamplaria pe parcursul executarii altor lucréri de finisaj pana la receptia finald cu folii de
polietilena astfel incat sa nu se murdéreascé sau de terioreze. Se v a péstra pe cét posibil folia de protectie
originara a tamplariei

montarea cercevelelor si a foilor de usa se va face numai dupa terminarea pl a cajelor de faiantd, a
pardoselilor si vopsitoriilor

Verificarea in vederea receptiei

Verificarea inainte de inceperea executiei:

existenta procedurii tehnice de executie in documentele prezentate de Contractor

existenta certificatelor de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu
normele sicu cerintele investitorului

existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi

Producatorul tampldriei va preda Beneficiarului manualul de intretinere a tamplériei care va contine:
descrierea materiale lor (tipul, materialede finisaj), dispozitivelor (gamituri si alte componente importante) si
procedurilor care trebuie urmarite pentru curétarea si intretinerea tamplari

Receptia se va face la completa terminare a executiei. La receptia lucrarilor se va proceda la
verificarea tamplariilor prin exeminarea suprafetelor, lucrdrile trebuind sa se incadreze in prevederile
prezentelor specificatii.

Se vor face verificari la:

aspectul si starea generald

elementele geometrice (dimensiuni, planeitate, etc.)

fixarea geamurilor

functionarea feroneriei si a elementelor mobile

conformitatea cu proiectul

Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare, la
cererea proiectantului, pe cheltuiala constructorului:

usile, ferestrele se inchid sise deschid cu greutate

defecte de montare a feroneriei



prinderi neetanse ale geamurilor

Defecte majore se considera urmatoarele:

foaia de usd sau fereastrd, alte elemente mobile ale tAmplariei nu corespund ca dimensiuni cu tocul
sau cu spatiul in care trebuie sa se incadreze, rostul intre toc / spatiu si foaia de usa nefiind conform cu
detaliile

foaia de usd sau fereastrd, alte elemente mobile ale tamplériei au tendinta dea se de schide sau
inchide din cauza abaterii tocului de la verticala sau fixarii defectuo a se a balamalelor

Proiectantul General, in cazul respectrii cerintelor specificate trebuie sa in tocmeasca procesul verbal
in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini

Proiectantul General va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele
specificatii, prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier, detaliile de executie din proiectul aprobat

MASURARE S| DECONTARE

Masurarea

Cantitatile de lucréri executate se mésoard la unitatea de mésurd inscrisé in listele de cantitéti de
lucrari.

Decontarea

in pretul unitar sunt incluse:

- materialele de protectie a finisajelor deja executate: folie politilend, banda adeziva etc



CS. A. 09 SAPE

GENERALITATI
Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia sapelor suport pentru montarea pardoselilor.
Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde:
SR EN 1008:2003 - Apa pentru mortare si betoane
SR EN 998-2:2004 - Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru zidarie
SR EN 12620:2003 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali
SR EN 1015-1/11:2001/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. Partea 1- 11
Normative:
GP 037-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructiile
civile
C17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidérie si tencuiala
C35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si copletarile acestuia
Mostre si testari
Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producétorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.
Toate costurile aferente testarii si asigurdrii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul general se vor suporta de Contractor.
= Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din SR EN  si anume:
rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m3 mortar
consistenta si densitatea mortarului proaspat: un test la fiecare schimb
Conditii de acceptare la receptie a mortarului:
rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm?
consistenta mortar proaspat: 12 cm
densitate mortar proaspat: min. 1950 kg/m?3
Metoda de testare si rezultatul incercarilor laboratorului se vor supune spre aprobare Proiectantului
General.
Se vor face testari, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe cate 5 kg din fiecare tip de
ciment propus spre a fi folosit la lucrari.



Livrare, depozitare si manipulare

Agregatele:
agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi

manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte
materiale straine.

daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou trecute prin sita
inainte de intrebuintare.

nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se
vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.

nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca
continutul de umiditate poate afecta precizia amestecului de mortar; in acest caz agregatele se vor depozita
separat pana ce umiditatea dispare.

agregatele se vor depozita in silozuri, 1azi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea
depozitérii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. Agregatele de
tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lasate sa se
usuce pentru 12 ore.

Cimentul:

cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtdnd etichete pe care s-au
inscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise, ferit de
umezeala.

nu se vor livra ambalaje care difera cu mai mult de 1% faté de greutatea specificata.

daca Proiectantul General aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru
depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. nu se vor amesteca mércile si tipurile de ciment in siloz.

nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobarea
Proiectantului General.

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat s& se evite patrunderea unor materiale strdine, sau
deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.

Materialele vor fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor. Materialele
perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalti cu aproximativ 30 cm decét
elementele din jur.

Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu
prelate impermeabile

Se va indeparta de pe santier cimetul nefolosit care s-a intarit sau a facut priza.



MATERIALE S| PRODUSE
Materiale si produse

ciment Portland, conform SR 7055:1996 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fard constituenti
care sa pateze.

agregate naturale (nisip 0-7 mm) conform SR EN 12620:2003 - Agregate naturale grele pentru
mortare si betoane cu lianti minerali, avand densitatea in gramada, in stare afanata de minimum 1200 kg/m3.

nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de cel
putin 50%.

apa conform SR EN 1008:2003. Apa va fi potabild, curata, fard urme de grasime sau alte substante
care pot pata, nu va contine acizi.

plastifianti de tip DISAN sau similari.

Amestecuri pentru mortar

se vor masura materialele pe lucrari astfel incat proportille specificate in amestecul de mortar sa poata
fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.
daca nu se specifica astfel, proportiile se vor stabili dupa volum.
in cadrul acestor specificatii, greutatea unui m 3 din fiecare material fobosit ca ingredient pentru
mortar este considerata astfel:
Material Greutatea pe metru cub
Ciment Portland 1506 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg
Dozaje, compozitii
Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip in proportie de 1:3,5 (circa
405 kg ciment la m3 mortar).
EXECUTIA PARDOSELILOR
Sapa se va executa in spatii in care s-au executat deja urméatoarele operatiuni de finisare:
pozarea peretilor despartitori
executarea tencuielilor
pozarea tocurilor pentru usi interioare
executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare
Planseul de beton sa aiba abaterile de la planeitate admise astfel:
planeitate: +/- 4 mm la 2 m;  denivelari intre 2 elemente alaturate (placi): +/- 0,5 mm. 111.1
Operatiuni pregatitoare
Lucrari anterioare:



Imediat inainte de tumarea sapei, betonul de rezistenta va fi spalat si toate resturile de materiale vor fi
indepartate. Suprafata betonului va fi curatatd de praf. Sapele vor fi turnate intr-o singurd operatie si vor fi
driscuite; atunci cand sunt partial uscate, vor fi periate pentru obtinerea unei suprafete striate.

Sapa de mortar de ciment se executa in timp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la turnarea
planseului de beton simplu sau armat.

Faze de executie si control

Sapele vor avea grosimea indicata in detalii.

Se va avea grija deosebita la executarea pantelor conform desenelor.

Suprafata planseului se curatd cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se
razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cdzute din alte procese tehnologice, se matura si se spala cu
jetul de apa, fara sa se inunde.

Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.

Se traseaza nivelul, pornind de la linia de vagris.

Mortarul se aplica pe pardoseala cu pompe sau alte mijloace si se niveleaza cu dreptarul, apoi se
driscuieste suprafata.

Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o buna aderenta a stratului suport
al pardoselii.

Sapele vor fi acoperite pentru a se impiedica uscarea rapida.

Dupa executarea sapei, Contractorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le considera
adecvate.

Verificari in vederea receptiei

Verificari inainte de inceperea lucrarilor

existenta procedurii tehnice de executie

existenta certificatelor de calitate

incheierea lucrarilor executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa a stratului
suport)

incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile

curatarea si spalarea planseului inainte de tumnare

acoperirea cu mortar de ciment a instalatiilor care se monteaza sub pardoseala

izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala

Verificari in timpul executiei lucrarilor

Proiectantul General va putea dispune refacerea locald sau pe portiuni mai mari pana la refacerea
totala a pardoselii daca se constata urmatoarele defectiuni:

nerespectarea prezentelor specificatii



nerespectarea prevederilor proiectului privind parametrii geometrici: niveluri, pante, grosimi

din cauza incarcérilor premature sapa s-a deformat sau a fost deteriorata

Receptia se va face inainte de montarea finisajului. La receptia lucrarilor se va proceda la sapelor prin
examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa se incadreze in prevederile prezentelor specificatii.

Se vor face verificari la:

existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale

existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse

aspectul vizual al sapelor la terminare lucrarilor

existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor

Proiectantul General, in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca procesul verbal
de lucrari ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini;

Proiectantul General va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele
specificatii; prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier, detaliile de executie din proiectul aprobat.

Mésurare si decontare

Sapele se vor deconta la suprafata in metri patrati masurata conform planselor din proiect.

Masurarea

Cantitatile de lucrari executate se masoard la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de
lucrari.

Decontarea

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari,



CS. A. 10 PARDOSELI

CS.A.10.01 PARDOSELI DIN BETON SLEFUIT / SAPE SPALATE
GENERALITATI

Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia pardoselilor din ciment slefuit prevazute in cadrul
Muzeului de sit

Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:
STAS 3430/1982 - Pardoseli. Clasificare
STAS 7055/1984 - Ciment Portland alb
STAS 1134/1971 - Piatra de mozaic
STAS 388/1980 - Lianti hidraulici. Ciment Portland
SR EN 12620-2002/A1-2008 - Agregate pentru beton
SR EN 13139-2002/AC-2004 - Agregate pentru mortare
SR EN 1008:2003 - Apa pentru mortare si betoane
SR EN 12620:2003 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali
SR EN 1015-1/11:2001/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. Partea 1-11
Normative:
GP 037-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructiile
civile
Cl 7-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala
C.35/1982 — Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor’;
Mostre si testari
Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.
Toate costurile aferente testarii si asigurdrii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul general se vor suporta de Contractor.
inainte de comandarea si livrarea oriciror materiale la santier se vor pune la dispozitia Proiectantului
General si Beneficiarului mostre spre aprobare.



Constructorul va prezenta spre aprobare cel putin doud mostre pentru diferite tipuri de slefuire.
Mostrele vor fi executate sub forma unor panouri de min. 0,30 x 0,30 m. De asemenea, se vor prezenta
mostre din fiecare tip de profil metalic divizor.

Prin aprobarea mostrelor de catre Proiectantul General se intelege si aprobarea liantului, a
agregatelor si a proportiilor de amestec, precum si a celorlalte accesorii.

Toate lucrarile de pardoseli prevazute la acest capitol vor fi executate din materialele aprobate.

Livrare, depozitare si manipulare

Materialele vor fi livrate in asa maniera incat sa nu se deterioreze ambalajele. Depozitarea se va face
intr-un loc amenajat, curat, uscat si incdlzit. Manipularea si depozitarea se va face in conformitate cu
prescriptiile producatorului.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

Beton cu armare dispersa

Profile din aluminiu, cu dispozitiv de ancorare, pentru delimitarea cdmpurilor compozitionale, conform
specificatiilor Proiectantului General  si ale Producatorului

EXECUTIA PARDOSELILOR

Operatiuni pregatitoare

Lucrari anterioare:

Pardoselile nu se vor executa decét dupa ce se vor fi incheiat urmatoarele operatiuni:

executarea si finisarea confectiilor metalice

lucrarile de instalatii sanitare, electrice, de incélzire integrate in pardoseala

precadrele pentru usi si ferestre exterioare

111.3 Faze de executie si control

01.Se traseaza nivelul pardoselii finite si pantele conform proiectului, in raport cu suprafetele
adiacente, precum si nivelul pentru executarea plintei

02.  Cofrajare

03.  Montarea profilelor metalice divizoare, montare armatura plasa sudata

04. Tragere, nivelare, elicopterizare

05.  Slefuire grosiera trei etape cu diamante tip butoni - granulatia: #30, #50, #80

06.  Chituire porozitate cu chit epoxidic in doud etape

07. Slefuire fina trei etape cu diamante tip butoni - granulatia: #100. #200, #400

08.  Chituire porozitate o etapa (daca este cazul)

09.  Lustruire doua etape cu diamante tip butoni granulatia: #800, #1500

10.  Aplicare strat sigilant poliuretanic bicomponent pe baza de apa PU Matt



11.  Lustruire cu pasla, doua etape

12.  Aplicare strat final sigilant poliuretanic pe baza de apa PU Matt

inainte de inceperea lucrarilor de executie a pardoselilor din beton slefuit se protejeazd toate
suprafetele adiacente - instalatii, pardoseli din parchet, finisaje prin acoperire cu folie de polietilena.

Abateri admisibile

abaterea de la planeitate fata de prevederile proiectului, cel mult doua unde de maximum 2 mm sub
dreptarul de 2 m, pus in orice directie

abaterea fata de pantele prevazute in proiect +2,5 mm la metru, dar numai in portiuni izolate

abaterea de liniaritate ale profilelor de dilatie — 2mm la metru

Verificari in vederea receptiei

Verificari inainte de inceperea lucrarilor

existenta procedurii tehnice de executie

existenta certificatelor de calitate

incheierea lucrarilor executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa a stratului
suport)

incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile

agremente tehnice pentru produse si procedee noi

curatarea si spalarea planseului inainte de turnare

acoperirea cu mortar de ciment a instalatiilor care se monteaza sub pardoseala

izolarea conductelor de instalatii care strdpung pardoseala

Verificari in timpul executiei lucrarilor

Proiectantul General va putea dispune refacerea locala sau pe portiuni mai mari pana la refacerea
totala a pardoselii daca se constata urmatoarele defectiuni:

nerespectarea prezentelor specificatii

nerespectarea prevederilor proiectului privind parametrii geometrici: niveluri, pante, grosimi

aderenta proasta la stratul suport (daca la ciocanire cu un ciocan de cauciuc sunetul nu este plin);

aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele existente si cu suprafetele
verticale nu sunt corespunzatoare, astfel: pardoseala este fisurata, lustruirea, frecarea nu sunt uniforme,
suprafata prezinta ciobituri sau denivelari locale mari, pardoseala a fost deteriorata din cauza nerespectarii
conditiilor de protejare pe parcursul perioadei de intarire a mortarului.

Receptia se va face la completa terminare a executiei. La receptia lucrérilor se va proceda la
verificarea pardoselilor prin exeminarea suprafetelor, lucrdrile trebuind s& se incadreze in prevederile
prezentelor specificatii.

Se vor face verificari la:



existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale

existenta si continutul proceselor verbale de lucrdri ascunse

aspectul vizual al pardoselilor la terminare lucrarilor

existenta rezultatelor la incercdrile efectuate si consemnarea lor

Masurare si decontare

Pardoselile se vor deconta la suprafata in metri patrati méasurata conform planselor din proiect.

Mésurarea

Cantitatile de lucrdri executate se masoara la unitatea de masurd inscrisa in listele de cantitati de
lucrari.

Decontarea

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari,



CS. A. 11 PARDOSELI EXTERIOARE DIN LEMN

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrdrile de executie a pardoselilor din dusumea de lemn de
stejar situate la exterior.

Standar de si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

SR EN 13756-2004/C91:2011 - Pardoseli de lemn. Terminologie

SR FN 14342-2005+A1-2008 - Pardoseli si parchet de lemn. Caracteristici,evaluarea conformitatii si
marcare

SR EN 336-2004 - Lemn pentru constructii. Dimensiuni, abateri admisibile;

SR EN 338-2010 - Lemn pentru constructii. Clase de rezistenta

SR EN 1912-2005 - Lemn de constructii. Clase de rezistenta. Atribuirea sorturilor si speciilor prin
examinare vizuala

SR EN 13271-2002 — Organe de fixare pentru lemn. Valori caracteristice pentru capacitatea de
rezistenta si pentru modulul de alunecare pentru imbinari cu piese de fixare

Normative:

GP 037-1998 — Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitati pardoselilor la
constructiile civile

ST 049-2006 - Specificatie tehnica privind protectiile elementelor de constructii din lemn impotriva
agentilor agresivi — cerinte si criterii de performanta

NP 068-02 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va prezenta detalii de executie privind punerea in opera a pardoselilor exterioare din
lemn.

Mostre si testari

inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier Contractorul va pune la dispozitia
Proiectantului General spre aprobare 5 mostre de scandura de dusumea de exterior, esenta si calitatea |,
impreuna cu sistemul de fixare.



Prin aprobarea mostrelor de catre Proiectantul General se intelege aprobarea lemnului, a modului de
prelucrare si a finisajelor. Toate elementele introduse vor fi confectionate din materialele aprobate.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

dusumea lemn masiv din stejar — special pentru montare la exterior — cu detalii pentru montare
invizibila, grosime 22-45 mm, latime 100 mm
elemente de prindere otel-inox

Livrare, manipulare, depozitare

Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Contractorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Transportul scandurilor de dusumea se va face numai cu mijloace de transport acoperite si curate, in
timpul transportului scandurile vor fi agezate orizontal, in stive, pe sortimente.

Pachetele cu piese de dusumea si alte elemente speciale se vor depozita in stive, in incdperi inchise
(pentru a asigura o temperatura constanta), pardosite cu lemn, ferite de umezeald si de razele soarelui.
Stivuirea se va face in pozitie orizontald pe suprafete plane (platforme).

EXECUTIA PARDOSELILOR DIN DUSUMEA

Operatiuni pregatitoare

Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor:

finisajele exterioare

montarea tamplariei

inainte de inceperea montari dusumelei se va inspecta suprafata-suport si se vor remedia toate
defectele constatate.

Stratul suport:

se va verifica orizontalitatea si planeitatea

Conditii de executie a lucrarilor:

Lucrarile incep numai dupé ce mostrele de material si culoare sunt acceptate de catre proiectant.

Faze de executie si control

Montarea pardoselii de exterior:

montarea scandurilor se face respectand directia de dispunere indicata in proiect

se instaleaza suportul de montaj - distantele dinte axele suportului nu vor depasi 50 cm

se monteza lamelele, astfel incat intre scandurile pardoselii sa ramana o distanta de 4-5 mm

umiditarea lemnului trebuie sa se fie 14-20%

Intretinerea si protejarea lucrarilor




Pentru protectia lemnului impotriva razelor ultraviolete se aplica doua straturi cu tratament pe baza de
uleiuri speciale de exterior. Aceste uleiurise aplica dupé ce lemnul a fost curétat in prealabil de impuritati si
chiar slefuit. Tratamentul cu ulei trebuie refacut periodic (la inceput de 2 ori pe an).

Dupa montaj lemnul va fi spalat cu apa din abundentéd pentru a scoate din fibra taninul si pentru a
evita aparitia petelor dupa primele ploi.

intretinerea:

intretinerea cu rentd se realizeaza spéland lemnul cu o solutie de detergent special si apa. Pentru
mentinerea aspectului ,viu” este recomandata aplicarea unui n o u strat de ulei pentru exterior o data la sase
luni (sau mai des in cazul unor perioade de seceta prelungita).

Abateri admisibile

se verifica orizontalitatea si planeitatea suprafetei - se admit sageti de maximum 4 mm sub dreptarul
de 2 m lungime si de maximum 1 mmsub rigla de 0,20 m.

Verificari in vederea receptiei

Calitatea executiei pardose lilor se va constata dupé verificarea urméatoarelor

conditii de calitate:

a spectul, starea generala a suprafetelor - curate, fara pete

modul de racordare cu alte materiale de pardoseala si cu suprafetele verticale

planeitatea si orizontalitatea

mont a rea la acelasi nivel a pieselor de dusumea aldturate

dimensiunea rosturilor

aderenta la stratul suport

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare in urma verificarilor, Proiectantul General Va dispune
executarea de remedieri locale sau refacerea lucrarilor, dupa caz.

MASURARE S| DECONTARE

Masurare si decontare

Pardoselile din dusumea de lemn de exterior se vor deconta la metru patrat de pardoseala inclusiv
sistemul de montare, conform planselor din proiect.

in costul pe metru patrat corespunzétor articolului de pardoseald din cantitativul de lucrdri nu se
include costul pentru executarea suportului.



CS. A. 12 LUCRARI DE TINICHIGERIE

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru realizarea elementelor de tinichigerie din tabla de zinc
(igheaburi, burlane, glafuri, parafninzare, garguie etc.)

Standarde si normative de referinta

Acolo unde existd contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

STAS 429-85 - Chit de miniu de plumb;

STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune atmosferic;

STAS 889-89 - Sarma moale zincat;

STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda otel;

STAS 2028-80 - Tabla de zinc;

STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc;

STAS 2274-88 - Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare;

STAS 2389-92 - Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcétuire;

STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plumb;

STAS 8285-88 - Impletituri de sarmé. Tes&turi de sarmé de uz general; SR-EN 10143-1994 - Tabla
din otel zincata continuu la cald.

Normative:

NP 069-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in
panta la cladiri.

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta detalile de croire, fasonare a
tablei si de montaj a elementelor.

Pentru reproducerea decorului gurilor de lucarna vor fi luate mulaje si vor fi tumate matrice pentru
formarea tablei de zinc.

Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Proiectantului General
inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate la elementele de tinichigerie.



Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul General se vor suporta de Contractor, adicd se vor include in
preturile unitare pentru lucrarile invelitoare.

inaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa 0 zond mostra (de ex. o zona caracteristica: sort
atic), utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Zona-mostra se executd acolo unde
se cere de catre proiectantul General. Pe durata executiei lucrarii zona-mostra nu se va distruge sau deteriora.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse material de baza - tabla de zinc 0,7 mm; materiale auxiliare - platbanda, cleme
din tabla de zinc, covor ventilatie (folie anticondens); accesorii - suruburi, piulite, saibe cadmiate, cuie etc.

Materialele cu deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise vor fi sortate si
respinse, cu aprobarea Proiectantului.

Livrare, depozitare, manipulare

Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de producétor.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind
admisa ramanerea in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii inchise,
uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul
protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decét la atelierul de confectii si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu provoca
deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

Elementele de tinichigerie vor fi executate in atelierul de confectii dupad indicatiile Proiectantului
General

Operatiuni efectuate pe santier

inainte de inceperea executiei de vor executa urmétoarele lucrari:

executarea finisajelor exterioare

executarea invelitorii

Montajul se va face in conformitate cu planurile si detalile de arhitectura ale proiectului si cu
prescriptiile din STAS 2389-92.

Glafurile de vor fi prevazute la partea inferioara cu lacrimar care va depasi fata zidariei cu 2 cm.

Verificarea in vederea receptiei



Verificarea calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din ,Procedura pentru
verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de invelitori” (PCC009-2000) si din ,Instructiuni pentru verificarea
calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse”.

Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica in mod special:

calitatea materialelor ce intra in opera conform standardelor si normelor respective

respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier

corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de santier

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor de dispoziti de santier pentru remediere sau
refacere.

Receptia lucrarilor de tinichigerie se va face la completa terminare a executiei. Lucrdrile terminate
trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata provenite din
dilatare

acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta perfecta cu cerintele si detaliile
din proiect

cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea
apei

lucrarile de tinichigerie se vor verifica foarte atent la modul de realizare a etansdrilor la strapungeri, la
racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale

Proiectantul General va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele
specificatii; prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

MASURARE S| DECONTARE

Masurarea

Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitéti de
lucrari.

Decontarea

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari, functie de numarul de bucati
sau metri liniari de lucrare



CS.A. 13 HIDROIZOLATII S| TERMOIZOLATII

GENERALITATI
Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru realizarea hidroizolatiilor si termoizolatiilor orizontale si
verticale.

Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

SR EN 1297:2006 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic
si de cauciuc pentru acoperis. Metoda de imbatranire artificiald prin expunere pe durata lunga la combinatia
de radiatii UV, temperatura ridicata si apa

SR EN 1548:2008 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc pentru
hidroizolarea acoperisurilor. Metoda de expunere la bitum

SR EN 1847:2010 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc
pentru acoperis. Metode de expunere la produse chimice lichide, inclusiv apa

SR EN 1848-1:2003 — Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, latimii si liniaritatii. Partea 1:
Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperis

SR EN 1849-1:2003 - Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii si masei specifice. Partea 1.
Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperis

SR EN 1928:2003 - Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase de material plastic si de
cauciuc pentru acoperis. Determinarea etanseitatii la apa

SR EN Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic si de cauciuc
pentru acoperis. Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa

SR EN 12316-2:2001 - Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistentei la dezlipire a imbinarilor.
Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc pentru acoperis

SR EN 13707:2005 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea
acoperisului. Definitii si caracteristici

SR EN 13707:2005/A1:2007 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru
hidroizolarea acoperisului. Definitii i caracteristici

SR EN 13859-1:2010 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor.
Partea 1: Substraturi pentru invelitori de acoperis discontinue;



SR EN 13859-2:2010 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor.
Partea 2: Substraturi pentru pereti

SR EN 13897:2006 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic
si de cauciuc pentru acoperis. Determinarea etanseitdtii la apa dupa intindere la temperaturd scazuta

SR EN 13948:2007 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc pentru
hidroizolarea acoperisului. Determinarea rezistentei la penetrarea radacinilor

SR EN 13956:2006/AC:2006 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si
cauciuc pentru acoperis. Definitii si caracteristici

SR EN 13970:2005/A1:2007 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase utilizate ca straturi
pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici

SR EN 14967:2006 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc de
etansare la umiditate. Definitii si caracteristici

Normative:

C 107/0-2002 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatie termica la cladirile

C 107/1-1997 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri

NP 064-2002 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate
cu materiale bituminoase si polimerice

GP 114-2006 — Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu membrane
bituminoase aditivate cu APP si SBS

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta: zonele care se izoleaza si
tipurile de hidroizolatie adoptatd; pantele, gurile de scurgere, ancordrile, ventilatiile; detalile de alcatuire si
protectie a hidroizolatiilor proiectate; detalii de racordare la elemente care strapung, despart sau intersecteaza
planul constructiei

Schitele, detaliile si planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Proiectantului General
inainte de inceperea executiei, spre aprobare. Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producatorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate la invelitoare.

inaintea receptiei se verifica cantitatea, calitatea ambalajului si a produselor livrate, corespondenta cu
conditiile tehnice de dimensiune si calitate.

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacéa sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul General se vor suporta de Contractor, adica se vor include in

preturile unitare pentru lucrarile invelitoare.



inaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa mostre de 2x2 mp utilizind materialele, produsele,
accesoriile si tehnologia aprobate. Mostrele se executa acolo unde se cere de catre Proiectantul General. Pe
durata executiei lucrarii invelitoarea-mostra nu se va distruge sau deteriora.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

amorsa pentru stratul de difuzie

strat difuzie

bariera de vapori si cu rol de fixare a termoizolatiei

strat termoizolant de polistiren expandat ignifugat cu grosime cf. proiect rezistenta la compresiune -
120-150kPa

beton de panta / tencuiala

hidroizolatie

flexiunile la scafe, coame si dolii etc vor fi intaritd de-a lungul liniei de intersectie cu un strat
suplimentar de latime min 25 cm la scafe si 50 cm la coame si dolii

Materialele cu deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise vor fi sortate si
respinse, cu aprobarea Proiectantului General.

Livrare, depozitare, manipulare

Toate materialele livrate pe santier vor fi insotite de certificat de calitate. inaintea receptiei se verific
cantitatea, calitatea ambalajului si a produselor livrate, corespondenta cu conditiile tehnice de dimensiune si
calitate.

in general, transportul si depozitarea materialelor se efectueaza in conformitate cu specificatiile
producatorilor.

Materialele pentru realizarea hidroizolatiilor trebuie depozitate in locuri ferite de foc.

Fiecare ambalaj va purta vizibil numarul standardului respectiv, codul tipului materialului, data de
fabricatie, numarul lotului, producéatorul.

EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile de hidroizolatie vor fi executate doar de intreprinderi sau echipe specializate cu lucratori
instruiti special si dotati cu scule si dispozitive specifice.

La lucrarile executate pe timp friguros se va respecta Normativul pentru realizarea lucrarilor pe timp
friguros.

Se recomanda ca materialele s fie livrate de un singur producator.

Operatiuni finalizate anterior realizarii lucrarilor de hidroizolare:

realizarea straturilor suport - verificarea planeitatii si pantelor specificate in proiect

lucrarile aferente structurii de rezistenta, instalatiilor si elementelor de compartimentare



scafele de racord - raza de min. 5 cm

fixarea conductelor de scurgere, a elementelor de strapungere, a diblurilor, a carligelor, a agrafelor de
prindere, rebordurile si lacasurile rosturilor

sa fie montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra
vaporilor sau sub hidroizolatie, conform proiectului.

se verifica daca stratul suport este uscat si intarit. Dupa o prealabila amorsare se lipeste o bucata de
hidroizolatie de cca. 20x30 cm. Dupé o ord de la aplicare mostra trebuie s& se rupa. Dezlipirea indica
umiditate in stratul suport sau o suprafata cu impuritati. Nivelul umiditatii va fi de maxim 12%.

Conditii pentru realizarea hidroizolatiilor

suprafetele care urmeaza sa fie hidroizolate nu vor avea asperitati mai mari de +/- 2 mm si denivelari
peste 5 mm verificate in toate directiile cu dreptarul de 2 m.

se va acorda o atentie deosebitd topirii si malaxarii materiei bituminoase pentru a nu o degrada
temperatura de lucru va fi de min. +5 °C, fiind interzisa executia hidroizolatiilor pe timp de ploaie si burnita.

la intreruperea lucrului, hidroizolatile vor fi asigurate pentru a nu fi distruse de factori naturali
(precipitatii sau vént). Operatiuni pregatitoare

curatarea de toate impuritatile a stratului suport, inclusiv degresarea daca este cazul

Operatiuni efectuate pe santier Amorsarea stratului suport

Dupa curatarea in prealabil a impuritatilor stratul suport de mortar se va amorsa cu solutie
bituminoasa data in doua straturi Hidroizolatia

Aplicarea structurilor hidroizolante se va face pe zone si sensuri determinate, tindndu-se seama in
special de pante, de caile de acces, transport si de manipulare a materialelor. Petrecerea foilor vor fi de min.
10 cm. in sens longitudinal, iar la capetele sulului de min. 15 cm.

Intersectia intre planuri diferite (dolii, coame, scafe etc.) va fi intarita in lungul liniei de intersectie cu un
strat hidroizolant suplimentar cu latimea desfasurata de minim 50 cm. intre planuri care formeaza un unghi de
900 se vor realiza scafe de racord din mortar de ciment, lemn sau elemente prefabricate. Distanta minima a
ipotenuzei scafei va fi de 5 cm. in cazul teraselor hidroizolatia se va ridica pe planul vertical cel putin 30 cm.
Hidroizolatia verticald va putea fi constituitd din prelungirea hidroizolatiei orizontale numai in sensul derularii
membranei hidroizolante. Nu se admite racordarea pe verticald transversal sensului derularii membranei
hidroizolante.

Verificarea in vederea receptiei

Pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii se va verifica in mod special:

alcituirea structurii hidroizolatiei este identica cu prevederile si detalile de executie ale proiectului si
corespunde conditiilor de functionare corecta

suprafetele suport corespund prezentelor specificatii



lipiturile au fost realizate corespunzator in special acolo unde exista racorduri. Nu se admit dezlipiri
alunecari si basici. Cand acestea apar, repararea lor este obligatorie

a fost realizata suprapunerea corect a foilor. In cazul in care aceste valori nu sunt respectate, stratul
respectiv trebuie refacut.

au fost pozitionate straturi hidroizolante suplimentare in zona de intersectie a planurilor

nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere (garguielor si sifoanelor) este corect

executia s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzatoare

Se va face receptia fiecarei etape a lucrarilor ascunse, intocmindu-se procese verbale

Hidroizolatiile terminate trebuie sa corespunda urméatoarelor conditii

Verificarea de suprafatd se va realiza vizual si prin tatonare, urmarind corectitudinea si calitatea
modului de aplicare, lipire, racordare, acoperire, asigurare si de protectie a structurii hidroizolante (la cerere,
se poate face si verificarea structurald prin sondajecarotare, cu probe de laborator ale acestora).

Verificarea documentelor privind controalele de calitate (procese verbale) efectuate pe parcursul
desfasurarii lucrarilor;

Verificarea prin proba cu apa a teraselor (unde este posibila realizarea inundarii cu apa) timp de 72
ore (fard a se depasi capacitatea de stabilitate si rezistentd a cladirii).

Proiectantul poate decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate, ce remedieri trebuie
executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie reficutd complet
refacerea ei conform specificatiilor.

MASURAREA S| DECONTARE

Cantitatile de lucréri executate se méasoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de
lucrari.

Decon tarea

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari,



CS.A.14 TERASE INIERBATE

GENERALITAT!
Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru realizarea invelitorii in sistem terasa inierbatd a Muzeului de
sit.

Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea priotitate prezentele specificatii.

Sunt valabile prevederile specificate in caietul de sarcini CS 09.1 — Hidroizolatii si Termoizolatii.

De asemenea, trebuie avute in vedere specificatiile continute in urmatoarele lucrari:

Proiectarea si executia acoperisurilor verzi la cladiri noi si existente — Redactarea 1, Universitarea de
Arhitectura si Urbanism lon Mincu, Bucuresti, 2010.

Gernot Minke, Acoperisuri inverzite. Proiectare, detalii de executie, sfaturi practice, Bucuresti, 2010.

Referinte normative principale:

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri

GP 065-2001 Ghid privind proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase
la acoperisuri de beton

NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, executia i exploatarea elementelor de constructii hidroizolate
cu materiale bituminoase si polimerice

GP 114-2006 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatilor cu membrane
bituminoase aditivate cu APP si SBS

NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor cladirilor

NP 069-2002 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta
la cladiri

GP 112-2004 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor din membrane polimerice
realizate ,in situ”

Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta: detaliul curent, detalii
specifice pentru sistemele de termoizolare, hidroizolare, drenare, filtrare, vegetare

Schitele, detaliile si planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Proiectantului General
inainte de inceperea executiei, spre aprobare.

Mostre si testari



Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producétorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate la invelitoare.

inaintea receptiei se verifica cantitatea, calitatea ambalajului si a produselor livrate, corespondenta cu
conditiile tehnice de dimensiune si calitate.

Toate costurile aferente testdrii si asigurdrii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul General se vor suporta de Contractor, adica se vor include in
preturile unitare pentru lucrarile invelitoare.

Inaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa mostre de 2x2 mp utilizand materialele, produsele,
accesoriile si tehnologia aprobate. Mostrele se executd acolo unde se cere de catre Proiectantul General. Pe
durata executiei lucrarii invelitoarea-mostra nu se va distruge sau deteriora.

MATERIALE S| PRODUSE

Materiale si produse

beton de panta

amorsa pentru stratul de difuzie

strat difuzie

bariera de vapori si cu rol de fixare a termoizolatiei

strat termoizolant de polistiren ignifugat cu grosime cf. proiect - rezistentd la compresiune - 120-
150kPa

hidroizolatie

flexiunile la scafe, coame si dolii etc vor fi intarita de-a lungul liniei de intersectie cu un strat
suplimentar de latime min 25 cm la scafe si 50 cm la coame si doli  membrana antirddacini - membrana cu
straturi PVC

strat retentie si drenaj

strat filtrant - material geotextil

perlit

sisteme de drenare

strat vegetal cf. proiect

Materialele cu defecte sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise vor fi sortate si respinse, cu
aprobarea Proiectantului General.

Livrare, depozitare, manipulare

Toate materialele livrate pe santier vor fi insotite de certificat de calitate. inaintea receptiei se verific
cantitatea, calitatea ambalajului si a produselor livrate, corespondenta cu conditiile tehnice de dimensiune si
calitate.



in general, transportul si depozitarea materialelor se efectueazd in conformitate cu specificatiile
producatorilor.

Materialele pentru realizarea hidroizolatiilor trebuie depozitate in locuri ferite de foc.

Fiecare ambalaj va purta vizibil numarul standardului respectiv, codul tipului materialului, data de
fabricatie, numarul lotului, producétorul.

EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile de hidroizolatie vor fi executate doar de intreprinderi sau echipe specializate cu lucrétori
instruiti special si dotati cu scule si dispozitive specifice.

La lucrarile executate pe timp friguros se va respecta Normativul pentru realizarea lucrarilor pe timp
friguros.

Se recomanda ca materialele s4 fie livrate de un singur producétor.

Operatiuni finalizate anterior realizérii lucrarilor de hidroizolare: termoizolatia si hidroizolatia - Proces
verbal de lucréri ascunse

Conditii pentru realizarea hidroizolatiilor - Cf. CS.A.12 - Termoizolatii si hidroizolatii

Operatiuni pregatitoare

curatarea de toate impuritatile a stratului suport, inclusiv degresarea daci este cazul

Operatiuni efectuate pe santier

Hidroizolatia - Cf. CS.A. 13 - Termoizolatii si hidroizolatii Sistemul de invelitoare inierbata

membrana antiradacini aplicata conform specificatiilor Producatorului si proiectului aprobat

strat retentie i drenaj aplicat conform specificatiilor Producatorului si proiectului aprobat

strat filtirant - material geotextil

substrat vegetal - la baza strat perlit (2 cm), suprapus de amestec perlit-paméant vegetal (8 cm), la
suprafata strat vegetal neamestecat (10 cm)

perimetral - latime cca. 50 cm - va fi amplasat un strat de perlit egal cu grosimea nvelitorii vegetale.
Stratul va fi separat cu geotextil pentru impiedicarea colmatérii

sisteme de conducere spre jgheab si burlane a apelor infiltrate si drenate din stratul vegetal - detalii cf.
proiect si referinte indicate

Verificarea in vederea receptiei

Pe parcursul executiei lucrérilor se va verifica in mod special:

alcatuirea structurii hidroizolatiei este identica cu prevederile si detalile de executie ale proiectului si
corespunde conditiilor de functionare corecta

nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere (garguielor si sifoanelor) este corect

executia s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzatoare

Verificarea prin proba cu apa a terasei inainte de dispunerea straturilor invelitorii inierbate



Se va face receptia fiecarei etape a lucrarilor ascunse, intocmindu-se procese verbale

Verificarea documentelor privind controalele de calitate (procese verbale) efectuate pe parcursul
desfasurarii lucrarilor

Receptia finala se va face pe cét posibil intr-o zi ploioasa

Proiectantul poate decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate, ce remedieri trebuie
executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacutd complet
refacerea ei conform specificatiilor.

MASURARE S| DECONTARE

Masurarea

Cantitafile de lucrari executate se masoard la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de
lucrari.

Decontarea

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari.



CS.A.15 CONFECTII METALICE

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia si montajul confectiilor metalice.
Toate confectiile se executa din otel moale, protejat prin zincare.
Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si
normativele enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde si normative:
STAS 333-87 Otel rotund
STAS 334-88 Otel patrat
STAS 395-88 Otel lat
STAS 424-91 Otel cornier cu aripi egale
STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald
STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructii. Marci.
STAS 500/3-80 Osel de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosfericd. Marci.
STAS 908-90 Banda de otel.
STAS 7657-90 Tevi sudate longitudinal pentru constructii.
STAS 794-90 Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal.
Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite si detalii curente. Schitele, detaliile elaborate de Contractor se vor
prezenta Proiectantului General inainte de inceperea executiei, spre aprobare. Mostre si testari

Contractorul va prezenta Proiectantului General specificatiile producétorului si certificatele de calitate
pentru toate materialele utilizate.

Toate costurile aferente testarii si asigurdrii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt
cerute prin specificatii sau de catre Proiectantul General se vor suporta de Contractor, adicé se vor include in
preturile unitare.

Contractorul va prezenta spre aprobare Proiectantului General una sau doud mostre pentru piesele de
confectii metalice mai complexe, tipice, cuprinzand materialele, sistemele de fixare, asamblare (buloane sau
sudura), protejare anticoroziva si finisare ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile
metalice.

Numai dupa obtinerea aprobarii din partea Proiectantului General se vor lansa comenzile pentru
executie si livrarea confectiilor metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate.

MATERIALE S| PRODUSE
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Materiale si produse

Otel moale conform standardelor enumerate mai sus: otel lat laminat la cald, teava trasa la cald, otel
rotund, profile laminate la cald, tabla de otel.

Profilele laminate la cald vor avea grosimi de cel putin 3 mm si vor fi zincate la cald (490 gr/mp)

Tabla va avea grosimea de cel putin 2,0 mm si va fi zincatd la cald (490 gr/mp) Plasa sudati zincati
la cald (490 gr/mp) - ochiuri 100x100 mm

Gratar metalic zincat la cald (490 gr/mp) - ochiul 30x30x30 mm

Accesorii: suruburi, piulite, saibe, dibluri metalice protejate anticoroziv

Produse:

Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate, in strictd conformitate cu desenele de
executie si cu mostrele aprobate.

in cazuri speciale se acorda, cu aprobarea Proiectantului General, modificari ale solutiilor, gabaritelor
sau finisajelor fatd de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul (calitativ si cantitativ) al solutiilor initiale.

Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice:

lungime, latime : +/- 2 mm

grosime: + 1 mm, - 0,5 mm

planeitate: deviatia unui colt fata de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1,5 mm la dimensiuni
pana la 1,5 m si maximum 1% din lungime la dimensiuni peste 1,5 m

11.2  Livrare, depozitare, manipulare

Confectiile metalice se vor impacheta in ambalaje special proiectate, in containere si se vor transporta
astfel pana la depozitul special amenajat din cadrul santierului.

Contectile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor
corozivi si nocivi, pe stative, la 10-15 cm de pardoseala.

Depozitarea se va face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilend.

Confectile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iar cele mai grele cu dispozitive
speciale.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

La inceperea montajului se vor fi executat urmatoarele lucrari:

lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed

lucrarile de hidroizolatii, inclusiv probele de etanseitate a acestora

pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru montarea confectilor metalice (praznuri,
ghermele, placute etc.)



se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj a confectiilor metalice in functie de elementele

de fixare existente sau pentru pozitionarea acestora - in conformitate cu detaliile de executie

se verifica calitatea executiei lucrérilor executate anterior, in legatura directa si care pot influenta

operatiile de montaj a confectiilor metalice

Operatiuni efectuate pe santier

Modul de executie

pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul bolobocului si firului cu plumb  f

ixarea definitiva prin buloane

se curafa suprafetele de eventuale urme de mortar sau alte impuritati

Verificarea in vederea receptiei

se va verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executarii (suduri, slefluiri, imbinari etc)

Daca nu se respecta prezentele specificati sau desenele de executie si mostrele aprobate,

Proiectantul General va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

lucrari.

MASURAREA S| DECONTAREA

Cantitatile de lucrdri executate se méasoara la unitatea de masurd inscrisa in listele de cantitéti de
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