

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

REABILITAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A CASTRULUI ROMÂN JIDAVA (JIDOVA)

1 euro = 4.9759 lei

TVA 19%

În lei / euro la cursul CE RON/Euro din mai 2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	ELIGIBIL					NEELIGIBIL - COFINANTARE										TOTAL				
		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA			
		lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	lei	lei	euro	lei	lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
CAPITOLUL 1																					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:																					
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Amenajarea terenului	170.011,90	34.167,07	32.302,26	6.491,74	202.314,16	40.658,81	1.895.286,53	380.893,21	380.104,44	72.389,71	2.255.390,97	453.282,92	2.065.298,43	415.060,28	392.406,70	78.861,45	2.457.705,13			
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL CAPITOL 1		170.011,90	34.167,07	32.302,26	6.491,74	202.314,16	40.658,81	1.895.286,53	380.893,21	380.104,44	72.389,71	2.255.390,97	453.282,92	2.065.298,43	415.060,28	392.406,70	78.861,45	2.457.705,13			
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.496,18	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74			
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.496,18	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74			
CAPITOLUL 3																					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																					
3.1.	Studii	41.724,00	8.385,22	7.927,56	1.593,19	49.651,56	9.978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.724,00	8.385,22	7.927,56	1.593,19	9.978,41			
3.1.1.	Studii de teren	7.837,00	1.574,99	1.489,03	299,25	9.326,03	1.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	1.574,99	1.489,03	299,25	9.326,03			
	mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.3.	Alte studii specifice	33.887,00	6.810,23	6.438,53	1.293,94	40.325,53	8.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.887,00	6.810,23	6.438,53	1.293,94	8.104,17			
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.500,00	904,36	855,00	171,83	5.355,00	1.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	904,36	855,00	171,83	1.076,19			
3.3.	Expertizare tehnică	36.754,00	7.396,40	6.983,26	1.403,42	43.737,26	8.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.754,00	7.396,40	6.983,26	1.403,42	8.789,82			
3.4.	Certificarea eficienței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00	3.014,53	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00			
3.5.	Proiectare	236.522,00	47.533,51	44.939,18	9.031,37	281.461,18	56.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.522,00	47.533,51	44.939,18	9.031,37	56.564,88			
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	42.922,00	8.625,98	8.155,18	1.638,94	51.077,18	10.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,00	8.625,98	8.155,18	1.638,94	10.264,91			
	vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor	3.600,00	723,49	684,00	137,46	4.284,00	860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	723,49	684,00	137,46	860,95			
3.5.3.	Vențilația tehnică de cârmare a procesului tehnic și a detaliilor de execuție	45.000,00	9.043,59	8.550,00	1.718,28	53.550,00	10.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.043,59	8.550,00	1.718,28	10.761,87			
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	145.000,00	29.140,46	27.550,00	5.536,69	172.550,00	34.677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	29.140,46	27.550,00	5.536,69	34.677,14			
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7.2.	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.8.	Asistență tehnică	927.000,00	186.297,96	176.130,00	35.396,61	1.103.130,00	221.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	186.297,96	176.130,00	35.396,61	221.694,57			
	proiectantului	267.000,00	53.658,63	50.730,00	10.195,14	317.730,00	63.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	53.658,63	50.730,00	10.195,14	63.853,78			
3.8.1.	În perioada de execuție a lucrărilor toate fazele incluse în Programul de control al lucrărilor, avizat ISC	200.000,00	40.193,73	38.000,00	7.636,81	238.000,00	47.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.193,73	38.000,00	7.636,81	47.830,54			
3.8.2.	Diriginta de șantier	67.000,00	13.464,90	12.730,00	2.598,33	79.730,00	16.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	13.464,90	12.730,00	2.598,33	16.023,23			
3.8.3.	Asistența de specialitate - supraavizare arhitectonică	260.000,00	52.251,85	49.400,00	9.927,85	309.400,00	62.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	52.251,85	49.400,00	9.927,85	62.179,71			
3.8.4.	Asistența SSM a PSI / SU	340.000,00	68.329,35	64.500,00	12.982,58	404.500,00	81.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	68.329,35	64.500,00	12.982,58	81.311,92			
TOTAL CAPITOL 3		1.246.500,00	250.507,45	236.835,00	47.596,41	1.483.335,00	298.103,86	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00	3.014,53	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00			
CAPITOLUL 4																					
Cheltuieli pentru investiția de bază																					
4.1.	Construcții și instalații	16.056.322,00	3.226.817,66	3.050.701,18	613.095,36	19.107.023,18	3.839.913,02	4.163.309,79	836.694,83	791.028,86	158.972,02	4.954.338,65	995.686,84	20.219.631,79	4.063.512,49	3.841.730,04	772.067,37	24.061.361,83			

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si lun	17.596,71	3.536,39	3.343,37	671,91	20.940,08	4.208,30	66.440,29	13.352,42	12.623,66	2.536,96	79.063,95	15.889,38	84.037,00	16.888,80	15.967,03	3.208,87	100.004,03	20.097,68
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj si echipamente de transport	749.994,00	150.725,30	142.498,86	28.637,81	892,41	179.363,10	1.181.118,50	237.367,81	224.412,52	45.099,88	1.405.552,22	282.467,70	1.931.112,50	388.093,11	366.911,38	73.737,69	2.298.023,88	461.830,80
4.4	Obiecte	725.880,00	145.879,14	137.917,20	27.717,04	863.797,20	173.936,17	97.355,00	19.565,30	18.497,45	3.717,41	115.852,45	23.282,71	823.235,00	165.444,44	156.414,65	31.434,44	979.649,65	196.878,89
4.5	Active necorporate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporate	17.540.792,71	3.526.938,48	3.334.460,41	670.122,11	20.884.253,32	4.197.080,59	5.508.223,58	1.106.980,36	1.046.892,48	210.326,27	6.554.786,07	1.317.306,63	23.058.016,28	4.633.938,84	4.381.023,10	880.448,38	27.439.039,39	5.514.387,22
TOTAL CAPITOL 4																			
CAPITOLUL 5																			
Alte cheltuieli																			
5.1.	Organizare de sanatate	248.013,51	49.842,94	47.122,57	9.470,16	295.136,08	59.313,10	9.277,02	1.864,39	1.762,63	354,23	11.039,65	2.218,62	257.290,53	51.707,34	48.885,20	9.824,39	306.175,73	61.531,73
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferent	228.951,08	45.612,07	43.122,61	8.666,29	270.083,09	54.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.961,08	45.612,07	43.122,61	8.666,29	270.083,69	54.278,36
5.1.2.	Cheltuieli conex organizati sanitare	21.052,43	4.230,88	3.999,96	803,87	25.052,39	5.034,75	9.277,02	1.864,39	1.762,63	354,23	11.039,65	2.218,62	30.329,45	6.095,27	5.762,60	1.158,10	36.092,05	7.253,37
5.2.	Comisioane, cota, taxe, costul creditului	158.944,72	31.942,91	0,00	0,00	158.944,72	31.942,91	89.725,30	18.031,98	0,00	0,00	88.725,30	18.031,98	248.670,02	49.974,88	0,00	0,00	248.670,02	49.974,88
5.2.1.	Comisioanele si dobandele aferente creditului banci finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de constructii	72.247,60	14.519,50	0,00	0,00	72.247,60	14.519,50	40.784,23	8.196,35	0,00	0,00	40.784,23	8.196,35	113.031,83	22.715,86	0,00	0,00	113.031,83	22.715,86
5.2.3.	Taxe pentru avize, acorduri conforme si autorizatii de construire/destinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.378.923,45	277.120,41	261.995,46	52.652,89	1.640.918,91	329.773,29	688.627,88	134.373,26	127.039,30	25.530,92	795.667,18	169.904,17	2.047.551,33	411.493,67	389.034,75	78.183,80	2.436.586,08	489.677,46
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	100.000,00	20.096,87	19.000,00	3.819,40	119.000,00	23.915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.096,87	19.000,00	3.818,40	119.000,00	23.915,27
TOTAL CAPITOL 5		1.885.881,68	379.003,13	328.118,02	65.941,44	2.213.999,70	444.944,57	767.630,20	154.269,02	128.801,93	25.885,15	898.432,13	180.154,77	2.653.511,88	533.272,75	458.919,95	91.826,59	3.110.431,83	625.099,35
CAPITOLUL 6																			
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste																			
6.1.	Prepararea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7																			
Cheltuieli aferente mariei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret																			
7.1.	Cheltuieli aferente mariei de buget 25% din (1,2+1,3+1,4+2,3+3,2+3,3+3,5+3,7+3,8+4+5+1,1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1.382.901,00	277.919,77	262.751,19	52.804,76	1.645.652,19	330.724,53	460.967,00	92.639,92	87.583,73	17.601,59	548.550,73	110.241,51	1.843.868,00	370.559,70	350.334,92	70.406,34	2.194.202,92	440.966,04
TOTAL CAPITOL 7		1.382.901,00	277.919,77	262.751,19	52.804,76	1.645.652,19	330.724,53	460.967,00	92.639,92	87.583,73	17.601,59	548.550,73	110.241,51	1.843.868,00	370.559,70	350.334,92	70.406,34	2.194.202,92	440.966,04
TOTAL GENERAL		22.235.087,29	4.488.555,90	4.194.467,10	842.956,47	28.429.554,39	5.311.512,37	8.657.544,91	1.739.895,28	1.627.885,73	327.154,03	10.285.400,64	2.087.049,31	30.892.635,90	6.208.451,17	5.822.352,83	1.170.110,50	36.714.985,03	7.378.561,67
Din care C+M		16.470.891,09	3.310.133,18	3.129.469,43	628.925,31	19.600.361,12	3.939.058,49	6.135.474,21	1.233.038,09	1.165.740,10	234.277,24	7.301.214,31	1.487.315,32	22.606.365,90	4.543.171,27	4.295.209,53	863.202,54	29.994.575,43	5.406.373,81



BENEFICIAR
JUDETUL ARGES

DEVIZ PE OBIECT

CAP. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. Crt	Denumire capitol si subcapitol	1 Euro = 4,9759									
		ELIGIBIL		NEELIGIBIL COFINANTARE				TOTAL			
		Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	TVA lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	TVA lei
1	2	3	5	6	3	5	6	3	5	6	3
1,1	Cheltuieli pentru obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	170.011,90	32.302,26	202.314,16	360.104,44	2.255.390,97	360.104,44	2.065.298,43	392.406,70	2.457.705,13	392.406,70
	1.2.1. Cercetare arheologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.286,53	360.104,44	2.255.390,97	360.104,44
	1.2.2. Amenajare teren	170.011,90	32.302,26	202.314,16	0,00	0,00	0,00	170.011,90	32.302,26	202.314,16	0,00
1,3	Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1. Spatii verzi amenajate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAP. 1	170.011,90	32.302,26	202.314,16	360.104,44	2.255.390,97	360.104,44	2.065.298,43	392.406,70	2.457.705,13	392.406,70

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES

DEVIZ OBIECT

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Nr. Crt	Denumire capitol si subcapitol	ELIGIBIL			NEELIGIBIL COFINANTARE			TOTAL		
		1 Euro =			4,9759					
		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	5	6	3	5	6	7	8	9
	2.1.1 Alimentare cu apa	0,00	0,00	0,00	2.119,90	402,78	2.522,68	2.119,90	402,78	2.522,68
	2.1.2 Canalizare menajera exteriora	0,00	0,00	0,00	8.317,70	1.580,36	9.898,06	8.317,70	1.580,36	9.898,06
	2.1.3 Alimentare cu energie electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4 Bransament gaze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	10.437,60	1.983,14	12.420,74	10.437,60	1.983,14	12.420,74

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES



DEVIZ OBIECT

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. Crt	Denumire capitol și subcapitol de lucrări	1 Euro = 4.9759						TVA 19%					
		ELIGIBIL			NEELIGIBIL - COFINANTARE			TOTAL			TVA		
		Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei
1	2	3	5	6	3	5	6	3	5	6	3	5	6
3,10	Cheltuieli pentru studii - total din care:	41.724,00	7.927,56	49.651,56	0,00	0,00	0,00	41.724,00	7.927,56	49.651,56			
	3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție	7.837,00	1.489,03	9.326,03	0,00	0,00	0,00	7.837,00	1.489,03	9.326,03			
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	33.887,00	6.438,53	40.325,53	0,00	0,00	0,00	33.887,00	6.438,53	40.325,53			
3,20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.500,00	855,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	855,00	5.355,00			
	1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/definiție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4. obținerea certificatului de nomenclatură strădală și adresă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5. Intocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6. obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7. obținerea avizului de protecție civilă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9. alte avize, acorduri și autorizații	4.500,00	855,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	855,00	5.355,00			
3,30	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică	36.754,00	6.983,26	43.737,26	0,00	0,00	0,00	36.754,00	6.983,26	43.737,26			
3,40	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00			

3,50	Cheltuieli pentru proiectare		236.522,00	44.939,18	281.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.522,00	44.939,18	281.461,18
	3.5.1.Tema de proiectare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2.Studiu de fezabilitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		42.922,00	8.155,18	51.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,00	8.155,18	51.077,18
	3.5.4.Documentatie tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor		3.600,00	684,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	684,00	4.284,00
	3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		45.000,00	8.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie		145.000,00	27.550,00	172.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	27.550,00	172.550,00
3,60	Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Cheltuieli aferente inlocuirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,70	Cheltuieli pentru consultanta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2.Auditul financiar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,80	Cheltuieli pentru asistenta tehnica		927.000,00	176.130,00	1.103.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	176.130,00	1.103.130,00
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului		267.000,00	50.730,00	317.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	50.730,00	317.730,00
	1.1 pe perioada de executie a lucrarilor		200.000,00	38.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.000,00	238.000,00
	1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC		67.000,00	12.730,00	79.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	12.730,00	79.730,00
	3.8.2.Asistenta tehnica din partea proiectantului		260.000,00	49.400,00	309.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	49.400,00	309.400,00
	3.8.3. Asistenta de specialitate -supraveghere arheologica		340.000,00	64.600,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	64.600,00	404.600,00
	3.8.4. Asistenta SSM si PSI/ SU		60.000,00	11.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00
	TOTAL CAP. 3		1.246.500,00	236.835,00	1.483.335,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00	0,00	0,00	1.261.500,00	239.685,00	1.501.185,00

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES



DEVIZ OBIECT

CAP.4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. Crt	Denumire capitol și subcapitol de lucrări	ELIGIBIL			TVA			NEELIGIBIL COFINANTARE			TOTAL		
		Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei
1	2	3	5	6	3	5	6	3	5	6	3	5	6
4,1	Construcții și instalații	16.056.322,00	3.050.701,18	19.107.023,18	19.107.023,18	0,00	19.107.023,18	4.163.309,79	791.028,86	4.954.338,66	20.219.631,80	3.841.730,05	24.061.361,84
4.1.1	Conservare și restaurare vestigii arheologice	10.336.125,46	1.963.863,84	12.299.989,30	12.299.989,30	0,00	12.299.989,30	0,00	0,00	0,00	10.336.125,46	1.963.863,84	12.299.989,30
4.1.2	Defacere complex arheologic- Indepartare constructii parazitar	735.343,34	139.715,23	875.058,57	875.058,57	0,00	875.058,57	0,00	0,00	0,01	735.343,35	139.715,24	875.058,58
	Defacere complex C1	508.067,60	96.532,84	604.600,44	604.600,44	0,00	604.600,44	0,00	0,00	0,00	508.067,60	96.532,84	604.600,44
	Defacere complex C2	28.290,80	5.375,25	33.666,05	33.666,05	0,00	33.666,05	0,00	0,00	0,00	28.290,80	5.375,25	33.666,05
	Defacere complex C3	84.199,07	15.997,82	100.196,89	100.196,89	0,00	100.196,89	0,00	0,00	0,00	84.199,07	15.997,82	100.196,89
	Defacere complex C4	103.131,88	19.595,06	122.726,94	122.726,94	0,00	122.726,94	0,00	0,00	0,00	103.131,88	19.595,06	122.726,94
	Defacere complex C5	11.653,99	2.214,26	13.868,25	13.868,25	0,00	13.868,25	0,00	0,00	0,00	11.653,99	2.214,26	13.868,25
4.1.3	Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	2.021.371,57	384.060,60	2.405.432,17	2.405.432,17	0,00	2.405.432,17	3.829.835,11	727.668,67	4.557.503,78	5.851.206,68	1.111.729,27	6.962.935,95
Arhitectura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.585,27	493.351,20	3.089.936,47	2.596.585,27	493.351,20	3.089.936,47
Rezistență		1.630.172,97	309.732,86	1.939.905,83	1.939.905,83	0,00	1.939.905,83	0,00	0,00	0,00	1.630.172,97	309.732,86	1.939.905,83
Instalații electrice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.793,86	109.400,83	685.194,69	575.793,86	109.400,83	685.194,69
Inst.paratrashnet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.442,04	8.823,99	55.266,03	46.442,04	8.823,99	55.266,03
Inst.deglivare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.432,85	11.482,24	71.915,09	60.432,85	11.482,24	71.915,09
Inst.averizare efracție		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.369,95	7.290,29	45.660,24	38.369,95	7.290,29	45.660,24
Inst.supraveghere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.765,43	22.945,43	143.710,86	120.765,43	22.945,43	143.710,86
Inst.semnaliz-avertiz.incendiu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,95	23.354,41	146.272,36	122.917,95	23.354,41	146.272,36
Inst sanitare		110.812,99	21.054,47	131.867,46	131.867,46	0,00	131.867,46	0,00	0,00	0,00	110.812,99	21.054,47	131.867,46
Inst.canalizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.527,76	51.020,27	319.548,03	268.527,76	51.020,27	319.548,03
Inst.climatizare		280.385,61	53.273,27	333.658,88	333.658,88	0,00	333.658,88	0,00	0,00	0,00	280.385,61	53.273,27	333.658,88
4.1.4.]	Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii	2.036.517,77	386.938,38	2.423.456,15	2.423.456,15	0,00	2.423.456,15	0,00	0,00	0,00	2.036.517,77	386.938,38	2.423.456,15
	Structura temporara de protectie	400.343,95	76.065,35	476.409,30	476.409,30	0,00	476.409,30	0,00	0,00	0,00	400.343,95	76.065,35	476.409,30
	Structura protectie peste sapaturi arheologice	1.434.358,54	272.528,12	1.706.886,66	1.706.886,66	0,00	1.706.886,66	0,00	0,00	0,00	1.434.358,54	272.528,12	1.706.886,66
	Casete arheologice	201.815,28	38.344,90	240.160,18	240.160,18	0,00	240.160,18	0,00	0,00	0,00	201.815,28	38.344,90	240.160,18
4.1.5.]	Alei de protectie ale structurilor arheologice	851.801,25	161.842,24	1.013.643,49	1.013.643,49	0,00	1.013.643,49	0,00	0,00	0,00	851.801,25	161.842,24	1.013.643,49
	Alei pamant stabilizat-trasee cu rol de dirijare a apelor meteorice in scopul protejarii ruinelor	170.310,57	32.359,01	202.669,58	202.669,58	0,00	202.669,58	0,00	0,00	0,00	170.310,57	32.359,01	202.669,58
	Alei vegetate cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor	27.771,20	5.276,53	33.047,73	33.047,73	0,00	33.047,73	0,00	0,00	0,00	27.771,20	5.276,53	33.047,73
	Trepte stejar cu rol de protectie a ruinelor impotriva eroziunilor	18.690,26	3.551,15	22.241,41	22.241,41	0,00	22.241,41	0,00	0,00	0,00	18.690,26	3.551,15	22.241,41
	Plantatii cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor	165.358,96	31.418,20	196.777,16	196.777,16	0,00	196.777,16	0,00	0,00	0,00	165.358,96	31.418,20	196.777,16
	Alei de protectie ale structurilor arheologice impotriva atacurilor biologice	469.670,26	89.237,35	558.907,61	558.907,61	0,00	558.907,61	0,00	0,00	0,00	469.670,26	89.237,35	558.907,61
4.1.6.]	Zona de odihna / repaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.471,95	16.619,67	104.091,62	87.471,95	16.619,67	104.091,62
	Terasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.349,00	7.856,31	49.205,31	41.349,00	7.856,31	49.205,31
	Zona de repaus in aer liber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.122,95	8.763,36	54.886,31	46.122,95	8.763,36	54.886,31
4.1.7.]	Remedieri	75.162,61	14.280,90	89.443,51	89.443,51	0,00	89.443,51	0,00	0,00	0,00	75.162,61	14.280,90	89.443,51
	Reabilitarea zonelor care reprezinta un pericol pentru cei ce utilizeaza sau	75.162,61	14.280,90	89.443,51	89.443,51	0,00	89.443,51	0,00	0,00	0,00	75.162,61	14.280,90	89.443,51
4.1.8.]	Alei carosabile si parcare pavele ecologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.002,73	46.740,52	292.743,25	246.002,73	46.740,52	292.743,25
	Alei carosabile si parcare pavele ecologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.002,73	46.740,52	292.743,25	246.002,73	46.740,52	292.743,25
	TOTAL I	16.056.322,00	3.050.701,18	19.107.023,18	19.107.023,18	0,00	19.107.023,18	4.163.309,79	791.028,86	4.954.338,66	20.219.631,80	3.841.730,05	24.061.361,84
II	Montaj	17.596,71	3.343,37	20.940,08	20.940,08	0,00	20.940,08	66.440,29	12.623,66	79.063,95	84.037,00	15.967,03	100.004,03

4,20	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17.596,71	3.343,37	20.940,08	66.440,29	12.623,66	79.063,95	84.037,00	15.967,03	100.004,03
	Conservare si restaurarevestigii arheologice	17.596,71	3.343,37	20.940,08	0,00	0,00	0,00	17.596,71	3.343,37	20.940,08
	Construirea noului muzeu inexteriorul castrului	0,00	0,00	0,00	66.440,29	12.623,66	79.063,95	66.440,29	12.623,66	79.063,95
	Montare panouri informativeexteriorul castrului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II	17.596,71	3.343,37	20.940,08	66.440,29	12.623,66	79.063,95	84.037,00	15.967,03	100.004,03
III	Procurare	1.475.874,00	280.416,06	1.756.290,06	1.278.473,50	242.909,97	1.521.383,47	2.754.347,50	523.326,03	3.277.673,53
4,30	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	749.994,00	142.498,86	892.492,86	1.181.118,50	224.412,52	1.405.531,02	1.931.112,50	366.911,38	2.298.023,88
	Conservare si restaurarevestigii arheologice	36.000,00	6.840,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.840,00	42.840,00
	Construirea noului muzeu inexteriorul castrului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii	713.994,00	135.658,86	849.652,86	1.161.118,50	220.612,52	1.381.731,02	1.161.118,50	220.612,52	1.381.731,02
	Circulatia generala si traseele	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00
4,40	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	Dotari	725.880,00	137.917,20	863.797,20	97.355,00	18.497,45	115.852,45	823.235,00	156.414,65	979.649,65
	Dotari	619.080,00	117.625,20	736.705,20	97.355,00	18.497,45	115.852,45	716.435,00	136.122,65	852.557,65
	panouri informative	106.800,00	20.292,00	127.092,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	20.292,00	127.092,00
4,60	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III	1.475.874,00	280.416,06	1.756.290,06	1.278.473,50	242.909,97	1.521.383,47	2.754.347,50	523.326,03	3.277.673,53
	TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III)	17.549.792,71	3.334.460,61	20.884.253,32	5.508.223,58	1.046.562,48	6.554.786,07	23.058.016,29	4.381.023,10	27.439.039,39



BENEFICIAR
JUDETUL ARGES

DEVIZ OBIECT

CAP.5 Alte cheltuieli

1 Euro = 4,9759

Nr. Crt	Denumire capitol și subcapitol de lucrări	ELIGIBIL		NEELIGIBIL COFINANTARE				TOTAL			
		Valoare (fără TVA)		Valoare (fără TVA)		Valoare (cu TVA)		Valoare (fără TVA)		Valoare (cu TVA)	
		lei	5	lei	3	lei	6	lei	3	lei	6
1	2	3	5	3	6	5	6	3	5	6	6
Capitolul 5. Alte cheltuieli											
5,1	Organizare de șantier	251.453,66	47.776,20	299.229,86	5.836,87	1.109,01	6.945,88	257.290,53	48.885,20	306.175,73	
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	226.961,08	43.122,61	270.083,69	0	0,00	0,00	226.961,08	43.122,61	270.083,69	
	5.1.2.Cheltuieli conex organizării șantierului	24.492,58	4.653,59	29.146,17	5.836,87	1.109,01	6.945,88	30.329,45	5.762,60	36.092,05	
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	158.944,72	0,00	158.944,72	89.725,30	0,00	89.725,30	248.670,02	0,00	248.670,02	
	5.2.1.Comisioanele și dobânziile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	72.247,60	0,00	72.247,60	40.784,23	0,00	40.784,23	113.031,83	0,00	113.031,83	
	5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	14.449,52	0,00	14.449,52	8.156,85	0,00	8.156,85	22.606,37	0,00	22.606,37	
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	72.247,60	0,00	72.247,60	40.784,23	0,00	40.784,23	113.031,83	0,00	113.031,83	
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire / desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.378.923,45	261.995,46	1.640.918,90	668.627,88	127.039,30	795.667,18	2.047.551,33	389.034,75	2.436.586,08	
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	100.000,00	19.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	119.000,00	
	TOTAL CAP. 5	1.889.321,83	328.771,65	2.218.093,48	764.190,05	128.148,30	892.336,36	2.653.511,88	456.919,95	3.110.431,84	



RECIPIENT
JUDEȚUL ARGES