Buget al obiectivului de investitii la finalizare obiectiv investie

Renovarea energetici moderati pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges, Municipiul Pitesti, strada George Cogbuc, nr. 40, Judetul Arges

Total Eligibil Neeligibil
Valoarea TVA Valoarea Valoarea TVA Valoarea Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA) (fara TVA) 19% {cu TVA) (fara TVA) 19% cu TVA
lei lei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
131 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - neeligibil 3.379,44 642,09 4.021,53 3.379,44 642,09 4.021,53 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 3.379,44 642,09 4.021,53 3.379,44 642,09 4.021,53 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd 0,00 0,00 0,00
3.1 Studii 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.1 Studii de teren 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri i autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertiza tehnicd 42.000,00 7.980,00 49.980,00 0,00| 0,00 0,00 42.000,00 7.980,00 49.980,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00 _U.QI 0,00 0,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.4.1 Audit energetic 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00| 0,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.4.2 Certificarea performantei energetice la finalizarea lucrarilor 0,00 0,00 0,00 o.og 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 230.013,60 43.702,58 273.716,18 0,00 0,00 0,00 230.013,60 43.702,58 273.716,18
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii §i deviz general 51.013,60 9.692,58 60.706,18 0,00 0,00 0,00 51.013,60 9.692,58 60.706,18
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/
.5. 25. . 750, .750, 1 ) X .000, .750, .750,f
3.5.4 autorizatillor in faza PTH 000,00 4.750,00 29.750,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 4.750,00 29.750,00
P A . i : - il N
355 Verificarea t'ehmcﬁ de callrtate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie !n faza 24.000,00 4.560,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 4.560,00 28.560,00
DTAC+PT+Asistenta tehnica
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 130.000,00 24.700,00 154.700,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 24.700,00 154.700,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultants 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistent3 tehnicd 154.400,00 29.336,00 183.736,00 0,00 0,00 0,00 154.400,00 29.336,00 183.736,00
3.8.1 Asistent3 tehnica din partea proiectantului 25.000,00 4.750,00 29.750,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3811 pe'penoada del exﬁcu;le a lucra'nlor (realizare proiect As built si documentatii pentru 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00
obtinerea autorizatiilor de functionare)
lzg12 pentru p.artlcq‘aarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00
de executie, avizat de cétre ISC
3.8.2 Dirigentie de santier - 15 luni 115.000,00 21.850,00 136.850,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 21.850,00 136.850,00
Coordonator in materie de securitate si sdnatate - conform Hotarérii Guvernului nr.
14.400,00 2.736,00 17.136,00 ,00 0,00 0, 14.400,00 2.736, 17.136,00
383  |300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare 0 00 36,00
TOTAL CAPITOLUL 3 461.413,60 87.668,58| 549.082,18 0,00 0,00 0,00 461.413,60 87.668,58 549.082,18
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 0,00 0,00| 0,00
4.1 Constructii si instalatii 2.197.397,36 417.505,49 2.614.902,85| 1.543.333,66 293.233,40 1.836.567,06 654.063,70 124.272,09 778.335,79
4.1.1 Obiect 1 - Renovare moderata cladire 2.191.236,41 416.334,91 2.607.571,32 1.537.172,71 292.062,82 1.829.235,53 654.063,70 124.272,09 778.335,79
4.1.2 Obiect 2 - Statia de incarcare masini electrice 6.160,95 1.170,58 7.331,53 6.160,95 1.170,58 7.331,53| 0,00 0,00 0,00
4.2 |Montaj utilaje, echi te tehnologice si functionale 68.891,69 13.089,42 1.981,11] 39.706,13 7.544,16 47.250!291 29.185,56 5.545,26 34.730,82




Valoarea TVA Valoarea Valoarea TVA Valoarea Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA) (fara TVA) 19% (cu TVA) fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei lei lei lei lei lei lei
4.2.1 Montaj utilaje si echipamente eligibile 10.715,55 2.035,95 12.751,50 10.715,55 2.035,95 12.751,50 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Montaj utilaje si echipamente neeligibile 29.185,56 5.545,26 34.730,82 0,00 0,00 0,00 29.185,56 5.545,26 34.730,82
Montaj statie de incarcare 28.990,58| 5.508,21 34.49879 28.990,58 5.508,21 34.498,79 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echip tehnologice si functionale care necesitd montaj 668.170,00 95.412,30 763.582,30 331.150,00 42.118,50 373.268,50 337.020,00 53.293,80 390.313,80
4.3.1 Statia de incarcare 24.000,00 4.560,00 28.560,00 24.000,00 4.560,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2.0 | Utilaje si echipamente cu TVA 19 % 328.770,00 62.466,30 391.236,30 99.150,00/ 18.838,50 117.988,50 229.620,00 43.627,80 273.247,80
4.3.2.1 | Utilaje si echipamente cu TVA 9 % 315.400,00 28.386,00 343.786,00 208.000,00 18.720,00 226.720,00 107.400,00 9.666,00 117.066,00
24 :l:lta:[; ;f::rltpamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari cu TVA 21% 270.000,00 56.700,00 326.700,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 56.700,00 326.700,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 3.204.459,05 582.707,21 3.787.166,26| 1.914.189,79 342.896,06 2.257.085,85 1.290.269,26 239.811,15| 1.530.080,41
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00,
5.1 Organizare de santier 24.853,00 4.722,07 29.575,07 0,00 0,00 0,00 24.853,00 4.722,07 29.575,07
5.1.1 Lucréri de constructii pentru organizarea santierului 22.353,00 4.247,07 26.600,07 0,00 0,00 0,00 22.353,00 4.247,07 26.600,07
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.500,00 475,00 2.975,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 475,00 2.975,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18.818,51 0,00 18.818,51 0,00 0,00 0,00 18.818,51 0,00 18.818,51
5.2.1 Comisioanele si dobénzile aferente creditului béncii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii 2.962,69 0,00 2.962,69 0,00 0,00 0,00 2.962,69 0,00 2.962,69)
523 Cota aferentd ISC pentru_ controlul statult‘llu in amenajarea teritoriului, urbanism gi 14.813,46 0,00 14.813,46 0,00 0,00 0,00 14.813,46 0,00 14.813,46
pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 1.042,36 0,00 1.042,36 0,00 0,00 0,00 1.042,36 0,00 1.042,36
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 4.850,00 826,50 5.676,50 0,00 0,00 0,00 4.850,00 826,50 5.676,50
TOTAL CAPITOLUL 5 48.521,51 5.548,57 54.070,08 0,00 0,00 0,00 48.521,51 5.548,57 54.070,08
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
6.1 IPrg‘_jtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+14+2+3.1+3.2+

71 3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_ TOTAL CAPITOLUL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R = dincare:C+M(1.2,1.3,14,2,4.1,4.2,5.1.1)]  2.962.691 : 6! O 3] 83




SURSE DE FINANTARE ACTUALIZATE

Renovarea energetici moderati pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri
Arges, Municipiul Pitesti, strada George Cosbuc, nr. 40, Judeful Arges, SMIS C5-B

2.1.a-1446

SURSE DE FINANTARE VALOARE (lei cu TVA)
Valoarea totala a investitiei din care: 4.394.340,05
C+M 3.494.062,86
Asistenta financiara nerambursabila din PNRR cu
TVA aferent 2.261.107,38
Contributia proprie din care: 2.133.232,67

Contributia solicitantului inclusiv TVA

2.133.232,67




