

19%

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	ELIGIBIL						NEELIGIBIL - COTINANTARE						TOTAL					
		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	euro	lei	euro	lei	euro	lei	euro	lei	euro	lei	euro	lei	euro	lei	euro
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
CAPITOLUL 1																			
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:																			
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Amenajarea terenului	170.011,90	34.167,07	32.202,26	6.491,74	202.314,16	40.658,81	380.893,21	360.104,44	72.389,71	2.255.390,97	453.282,92	2.065.298,43	415.060,28	392.406,70	78.861,45	2.457.705,13	493.921,72	
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL 1		170.011,90	34.167,07	32.202,26	6.491,74	202.314,16	40.658,81	380.893,21	360.104,44	72.389,71	2.255.390,97	453.282,92	2.065.298,43	415.060,28	392.406,70	78.861,45	2.457.705,13	493.921,72	
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii																			
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.496,18	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.496,18	
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.496,18	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.496,18	
CAPITOLUL 3																			
Cheltuieli pentru protecție și asistență tehnică																			
3.1.	Studii	41.724,00	8.385,22	7.927,56	1.593,19	49.651,56	9.978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.724,00	8.385,22	7.927,56	1.593,19	49.651,56	9.978,41	
3.1.1.	Studii de teren mediu	7.837,00	1.574,99	1.489,03	299,25	9.326,03	1.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	1.574,99	1.489,03	299,25	9.326,03	1.874,24	
3.1.3.	Alte studii specifice	33.887,00	6.810,23	6.438,53	1.293,94	40.325,53	8.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.887,00	6.810,23	6.438,53	1.293,94	40.325,53	8.104,17	
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.500,00	904,36	855,00	171,83	5.355,00	1.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	904,36	855,00	171,83	5.355,00	1.076,19	
3.3.	Expertizare tehnică	36.754,00	7.386,40	6.983,26	1.403,42	43.737,26	8.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.754,00	7.386,40	6.983,26	1.403,42	43.737,26	8.789,82	
3.4.	Certificarea eficienței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00	3.587,29	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00	
3.5.	Proiectare	236.522,00	47.533,51	44.939,18	9.031,37	281.461,18	58.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	236.522,00	47.533,51	44.939,18	9.031,37	281.461,18	58.564,88	3.587,29	
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Studii de fezabilitate documentație de avizare a lucrurilor de intervenții și deviz general	42.922,00	8.625,98	8.155,18	1.638,94	51.077,18	10.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,00	8.625,98	8.155,18	1.638,94	51.077,18	10.264,91		
3.5.3.1	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3.600,00	723,49	684,00	137,46	4.284,00	860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	723,49	684,00	137,46	4.284,00	860,95		
3.5.3.6	Proiect tehnic si detalii de executie	45.000,00	9.043,59	8.550,00	1.718,28	53.550,00	10.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.043,59	8.550,00	1.718,28	53.550,00	10.761,87		
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8.	Asistența tehnică proiectantului	927.000,00	186.297,96	176.130,00	35.398,61	1.103.130,00	221.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	186.297,96	176.130,00	35.398,61	1.103.130,00	221.894,57		
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	267.000,00	53.658,63	50.730,00	10.195,14	317.730,00	63.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	53.658,63	50.730,00	10.195,14	317.730,00	63.853,78		
3.8.2	Dringente de santier	200.000,00	40.193,73	38.000,00	7.636,81	238.000,00	47.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.193,73	38.000,00	7.636,81	238.000,00	47.830,54		
3.8.3	Asistența de specialitate - supraveghere arhitecturală	67.000,00	13.464,90	12.730,00	2.558,33	79.730,00	16.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	13.464,90	12.730,00	2.558,33	79.730,00	16.023,23		
3.8.4	Asistența SSM si PSI / SU	340.000,00	68.329,35	64.600,00	12.982,58	404.600,00	81.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	68.329,35	64.600,00	12.982,58	404.600,00	81.311,92		
TOTAL CAPITOL 3		1.248.500,00	250.507,45	238.935,00	47.598,41	1.483.335,00	298.103,86	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00	3.587,29	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00	
CAPITOLUL 4																			
Cheltuieli pentru investitia de baza																			
4.1.	Construcții și instalații	16.056.322,00	3.226.817,66	3.050.701,18	613.095,36	19.107.023,16	3.838.913,02	4.163.309,79	836.634,83	751.028,86	168.072,02	4.064.398,55	751.028,86	4.163.309,79	836.634,83	751.028,86	168.072,02	4.064.398,55	

4.2	Montaj utilitați, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și echipamente de transport	17.596,71	3.536,39	3.343,37	671,91	20.940,08	4.208,30	66.440,29	13.352,42	12.623,66	2.536,96	79.053,95	15.889,38	84.037,00	16.888,80	15.967,03	3.208,87	100.004,03	20.097,68
4.3	Utilitați, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și echipamente de transport	748.994,00	150.725,30	142.488,88	28.637,81	892.492,96	179.363,10	1.181.118,50	237.367,81	224.412,52	45.069,88	1.405.531,02	282.467,70	1.931.112,50	388.093,11	366.911,38	73.737,69	2.298.023,88	461.830,80
4.4	Dolari	725.880,00	145.879,14	137.917,20	27.717,04	863.797,20	173.596,17	97.355,00	19.585,30	18.497,45	3.717,41	115.852,45	23.282,71	823.235,00	165.444,44	156.414,65	31.434,44	979.649,65	196.878,89
4.5	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	TOTAL CAPITOL 4	17.546.792,71	3.526.958,48	3.334.480,61	670.122,11	20.884.253,32	4.197.080,59	5.508.223,38	1.106.980,36	1.046.492,48	210.328,27	6.554.768,07	1.377.304,63	23.058.016,29	4.633.938,84	4.381.023,10	880.448,39	27.439.039,39	5.514.387,22
CAPITOLUL 5																			
Alte cheltuieli																			
5.1.	Organizare de șantier	248.013,51	49.842,94	47.122,57	9.470,16	295.136,08	59.313,10	9.277,02	1.864,39	1.792,83	354,23	11.039,65	2.218,62	257.290,53	51.707,34	48.885,20	9.824,39	306.175,73	61.331,73
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalatii aferente	228.991,08	45.612,07	43.122,61	8.665,29	270.083,08	54.270,36	9.277,02	1.864,39	1.792,83	354,23	11.039,65	2.218,62	226.961,06	45.612,07	43.122,61	8.666,29	270.083,69	54.278,36
5.1.2.	Cheltuieli conex organizării șantierului	21.052,43	4.230,88	3.999,96	803,87	25.052,39	5.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.329,45	6.095,27	5.762,60	1.156,10	36.092,05	7.253,37
5.2.	Comisioane, cota, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.870,02	49.974,88	49.974,88	0,00	248.870,02	49.974,88	248.870,02	49.974,88	0,00	0,00	248.870,02	49.974,88
5.2.1.	Comisioanele și dobânzi aferente creditului bancar finanțare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.031,83	22.715,86	22.715,86	0,00	113.031,83	22.715,86	113.031,83	22.715,86	0,00	0,00	113.031,83	22.715,86
5.2.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,37	4.543,17	4.543,17	0,00	22.606,37	4.543,17	22.606,37	4.543,17	0,00	0,00	22.606,37	4.543,17
5.3.	Cheltuieli pentru informații și publicitate	1.378.923,45	277.120,41	261.995,46	52.652,89	1.640.918,91	329.773,29	668.627,88	134.373,26	127.039,30	25.530,92	795.667,18	159.904,17	2.047.551,33	411.493,67	389.034,75	78.183,80	2.436.586,08	489.677,46
5.4.	Taxe pentru avize, acorduri conforme și autorizată de construire/declanșare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.096,57	19.000,00	3.818,40	119.000,00	23.915,27	100.000,00	20.096,57	19.000,00	3.818,40	119.000,00	23.915,27
TOTAL CAPITOL 5		1.626.938,96	326.943,36	309.118,02	62.123,04	1.936.054,81	389.086,39	1.028.574,92	208.309,40	147.801,83	29.703,56	1.174.376,45	236.012,95	2.653.511,88	533.272,75	488.919,95	91.826,59	3.110.431,83	625.099,35
CAPITOLUL 6																			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste																			
6.1.	Preșalirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7																			
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret																			
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5+6+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1.382.901,00	277.919,77	262.751,19	52.804,76	1.645.652,19	330.724,53	460.367,00	92.639,92	87.583,73	17.601,59	548.550,73	110.241,51	1.843.868,00	370.559,70	350.334,92	70.406,34	2.194.202,92	440.966,04
TOTAL CAPITOL 7		1.382.901,00	277.919,77	262.751,19	52.804,76	1.645.652,19	330.724,53	460.367,00	92.639,92	87.583,73	17.601,59	548.550,73	110.241,51	1.843.868,00	370.559,70	350.334,92	70.406,34	2.194.202,92	440.966,04
TOTAL GENERAL		21.976.142,57	4.416.516,12	4.175.467,10	839.138,06	26.151.609,67	5.255.654,18	8.916.489,63	1.781.835,05	1.646.885,73	330.972,43	10.563.375,36	2.122.907,49	30.892.632,20	6.208.451,17	5.822.352,83	1.170.110,50	36.714.885,03	7.378.591,87
Din care C+M		16.470.891,69	3.310.133,18	3.129.469,43	628.925,31	19.600.361,12	3.939.058,49	6.135.474,21	1.233.038,09	1.165.740,10	234.277,24	7.301.214,31	1.467.315,32	22.608.365,90	4.543.171,27	4.295.209,53	863.202,54	26.901.575,43	5.405.373,81

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES

PROIECTANT
SC MILCONSROM SRL



DEVIZ OBIECT

CAP.5 Alte cheltuieli

1 Euro = 4,9759										
Nr. Crt	Denumire capitol și subcapitol de lucrări	ELIGIBIL			NEELIGIBIL COFINANTARE			TOTAL		
		Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei
1	2	3	5	6	3	5	6	3	5	6
Capitolul 5. Alte cheltuieli										
5,1	Organizare de șantier	248.013,51	47.122,57	295.136,08	9.277,02	1.762,63	11.039,65	257.290,53	48.885,20	306.175,73
	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizarii de santier	226.961,08	43.122,61	270.083,69	0	0,00	0,00	226.961,08	43.122,61	270.083,69
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului	21.052,43	3.999,96	25.052,39	9.277,02	1.762,63	11.039,65	30.329,45	5.762,60	36.092,05
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	248.670,02	0,00	248.670,03	248.670,02	0,00	248.670,02
	5.2.1.Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00	113.031,83	0,00	113.031,83	113.031,83	0,00	113.031,83
	5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00	22.606,37	0,00	22.606,37	22.606,37	0,00	22.606,37
	5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	113.031,83	0,00	113.031,83	113.031,83	0,00	113.031,83
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.378.923,45	261.995,46	1.640.918,91	668.627,88	127.039,30	795.667,18	2.047.551,33	389.034,75	2.436.586,08
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	119.000,00	100.000,00	19.000,00	119.000,00
TOTAL CAP. 5		1.626.936,96	309.118,02	1.936.054,98	1.026.574,92	147.801,93	1.174.376,85	2.653.511,88	456.919,95	3.110.431,83

BENEFICIAR
JUDEȚUL ARGESPROIECTANT
SAC MILCONSROM SRL