
Proiectant  S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL

Pitesti, str. Negru Voda, nr. 30B

TVA                              (lei) 19%

Nr. crt.

Valoare fără 

TVA (lei)

TVA                              

(lei)

Valoare cu TVA 

(lei)

1 3 4 5

1.1 0.00 0.00 0.00

1.2 0.00 0.00 0.00

1.3 0.00 0.00 0.00

1.4 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 0.00 0.00 0.00

2.2 0.00 0.00 0.00

2.3 0.00 0.00 0.00

2.4 0.00 0.00 0.00

2.5 0.00 0.00 0.00

2.6 0.00 0.00 0.00

2.7 0.00 0.00 0.00

2.8 0.00 0.00 0.00

Telecomunicații

Drumuri de acces

Căi ferate industriale

Obținerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilităților

Total capitol 1

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Alimentare cu apă

Canalizare

Alimentare cu gaze naturale

Agent termic

Energie electrică

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Extindere spital pentru terapie ocupationala si recuperare in sistem ambulatoriu - spital de psihiatrie „Sf. Maria”

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2



2.9 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 16500.00 3135.00 19635.00

3.1.1 9000.00 1710.00 10710.00

3.1.2 0.00 0.00 0.00

3.1.3 7500.00 1425.00 8925.00

3.2 10000.00 1900.00 11900.00

3.3 0.00 0.00 0.00

3.4 7500.00 1425.00 8925.00

3.5 218500.00 41515.00 260015.00

3.5.1 0.00 0.00 0.00

3.5.2 0.00 0.00 0.00

3.5.3 75000.00 14250.00 89250.00

3.5.4 35000.00 6650.00 41650.00

3.5.5 8500.00 1615.00 10115.00

3.5.6 100000.00 19000.00 119000.00

3.6 50000.00 9500.00 59500.00

3.7 100000.00 19000.00 119000.00

3.7.1 100000.00 19000.00 119000.00

3.7.2 0.00 0.00 0.00

3.8 165000.00 31350.00 196350.00

3.8.1 40000.00 7600.00 47600.00

3.8.1.1 30000.00 5700.00 35700.00

3.8.1.2 10000.00 1900.00 11900.00

3.8.2 100000.00 19000.00 119000.00

3,8,3 25000.00 4750.00 29750.00

567500.00 107825.00 675325.00

4.1 6557815.00 1245984.85 7803799.85

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Alte utilități

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Total capitol 2

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Expertizare tehnică

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranta 

rutiera

Proiectare

Temă de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Dirigenție de șantier

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Auditul financiar

Asistență tehnică

Asistență tehnică din partea proiectantului

- pe perioada de execuție a lucrărilor

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor 

de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

Total capitol 3

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform nr. HG 300/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare



4.1.1 2712570.00 515388.30 3227958.30

4.1.2 2434650.00 462583.50 2897233.50

4.1.3 928630.00 176439.70 1105069.70

4.1.4 51765.00 9835.35 61600.35

4.1.5 357935.00 68007.65 425942.65

4.1.6 28520.00 5418.80 33938.80

4.1.7 43745.00 8311.55 52056.55

4.2 0.00 0.00 0.00

4.3 123055.00 23380.45 146435.45

4.4 0.00 0.00 0.00

4.5 284775.00 54107.25 338882.25

4.6 0.00 0.00 0.00

6965645.00 1323472.55 8289117.55

5.1 245918.06 46724.43 292642.49

5.1.1 196734.45 37379.55 234114.00

5.1.2 49183.61 9344.89 58528.50

5.2 84300.04 1900.00 86200.04

5.2.1 0.00 0.00 0.00

5.2.2 33772.75 0.00 33772.75

5.2.3 6754.55 0.00 6754.55

5.2.4 33772.75 0.00 33772.75

5.2.5 10000.00 1900.00 11900.00

5.3 367457.25 69816.88 437274.13

5.4 10000.00 1900.00 11900.00

707675.36 120341.31 828016.67

6.1 0 0.0000 0.0000

6.2 0 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Corp F

Corp G

Gang acces

Amenajari exterioare

Demolari

Pregatirea terenului

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente 

de transport

Corp E

Dotări

Active necorporale

Total capitol 4

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

Organizare de șantier

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Total capitol 5

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Cheltuieli conexe organizării șantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisionale și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6



7.1 1918094.86 364438.02 2282532.89

7.2 613790.36 116620.17 730410.52

2531885.22 481058.19 3012943.41

10772705.57 2032697.05 12805402.63

6754549.45 1283364.40 8037913.85

Data: 15-04-25

Intocmit:

S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL

Beneficiar/Investitor

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Total capitol 7

TOTAL GENERAL

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)


