Proiectant S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL
Pitesti, str. Negru VVoda, nr. 30B

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Extindere spital pentru terapie ocupationala si recuperare in sistem ambulatoriu - spital de psihiatrie ,,Sf. Maria”

TVA 19%
Valoare fara TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00

1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1|Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00

2.2|Canalizare 0.00 0.00 0.00

2.3|Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00

2.4|Agent termic 0.00 0.00 0.00

2.5|Energie electrica 0.00 0.00 0.00

2.6|Telecomunicatii 0.00 0.00 0.00

2.7|Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

2.8|Cai ferate industriale 0.00 0.00 0.00




2.9|Alte utilitati 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentdi tehnica

3.1|Studii 16500.00 3135.00 19635.00

3.1.1{Studii de teren 9000.00 1710.00 10710.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3|Alte studii specifice 7500.00 1425.00 8925.00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 10000.00 1900.00 11900.00
3.3|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta
3.4|rutiera 7500.00 1425.00 8925.00
3.5|Proiectare 218500.00 41515.00 260015.00
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 75000.00 14250.00 89250.00
3.5.4|Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 35000.00 6650.00 41650.00
3.5.5| Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8500.00 1615.00 10115.00
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 100000.00 19000.00 119000.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 50000.00 9500.00 59500.00
3.7|Consultanta 100000.00 19000.00 119000.00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 100000.00 19000.00 119000.00
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8| Asistenta tehnica 165000.00 31350.00 196350.00
3.8.1| Asistenta tehnica din partea proiectantului 40000.00 7600.00 47600.00
3.8.1.1]- pe perioada de executie a lucrarilor 30000.00 5700.00 35700.00
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor
3.8.1.2|de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 10000.00 1900.00 11900.00
3.8.2|Dirigentie de santier 100000.00 19000.00 119000.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform nr. HG 300/2006, cu
3,8,3|modificarile si completarile ulterioare 25000.00 4750.00 29750.00
Total capitol 3 567500.00 107825.00 675325.00
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 6557815.00 1245984.85| 7803799.85




4.1.1|Corp E 2712570.00 515388.30 3227958.30
4.1.2|Corp F 2434650.00 462583.50 2897233.50
4.1.3|Corp G 928630.00 176439.70 1105069.70
4.1.4|Gang acces 51765.00 9835.35 61600.35
4.1.5|Amenajari exterioare 357935.00 68007.65 425942.65
4.1.6|Pregatirea terenului 28520.00 5418.80 33938.80
4.1.7|Demolari 43745.00 8311.55 52056.55
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 123055.00 23380.45 146435.45
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente
4.4|de transport 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 284775.00 54107.25 338882.25
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 6965645.00 1323472.55 8289117.55
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 245918.06 46724.43 292642.49
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 196734.45 37379.55 234114.00
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 49183.61 9344.89 58528.50
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 84300.04 1900.00 86200.04
5.2.1|Comisionale si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitdtii lucrarilor de constructii 33772.75 0.00 33772.75
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3|autorizarea lucrarilor de constructii 6754.55 0.00 6754.55
5.2.4|Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 33772.75 0.00 33772.75
5.2.5|Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 10000.00 1900.00 11900.00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 367457.25 69816.88 437274.13
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 10000.00 1900.00 11900.00
Total capitol 5 707675.36 120341.31 828016.67
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0 0.0000 0.0000
6.2|Probe tehnologice si teste 0 0.0000 0.0000
Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret




Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.1((1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 1918094.86 364438.02 2282532.89
7.2|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 613790.36 116620.17 730410.52
Total capitol 7 2531885.22 481058.19 3012943.41
TOTAL GENERAL 10772705.57 2032697.05 12805402.63
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.,1.1) 6754549.45 1283364.40 8037913.85
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