Proiectant
S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL
Pitesti, str. Negru Voda. nr. 30B
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Extindere spital pentru terapie ocupationala si recuperare in sistem ambulatoriu - spital de psihiatrie ,.Sf. Maria™

TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare farda TVA (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1]Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2) Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3]Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de in vestitii
2.1]|Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2|Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4{Agent termic 0.00 0.00 0.00
2.5|Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.6|Telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.7|Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
2.8|Cai ferate industriale 0.00 0.00 0.00
2.9]Alte utilitati 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1|Studii 16500.00 19635.00
3.1.1]Studii de teren 9000.00 10710.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00
3.1.3[Alte studii specifice 7500.00 ) 8925.00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 10000.00 2100.00 12100.00
3.3|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta
3.4|rutiera 7500.00 1575.00 9075.00




3.5|Proiectare 218500.00 260015.00
3.5.1{Tema de proiectare 0.00} 0.00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 89250.00
3.5.4|Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 35000.00 41650.00
3.5.5|Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8500.00 10115.00
3.5.6]Proiect tehnic si detalii de executie 100000.00 119000.00

3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1]Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8|Asistenta tehnica 165000.00 34650.00 199650.00
3.8.1]Asistenta tehnica din partea proiectantului 40000.00 8400.00 48400.00

3.8.1.1]- pe perioada de executie a lucrarilor 30000.00 6300.00 36300.00
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de

3.8.1.2executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 10000.00 2100.00 12100.00

3.8.2|Dirigentie de santier 100000.00 21000.00 121000.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform nr. HG 300/2006, cu modificarile

3.8.3]si completarile ulterioare 25000.00 5250.00 30250.00

Total capitol 3 417500.00 82975.00 500475.00

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1]Constructii si instalatii 6557815.00 1377141.15 7934956.15
4.1.1{Corp E 2712570.00 569639.70 3282209.70
4.1.2|{Corp F 2434650.00 511276.50 2945926.50
4.1.3|Corp G 928630.00 195012.30 1123642.30
4.1.4|Gang acces 51765.00 10870.65 62635.65
4.1.5|Amenajari exterioare 357935.00 75166.35 433101.35
4.1.6|Pregatirea terenului 28520.00 5989.20 34509.20
4.1.7|Demolari 43745.00 9186.45 52931.45

4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 123055.00 25841.55 148896.55

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de

4.4]transport 0.00 0.00 0.00

4.5|Dotari 284775.00 59802.75 344577.75

4.6]Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 6965645.00 1462785.45 8428430.45

Capitolul 5 - Alte cheltuieli




5.1|Organizare de santier 245918.06 51642.79 297560.86
5.1.1]Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 196734.45 41314.23 238048.68
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 49183.61 10328.56 59512.17

5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 74300.04 0.00 74300.04
5.2.1|Comisionale si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 33772.75 0.00 33772.75

Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3|autorizarea lucrarilor de constructii 6754.55 0.00 6754.55
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3377275 0.00 33772.75
5.2.5|Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevizute 367457.25 77166.02 444623.27
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 10000.00 2100.00 12100.00
Total capitol 5 697675.36 130908.82 828584.17
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1]Pregatirea personalului de exploatare 0 0.0000 0.0000
6.2|Probe tehnologice si teste 0 0.0000 0.0000
Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1](1.2+1.3+1.442+3.143.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 1893094.86 397549.92 2290644.78
7.2|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00
Total capitol 7 1893094.86 397549.92 2290644.78
TOTAL GENERAL 9973915.22 2074219.19 12048134.41
din care C+M (1.2+1.3+1.442+4.1+4.2+5.1.1) 6754549.45 1418455.38 8173004.83
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