al obiectivului de investitie : "STATIE DE
unititilor medicale: Spitalul de Boli Cronice

DEVIZ GENERAL

EPURARE APE UZATE SI RETEA
Cilinesti, Unitatea de
si Reabilitare Neuropsihiatrica Cilinesti

si Centrul de Permanenti Ciilinesti,
din comuna Cilinesti, Judetul Arges"

(COTATVYA 19% + TVA 21%)

Anexa nr, 2.1

DE CANALIZARE MENAJERA aferenti

Asistentd Medico - Sociali Cilinesti, Centrul de Recuperare

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor
rt. 7 P
ert de cheltuieli (fﬁ:;'lrn.‘;!:;') TVA Valoareca TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
1.1 _|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 33.145.00 6.960.45 40.105.45
Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea Ia
1B e ijniﬁa}:;, e 23.675,00 4.971.75 28 646,75
1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 56.820,00 11.932,20 68.752,20
Capitolul 2
2 Ch:i?lt'l.lieli p.oentru asigurarea utilitatilor necesare 205.170.43 61985.79 357.156.22
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 295.170,43 61.985,79 357.156,22
Capitolul 3
3.1 [Studii 14.000.00 2.660.00 16.660.00
32 Dc{cumentatii-jeupnrt si .chc!_tuieli pentru obtinerea de 25.000.00 5.051.63 30.051 63
avize, acorduri si autorizatii
321 Docum(.:mrﬂui-su‘[‘}orl”si cheltuieli pentru obtinerea de avize. 9.918.78 1.884.57 11.803.35
acorduri si autorizatii
3129 Docu1nc.:nt.aﬁi-511‘;_mrt”si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 15.081.22 E 3.167.06 1824828
acorduri si autorizatii
3.3 _|Expertizare tehnica 30.000.00 5.700.,00 35.700,00
34 Ccrt‘iﬁ'cz{rca performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al clidirilor
3.5 |Proicctare 161.165.83 30.654.51 191.820.34
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |[Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 0.00
353 Stu_diu de fe.;al?iIitat_e/documcntatie de avizare a lucrarilor 23.000.00 4.370.00 27.370.00
de interventii si deviz general e
354 chumematiile t‘chnicc neces?re in vederea obtinerii 29.357.00 5577 83 34.934.83
avizelor/acordurilor/autori zatiilor
355 \f"crificarﬁa tehnica de (falilule aD.T.A.C.. proiectului tehnic 16,500.00 3.168.00 19.668.00
s1 a detaliilor de executie
Verificarea tehnica de calitate 1.254.00 7.854.00
Verificarea tehnica de calitate 250,00 1.567.50 9.817.50
Verificarea tehnica de calitate 1.650,00 346.50 1.996.50
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 92.308.83 17.538.68 109 847.51
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanti 65.198.00 13.691.58 78.889.58
3.8 | Asistenti tehnici 36.913.16 7.751.76 44.664.92
3.8.1 Asistenti tehnica din partea proiectantului 8.913.16 1.871.7a 10.784.92
3.8.1.1 pe pericada de executic a lucririlor 4.456.58 935,88 5.392.46
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 4.456,58 935.88 5.392 46
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 28.000.,00 5.880.00 33.880.00
TOTAL CAPITOL 3 332.276,99 65.509,48 397.786,47
Capitolul 4
4.1 |Constructii si instalatii 921.505,30 193.516.11 1.115.021.41
4.1.1 [Pentru care exista standard de cost 921.505.30 193.516.11 1.115.021.41
4.1.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0.00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 71.025,00 14.91525 85.940,25
4.2.1 [Pentru carc exista standard de cost 71.025.00 14.915 25 85.940.25
4.2.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0,00 0,00
43 l'tilaj_e,vcchipal_nente tehnologice si functionale care 1.382.620,00 290.350.20 1.672.970.20
necesitd montaj
4.3.1 |Pentru care exista standard de cost 1.382.620.00 290.350.20 1.672.970,20
4.3.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0,00 0.00
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Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4 * :
4 necesitd montaj si echipamente de transport £.00 e Let
4.4.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 0.00 0.00
4.4.2 [Pentru care nu exista standard de cost 0.00 (.00 0,00
4.5  [Dotiri 1.725.00 362,25 2.087.25
4.5.1 [Pentru care exista standard de cost 1.725.00 362 .25 2087.25
452 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 [Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0,00
4.6.2 [Pentru care nu exista standard de cosl 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.376.875,30 499.143,81 2.876.019,11
Capitolul 5
5.1 _[Organizare de santier 35.608.08 7.477.70 43.085,78
= p— e ——
511 SL;;:: de constructii si nstalatii aferente organizarii de 28.486.50 5.982.17 34.468.67
5.1.2 [Cheltuicli conexe organizirii santierului 7.121,58 1.495,53 8.617.11
5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 15.103.09 0.00 15.103.09
501 (:ﬂmlsloane]e 51 dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
599 Cota ar"er?nta ISC pentru controlul calitafii lucrarilor de 6.865.04 0.00 6.865.04
constructii
Cota aferentd 1SC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 |teritoriului, urbanism g pentru autorizarea luerarilor de 1.373.01 0,00 1.373.01
constructii
524 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.865.04 0,00 6.865,04
595 l'axe pttntru acqrdun, avize conforme $i autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiingare
5.3 |Cheltuieli diverse si nepreviizute 292.694. 47 61.465.84 354.160.31
5.4 |Cheltuicli pentru informare si publicitate 5.000.00 1.050,00 6.050,00
TOTAL CAPITOL 5 348.405,64 69.993,54 418.399,18
Capitolul 6
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 28.410.00 5.966,10 34.376.10
6.2 |Probe tehnologice si teste 14.528.03 3.050.89 17.578.92
TOTAL CAPITOL 6 42.938,03 9.016,99 51.955,02
TOTAL GENERAL 3.452.486,39 717.581,81 4.170.068.20
Din care C + M (l.2+1.3+I.4+2+4.1+4.2+5.I.1) 1.373.007,23 288.331,52 1.661.338,75
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 4.170.068,20
buget de stat 3.851.188,11

buget local

318.880,09

Preturi fira TVA

Cu standard de

Fara standard de

cost cost
Valoare CAP. 4|  2.376.875,30 0,00
Valoare investitie 3.452.486,39 0,00
Cost unitar aferent investitiei 11.508,29 0,00
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 2.325,38 0,00
Data 28.10.2021
Curs Euro 4,9490
Valoare de referinti standard de cost 300
30.09.2025
Beneficiar: Proiectant:
PROIECT
JUDETUL ARGES EXPERT
CONSULT
"Prcsedinle. DESIGN S.R.L.
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