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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Bascovele - jud. Arges- SCENARIU I

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Anexa Nr. 7
Valoare TVA Valoare
:_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentry protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 [ 0,00] 0,00| 0,00
CAPITOL3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii )
3.3 Expertizare tehnica 9.000,00 1.890,00 10.890,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 1.500,00 315,00 1.815,00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 218.258,09 45.834,20 264.092,29
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor, 73.186,38 15.369,14 88.555,52
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.775,00 1.212,75 6.987,75
avizelor/acordurilor/autorizatiiior
3.5.5 ' Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 13.004,25 2.730,89 15.735,14
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 126.292,46 26.521,42 152.813,88
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 91.974,28 19.314,60 111.288,88
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 14.103,33 2.961,70 17.065,03
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 7.503,56 1.575,75 9.079,31
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6.599,77 1.385,95 7.985,72
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 35.870,95 7.532,90 43.403,85
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3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 42.000,00( 8.820,00 50.820,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 320.732,37 67.353,80 388.086,17
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3.034.861,92 637.321,00 3.672.182,92
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.034.861,92 637.321,00, 3.672.182,92
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 28.059,15 5.892 42, 33.951,57
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 28.059,15 5.892 42 33.951,57
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.692,12 0,00 33.692,12
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 15.314,60 0,00 15.314,60
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 3.062,92 0,00 3.062,92
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.314,60 0,00 15.314,60
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 398.326,22 83.648,51 481.974,73
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 460.077,49 89.540,93 549.618,42
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4 + 845.538,36 177.563,06 1.023.101,42
2+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0,00 0,00 0,00
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 845.538,36|  177.563,06| 1.023.101,42|
TOTAL GENERAL 4.661.210,14] 971.778,79| 5.632.988,93
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 3.062.921,07 643.213,42| 3.706.134,49
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