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DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Bascovele - jud. Arges

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

Anexa Nr. 7

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

N Valoare TVA Valoare
crrt-. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului ‘ 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 - 0,00 0,00 0,00
- CAPITOL 2 '
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
31.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5 Proiectare 227.863,84 47.851,41 275.715,25
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 83.686,38 17.574,14 101.260,52
de interventii si deviz general '
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.500,00 1.155,00 6.655,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 12.385,00 2.600,85 14.985,85
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 126.292,46 26.521,42 152.813,88
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta - 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar ‘ ‘ 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 47.594,56 9.994,86 57.589,42
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 13.431,75 2.820,67 16.252,42
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 7.146,25 1.500,71 8.646,96
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6.285,50 1.319,96 7.605,46
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 34.162,81 717419 41.337,00




Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si
asistenta Bascovele - jud. Arges

1 2 3 4 5
TOTAL CAPITOL 3 275.458,40 57.846,27 333.304,67
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.628.785,16 552.044,88 3.180.830,04
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.628.785,16 552.044,88| 3.180.830,04
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00 0,00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 ' 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.904.243,56 609.891,15| 3.514.134,71
din care: C+M (1_2+1.3+1_4+2+4_1+4_2+5.1.1) 2.628.785,16 552.044,88| 3.180.830,04

Executant,

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404
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TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valogrga Din care:
Nr. cap./ cheltuu_ahlor C+M
subcap. . . .- pe oble?t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 'Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
starea initiala ‘
1.4 ‘Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00
3.5 | Proiectare ‘ ' 227.863,84 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 ‘Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 83.686,38 0,00
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.500,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 12.385,00 0,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 126.292,46 0,00
4 Investitia de baza 2.628.785,16| 2.628.785,16
41 ‘Constructii si instalatii 2.628.785,16| 2.628.785,16
4.1.1 [0014.1] Obiect 2.628.785,16 2.628.785,16
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00
montaj
44 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 ‘Dotari 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 2.856.649,00] 2.628.785,16
TVA 21% ' 599.896,29| 552.044,88
3.456.545,29| 3.180.830,04
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul
Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges

1 | 2 ' | 3 | 4

Raport generat cu ISDP _, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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Director Gen

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. cap./ Valoare
stét;siazp. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 2.628.785,16
4.1.1 [0014.1] Obiect 2.628.785,16
4.1.1.1 [0014.1.1] Infrastructura rezistenta 885.525,80
41.1.2 [0014.1.2] Suprastructura rezistenta 619.399,00
4.1.1.3 [0014.1.3] Arhitectura 1.004.972,63
4114 [0014.1.4] Desfacere/ Refacere instalatii 35.003,25
4.1.1.5 [0014.1.5] Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda 83.884,48
TOTAL I 2.628.785,16
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL I 0,00
lll. Procurare
43 Utilaje, echipamehte tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaij si echipamente 0,00
de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL i 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2.628.785,16
TVA 21%: 552.044,88
TOTAL VALOARE: 3.180.830,04
Executant,

Raport generat cu ISDP _, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FiZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: $.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToTALuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
_lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Sistem fotovoltaic
1.1  [IA12D1#_as |Montare panou fotovoltaic buc 26,00 265,24 6.896,34
im material 11,76 305,81
manopera: 250,00 6.500,00
utilaj: 3,48 90,53
transport: 0,00 0,00
11.L [ 2700228 |Panou fotovoltaic monocristalin 490W buc 26,00 482,90 12.555,40
1.2 |IC37B1_ Structura montaj panouri fotovoltaice ans 1,00 3.250,00 3.250,00
asim material: 0,00 0,00
manopera: 3.250,00 3.250,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12.L | 2455367 [Suport sustinere panouri fotovoltaice ans 1,00 4.747,60 4.747,60
1.3 |TCD12A1 Invertor trifazic 12 kw....montare buc 1,00 1.487,77 1.487,77
material: 2,77 2,77
manopera: 1.485,00 1.485,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.3.L | 20046116 |Invertor 12kW buc 1,00 7.727,50 7.727,50
1.4  |LMTP2121_ |Montarea aparatelor electrice pe buc 1,00 150,00 150,00
asim panouri metalice...contor trifazic material: 0,00 0,00
manopera: 150,00 150,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.5 120041175 Smart Metter buc 1,00 561,00 561,00
material: 561,00 561,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.6 |ES05A2+_a |Montaj smart dongle buc 1,00 453,99 453,99
sim material. 231,49 231,49
manopera: 222,50 222,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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STADIUL FiZiC:
0 1 2 3 4 5=3x4
1.7 |EBO1B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus m 200,00 1,51 302,04
in tuburi sau tevi de protectie cu material 0,01 2 04
sectiunea...6-16 mmp manopera: 1,50 300,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.7.L | 4700058 |[Cablu solar 1x6mmp m 206,00 517 1.065,02
1.8 |ECO01XA Cablu pt.inst.elect.la locuri de lampa m 70,00 42,90 3.002,79
sau priza,sect.cond.pina material 5,40 377,79
Bmmp,mont.scoabe pe dibluri,console manopera; 37 50 5.625.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.8.L | 4700053 |Cablu myf6 m 73,50 4,18 307,23
1.9 |EAO1B# Tub de protectie din material plastic m 100,00 7,66 765,88
montat...aparent cu diametrul exterior material: 0,16 15,88
peste 25 mm inclusiv manopera; 750 750 00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.9.L | 20041179 |[Copex metalictpvc D=32 m 102,00 5,94 605,88
1.10 |RPEGO02B# |Mont.tablou electric curent continuu buc 1,00 222,53 222,53
material: 42,62 4262
manopera: 178,50 178,50
utilaj: 1,41 1,41
transport: 0,00 0,00
l1-.10. 7348840 |Tablou electric complet echipat buc 1,00 2.378,64 2.378,64
2 |Panou solar apa calda
2.1 |IA12B1# Panou solar de preparare agent termic | buc 2,00 422,27 844,53
pentru incalzire ...(apa calda 90/70) material: 17.64 35,29
manopera: 400,00 800,00
utilaj: 4,62 9,25
transport: 0,00 0,00
2.1.L | 2700229 |Panou solar presurizat 25 tuburi buc 2,00 3.492,50 6.985,00
2.2 |RPIA04A# |Mont.statie solara pentru producere buc 1,00 1.138,44 1.138,44
apa calda material: 137,66 137,66
manopera: 1.000,00 1.000,00
utilaj: 0,78 0,78
transport: 0,00 0,00
2.2.L [1700040797 |Statie solara buc 1,00 2.578,40 2.578,40
6
2.3  |SA04C# Teava ,pt instalatii, montata in conducte m 35,00 51,93 1.817,58
de distrib,la cladiri de locuit si social- material’ 1,93 67,58
CL_JIturaIe, teava avand diametrul de: manopera: 5000 17750.00
4725 utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.3L | 3100082 |[Teava inox bublu izolata D=25mm m 35,35 95,59 3.379,11
24  |IA13XA Boiler orizontal cu serpentina,montat buc 1,00 454,41 454,41
pe suport,boilerul avind capacitatea de material’ 54 35 54,35
1501 manopera: 400,00 400,00
utilaj: 0,06 0,06
transport: 0,00 0,00
2.4.L | 5783530 |Boiler orizontal 150l buc 1,00 1.811,70 1.811,70
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STADIUL FIZIC:
0 1 2 3 4 5=3x4
2.5  |IA32A1# Vas de expansiune inchis cu buc 1,00 174,14 174,14
membrana avand capacitatea de.. 18l material: 20,59 20,59
manopera: 150,00 150,00
utilaj: 3,54 3,54
transport: 0,00 0,00
2.5L | 2308550 [Vas de expansiune 18 L buc 2,00 239,80 479,60
2.6 |RIM11332A |Umplerea instalatie cu glicol ans. 1,00 1.544,00 1.544,00
material: 1.144,00 1.144,00
manopera: 400,00 400,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.7 |EF03XB_asi |[Montaj sistem automatizare buc 2,00 401,74 803,48
m material: 1,74 3,48
manopera: 400,00 800,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.7.l. | 20033728 |Automatizare buc 2,00 869,00 1.738,00
2.8 |ATEO1XA Incercarea cablurilor de energie ans 1,00 486,36 486,36
electrica de maximum 1 kv material- 70,00 0.00
manopera: 400,00 400,00
utilaj: 86,36 86,36
transport: 0,00 0,00
2.9 |EHO05A% Incercarea tablourilor electrice - buc 1,00 205,00 205,00
panouri metalie material: 0,00 0,00
manopera: 205,00 205,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.10 [W1P08A_as |Probe si verificare instalatie electrica ans 1,00 800,18 800,18
im material: 0,18 0,18
manopera: 800,00 800,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
211 |W2J05A# Scoaterea de sub tensiune a retelei ans 1,00 400,00 400,00
electrice in vederea repararii sau material’ 0.00 0.00
[acorda.rii bransamentelo.r si repunerea manopera 20000 20000
in functiune...retea electrica B ! !
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 49.361,60 22.566,00 191,92 0,00 72.119,52
Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2,2500 % 0,00 507,74 0,00 0,00 507,74
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 49.361,60 23.073,74 191,92 0,00 72.627,25
directe:

Cheltuieli indirecte ‘ 10,0000 % 4.936,16 2.307,37 19,19 0,00 7.262,73
Total inclusiv Cheltuieli 54.297,76 25.381,11 211,11 0,00 79.889,98
indirecte:

Profit | 5,0000 % 2.714,89 1.269,06 10,56 0,00 3.994,50
Total inclusiv Beneficiu: 57.012,64 26.650,16 221,67 0,00 83.884,48
TOTAL GENERAL (fara TVA): 83.884,48
TVA: ] 21,00% 17.615,74
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STADIUL FiZIC:
0 | 1 [2] 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL: ] | 101.500,22
Executant,

\\\'44/'0 g
oria e

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.l..
Executant:
i - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
| . | P | oL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclus;y TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Sistem fotovoltaic
11 |[IA12D1#_asi [Montare panou fotovoltaic buc 26,00 265,24 6.896,34
m
11L | 2700228 [Panou fotovoltaic monocristalin 490W buc 26,00 482 90 12.5655,40
12 |IC37B1_ Structura montaj panouri fotovoltaice ans 1,00 3.250,00 3.250,00
asim
12.L | 2455367 |Suport sustinere panouri fotovoltaice ans 1,00 4.747,60 4.747,60
1.3  [TCD12A1 Invertor trifazic 12 kw....montare buc 1,00 1.487,77 1.487,77
1.3.L | 20046116 |Invertor 12kW buc 1,00 7.727,50 7.727,50
14 [LMTP2121_ |Montarea aparatelor electrice pe buc 1,00 150,00 150,00
asim panouri metalice...contor trifazic
1.5 120041175 Smart Metter buc 1,00 561,00 561,00
1.6 |ES05A2+_as |Montaj smart dongle buc 1,00 453,99 453,99
im
1.7 |EBO1B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus m 200,00 1,51 302,04
in tuburi sau tevi de protectie cu
sectiunea...6-16 mmp
1.7.L ] 4700058 |Cablu solar 1x6mmp m 206,00 517 1.065,02
1.8  |ECO1XA Cablu pt.inst.elect.la locuri de lampa m 70,00 42,90 3.002,79
sau priza,sect.cond.pina
6mmp,mont.scoabe pe dibluri,console
18L | 4700053 [Cablu myf6 m 73,50 4,18 307,23
1.9 |EA01B# Tub de protectie din material plastic m 100,00 7,66 765,88
montat...aparent cu diametrul exterior
peste 25 mm inclusiv
19.L | 20041179 |Copex metalic+pve D=32 m 102,00 5,94 605,88
110 |RPEGO2B# [Mont.tablou electric curent continuu buc 1,00 222,53 222,53
1L.10. 7348840 |Tablou electric complet echipat buc 1,00 2.378,64 2.378,64
2 |Panou solar apa calda
2.1 IA12B1# Panou solar de preparare agent termic buc 2,00 422 27 844,53
pentru incalzire ...(apa calda 90/70)
21.L | 2700229 |Panou solar presurizat 25 tuburi buc 2,00 3.492,50 6.985,00
22 |RPIAO4A# [Mont statie solara pentru producere buc 1,00 1.138,44 1.138,44
apa calda ‘
2.2.L [1700040797 |Statie solara buc 1,00 2.578,40 2.578,40
6
2.3  |SA04C#H Teava ,pt instalatii, montata in conducte m 35,00 51,93 1.817,58
de distrib,la cladiri de locuit si social-
culturale, teava avand diametrul de:
d=25




W
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STADIUL FIZIC:

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3.L | 3100082 |Teava inox bublu izolata D=25mm m 35,35 95,59 3.379,11
24  |IA13XA Boiler orizontal cu serpentina,montat buc 1,00 454 41 454 41

pe suport,boilerul avind capacitatea de
150 |
2.4L | 5783530 |Boiler orizontal 150l buc 1,00 1.811,70 1.811,70
2.5 |IA32A1# Vas de expansiune inchis cu buc 1,00 174,14 174,14
membrana avand capacitatea de.. 18l
25.L | 2308550 |[Vas de expansiune 18 L buc 2,00 239,80 479,60
26 [RIM11332A |Umplerea instalatie cu glicol ans. 1,00 1.544.00 1.544,00
2.7 |EF03XB_asi |Montaj sistem automatizare buc 2,00 401,74 803,48
m
2.7.L | 20033728 |Automatizare buc 2,00 869,00 1.738,00
2.8 |ATEO1XA Incercarea cablurilor de energie ans 1,00 486,36 486,36
electrica de maximum 1 kv
2.9 |EHO5A% Incercarea tablourilor electrice - buc 1,00 205,00 205,00
panouri metalie
210 [W1PO08A_asi [Probe si verificare instalatie electrica ans 1,00 800,18 800,18
m
211 |W2JO5A# Scoaterea de sub tensiune a retelei ans 1,00 400,00 400,00
electrice in vederea repararii sau
racordarii bransamentelor si repunerea
in functiune...retea electrica
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 49.361,60 22.566,00 191,92 0,00 72.119,52
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2,2500 % 0,00 507,74 0,00 0,00 507,74
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 49.361,60 23.073,74 191,92 0,00 72.627,25
directe:

Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 4.936,16 2.307,37 19,19 0,00 7.262,73
Total inclusiv Cheltuieli 54.297,76 25.381,11 211,11 0,00 79.889,98
indirecte:

Profit l 5,0000 % 2.714,89 1.269,06 10,56 0,00 3.994,50
Total inclusiv Beneficiu: 57.012,64 26.650,16 221,67 0,00 83.884,48
TOTAL GENERAL (fara TVA): 83.884,48
TVA: | 21,00% 17.615,74
TOTAL GENERAL: 101.500,22

Executant,

R\
BUILDING %"
Director (5 7

Raport generat cu ISDP_, www.devize o, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
N Consumul Pret uni’gar Valoare_a Greu-
"'| Denumirea resursei materiale |U.M.| cuprins in (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta . - -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 20033728 Automatizare buc 2,00 869,00 1.738,00
2 6621533 Banda izolatoare din m 470 0,35 1,65
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658
3 [6718520 Banda p.v.c. tip sterling kg 0,00 14,17 0,06
20 x 0,5 mm
4 |5783530 Boiler orizontal 1501 buc 1,00 1.811,70 1.811,70
5 6832390 Burghiu cu cap widia D =| buc 1,00 14,13 14,13
16 mm
6 6832352 Burghiu cu cap widia D =| buc 2,90 10,82 31,38
8 mm
7 |4700053 Cablu myf6 m 73,50 418 307,23
8 4700058 Cablu solar 1x6mmp m 206,00 517 1.065,02
9 16719641 Colier din pvc buc 14,00 4,04 56,56
10 20041179 Copex metalictpvc m 102,00 5,94 605,88
D=32
11 [2201063 Cuart monocristalin 1-4 kg 30,00 1,09 32,70
mm
12 [2201064 Cuart monocristalin 4-9 kg 30,00 1,09 32,70
mm
13 6313344 Diblu cu expandare buc 116,00 2,67 309,72
marimea 8
14 7361661 Etichete cabet din buc 7,00 1,44 10,08
aluminiu
15 {7321221 Etilen glicol kg 40,00 28,60 1.144,00
16 |5904299 Flux (pasta kg 0,01 89,01 0,45
decapanta)pt.lipirea cositorului nid
17 [7322940 Fuior cinepa kg 0,05 22,76 1,14
18 [20046116 Invertor 12kW buc 1,00 7.727,50 7.727,50
19 [2100830 lpsos pentru constructii kg 0,80 0,46 0,37
tip A, saci, s 545/1
20 |8000277 Material marunt % 135,06
21 7801049 Material marunt ( % 67,58
Canepa fuior,ulei de in
sicativat,grund miniu pb,etc. )
22 2700228 Panou fotovoltaic buc 26,00 482,90 12.555,40
monocristalin 490W
23 [2700229 Panou solar presurizat buc 2,00 3.492,50 6.985,00
25 tuburi
24 [5840479 Piulita hexagonala buc 8,00 0,36 2,88
grosolana AM 12 gr. 5, s 922
25 |5841007 Piulita patrata M 8 gr. | buc 400 0,12 0,48
6 s 926
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 7

26 |5881227 Saiba gros. plata pentru | buc 4,00 0,03 0,12
metM 8 OL 34 s 1388

27 |5881265 Saiba gros.plata pentru | buc 8,00 0,13 1,04
metale M 12, OL 34, s 1388

28 [2205771 Sare gema industriala tip| kg 20,00 0,95 19,00
152906

29 |7344364 Scoaba din bachelita buc 245,00 0,24 58,80
nidax

30 |5208732 Set piese electronice buc 1,00 2,92 2,92

31 (5208731 Set piese montaj buc 1,05 2,92 3,07

32 3805372 Sirma moale zincata D| kg 2,00 7,94 15,88
=2 OL32 s889

33 [20046115 Smart Dongle buc 1,00 225,50 225,50

34 20041175 Smart Metter buc 1,00 561,00 561,00

35 6100338 Solutie de etansare kg 0,10 9,156 0,92

36 [17000407976 Statie solara buc 1,00 2.578,40 2.578,40

37 |2455367 Suport sustinere ans 1,00 4.747,60 4.747,60
panouri fotovoltaice

38 (5820170 Surub cap hexagonal buc 4,00 0,20 0,80
grosolan M 8x 30gr.4.8s

39 (5821708 Surub cap hexagonal buc 3,00 1,47 4,41
grosolan M 16x 60gr.4.8s
920

40 (5801368 Surub cap hexagonal buc 4,00 3,59 14,36
precis M 12 x120gr. 8.8

41 |5838452 Surub cu cap patrat buc 4,00 0,20 0,80
pentru lemn | 8 x 45f1s
1455

42 5894236 Surub zincat m 6 cu buc 245,00 1,03 252,35
piulita si saibe

43 (7348840 Tablou electric complet | buc 1,00 2.378,64 2.378,64
echipat

44 2205719 Talc macinat kg 0,40 1,60 0,64
s 11124

45 13100082 Teava inox bublu m 35,35 95,59 3.379,11
izolata D=25mm

46 [2308550 Vas de expansiune 18 | buc 2,00 239,80 479,60
L
Valoare directa lei 49.361,60
Recapitulatie lei 7.651,05
TOTAL lei 57.012,64
TOTAL euro 11.552,95

Executant,

Director Gen

Raport generat cu ISDP__, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FiZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
crt. enumirea meseriei manopera m_edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- SlelOR= -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 1320556 Electrician 4,10 50,00 205,00
2 [20141 Electrician linii electrice aeriene 8,00 50,00 400,00
3 [20351 Electrician post trafo 16,00 50,00 800,00
4 [320592 Electrician protectie, relee automatizari, 3,00 50,00 150,00
masura
5 [20731 Electromecanic telecomunicatii 29,70 50,00 1.485,00
6 |30 Instalator electrician 100,15 50,00 5.007,50
7 111549 Instalator electrician 4b 3,57 50,00 178,50
8 [11749 Instalator incalzire 149,00 50,00 7.450,00
9 [11759 Instalator incalzire 5b 20,00 50,00 1.000,00
10 |31 Instalator incalzire centrala 8,00 50,00 400,00
11 11621 Instalator sanitar 43,00 50,00 2.150,00
12 1221421 Lacatus constr. metal-b 13,00 50,00 650,00
13 [221411 Lacatus constructii metalice-b 13,00 50,00 650,00
14 21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 13,00 50,00 650,00
15 [22721 Sudor electric 13,00 50,00 650,00
16 222741 Sudor electric-b 13,00 50,00 650,00
17 120000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 1,80 50,00 90,00
Total ore manopera: 451,32
Valoare directa lei 22.566,00
Recapitulatie lei 4.084,16
TOTAL lei 26.650,16
TOTAL euro 5.400,35
Executant,

\

S BUILDING %
* SOLUTIONS

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
Obiect

Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda

DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tariful

. Valoarea
Ore de unitar .
Nr. . S e f . (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv
crt. TVA)
e TVA) .
: -lei-
-lei/ora-
0 1 2 3 4=2x3
1 7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf 28,75 1,20 34,50
2 |1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf 0,05 1,21 0,06
3 |4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0,25 345,42 86,36
4 |6702 Macara de fereastra 0,15tf 0,02 70,26 1,41
5 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 6,10 11,41 69,60
Total ore utilaje: v 35,17
Valoare directa ‘ lei 191,92
Recapitulatie lei 29,75
TOTAL lei 221,67
TOTAL euro 44,92

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FiZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
. . . (exclusiv )
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
| i - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCG22A1 |Consolidarea zidariei portante prin mp 1.387,00 237,60 329.554,63
camasuire...cu plase STM d=4mm si material: 7760 107.636,71
mortar M 50-T manopera: 160.00 751.917.92
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 TRIMAAOIC |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 466,03 17,50 8.155,53
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau material. 0,00 0,00
teren-auto categ.1 manopera: 17,50 8.155,53
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,76 760,31 577,83
frontal la distante de :...incarcare in mc |material: 0,00 000
autovehicul cu incarcator frontal pe ,
pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren mgn.c.>pera. 0,00 0,00
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj: 760,31 577,83
transport: 0,00 0,00
4 RPCB15B1 |Injectarea fisurilor pana Ia 3mm m 84,10 336,23 28.276,57
deschidere cu rasini epoxidice pe material: 69,01 5.804,08
adincime 15cm in...stalpi, grinzi manopera: 79500 1639937
utilaj: 72,21 6.073,11
transport: 0,00 0,00
5 RPCBO08A1 |Beton armat marca B250 in cantitati mc 39,90 500,48 19.969,16
mici la...consolidaride elemente de material’ 305,48 15.779,66
beton armat (fretari sau mariri de stalpi, manopera. 10500 218950
rinzi ; : ' 69,
g ) utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 RPCU11D1 |Executarea de santuri pentru montarea m 1.125,00 19,00 21.375,00
conductelor cu sectiunea...de 141-275 material: 0.00 0,00
cmp in zidarie de caramida cu mortar manopera: 1900 5737500
de var si adaos de ciment _ : i -
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 RPCDO02A1 |Armaturi din otel beton montat in elem kg 7.417,00 7,68 56.961,89
de beton armat...cu OB500 cu material’ 6,57 48711,89
distantieri din mortar de ciment manopera: T 8755000
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0 1 2 3 4 5=3x4
8 CB12J1 Cofraje pentru beton armat in pereti si mp 372,00 64,52 24.001,91
diafragme, inclusiv sprijinirile, din material’ 10,02 3.727.91
fnaltimea pana la 20 m inclusiv, cu utilaj: 0,00 0,00
plansee din beton prefabricat transport: 0,00 0,00
9 CB47A1_asi |Montare-demontare Schela metalica mp 1.400,00 14,02 19.631,42
m tubulara lucrari pe suprafete verticale material: 0,02 3142
manopera: 14,00 19.600,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
10 |TRBO1A14 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 14,68 49,20 722,25
pneuri inc asezare desc asezare material: 0,00 0,00
grupa...1-3 distanta 40m manopera: 2920 75295
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11 TRA01A05P |[Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,68 9,69 142,26
molozului cu autobasculanta dist.= 5 ‘material’ 0.00 0.00
km manopera: 0,00 0,01
utilaj: 0,00 0,00
transport: 9,69 142 25
12 |TRA06A20 |Transportul rutier al betonului- tona 102,50 33,67 3.451,18
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material: 0.00 0.00
dist. =20km manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 33,67 3.451,18
13 RPCHO09A1 |Consolidarea sarpantelor executate kg 289,00 12,63 3.649,91
cu...scoabe material: 6,63 1.916,05
manopera: 6,00 1.733,86
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
14 RPCHO7A1 |Inlocuirea de elemente de sarpante, m 120,00 59,70 7.163,88
deteriorate, cu altele noi...capriori prin material: 11,70 1.404,00
dublare intre doua reazeme manopera: 78.00 5750 88
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 |RPCHO7D1 |inlocuirea de elemente de sarpante, m 61,80 83,66 5.170,04
deteriorate, cu altele noi...popi material- 34,91 2.157.35
manopera: 48,75 3.012,69
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
16 TRAO1A05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,70 9,69 16,47
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material: 0.00 0.00
km manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 9,69 16,47
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 187.169,07 331.390,00{ 6.650,95 3.609,90 528.819,91
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STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0 | 1 [ 2] 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2,2500 % 0,00 7.456,27 0,00 0,00 7.456,27
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 187.169,07 338.846,27 6.650,95 3.609,90 536.276,19
directe:

Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 18.716,91 33.884,63 665,09 360,99 53.627,62
Total inclusiv Cheltuieli 205.885,98|  372.730,90 7.316,04 3.970,89 589.903,81
indirecte:

Profit | 5,0000 % 10.294,30 18.636,55 365,80 198,54 29.495,19
Total inclusiv Beneficiu: 216.180,28 391.367,45 7.681,84 4.169,43 619.399,00
TOTAL GENERAL (fara TVA): 619.399,00
TVA: \ 21,00% 130.073,79
TOTAL GENERAL: 749.472,79

Executant,

Director

Raport generat cu ISDP_, Www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FiZIC: Suprastructura rezistenta

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

i - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
_ _ Pl umar [ TotALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lel-
0 1 2 3 4 5=3x4

1 |IRPCG22A1 [Consolidarea zidariei portante prin mp 1.387,00 237,60 329.554,63
camasuire...cu plase STM d=4mm si
mortar M 50-T

2 TRITAAO1C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 466,03 17,50 8.155,53

1 si...marunte,prin aruncare rampa sau

teren-auto categ.1 ‘

3 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,76 760,31 577,83
frontal la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

4 RPCB15B1 |Injectarea fisurilor pana la 3mm m 84,10 336,23 28.276,57
deschidere cu rasini epoxidice pe
adincime 15cm in...stalpi, grinzi

5 RPCBO8A1 |Beton armat marca B250 in cantitati mc 39,90 500,48 19.969,16
mici la...consolidaride elemente de
beton armat (fretari sau mariri de stalpi,
grinzi)

6 RPCUT1D1 |Executarea de santuri pentru montarea m 1.125,00 19,00 21.375,00
conductelor cu sectiunea...de 141-275
cmp in zidarie de caramida cu mortar
de var si adaos de ciment

7 RPCD02A1 |Armaturi din otel beton montat in elem kg 7.417,00 7,68 56.961,89
de beton armat...cu OB500 cu
distantieri din mortar de ciment

8 CB1241 Cofraje pentru beton armat in pereti si mp 372,00 64,52 24.001,91
diafragme, inclusiv_ sprijinirile, din
panouri refolosibile, cu placaj de 15
mm grosime la constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu
plansee din beton prefabricat

9 CB47A1_asi |Montare-demontare Schela metalica mp 1.400,00 14,02 19.631,42

m tubulara lucrari pe suprafete verticale

10 TRBO1A14 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 14,68 49,20 722,25
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 40m

1" TRAOTAO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,68 9,69 142,26
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

12 TRAOGA20 |Transportul rutier al betonului- tona 102,50 33,67 3.451,18
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km

13 |RPCHO9A1 [Consolidarea sarpantelor executate kg 289,00 12,63 3.649,91
cu...scoabe
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STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0 2 3 4 5=3x4
14 |RPCHO07A1 [Inlocuirea de elemente de sarpante, m 120,00 59,70 7.163,88
deteriorate, cu altele noi...capriori prin
dublare intre doua reazeme
15 |RPCHO07D1 ([Inlocuirea de elemente de sarpante, m 61,80 83,66 5.170,04
deteriorate, cu altele noi...popi
16 TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,70 9,69 16,47
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km
~ procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 187.169,07 331.390,00 6.650,95 3.609,90 528.819,91
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2,2500 % 0,00 7.456,27 0,00 0,00 7.456,27
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 187.169,07 338.846,27 6.650,95 3.609,90 536.276,19
directe:

Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 18.716,91 33.884,63 665,09 360,99 53.627,62
Total inclusiv Cheltuieli 205.885,98 372.730,90 7.316,04 3.970,89 589.903,81
indirecte:

Profit | 5,0000 % 10.294,30 18.636,55 365,80 198,54 29.495,19
Total inclusiv Beneficiu: 216.180,28 391.367,45 7.681,84 4.169,43 619.399,00
TOTAL GENERAL (fara TVA): 619.399,00
TVA: | 21,00% 130.073,79
TOTAL GENERAL: 749.472,79
Executant,

Director (¢

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Pret unitar Valoarea
Nr | - . ial Consumul (exclusiv (exclusiv . Greu-
crt. enumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in TVA) TVA) Furnizorul tatea
oferta f f -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
"1 |7300057 Acetona tehncal | stas | kg | 42,05 9,89 415,87
6366-69
2 6202818 Apa industriala pentru | mc 423,48| 2,27 961,30
mortare si betoane de la retea
3 [7308164 Carbura calciu tehnica kg 554,80 9,18 5.093,06
(carbid) stas 102-63
4 [2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci| kg | 33.680,37 0,59 19.871,42
"5 2100440 Ciment [l A 32,5 (Pa35) | kg | 15.960,00 0,59 9.416,40
sacl
6 |5887049 Cuie cu cap conic tip A 1| kg 0,93 7,48 6,93
5x120 OL37,s 2111
7 5886942 Cuie cu cap conic tip A kg 11,64 7,48 87,07
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111
8 16110596 Dinox 10l kg 16,82 35,00 588,70
9 [2806616 Distantier pentru buc | 2.225,10 0,17 378,27
pozit.armat.in B.A. din mortar
ciment
10 [2904406 Dulap rasinos tivit clasa Al mc 1,29  1.300,00 1.683,24
gR = 48mm lun G = 3,50m s 942
11 5901235 Electrod sud.otel s kg 274,02 19,01  5.209,12
1125/2 €51.2r 2x350 inv.
12 6202741 Energie electrica la kwh | 3.370,41 2,55 8.594,55
contor pentru lucrari de
constructie-montaj
13 [2908749 Grinda rasin.cu 4 fete mc 1,45 1.155,70 1.678,42
plane groS = 10/12-35/35 L = 4-
6m
14 [7326594 Intaritor tip TETA NI kg 6,48 33,54 217,19
6573-75 sau echivalent
15 [2901167 Manele D= 7-11cm L| mc 0,33 435,43 145,78
= 2-6m rasinoase s.1040
16 3064291 Material marunt % 9,30
17 2200575 Nisip sortat spalatde | mc 19,75 109,84 2.169,39
riv si lacuri 0,0-3,0 mm
18 |2200642 Nisip sortat spalatde | mc 9,58 117,94 1.129,39
riu si lacuri 3,0-7,0 mm
19 [2200513 Nisip sortat nespalatde | mc 277,40 109,84 30.469,62
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
" 20 [2000195 Otel beton profil neted kg 7.417,00 6,45 47.839,65
BST500 D = 16mm
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 ' 1 2 3 4 5=3x4 T
21 2000107 Otel beton profil neted OB| kg 1.387,00 4,54 6.296,98
30 stas 438 D =10mm
22 [2928347 Panou de cofraj tip p fag g| mp 18,60 88,08 1.638,29
15mm pentru pereti
23 [2200109 Pietris ciuruit nespalat de| mc 13,89 122,41 1.699,69
riu 15-30 mm
24 2200068 Pietris ciuruit nespalat de| mc 11,01 122,41 1.348,03
riu 7-15 mm
25 [5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6,| buc 111,60 0,24 26,78
s 926
26 2004220 Plase sudate lat: 2,4-3 M| kg 4.496,33 5,90 26.537,34
D sirma 3-4 mm OL 37-N S 438/3
27 [7334785 Plastilina -vrac kg | 12,11 3,27 39,60
ni.1468-1975
28 [6110584 Rasina epoxidica tip kg 42,05 86,08 3.618,82
DINOX C sau echivalent
29 [5883225 Saiba plata pentru lemn Bf kg 1,86 17,72 32,96
M11 OL 34 s 7565
30 [3803142 Sarma moale obisnuita D| kg 7417 6,66 493,97
= 1,25 mm, OL 32" s 889 -
31 [2903995 Scindura rasin lunga tiv | mc 0,22 1.436,30 320,58
clsD gR=24mmL=4,00ms
042
32 [6311528 Scoaba otel pentru kg 402,55 6,50 2.616,58
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm
33 5838579 Surub cu cap patrat buc 111,60 0,69 77,00
pentru lemn 10 x140f1s
1455
34 [3306003 Teava pentru m 16,82 54,01 908,45
instalatii.zinc  nefil.uii- 50(2 )
OL 321 s7656
35 [6704086 Tub PVC plastifiat tip m 42,89 0,36 15,44
muntenia diam.inter.5 mm
36 16201084 Ulei emulsionabil pentru | kg 44 64 20,47 913,78
decofrare betoane stas 11382
37 [2100713 Var pasta pentru mc 18,03 256,23 4.620,08
constructii tip 2
Valoare directa lei 187.169,07
Recapitulatie lei 29.011,21
TOTAL lei 216.180,28
TOTAL euro 43.806,41
Raport genera( cu ISDP_, www.de\)ize.ro|_ e-mail: ofﬂce@inte'rsoft.‘ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
(of .
N, | g oneamt it |
crt. Denumirea meseriei manopera m_edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- slelonas -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 110251 Betonist 71,82 50,00 3.591,00
2 10741 Dulgher constructii 922,05 50,00 46.102,42
3 |11141 Fierar beton 2.869,61 50,00 143.480,42
4 111611 Instalator sanitar 427,50 50,00 21.375,00
5 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00 50,00 0,01
6 |19931 Muncitor deservire constructii montaj 97,53 50,00 4.876,50
7 [19921 Muncitor deservire constructii-montaj 14,44 50,00 722,25
8 [319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 163,11 50,00 8.155,53
9 (13451 Zidar 2.061,74 50,00 103.086,87
' Total ore manopera: 6.627,80
Valoare directa lei 331.390,00
Recapitulatie lei 59.977,45
TOTAL lei 391.367,45
|TOTAL euro 79.306,05

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tariful

TOTAL

. Valoarea
Ore de unitar A
Nr. . T . . . (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv
crt. TVA)
e TVA) :
’ -lei-
-leilora-
0 1 2 3 4=2x3
1 2503 Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9 mc/min 42,05 93,96 3.951,02
2 |7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 0,97 593,99 577,83
3 |3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw 25,23 84,11 2.122,10
Total ore utilaje: 68,25
|Valoare directa lei 6.650,95
Recapitulatie lei 1.030,90
TOTAL lei 7.681,84
euro 1.556,64

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FizIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.1..
Executant:
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful
Tone Km Ore de unitar_ Valoare_a
Nr. : : (exclusiv (exclusiv
Tipul de transport tran- par- functio-
ert sportate | cursi hare .TVA) TV{\)
‘ -lei/tona/km -lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier '
1 [TRAO0BA20 Transportul rutier al betonului- 102,50 20,00 0,40 1,68 3.451,18
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
2 |TRAO01AO05P Transportul rutier 16,38 5,00 0,10 1,94 158,72
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km
Valoare directa lei 3.609,90
Recapitulatie lei 559,53
TOTAL lei 4.169,43
TOTAL euro 844,89

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FlzIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
| o | ToTALLL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -let-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |A. Refacere fatada
1.1 |CF06C1 Tencuieli exterioare obisnuite executate | mp 498,20 31,92 15.900,54
manual, driscuite pe pereti din beton material 1,02 954,54
monolit sau din panouri mari de beton manopera: 30,00 14.946.00
celular autoclavizat cu mortar de var- —
ciment marca M25-T, in grosime medie utilaj: 0,00 0,00
de 2 cm; transport: 0,00 0,00
1.1.L | 2101133  |Mortar de zidarie mc 8,97 331,31 2.971,06
1.2 [IZFO1A+_asi |Sistem termoizolant multistrat de fatada | mp 498,20 102,77 51.199,30
m cu termoizolatie din vata minerala material- 32.07 15.975.27
manopera: 70,00 34.874,00
utilaj: 0,70 350,04
transport: 0,00 0,00
12.L ] 20012891 [Vata minerala-bazaltica, 15 cm grosime | mp 498,20 51,04 25.428,13
1.3 |RPCJ36A1 |[Glet de ipsos pe tencuieli interioare mp 498,20 33,15 16.513,73
driscuite de 3 mm grosime executat cu material: 430 2.140,66
pasta de ipsos la...pereti si stalpi manopera; 58 85 1437307
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.4 |RPCR54A1 |Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat | mp 498,20 17,64 8.790,62
de polivinil pentru exterior pe tencuieli material: 0.03 15.83
exgst_ente pentru exteﬂr:or pe tencuieli manopera: 17 61 8774 80
existente, executate in trei -
straturi...manual utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
14.L | 6104353 |Vopsea lavabila kg 22419 13,20 2.959 31
1.5 |CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe mp 500,00 27,31 13.652,79
suprafete verticale pina la 30 m material: 331 1.652,79
naltime inclusiv ; manopera: 24,00 12.000,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.6 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 5,00 25,67 128,35
materialelor,semifabricatelor cu material: 0,00 0,00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera; 000 500
utilaj: 0,00 0,00
transport: 25,67 128,35
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STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5=3x4
1.7 |TRA06A25 |Transportul rutier al betonului- tona 20,92 39,96 835,96
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material 000 000
dist.=25 km manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 39,96 835,96
2 |B. Refacere pardoseli interioare
21  |CGO01D1 Strat suport pentru pardoseli executate mp 518,20 21,83 11.310,75
din mortar de ciment marca M 100-T material- 000 000
de 3 cm grosime, cu suprafata fin - ’ '
driscuita - m.an'opera. 19,00 9.845,80
utilaj: 2,83 1.464,95
transport: 0,00 0,00
210 2101133 Mortar de zidarie mc 16,06 331,31 5.322,23
2.2 |IZF43A+_asi |Termoizolatii pentru lucrari de incalzire mp 518,20 50,49 26.164,19
m prin pardoseala, peste spatii material: 27,99 1450469
neincalzite...pardoseala pe sapa manopera; 75 50 11.659.50
flotanta umeda -
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.3 |CG36A+ PARDOSELI DIN PANOURI DE mp 68,50 73,63 5.043,76
PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC material: 18.63 1.276.26
CASNIC 81 PIETONAL manopera: 55,00 3.767,50
...pe suporturi elastice (folie polimerica utilaj: 0,00 0,00
cu bule de aer), panourile din parchet transport: 0,00 0,00
laminat fiind fixate intre ele cu adeziv
(aracet);
2.3.L | 20012528 |Panouri parchet laminat mp 71,93 192,50 13.845,56
2.4 |RPCK40A1 |Pardoseli din placi sau piscoturi de mp 449,67 54,24 24.391,27
gresie ceramica, asezate pe un strat de material: 11,74 5280,29
mortgr de ciment marca 100—T,Ade 3cm manopera: 4250 19.110.98
grosime...una culoare si forma in —_—
suprafata pana la 60 cmp/buc utilaj: 0,00 0,00
: transport: 0,00 0,00
24.L | 2420369 |Placa gresie neglazurate relief s mp 463,16 50,82 23.537,80
200x100x12 C1 s5939 ,
2.5 |CG12A1 Plinte din gresie ceramica fixate cu m 360,00 19,42 6.991,73
mortar de ciment marca M 100-T material: 121 437,30
inclusiv curatarea si spalarea manopera: 17 50 5.300.00
utilaj: 0,71 254,43
transport: 0,00 0,00
2.5L | 2435821 |Plinta din gresie ceramica m 367,20 1,43 525,10
2.6 |CGO5A01> [Montarea plintelor din pvc la m 33,90 43,62 1.478,61
pardoselile din parchet, cu accesorii de material: 362 122 61
montaj incluse manopera; 40,00 7.356,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.6.L | 20043907 |Profil pvc plastifiat bagheta pentru m 34,58 54,45 1.882,77
plinta MD2 58X3 MM
2.7 |TRAD2A25 |Transportul rutier al tona 2,00 25,67 51,34
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 25,67 51,34
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STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5=3x4
2.8 |TRAO06A25 |Transportul rutier al betonului- tona 38,86 39,96 1.552,85
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material’ 0.00 0.00
dist.=25 km :
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 39,96 1.5652,85
3 |C. Refacerea finisajelor tavanelor
3.1 |RPCT10A1 |Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 90,34 10,00 903,40
exterioare...obisnuite la pereti, pe material: 0.00 0.00
suprafete care urmeaza a se tencui - manopera 7500 90340
grupuri sanitare la demisol si parter - ’ !
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.2 |CF01A01> |Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, mp 90,34 49,35 4.458,23
pereti executate manual pe zidarie, de material- 158 142,50
2 cm grosime manopera: 46,50 450081
utilaj: 1,27 114,93
transport: 0,00 0,00
3.2.L | 20027682 |Mortar pt. tencuieli fine speciale de kg 4517 2,86 129,19
protectie pe baza de aditivi
3.3 |CFB24C+_a |Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de mp 518,17 20,33 10.532,84
sim prima si a doua mana, pe suport din material 468 242348
beton - la tavane manopera: 15,65 8.109,36
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.4 |CN11A01> |Zugraveli la interior si exterior execut mp 518,17 20,63 10.687,77
manual, cu vopsea lavabila, pe material: 0.63 32437
tencuieli driscuite si gletuite manopera; 50.00 10.363.40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
34.L | 6104377 |Vopsea lavabila kg 207,27 13,20 2.735,94
3.5 |TRA02A25 |Transportut rutier al tona 4,47 25,67 114,74
materialelor,semifabricatelor cu material 0.00 0,00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 25,67 114,74
3.6 |TRAO6A25 |Transportul rutier al betonului- tona 3,79 39,96 151,45
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material- 0,00 0,00
dist.=25 km manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 39,96 151,45
4 |D. Refacerea finisajelor peretilor
4.1 |CFO1A1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si mp 1.980,00 34,41 68.129,28
stalpi la pereti si stalpi, executate material: 1,64 3.040,42
manugl, pe suprafete de zidarie de manopera; 3750 6537000
caramida, cu mortar de var-ciment . ! i
marca M10-T in grosime medie de 2 utilay: 1.27 2.518,86
cm, inclusiv schela pe capre; transport: 0,00 0,00
411 | 2101133 |Mortar de zidarie mc 35,64 331,31 11.807,89
4.2 |CFB24C+_a |Glet de ipsos, ptr. gletuireffinisare de mp 1.889,04 20,33 38.398,52
sim prima si a doua mana, pe suport din material: 468 8.835,04
beton - la peret manopera: 15,65 29.563,48
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 5=3x4
4.3 |CN11A01> |Zugraveli la interior si exterior execut mp 1.889,04 40,63 76.744,12
manual, cu vopsea lavabila, pe material: 0.63 118252
tencuieli driscuite si gletuite mancpera: 40.00 75.567.60
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
43.L | 6104377 |Vopsea lavabila kg 755,62 13,20 9.974,13
4.4 |Cl06G1 Placaj din faianta la pereti si stalpi placi | mp 90,96 157,96 14.368,30
de culori diferite, montate in desen, material 9.64 87648
grséztoégn;g;tar de ciment cu adaos de manopera. 14550 13.234.68
utilaj: 2,83 257,14
transport: 0,00 0,00
441 | 2401777 |Faianta alba mp 95,51 50,82 4.853,72
4.5 |Cl06G1 Placaj din faianta la pereti si stalpi placi | mp 196,50 157,97 31.042,05
de culori diferite, montate in desen, material’ 965 1.895 79
fixate cu mor?ar de ciment cu adaos de manopera; 745,50 58,500 75
aracet EP 25; -
utilaj: 2,83 555,51
transport: 0,00 0,00
451 | 2401777 |Faianta alba mp 206,33 50,82 10.485,44
46 |TRA02A25 |[Transportul rutier al tona 5,22 25,67 134,00
materialelor,semifabricatelor cu material- 0,00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera; 0.00 0.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 25,67 134,00
47 |TRAO06A25 |[Transportul rutier al betonului- tona 83,16 39,96 3.323,07
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material: 0.00 0.00
dist =25 km manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 39,96 3.323,07
5 |E. Refacere tamplarie (usi si pereti)
51 [RPCT33A1_ |Demontarea usilor si ferestrelor din mp 185,11 21,45 3.970,42
1 PVC... material: 0,00 0,00
manopera: 21,45 3.970,42
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.2 |CK19A# Ferestre cu unul sau mai multe mp 78,74 98,38 7.746,47
canaturi, suprafata tocului...<= 3,00 material: 4338 341577
mp,la constructii cu h<=35m manopera: 55 00 433070
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
52.L | 6308032 |Fereastra mp 78,74 635,80 50.062,89
53 |CK21A# Usi profiluri..., 1 canat,supraf toc <=7 mp 106,37 79,10 8.413,79
mp,inclusiv armaturi si accesori, material: 3160 3.361.21
montare in zid de orice fel, la constructii manopera: 2750 505258
cuH<=35m — i
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
53.L | 6308037 |[Usa mp 106,37 635,80 67.630,05
5.4 |TRA02A25 |[Transportul rutier al tona 9,30 25,67 238,73
materialelor,semifabricatelor cu material 0,00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera; 0.00 0,00
utilaj: 0,60 0,00
transport: 25,67

238,73
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STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 | 2] 3 | 5=3x4
6 |F. Reparatii sarpanta, invelitoare si termoizolare pod
6.1 RPCT26B1 |Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle | mp 69,40 19,50 1.353,23
solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate material- 0,00 0.00
pe sipci bgtgte pe'astereala sau thept manopera: 79,50 135323
pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, —
doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii utilaj: 0,00 0,00
din tabla zincata transport; 0,00 0,00
6.2 |RPCT27A1 |Demontarea jgheaburilor si m 239,15 5,00 1.195,51
burlanelor...din tabla material- 0.00 0.00
manopera: 5,00 1.195,51
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6.3 |RPCi25B1 Burlane din taba zincata de 0,5 mm m 92,20 77,69 7.162,80
grosime, la cladirile existente, material’ 35.44 3267 44
executate pe santier, innadite prin manopera: 4225 3.895.36
petreceri pe circa 6 cm si fixate in zid —
cu bratari din otel zincat, inclusiv utilaj: 0,00 0,00
coturile si aruncatoarele...rotunde cu transport: 0,00 0,00
diametrul de 12,3 cm
6.4 |RPCI21B1 Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm m 146,95 71,21 10.463,65
grosime, la cladirile existente, material: 36,71 5.393 .87
executate pe santier, 'mnadlte prin manopera: 34 50 506078
petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite, —
inclusiv colturile, capacele, stuturile de utilaj: 0,00 0,00
racordare la burlane, tiranti din otel transport: 0,00 0,00
beton d=6 mm grosime respectiv
banda de otel si carligele de
sustinere,...semirotunde cu diametrul
de 15 ¢cm
6.5 |CEO01A1 Invelitoare din tigla profilata din argila mp 69,40 52,52 3.644,76
arsa la acoperisuri fara astereala, material 12.45 864.08
asezate pe sipCi 28x4$ mm, mclugw manopera: 33.00 5290 20
executarea din tabla zincata a doliilor, — -
paziilor, racordarilor la cosuri utilaj: 7,07 490,48
transport: 0,00 0,00
6.5L | 2303066 |Tigla ceramica buc 1.110,40 3,10 3.44224
6.6 |TRA02A25 [Transportul rutier al tona 2,00 25,67 51,34
materialelor,semifabricatelor cu material: 0,00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera; 0.00 0.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 25,67 51,34
6.7 |IZF43A+_asi |Termoizolatii pentru lucrari de incalzire mp 576,29 95,72 55.162,39
m prin pardoseala, peste spatii material: 68,22 39.314,41
neincalzite...pardoseala pe sapa manopera: 5750 15 847 98
flotanta umeda - la pod — : ! . !
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6.8 |RPCI31C1 |Glafuri si copertine din tabla zincata, pe m 52,50 67,30 3.533,47
elemente de beton, pe un strat de material: 28,21 1.480,77
carto‘n bltu_mat sau 1mpas.h§ura.dm fibre manopera; 3910 5.052.70
de sticla bitumata, la cladiri existente S
din tabla de...0,4 mm grosime cu utilay: 0,00 0,00
latimea desfasurata intre 50-100 cm - transport: 0,00 0,00
glafuri la ferestre
6.9 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 2,40 25,67 61,61
materialelor,semifabricatelor cu material’ 0,00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 25,67 61,61
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7 |G. Refacere scari de acces exterioare (placaje, balustrade)
71 |CHO1A1 Trepte din beton simplu B 100 m 50,00 41,79 2.089,65
executate brut pentru a fi placate,; material- 8.97 448 30
manopera: 30,00 1.500,00
utilaj: 2,83 141,35
transport: 0,00 0,00
7.2 |RPCK40A1 |Pardoseli din placi sau piscoturi de mp 26,40 92,24 2.435,19
gresie ceramica, asezate pe un strat de material- 1174 310,00
mortgr de ciment marca 100-T, hde 3cm manopera. 80.50 512519
grosime...una culoare si forma in -
suprafata pana la 60 cmp/buc utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
72L | 2426789 |Placa gresie mp 27,19 50,82 1.381,90
7.3 |CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate kg 612,00 7,00 4.284,00
total sau partial in beton din profile material- 0.50 306,00
Iam_mate, tabla,'tab!a striata, ote_l.beton, manopera 650 3.978.00
tevi pentru sustineri sau acoperiri —
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.3.L | 6309886 |Confectie metalice inglobate in beton kg 612,00 5,50 3.366,00
7.4 CB12J1 Cofraje pentru beton armat in pereti si mp 19,20 64,62 1.240,78
diafragme, inclusiv sprijinirile, din material: 10,12 194,38
panouri rgfolosibile, cu pl_e_acajﬂde 15 manopera: 5450 T 046.40
mm grosime la constructii avand - ! !
inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu utilaj: 0,00 0,00
plansee din beton prefabricat transport: 0,00 0,00
7.5 |CAO01A1 Turnarea betonului simplu n fundatii mc 1,35 163,93 221,31
continue, izolate si socluri cu volum material: 0,23 0,31
pana la 3 mg, inclusiv manopera: 159,00 57465
utilaj: 4,71 6,35
transport: 0,00 0,00
75L | 2100969 |Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1,36 233,20 317,34
7.6 |TRA06A25 |Transportul rutier al betonului- tona 3,38 39,96 135,06
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material: 0.00 0,00
dist.=25 km manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 39,96 135,06
8 |Obiecte sanitare
8.1 |SC38A1 Instalatie pentru closet completa,din buc 9,00 439,13 3.952,15
semiportelan sau portelan sanitar si material: 214,13 1.927,15
rezervor manopera: 225,00 2.025,00
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8.1.L | 2444860 |Vas closet pentru persoane cu buc 9,00 990,00 8.910,00
dizabilitati
8.2 ([SCO07C1 Lavoar sanitar, montat pe...console buc 9,00 77,46 697,14
fixate cu dibluri metalice material 6.96 62,64
manopera: 70,50 634,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8.2.l. | 2440488 |[Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, buc 9,00 643,50 5.791,50
complet echipat




Pag 7

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 2 3 4 5=3x4

8.3 |SCI17XA Oglinda sanitara din semicristal buc 9,00 59,77 537,91

montata pe perete material: 9,77 87,91

manopera: 50,00 450,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

8.3.L | 2506694 |Oglinda geam tras slefuit buc 9,00 24420 2.197,80

84 |SC18XA Sapuniera din portelan montata pe buc 9,00 331,13 2.980,19

perete material: 313,63 2.822,69

manopera: 17,50 157,50

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

8.5 |SC20XA Suport din portelan pt. hirtie montat pe buc 9,00 178,58 1.607,22

perete material: 157,08 141372

manopera: 21,50 193,50

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

8.6 |IC42C1#_as |Suporti si dispozitive de sustinere buc 9,00 999,50 8.995,50

im pentru persoane cu dizabilitati material: 990,00 8.910.00

manopera: 9,50 85,50

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

8.7 |ES11C1+ Montaj lampa cu LED buc 9,00 384,38 3.459,46

material: 374,38 3.369,46

manopera: 10,00 90,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

8.8 |ED10A1 Set de actionare si comanda pentru buc 9,00 15,96 143,61

sonerie, in caz de urgenta material 0.46 411

manopera: 15,50 139,50

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

8.8.L | 5500691 Buton sonerie apel urgenta buc 9,00 2.461,80 22.156,20

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe: 419.949 25 427.603,30 6.154,04 6.778,51 860.485,10
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie 2,2500 % 0,00 9.621,07 0,00 0,00 9.621,07
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 419.949,25 437.224,38 6.154,04 6.778,51 870.106,17
directe:

Cheltuieli indirecte [ 10,0000 % 41.994 93 43.722.44 615,40 677,85 87.010,62
Total inclusiv Cheltuieli 461.944,18 480.946,81 6.769,44 7.456,36 957.116,79
indirecte:

Profit | 5,0000 % 23.097,21 24.047,34 338,47 372,82 47.855,84
Total inclusiv Beneficiu: 485.041,39 504.994,15 7.107,91 7.829,18 1.004.972,63
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1.004.972,63
TVA: | 21,00% 211.044,25
TOTAL GENERAL.: 1.216.016,88
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Executant,

Director General
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neincalzite...pardoseala pe sapa
flotanta umeda

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
e - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e || ToTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |A. Refacere fatada
1.1 |CF06C1 Tencuieli exterioare obisnuite executate | mp 498,20 31,92 15.900,54
manual, driscuite pe pereti din beton
monolit sau din panouri mari de beton
celular autoclavizat cu mortar de var-
ciment marca M25-T, in grosime medie
de 2 cm; ,
11.L | 2101133 |Mortar de zidarie mc 8,97 331,31 2.971,06
12 [IZFO1A+_asi |Sistem termoizolant multistrat de fatada | mp 498,20 102,77 51.199,30
m cu termoizolatie din vata minerala .
12.L | 20012891 |Vata minerala-bazaltica, 15 cm grosime | mp 498,20 51,04 25.428,13
13 |RPCJ36A1 [Glet de ipsos pe tencuieli interioare mp 498,20 33,15 16.513,73
driscuite de 3 mm grosime executat cu
pasta de ipsos la...pereti si stalpi
14 |RPCR54A1 [Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat | mp 498,20 17,64 8.790,62
de polivinil pentru exterior pe tencuieli
existente pentru exterior pe tencuieli
existente, executate in trei
straturi...manual
1.4.L | 6104353 |Vopsea lavabila kg 224,19 13,20 2.959,31
1.5 |CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe mp 500,00 27,31 13.652,79
suprafete verticale pina la 30 m '
inaltime inclusiv ;
16 |TRA02A25 |[Transportul rutier al tona 5,00 25,67 128,35
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.
1.7 |TRA0BA25 |[Transportul rutier al betonului- tona 20,92 39,96 835,96
' mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km
2 |B. Refacere pardoseli interioare
2.1 |CGO1D1 Strat suport pentru pardoseli executate | mp 518,20 21,83 11.310,75
: din mortar de ciment marca M 100-T
de 3 cm grosime, cu suprafata fin
driscuita ;
2.1.L | 2101133 |Mortar de zidarie mc 16,06 331,31 5.322,23
22 |IZF43A+_asi |Termoizolatii pentru lucrari de incalzire mp 518,20 50,49 26.164,19
m prin pardoseala, peste spatii
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2.3

CG36A+

PARDOSELI DIN PANOURI DE
PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC
CASNIC S| PIETONAL

...pe suporturi elastice (folie polimerica
cu bule de aer), panourile din parchet
laminat fiind fixate intre ele cu adeziv
(aracet);

mp

68,50

73,63

5.043,76

23.L

20012528

Panouri parchet laminat

mp

71,93

192,50

13.845,56

24

RPCK40A1

Pardoseli din placi sau piscoturi de
gresie ceramica, asezate pe un strat de
mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm
grosime...una culoare si forma n
suprafata pana la 60 cmp/buc

mp

449,67

54,24

24.391,27

241

2420369

Placa gresie neglazurate relief s
200x100x12 C1 5939

mp

463,16

50,82

23.537,80

2.5

CG12A1

Plinte din gresie ceramica fixate cu
mortar de ciment marca M 100-T
inclusiv curatarea si spalarea

360,00

19,42

6.991,73

25.L

2435821

Plinta din gresie ceramica

367,20

1,43

52510

2.6

CGO05A01>

Montarea plintelor din pvc la
pardoselile din parchet, cu accesorii de
montaj incluse

33,90

43,62

1.478,61

2.6.L

20043907

Profil pvc plastifiat bagheta pentru
plinta MD2 58X3 MM

34,58

54,45

1.882,77

|TRAD2A25

Transportul rutier al
7 materialeIor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

2,00

25,67

51,34

TRAOBA25

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona

38,86

39,96

1.5562,85

Wl eyl

C. Refacerea finisajelor tavanelor

RPCT10A1

Desfacerea tencuielilor interioare sau
exterioare...obisnuite la pereti, pe
suprafete care urmeaza & se tencui -
grupuri sanitare la demisol si parter

mp

90,34

10,00

903,40

32

CFO1A01>

Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi,
pereti executate manual pe zidarie, de
2 cm grosime

mp

4.458,23

3.2.L

20027682

Mortar pt. tencuieli fine speciale de
protectie pe baza de aditivi

kg

129,19

3.3

CFB24C+_a
sim

Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de
prima si a doua mana, pe suport din
beton - la tavane

mp

10.532,84

34

CN11ADT>

Zugraveli la interior si exterior execut
manual, cu vopsea lavabila, pe
tencuieli driscuite si gletuite

mp

518,17

20,63

10.687,77

34.L

6104377

Vopsea lavabila

kg

207,27

13,20

2.73594

3.5

TRAO02A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

4.47

2567

114,74

3.6

TRAOBA25

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona

3,79

39,96

151,45

D. Refacerea finisajelor peretilor
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4.1

CFO1A1

Tencuieli interioare driscuite la pereti si
stalpi la pereti si stalpi, executate
manual, pe suprafete de zidarie de
caramida, cu mortar de var-ciment
marca M10-T in grosime medie de 2
cm, inclusiv schela pe capre,

mp

1.980,00

34,41

68.129,28

4.1.L

2101133

Mortar de zidarie

mc

35,64

331,31

11.807,89

4.2

CFB24C+_a
sim

Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de
prima si a doua mana, pe suport din
beton - la pereti

mp

1.889,04

20,33

38.398,52

4.3

CN11A01>

Zugraveli la interior si exterior execut
manual, cu vopsea lavabila, pe
tencuieli driscuite si gletuite

mp

1.889,04

40,63

76.744,12

4.3.L

6104377

Vopsea lavabila

kg

755,62

13,20

9.974,13

4.4

Cl06G1

|Placaj din faianta la pereti si stélpi placi
de culori diferite, montate in desen,
fixate cu mortar de ciment cu adaos de
aracet EP 25;

mp

90,96

157,96

14.368,30

4.4.L

2401777

Faianta alba

mp

95,51

50,82

4.853,72

4.5

CloeG1

Placaj din faianta la pereti si stalpi placi
de culori diferite, montate in desen,
fixate cu mortar de ciment cu adaos de
aracet EP 25;

mp

196,50

157,97

31.042,05

4.5.L

2401777

Faianta alba

mp

206,33

50,82

10.485,44

4.6

TRA02A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.=...25 km.

tona

522

25,67

134,00

4.7

TRAOBA25

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona

83,16

39,96

3.323,07

E. Refacere tamplarie (usi si pereti)

RPCT33AT_
1

Demontarea usilor si ferestrelor din
PVC....

mp

185,11

21,45

3.970,42

5.2

CK19A#

Ferestre cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului...<= 3,00
mp,la constructii cu h<= 35 m

mp

78,74

98,38

7.746,47

5.2.L

6308032

Fereastra

mp

78,74

635,80

50.062,89

53

CK21A#

Usi profiluri...,1 canat,supraf toc <=7
mp,inclusiv armaturi si accesorii,
montare in zid de orice fel, la constructii
cuH<=35m

mp

106,37

79,10

8.413,79

5.3.L

6308037

Usa

mp

106,37

635,80

67.630,05

54

TRAD2A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

fona

9,30

25,67

238,73

F. Reparatii sarpanta, invelitoare si termoizolare pod

RPCT26B1

Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle
solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate
pe sipci batute pe astereala sau direct
pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor,
doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii
din tabla zincata

mp

69,40

19,50

1.3563,23

6.2

RPCT27A1

Demontarea jgheaburilor si
burlanelor...din tabla

239,15

5,00

1.195,51
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6.3

RPCI25B1

Burlane din taba zincata de 0,5 mm
grosime, la cladirile existente,
executate pe santier, innadite prin

|petreceri pe circa 6 cm si fixate in zid

cu bratari din otel zincat, inclusiv
coturile si aruncatoarele...rotunde cu
diametrul de 12,3 cm

92,20

77,69

7.162,80

6.4

RPCI21B1

Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm
grosime, la cladirile existente,
executate pe santier, innadite prin
petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite,
inclusiv colturile, capacele, stuturile de
racordare la burlane, tiranti din otel
beton d=6 mm grosime respectiv
banda de otel si carligele de
sustinere,...semirotunde cu diametrul
de 15cm

146,95

71,21

10.463,65

6.5

CEO1A1

Invelitoare din tigla profilata din argila
arsa la acoperisuri fara astereala,
asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv
executarea din tabla zincata a doliilor,
paziilor, racordarilor la cosuri

mp

69,40

52,62

3.644,76

6.5.L

2303066

Tigla ceramica

buc

1.110,40

3,10

344224

6.6

TRAO2A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

2,00

25,67

51,34

6.7

IZF43A+_asi
m

Termoizolatii pentru lucrari de incalzire
prin pardoseala, peste spatii
neincalzite...pardoseala pe sapa
flotanta umeda - la pod

mp

576,29

95,72

55.162,39

6.8

RPCI31CH1

Glafuri si copertine din tabla zincata, pe
elemente de beton, pe un strat de
carton bitumat sau impaslitura din fibre
de sticla bitumata, la cladiri existente
din tabla de...0,4 mm grosime cu
latimea desfasurata intre 50-100 cm -
glafuri la ferestre

52,50

67,30

3.533,47

6.9

TRAO2A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

2,40

25,67

61,61

G. Refacere scari de acces exterioare (placaje, ba

lustrade)

CHO1A1

Trepte din beton simplu B 100
executate brut pentru a fi placate;

m

50,00

41,79

2.089,65

7.2

RPCK40A1

Pardoseli din placi sau piscoturi de
gresie ceramica, asezate pe un strat de
mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm
grosime ..una culoare si forma in
suprafata pana la 60 cmp/buc

mp

26,40

92,24

2.435,19

7.2.L

2426789

Placa gresie

mp

27,19

50,82

1.381,90

7.3

CL21A1

Confectii metalice diverse inglobate
total sau partial in beton din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri

kg

612,00

7,00

4.284,00

7.3.L

6309886

Confectie metalice inglobate in beton

kg

612,00

5,50

3.366,00

74

CB12J41

Cofraje pentru beton armat in pereti si
diafragme, inclusiv sprijinirile, din
panouri refolosibile, cu placaj de 15
mm grosime la constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu
plansee din beton prefabricat

mp

19,20

64,62

1.240,78




Pag 5

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5=3x4

75 |CAO01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc 1,35 163,93 221,31
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

75.L | 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1,36 233,20 317,34

76 |TRA0BA25 |Transportul rutier al betonului- tona 3,38 39,96 135,06
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

8 |Obiecte sanitare

8.1 |SC38A1 Instalatie pentru closet completa,din buc 9,00 439,13 3.952,15
semiportelan sau portelan sanitar si
rezervor

8.1.L | 2444860 |Vas closet pentru persoane cu buc 9,00 990,00 8.910,00
dizabilitati

82 |SC07C1 Lavoar sanitar, montat pe...console buc 9,00 77,46 697,14
fixate cu dibluri metalice

82.L | 2440488 |Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, buc 9,00 643,50 5.791,50
complet echipat

8.3 [SC17XA Oglinda sanitara din semicristal buc 9,00 59,77 537,91
montata pe perete

83L | 2506694 [Oglinda geam tras slefuit buc 9,00 244,20 2.197,80

84 |SC18XA Sapuniera din portelan montata pe buc 9,00 331,13 2.980,19
perete

8.5 |SC20XA Suport din portelan pt. hirtie montat pe buc 9,00 178,58 1.607,22
perete

86 |IC42C1# _asi |Suporti si dispozitive de sustinere buc 9,00 999,50 8.995,50

m pentru persoane cu dizabilitati

8.7 |ES11C1+ Montaj lampa cu LED buc 9,00 384,38 3.459,46

8.8 |ED10A1 Set de actionare si comanda pentru buc 9,00 15,96 143,61
sonerie, in caz de urgenta

8.8.L | 5500691 |Buton sonerie apel urgenta buc 9,00 2.461,80 22.156,20

procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 419.949,25 427.603,30 6.154,04 6.778,51 860.485,10
Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe: ’

Contributie 2,2500 % 0,00 9.621,07 0,00 0,00 9.621,07
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 419.949,25 437.224,38 6.154,04 6.778,51 870.106,17
directe:

Cheltuieli indirecte i 10,0000 % 41.994,93 43.722,44 615,40 677,85 87.010,62
Total inclusiv Cheltuieli 461.944,18 480.946,81 6.769,44 7.456,36 957.116,79)
indirecte:

Profit | 5,0000 % 23.097,21 24.047,34 338,47 372,82 47.855,84
Total inclusiv Beneficiu: 485.041,39 504.994,15 7.107,91 7.829,18 1.004.972,63
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1.004.972,63
TVA: | 21,00% 211.044,25
TOTAL GENERAL.: 1.216.016,88
Executant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail. office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
N, . Consumul | R SR | ovusiv Greu-
Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta - f -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 [20012531 Adeziv - aracet kg 17,40 5,92 103,00
2 5904809 Aliaj de lipit staniu- plumb| kg 18,55 33,31 617,87
marca LP 30G
3 |5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb| kg 1,02 33,31 33,91
lp30
4 20029930 Amorsa fluida pt. kg 962,88 7,43 7.154,23
aderenta tencuielilor de ipsos pe
suport beton, cu lianti organici si
nisip cuartos, Baumit
BetonKontakt, 20 kg/ambalaj
5 [20041127 Apa industriala in mc 2,86 9,49 27,13
cisterne pentru lucrari de drumuri si
terasamente
6 [6202818 Apa industriala pentru mc 22,19 2,27 50,36
mortare si betoane de la retea
7 16202820 Apa potabila mc | 0,01 6,18 0,06
8 [6109860 Aracet tip ep 25 kg | 87,68 5,08 445,39
(poliacetat de vinil. tip E )
9 [3700041 Banda din otel lam.cald | kg 10,50 5,16 54,18
s908 1,5x20 OL 37-1n
10 [3700390 Banda din otel lam.cald | kg 36,00 5,46 196,58
s908 3 x30 OL37-1n
11 5215612 Bara sustinere buc 9,00 990,00 8.910,00
persoane cu dizabilitati
12 [20012533 Bariera de vapori mp 67,82 15,01 1.017,90
13 6200585 Benzina auto neetilata tip| kg 1,08 6,90 7,45
co/r 75 normala s 176
14 [2100969 Beton de ciment B mc 1,36 233,20 317,34
250 stas 3622
15 [5893464 Bolt de impuscat buc 464,40 0,22 102,17
16 [6311982 Bratara din otel zinc buc 55,32 2,75 152,13
pentru burlane (semirotunde sau
drept)
17 15500691 Buton sonerie apel buc 9,00 2.461,80 22.156,20
urgenta
18 6311231 Carlig din otel zincate buc | 220,43 2,85 628,21
pentru jgheaburi
19 [7309326 Carpe de sters, din kg 0,05 4,40 0,20
bumbac de orice culoare
20 [2600983 Carton bitumat strat acop| mp 44,63 5,69 253,92
nisip ca400 130cmx10m s
138
21 17308499 Cartus pistol implintat buc 464 40 0,33 153,25
bolturi calibru 6,3 mm umc
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

tip A, saci, s 545/1

0 1 2 3 4 5=3x4 7

22 |6101349 Chit de cutit gri 1522 C | kg 0,90 9,96 8,96
891-1 stas 6592-62

23 6102815 Chit siliconic kg 38,06 39,23 1.493,23

24 2100385 Ciment de furnal cu kg 2.566,48 0,59 1.514,22
adaosuri F 25 saci s 1500

25 [20043840 Ciment de furnal F 25, | kg 72,27 0,74 53,48
cu adaosuri in saci S 1500

26 [2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci | kg 0,90 0,59 0,53

27 (2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 8.302,63 0,59 4.898,55

saci

28 [2100206 Ciment portland alb tip 1 | kg 138,46 1,06 146,77
75% alb pa 25 saci s 7055

29 [2701177 Coama 2 piese ond. buc 24,29 11,20 272,05
mari 1097x270x 6 ]
5936/2 ,

30 6110467 Codez 100 adeziv nii kg 0,23 33,57 7,55
4721-76

31 6309886 Confectie metalice kg 612,00 5,50 3.366,00
inglobate in beton

32 5886942 Cuie cu cap conic tip A | kg 3,97 748 29,67
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111

33 (5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0| kg 0,69 7,69 5,34
x 30 s 2111

34 [20043186 Diblu cu expandare buc 27,12 1,00 27,12
marimea 6

35 2950716 Diblu din lemn | buc 63,00 0,42 26,46

36 6720949 Diblu din PVCcuD =8 | buc 3.985,60 0,74 2.949 34
mm

37 [7317232 Dicloretan ¢s. 17/73 kg 0,23 12,13 2,84

38 4203894 Dispozitiv descarcare vas{ buc 9,00 28,60 257,40
wc (miner am +lant+ghid-+tija

39 (7319280 Doza pentru aparate buc 9,00 0,36 3,24
pentru tuburi izolante usor
protejate -aip

40 [2918639 Dulap fag impregnati mc 0,40 3.950,60 1.580,24
balotati lun G=1,8-5m cla

41 [2904406 Dulap rasinos tivit clasa Al mc 0,02 1.300,00 22,46
gR = 48mm lun G = 3,50m s 942

42 16202741 Energie electrica la kwh 185,11 2,55 472,03
contor pentru lucrari de
constructie-montaj

43 [2401777 Faianta alba mp 301,83 50,82 15.339,15

44 16308032 Fereastra mp 78,74 635,80 50.062,89

45 120012530 Folie polimerica cu bule| mp 71,93 2,16 155,36
de aer

46 [20044701 Glet de ipsos superfin kg 361,08 4,11 1.484,04

47 [20029937 Glet de ipsos, pt. | kg 2.407,21 1,71 4.104,29
gletuire-finisare de prima si a doua
mana, Baumit Fino Grande, 20
kg/ambalaj

48 [6001472 Hartie slefuita uscata cu | buc 111,07 0,74 82,19
en foi 23x30 gr 6s1581

49 [2100830 Ipsos pentru constructii kg 3,15 1,50 4,73
tip A, saci, s 545/1

50 [2100830 Ipsos pentru constructii kg 1.295,32 1,65 2.137,27
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 B 1 | 2 3 4 5=3x4 7
51 [17000282722 Lampacu LED | buc 9,09 365,20 3.319,67
emergenta
52 2440488 Lavoar pentru persoane | buc 9,00 643,50 5.791,50
cu dizabilitati, complet echipat
53 [2901167 Manele D=7-11cm L| mc 0,02 435,43 7,52
= 2-6m rasinoase s.1040
54 6621595 Manseta cauciuc pentru | buc 9,00 2,24 20,16
racordare teava spalare vas closet
55 [3064291 Material marunt % 95,98
56 20018328 Material marunt % 49,80
57 7801035 Material marunt % 1.055,28
58 [8000277 Material marunt % 1.374,16
59 [17000753832 Material maruntpt | lei 340,70 1,00 340,70
constructii
60 [2101354 Mortar adeziv kg 5.231,10 1,26 6.591,19
61 [2101133 Mortar de zidarie mc 60,67 331,31 20.101,17
62 [20027682 Mortar pt. tencuieli fine | kg 4517 2,86 129,19
speciale de protectie pe baza de
aditivi
63 [2200848 Nisip cuartos v1 pentru | kg 1.293,57 0,72 931,37
ind.sticlei-geam-ceram.fin s 9203
64 [20041907 Nisip de rau si lacuri, me 0,63 79,08 50,01
sortat si nespalat, cu dimensiunile
cuprinse intre 0.001 -1.00 mm
65 [2200495 Nisip sortat nespalatde | mc 17,35 109,84 1.905,44
rau si lacuri  0,0-1,0 mm
66 [2200513 Nisip sortat nespalatde | mc 20,12 109,84 2.210,29
» rau si lacuri 0,0-3,0 mm
67 [2200525 Nisip sortat nespalat de | mc 1,00 109,84 109,84
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
68 |2506694 Oglinda geam tras slefuit | buc 9,00 244,20 2.197,80
69 [2000030 Otel beton profil neted OB| kg 33,80 4,54 153,45
37, stas 438 D = 6 mm
70 [2928347 Panou de cofraj tip p fag g| mp 0,96 88,08 84,56
15mm pentru pereti
71 [20012528 Panouri parchet laminat| mp 71,93 192,50 13.845,56
72 2200147 Pietris ciuruit spalat de mc 0,80 122,41 97,93
rau 7-15 mm
73 5840405 Piulita hexagonala buc 36,00 0,09 3,24
grosolana AM 6 gr.5 s 922
74 5840766 Piulita hexagonala buc 18,00 0,12 2,16
grosolana BM 8 gr.65 s 922
75 [5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, buc 5,76 0,24 1,38
s 926
76 2426789 Placa gresie mp 27,19 50,82 1.381,90
77 [2420369 Placa gresie neglazurate | mp 463,16 50,82 23.537,80
relief s200x100x12 C1 5939
78 2925412 Placa PFL dure standard| mc 0,06 1.022,10 61,33
calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s
6986
79 16621650 Placa teh.cauciuc gar.f kg 0,09 9,32 0,84
ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 7

80 12603301 Placi din polistiren celular| mp 523,38 27,17 14.220,29
extrudat 5cm

81 [7800027 Plasa din fibra de sticla | mp 548,02 3,49 1.912,59

82 2435821 Plinta din gresie ceramica] m 367,20 1,43 525,10

83 [20043907 Profil pvc plastifiat m 34,58 54,45 1.882,77
bagheta pentru plinta MD2 58X3
MM

84 [6719598 Rama vas closet poliprop| buc 9,00 20,20 181,80
cu capac si surub fluture

85 14201286 Rezervor wc cap. 9 litri| buc 9,00 79,34 714,06
s 2756 -

86 4201949 Robinet rezerv. we alama| buc 9,00 17,32 155,88
3/8 inaltime s2377

87 4201937 Robinet rezerv. wec  am| buc 9,00 21,60 194,40
colt 3/8 semiinaltime 3 s2377

88 [7343982 Rumegus din lemn kg 23,80 1,15 27,37

89 16621337 Saiba de cauciuc m3r mm|{ buc 36,00 1,10 39,60
nf 202-70

90 [5883225 Saiba plata pentru lemn B| kg 0,10 17,72 1,70
M11 OL 34 s 7565

91 [2455338 Sapuniera din portelan | buc 9,00 290,40 2.613,60
montata pe perete

92 2903983 Scindura rasin lunga tiv | mc 0,05 1.436,30 71,82
clsD gR=24mmL =350ms
942

93 [2903995 Scindura rasin lunga tiv. | mc 0,01 1.436,30 16,55
clsD gR=24mmL=400ms
942

94 16311528 Scoaba otel pentru kg 0,58 9,92 5,71
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm

95 [2905955 Sipca rasinoase clasa | / | mc 0,28 1.205,43 342,99
Il gros 18 /24 -24 /48 mm L =1,50
-2,75m

96 [3805293 Sirma moale zincata D| kg 0,69 9,91 6,88
=1 0L 32 s889 |

97 6101572 Spuma din poliuretan kg 108,70 42,52 4.621,78

98 [7346207 Stearina ‘ kg 0,09 20,07 1,81

99 [2455364 Suport sanitar din buc 9,00 149,60 1.346,40
portelan pt.hartie

100 5820259 Surub cap hexagonal buc 18,00 0,27 4,86
grosolan M 8x 50gr.4.8s

101 |5829126 Surub cap inecat crestat | buc 897,92 0,12 107,75
sprec.m 6x 30 gr.4.8s 2571

102 [5836935 Surub cu cap inecat buc 18,00 0,06 1,08
crestat | 4 x30f1s 1452

103 [5837161 Surub cu cap inecat buc 36,00 0,09 3,24
crestat | 5 x50f1s 1452

104 [5838579 Surub cu cap patrat buc 576 0,69 3,97
pentru lemn 110 x140f1s
1455

105 |3641867 Tabla zincata 2028 kg 136,50 5,84 797.16
0,40x 750x1500 OL 32-1Ncal.1

106 |3642419 Tabla zincata s2028 kg 377,17 18,70 7.052,99

0,50x 750x1 500 OL 32-1N cal.1
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LISTA cuprinzahd consumurile de resurse materiale

0 ' 1 2 3 4 5=3x4 6 7

107 [3642287 Tabla zincata, stas 2028, | kg 27,07 5,50 148,86
0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N
calitatea |

108 [6700248 Teava din PVC rigid tip Ul m 18,00 2,39 43,02
32x1,6  stas 6675/2

109 6700303 Teava din PVC rigid tip U] m 2,70 7,87 21,25
110x2,2  stas 6675/2

110 [2303066 Tigla ceramica buc 1.110,40 3,10 3.442 24

111 16201084 Ulei emulsionabil pentru | kg 2,30 20,47 47,16
decofrare betoane stas 11382 .

112 16308037 Usa mp - 106,37 635,80 67.630,05

113 [2100713 Var pasta pentru mc 4,28 256,23 1.096,22
constructii tip 2

114 [2444860 Vas closet pentru buc 9,00 990,00 8.910,00
persoane cu dizabilitati

115 [20012891 Vata minerala- mp 498,20 51,04 25.428,13
bazaltica, 15 cm grosime

116 20012895 Vata minerala- - mp 582,05 66,22 38.543,54
bazaltica, 20 cm grosime

117 4203296 Ventil scurgere rezervor | buc 9,00 28,50 256,50
WC 11/4 alamarac s9610

118 6104353 Vopsea lavabila kg 224,19 13,20 2.959,31

119 6104377 Vopsea lavabila kg 962,88 13,20 12.710,07

120 17800859 Vopsea lavabila acrilica kg 149,46 23,50 3.512,31

124 16103294 Vopsea minium de plumb| kg 0,35 18,38 6,38
/ 351-3 ntr 90-80
Valoare directa lei 419.949,25
Recapltulatle - lei 65.092,13
TOTAL lei 485.041,39

OTAL ' euro 98.287,99
Executant, T
47 TNG )\
S BU\LD\NG %)

Directo

GensralTIONS |
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Raport gene_rat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FiZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul . Valoarea
Nr. Denumirea meseriei cu E;g:jul (exclusiv Procentul
crt. manopera . TVA)
-(omlore)- -lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 110231 Betonist 17,62 50,00 881,03
2 [13410 Dulgher constructii 332,48 50,00 16.624,19
3 {10941 Faiantar 799,14 50,00 39.956,94
4 [15110 Finisor mase plastice 23,73 50,00 1.186,50
5 [20000140 Instalator electrician 4,59 50,00 229,50
6 |11749 Instalator incalzire si gaze 1,71 50,00 85,50
7 32 Instalator sanitar 69,21 50,00 3.460,50
8 [12141 Ipsosar 1.040,92 50,00 52.045,91
9 [12391 Izolator lucrari speciale 385,98 50,00 19.298,80
10 |12331 Izolator termic 12,24 50,00 612,00
11 |21441 Lacatus constructii metalice 24,48 50,00 1.224,00
12 |26841 Montator constructii metalice 169,15 50,00 8.457,73
13 [175 Montator de placaje - 548,02 50,00 27.401,00
14 12641 Mozaicar 691,78 50,00 34.589,16
15 [20650 Muncitor de deservire pentru montajul in 18,75 50,00 937,39
constructii
16 29900 Muncitor deserv.ctii masini 149,46 50,00 7.473,00
17 149921 Muncitor deservire 164,17 50,00 8.208,68
18 19931 Muncitor deservire constructii montaj 11,36 50,00 567,80
19 119921 Muncitor deservire constructii-montaj 539,79 50,00 26.989,52
20 119911 Muncitor deservire c-ti. montaj 25,49 50,00 1.274,37
21 112741 Parchetar 75,35 50,00 3.767,50
22 122731 Sudor electric 18,36 50,00 918,00
23 160121 Tamplar 79,41 50,00 3.970,42
24 113111 Tinichigiu sant. 35,95 50,00 1.797,60
25 [13141 Tinichigiu santier 216,83 50,00 10.841,60
26 (31000 Zidar 1.202,10 50,00 60.104,88
27 131110 Zugrav vopsitor 1.894,00 50,00 94.699,80
Total ore manopera: 8.552,07
Valoare directa , lei 427.603,30
Recapitulatie lei 77.390,85
TOTAL lei 504.994,15
TOTAL euro 102.331,18
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0 | 1 [ 2 | 3 4=2x3 | 5

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FlZIC: Arhitectura

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tariful Valoarea
Ore de unitar .
Nr. . R . . : (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar| (exclusiv
crt. TVA)
e TVA) lei
. -lei-
-leilora-
0 1 2 3 4=2x3
1 17301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 41,02 141,35 5.797,65
2 16702 Macara de fereastra 0,15tf 4,98 70,26 350,04
3 [3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 0,68 9,41 6,35
kw
Total ore utilaje: 46,67
Valoare directa ' lei 6.154,04
Recapitulatie ' lei 953,88
TOTAL ' lei 7.107,91
|TOTAL euro 1.440,34

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful
Tone Km Ore de unltar- Valoarqa
e Tipul de transport tran- ar- functio- (exclushy (exclusiv
crt. P p peks TVA) TVA)
sportate | cursi nare : .
-leiltona/km -lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 [TRAO06A25 Transportul rutier al betonului- 150,11 25,00 0,50 1,60 5.998,40
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km
2 |TRA02A25 Transportul rutier al 30,39 25,00 0,50 1,03 780,11
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.
Valoare directa lei 6.778,51
Recapitulatie lei 1.050,67
TOTAL lei 7.829,18
TOTAL euro 1.586,49
Executant,
Director

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pl | TomaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCA02A1 [Sapaturi de pamant la subzidiri mc 1.883,00 40,00 75.320,00
executate in conditii si pozitii...grele de matenial: 0,00 0.00
munca manopera: 40,00 75.320,00
utilaj: 0,00 0,0C
transport: 0,00 0,00
2 CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu mc 1.747,85 62,69 109.571,18
argila (paméant galben), compactate cu matenal’ 46,21 80.762,90
mijloace mecanice manopera: 70,53 18.400.00
utilaj: 5,95 10.408,27
transport: 0,00 0,00
3 TRBO01A21 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 241,73 34,75 8.400,00
pneuri inc asezare desc asezare material: 0.00 0.00
grupa...4 distanta 10m manopera: 3375 §.400.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 TSFO1A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 1.505,71 31,76 47.816,54
asezati orizontal,la sapaturi executate material: 18,94 28.516,54
in spatii limitate,avand latimea de pana manopera: 12782 16.300.00
la 1.50 m intre maluri...adancimea — pera ! i !
sapaturii de 0.00-2 mintre dulapi 0.00- utilaj: 0,00 0,00
0.20m transport: 0,00 0,00
5 RPCT09A1 |Demolarea elementelor de beton mc 75,55 266,05 20.100,00
simplu si beton armat cu material: 0.00 0.00
mijloace ...manuale a fundatiilor si manopera. 566 05 50,100 00
elevatiilor din beton simplu avand - M M
dozajul pana la 150 kg ciment la mc de utilaj: 0,00 0,00
beton transport: 0,00 0,00
6 TRB01A21 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 166,21 46,50 7.728,68
pneuri inc asezare desc asezare material: 0,60 0,00
grupa...4 distanta 10m manopera; 46,50 772868
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7 TRA04A10 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 166,21 18,26 3.034,99
cu autoremorchere cu remorci treiler matenal’ 0,00 0,00
sub 20t pe...dis.10 km. manopera: 0.00 0,00
utilaj: - 0,00 0,00
transport: 18,26 3.034,99
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STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0 1 2 3 5=3x4
8 TSA01B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 125,15 38,50 4.818,28
erhiisj Ig deblee,iplsgr?;ée eclkischise,in material: 0,00 0,00
etc....in pamant cu umiditate naturala utilaj: 0,00 0,00
aruncarea in depozit sau vehicul la transport: 0,00 0,00
H<0.6 m teren mijlociu
9 DAO6B1 |Strat de agregate naturale cilindrate mc 51,82 251,97 13.057,15
(balast), avand functia de rezidenta material- 187.96 9.739.98
utilaj: 45 51 2.358,50
transport: 0,00 0,00
10 |TRAO1A10P |Transportul rutier al...balastului cu tona 82,91 15,41 1.277,68
autobasculanta dist.=10 km material’ 0.00 0,00
manopera: 0,00 0,04
utilaj: 0,00 0,00
transport: 15,41 1.277,64
11 |CO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 107,60 30,97 3.332,35
' material: 7,97 857,55
manopera: 23,00 2.474,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1ML 2100933 |Beton de ciment B 100 mc 8,72 243,60 2.123,12
12 [CG32A1 Umpluturi in trotuar executata in straturi | me 21,52 99,21 2.134,93
compactate cu argila (pamant galben) material: 46 21 994 .37
stabilizata manopera: 53,00 1.140,56
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
13 [CA01D1 TTurnarea betonului simplu in straturide | me 20,67 111,72 2.309,21
3—20 cm grosime, pentru egalizari, material: 0,45 938
pante, sape etc, la constructil cu manopera. 107,50 2.292,03
inaltimea pana la 35 m inclusiv, placa — ! !
slab urmata utilaj: 3,76 77,80
transport: 0,00 0,00
13.L |1700034414 |Beton c8/10 mc 20,84 242,40 5.050,49
6
14  |DH12A1 TCuratirea manuala a acostamentelor de | mp 1.317,80 3,50 4.612,30
noroi,pamant,iarba etc. material: 0,00 0.00
manopera: 3,50 4.612,30
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 145,12 113,28 16.439,85
constructiilor, exclusiv cele executate in material- ’ 0.23 32.94
cof(aje gli_sante m fundatii pontinge, manopera: 706,00 15.382.72
radiere si pereti cu grosime pana la _
30 cm inclusiv: utilaj: 7,06 1.024,18
transport: 0,00 0,00
15 |1700000566 |Beton C16/20 (B250) mc 146,28 396,00 57.927,26
3
16  |PJ11A1 Desfacere tencuieli...incl. Curatarea mp 1.317,80 18,36 24.200,00
fetelor zidariei - suprafata soclului matenial’ 0.00 0.00
manopera: 18,36 24.200,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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0 B 1 2 3 4 5=3x4
17 CZ0302XE1 |Conectori din otel beton fixati cu ancora | kg 911,00 8,38 7.636,46
chimica material. 6,57 5.980,72
manopera: 1,40 1.275,40
utilaj: 0,42 380,34
transport; 0,00 0,00
18 RPCG22A1 |Consolidarea zidariei portante prin mp 658,90 158,59 104.497,97
camasuire...cu plase STM d=4mm si material- 7759 51127.07
mortar M 50-T manopera; 87,00 53.370,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
19 TRIMAA01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 145,00 17,50 2.537,50
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau material: 0,00 0.00
teren-auto categ.1 manopera. 1750 553750
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20 [ccCo1cCA Montarea armaturilor din otel-beton in kg | 10.665,00 1,13 12.095,18
fundatii continue si radiere (placi), material: 0,13 143018
distantier din mase plastice manopera; 700 70.665.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20.L 80007598 |Otel BST-500 kg 10.665,00 5,50 58.657,50
21 |CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, mp 284,00 69,34 19.691,49
fundatii pahar si fundatii de utilaje material- 10.84 3.077.49
simple_cg forme regulate Qin pgnouri manopera: E8 50 16.674 00
refolosibile cu astereala din scinduri de i " ! ‘
rasinoase, cu astereala din scanduri de utilaj: 0,00 0,00
rasinoase scurte si subscurte inclusiv transport: 0,00 0,00
sprijinirile
32 [CZ0301A1_|Confectionarea armaturilor din otel kg 3.112,28 8,52 26.520,16
beton pentru beton armat in fundatii material: 657 2043212
fasonarga ba(elor pentru fundatii manopera: 165 513526
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui -
si radiere, in ateliere centralizate OB utilaj: 0,31 952,78
500, D=6-8 mm transport: 0,00 0,00
23 CZ0301B1 _ |Confectionarea armaturilor din otel kg 7.552,72 7,97 60.203,76
beton pentru beton armat in fundatii material- 6.57 4958361
fasonar_ea bar_elor pen?_ru fundatii - manopera: 1,10 8.307,99
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui _
si radiere, in ateliere centralizate OB utilaj: 0,31 2.312,16
500, D=10-16 mm; transport: 0,00 0,00
24 CP20A1 Innadirea cap la cap a armaturilor din buc 4.792,00 7,23 34.631,14
otel beton, prin sudura electrica, in material: 193 9235 14
g‘;zé";asf‘fe”%"rgtit j‘ gg‘figaabr'Cate'Of ob manopera: 5,30 25.396,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
25 TRA06A20 |Transportul rutier al betonului- tona 582,73 33,67 19.620,52
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material: 0,00 0,00
dist. =20km manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 33,67 19.620,52
26 |[TRAO04A20 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 15,29 30,22 462,06
cu autoremorchere cu remorci treiler material: 0.00 0.00
sub 20t pe...dis.20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 30,22 462 06
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Director Genig

0 1 2 3 4 5=3x4
27 2600529 Folie polietilena grosimea 0,06mm kg 141,75 23,01 3.261,67
material: 23,01 3.261,67
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
28 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat 100 1,34 172,75 231,48
provenit din teren categoria 1 sau mc [material: 0,00 0.00
2 executata cu buldozer pe tractor .
senile de 65-80 (lZJngn strgtu:i cut . m.an'opera. 4,00 000
grosimea de:...21-30 cm utilaj: 172,75 231,48
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 388.800,04 328.360,13 17.745,52 24.395,22 759.300,90
Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2,2500 % 0,00 7.388,10 0,00 0,00 7.388,10
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 388.800,04 335.748,23 17.745,52 24.395,22 766.689,01
directe: : ‘

Cheltuieli indirecte ] 10,0000 % 38.880,00 33.574,82 1.774,55 2.439,52 76.668,90
Total inclusiv Cheltuieli 427.680,04 369.323,05 19.520,07 26.834,74 843.357,91
indirecte: :

Profit | 5,0000 % 21.384,00 18.466,15 976,00 1.341,74 42.167,90
Total inclusiv Beneficiu: 449.064,04 387.789,21 20.496,08 28.176,48 885.525,80
TOTAL GENERAL (fara TVA): 885.525,80
TVA: - | 21,00% 185.960,42
TOTAL GENERAL.: 1.071.486,22
Executant,

Raport generat cu ISDP “www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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- lei -

OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FiZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
Obiect

Infrastructura rezistenta

DGASPC Arges - Centrui de ingrijnire si asistenta Bascovele

S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

(exclusiv
TVA)
- lei -

Pretul unitar

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

1

3

4

5=3x4

RPCAO02A1

Sapaturi de pamant la subzidiri
executate in conditii si pozitii...grele de
munca

mc

1.883,00

40,00

75.320,00

CG32B1

Umpluturi Tn straturi compactate cu
argila (pamant galben), compactate cu
mijloace mecanice

mc

1.747,85

62,69

109.571,18

TRBO1A21

Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa..4 distanta 10m

tona

241,73

34,75

8.400,00

TSFO1A1

Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri...adancimea
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-
0.20m

mp

1.505,71

31,76

47.816,54

RPCTO09A1

Demolarea elementelor de beton
simplu si beton armat cu

mijloace ...manuale a fundatiilor si
elevatiilor din beton simplu avand
dozajul pana la 150 kg ciment la mc de
beton

mc

75,55

266,05

20.100,00

TRBO1A21

Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...4 distanta 10m

tona

166,21

46,50

7.728,68

TRA04A10

Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.10 km.

tona

166,21

18,26

3.034,99

TSA01B1

Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deblee,in canale deschise,in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc....in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul la
H<0.6 m teren mijlociu

mc

125,15

38,50

4.818,28

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica,

mcC

51,82

251,97

13.057,15

10

TRAO1A10P

Transportul rutier al...balastului cu
autobasculanta dist.=10 km

tona

82,91

1.277,68

11

CO01A1

Trotuar din beton simplu turnat pe loc

mp

107,60

3.332,35

1ML

2100933

Beton de ciment B 100

mc

8,72

212312
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0

1

5=3x4

12

|CG32A1

Umpluturi in trotuar executata in straturi
compactate cu argila (pamant galben)
stabilizata

mc

21,52

99,21

2.134.93

13

CA01D1

Turnarea betonului simplu in straturi de
3—20 cm grosime, pentru egalizari,
pante, sape etc, la constructii cu
inaltimea pana la 35 m inclusiv, placa
slab urmata

mc

20,67

111,72

2.309,21

13.L

1700034414
6

Beton c8/10

mc

20,84

242 .40

5.050,49

14

DH12A1

Curatirea manuala a acostamentelor de
noroi,pamant,iarba etc.

mp

1.317,80

3,50

4.612,30

15

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele
constructiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisante in fundatii continue,
radiere si pereti cu grosime péana la
30 cm inclusiv;

mcC

145,12

113,28

16.439,85

15.L

1700000566
3

Beton C16/20 (B250)

mc

146,28

396,00

57.927,26

16

PJ11A1

Desfacere tencuieli...incl. Curatarea
fetelor zidariei - suprafata soclului

mp

1.317,80

18,36

24.200,00

17

CZ0302XE1

Conectori din otel beton fixati cu ancora
chimica

kg

911,00

8,38

7.636,46

18

RPCG22A1

Consolidarea zidariei portante prin
camasduire...cu plase STM d=4mm si
mortar M 50-T

mp

658,90

158,59

104.497,97

19

TRITAA01C
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

tona

145,00

17,50

2.537,50

20

CCo01C1

Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii continue si radiere (placi),
distantier din mase plastice

kg

10.665,00

12.095,18

20.L

80007598

Otel BST-500

kg

10.665,00

5,50

58.657,50

21

CBO1A1

Cofraje pentru beton in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
simple cu forme regulate din panouri
refolosibile cu astereala din scinduri de
rasinoase, cu astereala din scanduri de
rasinoase scurte si subscurte inclusiv
sprijinirile

mp

284,00

69,34

19.691,49

22

CZ0301A1

Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat in fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, in ateliere centralizate OB
500, D=6-8 mm

kg

3.112,28

8,562

26.520,16

23

CZ0301B1

Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat in fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, in ateliere centralizate OB
500, D= 10-16 mm

kg

7.552,72

7,97

60.203,76

24

CP20A1

Innadirea cap la cap a armaturilor din
otel beton, prin sudura electrica, in
pozitia de montaj a prefabricatelor ob
37 d=8-16 mm cu 1 eclisa

buc

4.792,00

7,23

34.631,14

25

TRAOBA20

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc

dist. =20km

tona

582,73

33,67

19.620,52
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0 1 2 3 4 5=3x4
26 |TRA04A20 |Transport rutier materiale semifabricate | tona 15,29 30,22 462,06
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.20 km.
27 2600529 Folie polietilena grosimea 0,06mm kg 141,75 23,01 3.261,67
28 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat 100 1,34 172,75 231,48
provenit din teren categoria 1 sau mc
2,executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 388.800,04 328.360,13 17.745,52 24.395,22 759.300,90
Recapitulatia: |Recap 2019: CAM 2,2
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2,2500 % 0,00 7.388,10 0,00 0,00 7.388,10
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 388.800,04 335.748,23 17.745,52 24.395,22 766.689,01
directe:

Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 38.880,00 33.574,82 1.774,55 2.439,52 76.668,90
Total inclusiv Cheltuieli 427.680,04 369.323,05 19.520,07 26.834,74 843.357,91
indirecte:

Profit | 5,0000 % 21.384,00 18.466,15 976,00 1.341,74 42.167,90
Total inclusiv Beneficiu: 449.064,04 387.789,21 20.496,08 28.176,48 885.525,80
TOTAL GENERAL (fara TVA): 885.525,80
TVA: | 21,00% 185.960,42
TOTAL GENERAL: 1.071.486,22

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: $.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Pret unitar Valoarea
N | pe . . . Consumul (exclusiv (exclusiv . Greu-
crt. numirea resursei materiale | U.M. | cuprins in TVA) TVA) Furnizorul tatea
oferta . . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 202806 Apa industriala pentru mc 12,02 2,09 25,13
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
2 16202818 Apa industriala pentru mc 394,33 2,27 895,13
mortare si betoane de la retea
3 [2205501 Argila comuna pentru mc 1.946,31 41,80 81.355,63
constructii
4 [2200393 Balast nespalat mc 67,94 143,00 9.714,85
deriu 0-70 mm
5 [17000005663 Beton C16/20 mc 146,28 396,00 57.927,26
(B250)
6 [17000344146 Beton c8/10 mc 20,84 242,40 5.050,49
7 [2100933 Beton de ciment B mc 8,72 243,60 2.123,12
100
8 2600220 Bitum pentru drumuri tip | kg 9,15 5,28 48,29
D 180/200 s 754
9 [7308164 Carbura calciu tehnica kg 263,56 9,18 2.419,48
(carbid) stas 102-63
10 [2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci| kg 16.000,00 0,59 9.440,00
11 5887001 Cuie cu cap conic kg 4472 7,48 334,50
tpal 4 x100 OL34 s
12 |5886942 Cuie cu cap conic tip A | kg 22,72 7,48 169,95
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111
13 |6719093 Distantier din m.plasti.pt | buc 1.599,75 0,43 687,89
poz.arm.in beton pentru grinzi
14 2917685 Dulap fag lung tivit cls| mc 7,08 3.717,12 26.305,45
C gR =50mm lun G =2,50m s
3689
15 5900815 Electrod sud.ol.nealiats | kg 383,36 15,93 6.106,92
1125/2 e48t superextra 2,5
16 [5901235 Electrod sud.otel s kg 130,00 19,01 2.471,30
1125/2 e51.2r  2x350 inv.
17 [p202727 Energie electrica la kwh 1.226,75 2,55| 3.128,22
contor pentru consumatori forta
18 6202741 Energie electrica la kwh 1.600,00 2,55 4.080,00
contor pentru lucrari de
constructie-montaj
19 [2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s| kg 16,68 0,79 13,18
539
20 [2600529 Folie polietilena grosimeal kg 141,75 23,01 3.261,67
0,06mm
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 7
21 2958990 Lemn de foc foioase tari I| kg 9,15 1,19 10,88
1m livrabil din depozit
" 22 [2901167 Manele D =7-11cm L| mc 0,14 435,43 61,83
= 2-6m rasinoase s.1040
23 [2200513 Nisip sortat nespalat de | mc 131,78 109,84 14.474,72
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
24 [2200525 Nisip sortat nespalatde | mc 6,24 109,84 685,49
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
25 2000107 Otel beton profil neted OB| kg 658,90 4,54 2.991,41
30 stas 438 D = 10mm
26 [2000195 Otel beton profil neted OB| kg 7.628,25 6,50 49.583,61
500 D=16mm
27 [2000092 Otel beton profil neted OB| kg 4.063,51 6,50 26.412,83
500 D =8mm
28 80007598 Otel BST-500 kg 10.665,00 5,50 58.657,50
29 [2928361 Panou cofraj astereala | mp 9,37 67,49 632,52
scind. ras.scurte subscurte
30 [2004220 Plase sudate lat: 2,4-3 M| kg 2.136,00 5,90 12.606,67
D sirma 3-4 mm OL 37-N S 438/3
31 [3803233 Sarma moale obisnuita D| kg 14,20 6,19 87,90
=25mm, OL 32, s889
32 [2903995 Scindura rasin lunga tiv | mc 0,99 1.436,30 1.427,68
clsD gR=24mmL=4,00ms
042
33 [2903153 Scindura rasinoase m 21,52 4,52 97,27
geluite 10-20x80-120
34 [3803128 Sirma moale obisnuita D | kg 106,65 6,96 742,28
=112 OL32 s889
35 [6827395 Sprait buc 3,91 479,35 1.876,58
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $
36 [6201084 Ulei emulsionabil pentru | kg 34,08 20,47 697,62
decofrare betoane stas 11382
37 [2100713 Var pasta pentru mc 8,57 256,23 2.194,79
constructii tip 2
Valoare directa lei 388.800,04
Recapitulatie lei 60.264,01
TOTAL lei 449.064,04
TOTAL euro 90.997,60
Executant,
Director G

Raport generat cu ISDP_, _www.devize.r_o,' e-mail: ofﬂce@intersoft:ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul : Valoarea
Nr. D . o cu Tar|f_ul (exclusiv
ek enumirea meseriei manopera -:zsglr:- TVA) Procentul
-(omlore)- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 |10251 Betonist 548,27 50,00 27.413,28
2 [10731 Dulgher constructii 701,74 50,00 35.086,96
3~ [11141 Fierar beton 1.193,99 50,00 59.699,52
4 12621 Mozaicar 34,43 50,00 1.721,60
5 129931 Muncitor deservire constructii masini 0,00 50,00 0,04
6 19931 Muncitor deservire constructii montaj 394,33 50,00 19.716,43
7 [19921 Muncitor deservire constructii-montaj 168,07 50,00 8.403,56
8 [19911 Muncitor deservire c-ti.montaj 0,41 50,00 20,67
9 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 50,75 50,00 2.537,50
10 (12821 Pavator 116,80 50,00 5.839,97
11 |19621 Sapator 1.992,72 50,00 99.635,80
12 |22751 Sudor electric 460,00 50,00 23.000,00
13 [13441 Zidar 905,70 50,00 45.284,80
Total ore manopera: 6.567,20
Valoare directa lei 328.360,13
Recapitulatie lei 59.429,08
TOTAL lei 387.789,21
TOTAL euro 78.580,97
|
Raport generat cu ISDP www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 ;]
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FlZIC: Infrastructura rezistenta

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tar-iful Valoarea
Nr. . S . Ore_de unltar. (exclusiv
crt, Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv TVA)
= ) lei-
-leilora-
0 1 2 3 4=2x3
1 |3012 Aparat de sudura prin presiune in punctotel-beton 70- 9,29 34,13 317,14
12mm
2 |5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 1,19 201,98 240,73
3 |3546 Autogreder pina la 175¢cp ‘ 2,49 330,51 822,10
4 [3553 Buldozer pe senile 65-80CP 1,13 205,65 231,48
5 |4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 7,93 163,42 1.295,67
6 14201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 15,32 2292 351,18
5-10
7 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw 88,52 17,44 1.543,78
8 14019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 6350- 122,35 85,07 10.408,27
700kgf
9 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm 22,79 20,44 465,78
10 [6609 Troliu electric 3,1-5tf 6,40 151,18 967,40
11 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 117,11 9,41 1.101,99
kw
Total ore utilaje: 394,51
Valoare directa lei 17.745,52
Recapitulatie lei 2.750,56
TOTAL lei 20.496,08
TOTAL euro 4.153,29
Executant,
Director G
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FiziC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful
Nr. : fong i Ore (_ie (el)l(r(::fjasriv (\g(lglirsei?/
-y Tipul de transport tran- par- functio- TVA) TVA)
sportate cursi nare ; :
-lei/ftona/km -lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 |TRAO04A10 Transport rutier materiale 166,21 10,00 0,20 1,83 3.034,99
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.
2 |TRA04A20 Transport rutier materiale 15,29| 20,00 0,40 1,51 462,06
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.
3 |TRA06A20 Transportul rutier al betonului- 582,73 20,00 0,40 1,68 19.620,52
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
4 |TRAO01A10P Transportul rutier 82,91 10,00 0,20 1,54 1.277,64
al...balastului cu autobasculanta dist.=10
km
Valoare directa lei 24.395,22
Recapitulatie lei 3.781,26
TOTAL lei 28.176,48
TOTAL euro 5.709,64

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

OBIECTIV:
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unjtar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)_(rc\:;lev (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EC02B# asi |Desfacere instaltie electrica existenta | ans 1,00 3.265,50 3.265,50
m material: 0,00 0,00
manopera: 3.265,50 3.265,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 RpEG05B% [Refacere instalatie electrica ans 1,00 5.113,90 5.113,90
_asim material. | 2.865,40 2.865,40
manopera: 2.248,50 2.248,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 SF12A1_asi |Desfacere instalatie sanitara ans 1,00 4.192,50 4.192,50
m material: 0,00 0,00
manopera: 4.192,50 4.192,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4 EM01B04~_ [Refacere instalatie sanitara ans 1,00 9.490,86 9.490,86
asim material: 428111 428111
manopera: 5.209,75 5.209,75
utilaj: 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
5 IEO5XA_asi |Desfacere instalatie termica ans 1,00 2.006,50 2.006,50
m material: 0,00 0,00
manopera: 2.006,50 2.006,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 AUT4302_a |Refacere instalatie termica ans 1,00 5.796,03 5,796,03
sim material: 3.138,53 3.138,53
manopera: 2.657,50 2.657,50
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 10.285,04 19.580,25 0,00 0,00 29.865,29
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STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii

0 | 1 [2 ] 3 4 [ 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe: '

Contributie 2,2500 % 0,00 440,56 0,00 0,00 440,56
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 10.285,04 20.020,81 0,00 0,00 30.305,85
directe:

Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 1.028,50 2.002,08 0,00 0,00 3.030,58
Total inclusiv Cheltuieli 11.313,55 22.022,89 0,00 0,00 33.336,43
indirecte:

Profit | 5,0000 % 565,68 1.101,14 0,00 0,00 1.666,82
Total inclusiv Beneficiu: 11.879,22 23.124,03 0,00 0,00 35.003,25
TOTAL GENERAL (fara TVA): 35.003,25
TVA: | 21,00% 7.350,68
TOTAL GENERAL: 42.353,93

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

OBIECTIV:
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FizIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

P | TotaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - el <
0 2 3 4 5=3x4
1 ECO02B# _asi |Desfacere instaltie electrica existenta ans 1,00 3.265,50 3.265,50
m
2 RpEG05B% |Refacere instalatie electrica ans 1,00 5.113,90 5.113,90
_asim
3 SF12A1_asi |Desfacere instalatie sanitara ans 1,00 4.192,50 4.192,50
m
4 EMO01B04” _ [Refacere instalatie sanitara ans 1,00 9.490,86 9.490,86
asim
5 IEO5XA_asi |Desfacere instalatie termica ans 1,00 2.006,50 2.006,50
m
6 AUT4302_as |Refacere instalatie termica ans 1,00 5.796,03 5.796,03
im
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: ' 10.285,04 19.580,25 0,00 0,00 29.865,29
Recapitulatia: ‘ Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe: '

Contributie 2,2500 % 0,00 440,56 0,00 0,00 440,56
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 10.285,04 20.020,81 0,00 0,00 30.305,85
directe:

Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 1.028,50 2.002,08 0,00 0,00 3.030,58
Total inclusiv Cheltuieli 11.313,55 22.022,89 0,00 0,00 33.336,43
indirecte:

Profit { 5,0000 % 565,68 1.101,14 0,00 0,00 1.666,82
Total inclusiv Beneficiu: 11.879,22 23.124,03 0,00 0,00 35.003,25
TOTAL GENERAL (fara TVA): 35.003,25
TVA: [ 21,00% 7.350,68
TOTAL GENERAL: ' 42.353,93

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FizZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul Pret um@ar Valoare_a G-
Nr. . . . L (exclusiv (exclusiv .
Denumirea resursei materiale |U.M.| cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta . . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |7306661 Bumbac de sters kg 0,03 5,07 0,15| DataConstruct
2 12950716 Diblu din lemn buc 4,00 0,42 1,68| DataConstruct
3 20046113 Materiale instalatie buc 1,00 3.138,53 3.138,53| ROMSTAL
termica Bucuresti
4 120046112 Materiale pentru ans 1,00 2.863,57 2.863,57| ROMSTAL
refacere instaltie electrica Bucuresti
5 (20034957 Materiale sanitare ans 1,00 4.281,11 4.281,11] DataConstruct
Valoare directa lei 10.285,04
Recapitulatie lei 1.594,18
TOTAL ' |lei 11.879,22
TOTAL ' euro 2.407,19
Executant

SR\‘ NS
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FiziIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul : Valoarea
Nr. D . . cu Tar|f.ul (exclusiv
- enumirea meseriei manopera m_edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- elonR- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 [320555 Electrician 44,97 50,00 2.248,50
2 [17100 Instalator 104,20 50,00 5.209,75
3 11531 Instalator electrician 65,31 50,00 3.265,50
4 111711 Instalator incalzire 53,15 50,00 2.657,50
5 131 Instalator incalzire centrala 40,13 50,00 2.006,50
6 [11611 Instalator sanitar 83,85 50,00 4.192,50
Total ore manopera: 391,61
Valoare directa lei 19.580,25
Recapitulatie lei 3.543,78
TOTAL lei 23.124,03
TOTAL euro 4.685,82
Executant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404




