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OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

DG_- DF_EVlZ _GENERAL_ § Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges

N Valoare TVA Valoare
cr::.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 ' '
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului ‘
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la '
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 '
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii ‘
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.56.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.71 " Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
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DEVIZUL GENERAL: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si
asistenta Bascovele - jud. Arges
1 2 3 4
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5:1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta I1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
5.2.3 Cota aferenta 1SC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL §
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Executant, ~coi
R TME )
'R BYILDING <)
Raport generat cu ISDP “www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea Din care:
Nr. cap./ cheltuit_alilor C+M
subcap. ] . o pe Oblef:t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2  |Amenajarea terenului
1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare '
3.51 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 [0014.1] Obiect
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.4 Utilaje, echlpamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 21%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul

Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
1 | 2 3 | 4

Executant, A oo
TMG "%\

/5 BUILDING %\

Director Genel P

Raport generat cu ISDP _, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ Valoare
szgs?zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 [0014.1] Obiect
4111 [0014.1.1] Infrastructura rezistenta
41.1.2 [0014.1.2] Suprastructura rezistenta
411.3 [0014.1.3] Arhitectura
4114 [0014.1.4] Desfacere/ Refacere instalatii
4115 [0014.1.5] Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALIl
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Executant,

Raport generat cu ISDP - www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FizIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

-lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).;.i;x?w (exclusiy TVA)
' - lei - - lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
1 |Sistem fotovoltaic
11 |[IA12D1# _as |Montare panou fotovoltaic buc 26,00
im material:
manopera:
utilaj:
* |transport:
TTL T 2700228  |Panou fotovoltaic monocristalin 490W | buc 26,00
1.2 [IC37B1_ Structura montaj panouri fotovoltaice | ans | 1,00
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
120 | 2455367 |Suport sustinere panouri fotovoltaice ans 1,00
1.3 |TCD12A1 Invertor trifazic 12 kw....montare buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
73.L | 20046116 [Invertor 12kW buc 1,00
14 |LMTP2121_ |Montarea aparatelor electrice pe buc 1,00
asim panouri metalice...contor trifazic - [material’
manopera:
utilaj:
transport:
15 (20041175 Smart Metter buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |ESO05A2+_a |[Montaj smart dongle buc | 1,00
sim material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda_

2.4.L

Boiler orizontal 150l

0 1 2 3 5=3x4
1.7 |EBO1B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus m 200,00
in tuburi sau tevi de protectie cu material:
sectiunea...6-16 mmp -
manopera:
utilaj:
transport:
17.L | 4700058 |Cablu solar 1x6mmp m 206,00
1.8 |ECO1XA Cablu pt.inst.elect.la locuri de lampa m 70,00
sau priza,sect.cond.pina material’
#mmp,mont.scoabe pe dibluri,console manopera:
utilaj:
transport:
18.L | 4700053 |[Cablu myf6 m 73,50
1.9 |EA01B# Tub de protectie din material plastic m 100,00
montat...aparent cu diametrul exterior material:
peste 25 mm inclusiv manopera:
' utilaj:
transport:
T9.L | 20041179 |Copex metalic+pvc D=32 m 102,00
110 |RPEGO02B# |Mont.tablou electric curent continuu buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1L 10. | 7348840 |Tablou electric complet echipat buc 1,00
2 [Panou solar apa calda
21 |IA12B1# Panou solar de preparare agent termic | buc 2,00
pentru incalzire ...(apa calda 90/70) material:
manopera:
utilaj:
transport:
1L | 2700229 |Panou solar presurizat 25 tuburi buc 2,00
2.2 |RPIAO4A# |Montstatie solara pentru producere buc 1,00
apa calda material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2.L [1700040797 |Statie solara buc 1,00
6
2.3 |SA04C# Teava ,pt instalatii, montata in conducte m 35,00
de distrib,la cladiri de locuit si social- material:
glig%rale, teava avand diametrul de: mgn.opera:
utilaj:
transport:
23.L | 3100082 |Teava inox bublu izolata D=25mm m 35,35
24 |IAM3XA __ |Boiler orizontal cu serpentina,montat buc 1,00
pe suport,boilerul avind capacitatea de material:
150 | manopera:
utilaj:
transport:
5783530 buc 1,00
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STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda

0 1 2 3 4 5=3x4
25 |IA32A1# Vas de expansiune inchis cu buc 1,00
membrana avand capacitatea de..18l material:
manopera:
utilaj:
transport:
25L | 2308550 |Vas de expansiune 18 L buc 2,00
2.6 |RI111332A |Umplerea instalatie cu glicol ans. 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 |EF03XB_asi |Montaj sistem automatizare buc 2,00
m material:
manopera:
utilaj:
transport:
27L | 20033728 |Automatizare buc 2,00
28 |ATEO1XA  |Incercarea cablurilor de energie ans 1,00
electrica de maximum 1 kv material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.9 |EHO5A% Incercarea tablourilor electrice - buc 1,00
panouri metalie material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.10 |W1P08A_as |Probe si verificare instalatie electrica ans 1,00
im material:
manopera:
utilaj:
transport:
511 [W2JO05A# _ |Scoaterea de sub tensiune a retelei ans 1,00
electrice in vederea repararii sau material’
facorda_rii bransamentelor si repunerea manopera:
in functiune...retea electrica —
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
0 1 [ 2] 3 4 | 5=3x4

Raport generat cu ISDP _, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

OBIECTIV:
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
e - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unftar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).(r({;’z?w (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Sistem fotovoltaic
11 |[IA12D1#_asi |Montare panou fotovoltaic buc 26,00
m
TA.L | 2700228 |Panou fotovoltaic monocristalin 490W buc 26,00
12 |IC37B1_ Structura montaj panouri fotovoltaice ans 1,00
asim
T2.L | 2455367 |Suport sustinere panouri fotovoltaice ans 1,00
1.3 |TCD12A1 Invertor trifazic 12 kw....montare buc 1,00
13L | 20046116 [Invertor 12kW buc 1,00
14 |LMTP2121_ |Montarea aparatelor electrice pe buc 1,00
asim panouri metalice...contor trifazic
15 20041175  |Smart Metter buc 1,00
16 |ESO5A2+_as [Montaj smart dongle buc 1,00
im
1.7 |EBO1B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus m 200,00
in tuburi sau tevi de protectie cu
sectiunea...6-16 mmp
1.7L | 4700058 |Cablu solar 1x6mmp m 206,00
1.8 |ECO1XA Cablu pt.inst.elect.la locuri de lampa m 70,00
sau priza,sect.cond.pina
6mmp,mont.scoabe pe dibluri,console
18.L | 4700053 [Cablu myf6 m 73,50
1.9 |EAO1B# Tub de protectie din material plastic m 100,00
montat...aparent cu diametrul exterior
peste 25 mm inclusiv
19.L | 20041179 |Copex metalic+pvc D=32 m 102,00
1710 |RPEGO2B# |Mont.tablou electric curent continuu buc 1,00
I1_,10. 7348840 |Tablou electric complet echipat buc 1,00
2 |Panou solar apa calda
2.1 |IA12B1# Panou solar de preparare agent termic | buc 2,00
pentru incalzire ...(apa calda 90/70)
24.L | 2700229 |Panou solar presurizat 25 tuburi buc 2,00
72 |RPIAO4A# |Mont.statie solara pentru producere buc 1,00
apa calda
2.2.L [1700040797 |Statie solara buc 1,00
6
2.3 |SA04C# Teava ,pt instalatii, montata in conducte m 35,00
de distrib,la cladiri de locuit si social-
culturale, teava avand diametrul de:
d=25
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STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda

0 1 2 3 4 5=3x4
23L | 3100082 |[Teava inox bublu izolata D=25mm m 35,35
24 [IA13XA Boiler orizontal cu serpentina,montat buc 1,00

pe suport,boilerul avind capacitatea de
150 |
2.4.L | 5783530 |Boiler orizontal 150l buc 1,00
25 ||A32A1# Vas de expansiune inchis cu buc 1,00
membrana avand capacitatea de..18I
25L | 2308550 |Vas de expansiune 18 L buc 2,00
26 |RI111332A  [Umplerea instalatie cu glicol ans. 1,00
2.7 |EF03XB_asi |Montaj sistem automatizare buc 2,00
m
2.7.L | 20033728 |Automatizare buc 2,00
2.8 |ATEO1XA Incercarea cablurilor de energie ans 1,00
electrica de maximum 1 kv
29 |EH05A% Incercarea tablourilor electrice - buc 1,00
panouri metalie
2.10 |W1P08A_asi |Probe si verificare instalatie electrica ans 1,00
m
2.11 |W2JO5A# Scoaterea de sub tensiune a retelei ans 1,00
electrice in vederea repararii sau
racordarii bransamentelor si repunerea
in functiune...retea electrica
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie ‘
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit.

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Nr. . o Consumul | PN | (oxchusi Greu-
Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta lei f -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 ) 7
1 [20033728 Automatizare buc 2,00
"2 16621533 Banda izolatoare din m 4,70
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658
3 6718520 Banda p.v.c. tip sterling | kg 0,00
20 x 0,5 mm
4 |5783530 Boiler orizontal 150l | buc 1,00
5 5832390 Burghiu cu cap widia D =| buc | 1,00
16 mm
6 16832352 Burghiu cu cap widia D =| buc 2,90
8 mm
7 [4700053 Cablu myf 6 m 73,50
8 14700058 Cablu solar 1x6mmp m 206,000
9 [6719641 Colier din pvc 1 buc 14,00
10 [20041179 Copex metalic+pvc m 102,00
D=32
71 12201063 Cuart monocristalin 1-4 | kg 30,00{
mm
12 [2201064 Cuart monocristalin 4-9 | kg 30,00
mm
13 [6313344 Diblu cu expandare buc 116,00
marimea 8
~14 [7361661 Etichete cabet din buc 7,00
aluminiu
15 [7321221 Etilen glicol kg 40,00
16 |5904299 Flux (pasta decapanta) | kg 0,01
pt.lipirea cositorului nid 270-61*
17 [7322940 Fuior cinepa kg 10,05
18 [20046116 Invertor 12kW ‘buc 1,00
19 [2100830 Ipsos pentru constructii | kg 0,80
tip A, saci, s 545/1
20 [8000277 Material marunt %
21 [7801049 Material marunt ( Canepal %
fuior,ulei de in sicativat,grund miniu
pb,etc. )
22 [2700228 Panou fotovoltaic buc 126,00
monocristalin 490W
53 13700229 Panou solar presurizat 25 buc 2,00
tuburi
24 5840479 Piulita hexagonala buc - 8,00
grosolana AM 12 gr. 5, s 922
25 |5841007 Piulita patrata M 8 gr. | buc 4,00
6 s 926
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
26 5881227 Saiba gros. plata pentru | buc 4,00
metM 8 OL 34s 1388
27 [6881265 Saiba gros.plata pentru | buc | 8,00
metale M 12, OL 34, s 1388
" 28 [2205771 Sare gema industriala tip | kg 20,00
152906
29 [7344364 Scoaba din bachelita buc 245,00
nidax
30 [5208732 Set piese electronice buc 1,00
31 [5208731 Set piese montaj buc 1,05
32 |3805372 Sirma moale zincata D| kg 2,00
=2 OL 32 s 889
33 [20046115 Smart Dongle buc 1,00
34 [20041175 Smart Metter buc 1,00
35 6100338 Solutie de etansare kg 0,10
36 17000407976 Statie solara buc 1,00
37 2455367 Suport sustinere panouri | ans 1,00
fotovoltaice
38 [5820170 Surub cap hexagonal buc 4,00
grosolan M 8x 30gr.4.8s
39 [5821708 Surub cap hexagonal buc 3,00
grosolan M 16x 60 gr. 4.8 s 920
40 [5801368 Surub cap hexagonal buc 4,00
precis  M12 x120gr. 8.8
41 5838452 Surub cu cap patrat buc 4,00
pentru lemn | 8 x 45f1s
1455
" 42 5894236 Surub zincat m 6 cu buc 245,00
piulita si saibe
23 [7348840 Tablou electric complet | buc | 1,00
echipat
44 2205719 Talc macinat s 11124 kg 0,40
45 [3100082 Teava inox bubluizolata] m 35,35
D=25mm
46 2308550 Vas de expansiune 18 L| buc 2,00
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
[TOTAL euro
Executant,

Raport generat cu VISD_P . www.devize.ro, _e-mail: office@intersoft.ro, teI.:‘0749 050.404




Pag 1

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consum . |
Nr. D . o nc: v Ta"f.UI (\:zaxglzrsei?/
crt. enumirea meseriel manopera m_edlu TVA) Procentul
-(oml/ore)- =leliora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 1320556 Electrician 410
2 |20141 Electrician linii electrice aeriene 8,00
3 [20351 Electrician post trafo 16,00
4 320592 Electrician protectie, relee automatizari, 3,00
masura
5 120731 Electromecanic telecomunicatii 29,70
6 |30 Instalator electrician ' 100,15
7 111549 Instalator electrician 4b 3,57
8 [11749 Instalator incalzire 149,00
9 [11759 Instalator incalzire 5b 20,00
10 |31 Instalator incalzire centrala 8,00
11 |11621 Instalator sanitar 43,00
12 |221421 Lacatus constr. metal-b 13,00
13 1221411 Lacatus constructii metalice-b 13,00
14 [21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 13,00
15 [22721 Sudor electric 13,00
16 |222741 Sudor electric-b 13,00
17 120000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 1,80
Total ore manopera: 451,32
Valoare directa ‘ lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tar.iful Valoarea
Nr. : T - Ore_de unltar. (exclusiv
et Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv TVA)
e | W o
-leilora-
0 1 2 3 4=2x3
1 [7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf 28,75
2 |1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf 0,05
3 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0,25
4 6702 Macara de fereastra 0,15tf ' 0,02
5 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 6,10
Total ore utilaje: ' 35,17
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
Executant, /@LA CO/\
/& TMG
Director G@@@U TlONs

\70

X ‘/*1 T[\—E

N
C\)

SRL /\

%6‘3 \ﬁx

Raport generat cu

ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
P | TomaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
-lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |RPCG22A1 |Consolidarea zidariei portante prin mp 1.387,00
camasuire...cu plase STM d=4mm si material:
mortar M 50-T manopera:
utilaj:
transport:
2 TRIAAO1C |incarcarea materialelor, grupa a-grele  [tona 466,03
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.1 manopera.
utilaj:
transport:
3 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,76
frontal,la distante de :...incarcare in mc [material:
autovehicul cu incarcator frontal pe ;
pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren m'an'c.>pera.
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
4 RPCB15B1 |Injectarea fisurilor pana la 3mm m 84,10
deschidere cu rasini epoxidice pe maternial:
adincime 15cm in...stalpi, grinzi manopera:
utilaj:
transport:
5 RPCBO08A1 |Beton armat marca B250 in cantitati mec 39,90
mici la...consolidaride elemente de material-
beton armat (fretari sau mariri de stalpi, manopera:
grinzi) —_ '
utilaj:
transport:
6  |RPCU11D1 |Executarea de santuri pentru montarea m 1.125,00
conductelor cu sectiunea...de 141-275 material’
cmp in zidarie de caramida cu mortar manopera:
de var si adaos de ciment _ i
utilaj:
‘ transport:
7 RPCD02A1_|Armaturi din otel beton montat in elem kg 7.417,00
de beton armat...cu OB500 cu material:
distantieri din mortar de ciment manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0 1 2 3 4 5=3x4

8  |CB12J1 Cofraje pentru beton armat in pereti si mp 372,00
diafragme, inclusiv sprijinirile, din material:
poroun edosvle cupacelse’® | menopers
inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu utilaj:
plansee din beton prefabricat transport:

9 CB47A1_asi [Montare-demontare Schela metalica mp 1.400,00

m tubulara lucrari pe suprafete verticale material:
manopera:
utilaj;
transport:

10 |TRBO1A14 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 14,68
pneuri inc asezare desc asezare material:
grupa...1-3 distanta 40m manopera.

utilaj:
transport:

11 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,68
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

12 |TRA06A20 |Transportul rutier al betonului- tona 102,50
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =20km manopera:

utilaj:
transport:

13 |RPCHO9A1 |Consolidarea sarpantelor executate kg 289,00
cu...scoabe material:

manopera:
utilaj:
transport:

14 RPCHO7A1 |Inlocuirea de elemente de sarpante, m 120,00
deteriorate, cu altele noi...capriori prin material:
dublare intre doua reazeme manopera:

utilaj:
transport:

15 |RPCHO7D1 [inlocuirea de elemente de sarpante, m 61,80
deteriorate, cu altele noi...popi material:

manopera:
utilaj:
transport:

16 |TRAO1AO05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:

utilaj:
- |transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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'STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0

1

5=3x4

Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte |

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
P | ToTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 IRPCG22A1 |[Consolidarea zidariei portante prin mp 1.387,00
camasuire...cu plase STM d=4mm si material:
mortar M 50-T manopera:
utilaj:
transport:
2 TRIMAAO1C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 466,03
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,76
frontal la distante de ...incarcare in mc |material:
autovehicul cu incarcator frontal pe ; .
pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren mgn?pera.
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
4 RPCB15B1 [Injectarea fisurilor pana la 3mm m 84,10
deschidere cu rasini epoxidice pe material:
adincime 15cm in...stalpi, grinzi manopera:
utilaj:
transport:
5 RPCB08A1 |Beton armat marca B250 in cantitati mc 39,90
mici la...consolidaride elemente de material:
beton armat (fretari sau mariri de stélpi, manopera:
grinzi) — .
utilaj:
transport:
6 RPCU11D1 |Executarea de santuri pentru montarea m 1.125,00
conductelor cu sectiunea...de 141-275 material:
cmp in zidarie de caramida cu mortar manopera.
de var si adaos de ciment . .
utilaj:
transport:
7 RPCDO02A1_|Armaturi din otel beton montat in elem kg 7.417,00
de beton armat...cu OB500 cu material:
distantieri din mortar de ciment manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0 1 2 3 4 5=3x4

8 CB12J1 Cofraje pentru beton armat in pereti si mp | 372,00
diafragme, inclusiv sprijinirile, din material:
panouri rgafolosibile, cu pl_e_lcajnde 15 manopera:
mm grosime la constructii avand —
inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu utilaj:
plansee din beton prefabricat transport:

9 CB47A1_asi |Montare-demontare Schela metalica mp 1.400,00

m tubulara lucrari pe suprafete verticale material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 |TRB01A14 |[Transportul materialelor cu roaba pe tona 14,68
pneuri inc asezare desc asezare material:
grupa...1-3 distanta 40m manopera;

utilaj:
transport:

11 TRAO1A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,68
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material-
km manopera:

utilaj:
transport:

12 |TRA0G6A20 |Transportul rutier al betonului- tona 102,50
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material
dist. =20km manopera;

utilaj:
transport:

13 |RPCHO09A1 [Consolidarea sarpantelor executate kg 289,00
cu...scoabe material’

manopera:
utilaj:
transport:

14 RPCHO07A1 |Inlocuirea de elemente de sarpante, m 120,00
deteriorate, cu altele noi...capriori prin material:
dublare intre doua reazeme manopera:

utilaj:
transport:

15 RPCHO07D1 [Inlocuirea de elemente de sarpante, m 61,80
deteriorate, cu altele noi...popi material:

manopera:
utilaj;
transport:

16 |[TRAOTAO5P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0 | 1 | 2 |

5=3x4

Recapitulatia: |Recap 2019: CAM 2,25

'Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Executant, /@EA COmEY

TMG 2
S BUILDING %,

\

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
i - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
P || ToTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCG22A1 |Consolidarea zidariei portante prin mp 1.387,00
camasuire...cu plase STM d=4mm si
mortar M 50-T
2 TRITAAO1C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 466,03
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1
3 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,76
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
4 RPCB15B1 [Injectarea fisurilor pana la 3mm m 84,10
deschidere cu rasini epoxidice pe
adincime 15cm in...stalpi, grinzi
5 RPCBO8A1 |Beton armat marca B250 in cantitati mc 39,90
mici la...consolidaride elemente de
beton armat (fretari sau mariri de stalpi,
grinzi)
6 RPCU11D1 |Executarea de santuri pentru montarea m 1.125,00
conductelor cu sectiunea...de 141-275
cmp in zidarie de caramida cu mortar
de var si adaos de ciment
7 RPCDO2A1 |Armaturi din otel beton montat in elem kg 7.417,00
de beton armat...cu OB500 cu
distantieri din mortar de ciment
8 CB1241 Cofraje pentru beton armat in pereti si mp 372,00
diafragme, inclusiv sprijinirile, din
panouri refolosibile, cu placaj de 15
mm grosime la constructii avand
Inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu
plansee din beton prefabricat
9 CB47A1_asi |Montare-demontare Schela metalica - mp 1.400,00
m tubulara lucrari pe suprafete verticale
10 TRBO1A14 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 14,68
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 40m
11 TRAO1A05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,68
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km
72 |[TRAOBA20 |Transportul rutier al betonului- tona 102,50
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
13 |RPCHO9A1 |Consolidarea sarpantelor executate kg 289,00
cu...scoabe
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STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0 1 2 3 4 5=3x4
14 |RPCHO7A1 [inlocuirea de elemente de sarpante, m 120,00
deteriorate, cu altele noi...capriori prin
dublare intre doua reazeme
15 'RPCHO7D1 [inlocuirea de elemente de sarpante, m 61,80
deteriorate, cu altele noi...popi
16 |TRAOTAO5P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,70
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

[Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

,‘;\EA CO
/< & TMG
Directo

e SRL
X7

)
o NC

&
/ )
art 39652
/V"?/A gxexﬁy

U
N

A

Raport generat cu ISDP

www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: $.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Nr | o Consumut | 0T | (et Greu-
* | Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta f . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |7300057 Acetona tehn cal | stas | kg 42,05
6366-69
2 6202818 Apa industriala pentru mc 423,48
mortare si betoane de la retea
3 |7308164 Carbura calciu tehnica kg 554,80
(carbid) stas 102-63
7 2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci| kg 33.680,37
5 [2100440 Ciment 1l A 32,5 (Pa35) | kg 15.960,00
saci
6 [5887049 Cuie cu cap conictip A 1| kg 0,93
5x120 OL37,s 2111
7 15886942 Cuie cu cap conic tip A | kg 11,64
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111
8 16110596 Dinox 10l kg 16,82
9 [2806616 Distantier pentru buc 2.22510
pozit.armat.in  B.A. din mortar
ciment
10 [2904406 Dulap rasinos tivit clasa Al mc 1,29
gR = 48mm lun G = 3,50m s 942
11 [5901235 Electrod sud.otel s kg 274,02
1125/2 e51.2r 2x350 inv.
12 6202741 Energie electrica la kwh [ 3.370,41
contor pentru lucrari de
constructie-montaj
13 [2908749 Grinda rasin.cu 4 fete mc 1,45
plane groS = 10/12-35/35 L = 4-
6m
14 [7326594 Intaritor tip TETA NI - kg 6,48
5573-75 sau echivalent
15 2901167 Manele D=7-11cm L} mc 0,33
= 2-6m rasinoase s.1040
16 [3064291 Material marunt %
17 2200575 Nisip sortat  spalatde | mc 19,75|
riu si lacuri 0,0-3,0 mm
18 [2200642 Nisip sortat spalatde | mc 9,568
riu si lacuri 3,0-7,0 mm
19 [2200513 Nisip sortat nespalatde | mc 277,40
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
20 [2000195 Otel beton profil neted kg | 7.417,00
BST500 D = 16mm
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 5=3x4 7
21 [2000107 Otel beton profil neted OB[ kg 1.387,00
30 stas 438 D =10mm
22 [2928347 Panou de cofraj tip p fag g| mp 18,60
15mm pentru pereti
23 [2200109 Pietris ciuruit nespalat de| mc 13,89
riu 15-30 mm
24 [2200068 Pietris ciuruit nespalat de| mc 11,01
riu 7-15 mm
25 5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, buc 111,60
s 926
26 [2004220 Plase sudate lat: 2,4-3 M| kg 4.496,33)
D sirma 3-4 mm OL 37-N S 438/3
27 (7334785 Plastilina -vrac kg 12,11
ni.1468-1975
28 8110584 Rasina epoxidica tip kg 42,05
DINOX C sau echivalent
29 [5883225 Saiba plata pentru lemn B| kg 1,86
M11 OL 34 s 7565
30 [3803142 Sarma moale obisnuita D| kg 74,17
= 1,25 mm, OL 32 s 889
31 [2903995 Scindura rasin lunga tiv [ mc 0,22
clsD gR=24mmL =4,00ms
942
32 18311528 Scoaba otel pentru kg 402,55
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm
33 [5838579 Surub cu cap patrat buc 111,60
pentru lemn [10 x140f1s
1455
34 (3306003 Teava pentru m 16,82
instalatii.zinc  nefil.uii- 50(2 )
OL 321 s 7656 A
35 [6704086 Tub PVC plastifiat tip m 42,89
muntenia diam.inter.5 mm
36 [6201084 Ulei emulsionabil pentru | kg 44,64
decofrare betoane stas 11382
37 [2100713 Var pasta pentru mc 18,03
constructii tip 2
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
Raport generat cu ISDP_, www._deyize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul : Valoarea
Nr. . g cu Tarlfyl (exclusiv
et Denumirea meseriei manopera mfadlu TVA) Procentul
-(om/ore)- HRliaras -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10251 Betonist 71,82
2 [10741 Dulgher constructii 922,05
3 [11141 Fierar beton 2.869,61
4 [11611 Instalator sanitar 427,50
5 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00
6 119931 Muncitor deservire constructii montaj 97,53
7 119921 Muncitor deservire constructii-montaj 14,44
8 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 163,11
9 (13451 Zidar 2.061,74
Total ore manopera: 6.627,80
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
|TOTAL lei
TOTAL euro
Executant,

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ihgrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

Obiect

Suprastructura rezistenta

DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tariful Valoarea
Ore de unitar .
Nr. . E— .. : : (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv
crt. TVA)
e TVA) lei
. -lei-
-leilora-
0 1 2 3 4=2x3
1 [2503 Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9 mc/min 42,05
5 7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 0,97
3 |3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw 25,23
Total ore utilaje: 68,25
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful ]
Tone Km Ore de unltar. Valoare_a
NE Tipul de transport tran- par- functio- {exclushy (exclesly
art. sportate | cursi nare " TVA) wa\)
-lei/tona/km -lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 [TRA0BA20 Transportul rutier al betonului- 102,50 20,00 0,40
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
2 |TRAO01AOQ5P Transportul rutier 16,38 5,00 0,10
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL ' euro

[

Director &Geﬁ@rbHT‘ONS
5 0. (SIR.L. q’—,\
XTI
S/, 39650

RIA - TE\;"C 2

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: $.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pro e | TomaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
-lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |A. Refacere fatada
1.1 |CF06C1 Tencuieli exterioare obisnuite executate | mp 498,20
manual, driscuite pe pereti din beton material:
monolit sau din panouri mari de beton anopera:
celular autoclavizat cu mortar de var- - pera.
ciment marca M25-T, in grosime medie F‘t”al-
de 2 cm; transport:
T1L | 2101133 [Mortar de zidarie mc 8,97
12 [IZFO1A+ _asi |Sistem termoizolant multistrat de fatada mp 498,20
m cu termoizolatie din vata minerala material:
manopera:
utilaj:
transport:
151 | 20012891 |Vata minerala-bazaltica, 15 cm grosime | mp 498,20
73 |RPCJ36A1_|Glet de ipsos pe tencuieli interioare mp 498,20
driscuite de 3 mm grosime executat cu material:
pasta de ipsos la...pereti si stalpi manopera;
utilaj:
transport:
14 |RPCR54A1 [Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat | mp 498,20
de polivinil pentru exterior pe tencuieli material’
existente pentru exterior pe tencuieli manopera:
existente, executate n trei —_— :
straturi...manual utilaj:
transport:
14.L | 6104353 |Vopsea lavabila kg 224,19
15 |CB47A1 _ |Schela metalica tubulara lucrari pe mp 500,00
suprafete verticale pina la 30 m material-
fnaltime inclusiv ; manopera:
utilaj:
transport:
16 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 5,00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera:
utilaj:
transport:
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17 |TRA06A25 |Transportul rutier al betonului- tona 20,92
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=25 km manopera:
utilaj:
transport:
2 |B. Refacere pardoseli interioare
21 |CG01D1 Strat suport pentru pardoseli executate | mp 518,20
din mortar de ciment marca M 100-T material:
de 3 cm grosime, cu suprafata fin anopera:
driscuita ; b pera.
utilaj:
transport:
21.L | 2101133 |Mortar de zidarie mc 16,06
2.2 |IZF43A+_asi |Termoizolatii pentru lucrari de incalzire | mp 518,20
m prin pardoseala, peste spatii matenial:
neincalzite...pardoseala pe sapa manopera:
flotanta umeda — pera.
utilaj:
transport:
2.3 |CG36A+ PARDOSELI DIN PANOURI DE | mp 68,50
PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC material-
CASNIC S| PIETONAL manopera;
...pe suporturi elastice (folie polimerica utilaj:
cu bule de aer), panourile din parchet transport:
laminat fiind fixate intre ele cu adeziv
(aracet),
23L | 20012528 |[Panouri parchet laminat mp 71,93
2.4 |RPCK40A1 |Pardoseli din placi sau piscoturi de mp 449,67
gresie ceramica, asezate pe un strat de material’
mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm manopera:
grosime...una culoare si forma in — :
suprafata pana la 60 cmp/buc utilaj:
transport:
240 | 2420369 |Placa gresie neglazurate relief s mp 463,16
200x100x12 C1 55939
25 |CG12A1 Plinte din gresie ceramica fixate cu m 360,00
mortar de ciment marca M 100-T material’
inclusiv curatarea si spalarea manopera:
utilaj:
transport:
25L | 2435821 |Plinta din gresie ceramica m - 367,20
2.6 |CGO5A01> |Montarea plintelor din pvc la m 33,90
pardoselile din parchet, cu accesorii de material:
montaj incluse manopera:
utilaj:
transport:
26.L | 20043907 |Profil pvc plastifiat bagheta pentru m 34,58
plinta MD2 58X3 MM
2.7 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 2,00
materialelor;semifabricatelor cu material
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera:
utilaj:
transport:
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2.8 |TRA06A25 [Transportul rutier al betonului- tona 38,86

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material-

dist.=25 km ,
manopera:
utilaj:
transport:

3 |C. Refacerea finisajelor tavanelor
31 |RPCT10A1 |Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 90,34
exterioare...obisnuite la pereti, pe material’
suprafete care urmeaza a se tencui - S ahopera:
grupuri sanitare la demisol si parter __ pera-
utilaj:
transport;
3.2 |CFO1A01> |Tencuiell interioare, driscuite, la stalpi, mp 90,34
pereti executate manual pe zidarie, de material-

2 cm grosime manopera;
utilaj:
transport:

3.2.L | 20027682 |Mortar pt. tencuieli fine speciale de kg 45,17
protectie pe baza de aditivi
3.3 |CFB24C+ a |Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de - mp 518,17
sim prima si a doua mana, pe suport din material:
beton - la tavane manopera:
utilaj:
transport:
3.4 |CN11A01> |Zugraveli la interior si exterior execut mp 518,17
manual, cu vopsea lavabila, pe material:
tencuieli driscuite si gletuite manopera:
utilaj:
transport:
34L | 6104377 |Vopsea lavabila kg 207,27
3.5 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 4,47
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera.
utilaj:
transport:
3.6 |TRAOG6A25 |Transportul rutier al betonului- tona 3,79
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material’
dist.=25 km manopera:
utilaj:
transport:
4 |D. Refacerea finisajelor peretilor
41 |CFO1A1 Tencuieli interioare driscuite la peretisi | mp 1.980,00
stalpi la pereti si stalpi, executate material:
manual, pe suprafete de zidarie de manopera:

caramida, cu mortar de var-ciment — i

marca M10-T in grosime medie de 2 utilaj:

cm, inclusiv schela pe capre; transport:

41L | 2101133 |Mortar de zidarie mc 35,64
42 |CFB24C+ _a |Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de mp 1.889,04
sim prima si a doua mana, pe suport din material’
beton - la pereti manopera:
utilaj:

transport:
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43 |CN11A01> |Zugravelila interior si exterior execut mp 1.889,04

manual, cu vopsea lavabila, pe material:

tencuieli driscuite si gletuite -
manopera:
utilaj:
transport:

431 | 6104377 |Vopsea lavabila kg 755,62
4.4 |Cl06G1 Placaj din faianta la pereti si stalpi placi | mp 90,96

de culori diferite, montate in desen, material’

f .

;)::éeetcEpmzogar de ciment cu adaos de mfan.opera:
utilaj:
transport:

44 | 2401777 |Faianta alba mp 95,51
4.5 |Cl06G1 Placaj din faianta la pereti si stalpi placi | mp 196,50
de culori diferite, montate in desen, material:
2)::ézt02;1;gar de ciment cu adaos de m'an‘opera:
utilaj:
transport:
451 | 2401777 [Faianta alba mp 206,33
46 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 5,22
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera.
utilaj:
transport:
4.7 |TRA06A25 |Transportul rutier al betonului- tona 83,16
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material-
dist.=25 km manopera:
utilaj:
transport:
5 |E. Refacere tamplarie (usi si pereti)
51 |RPCT33A1_ |Demontarea usilor si ferestrelor din mp 185,11
1 PVC.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
52 |CK19A# Ferestre cu unul sau mai multe mp 78,74
canaturi, suprafata tocului...<= 3,00 material’
mp,la constructii cu h<= 35 m manopera:
utilaj:
transport:
52.L | 6308032 |Fereastra mp 78,74
53 |CK21A# Usi profiluri...,1 canat,supraf toc <=7 mp 106,37
mp,inclusiv armaturi si accesori, material:
montare in zid de orice fel, la constructii manopera:

cuH<=35m — ,
utilaj:
transport:

53.L | 6308037 |Usa mp 106,37
5.4 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 9,30
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera;
utilaj:
transport:
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6 |F. Reparatii sarpanta, invelitoare si termoizolare pod
8.1 |RPCT26B1 |Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle | mp 69,40

solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate material:
pe sipci batute pe astereala sau direct ;
pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, m?n.(.)pera.
doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii utilaj:
din tabla zincata transport:
6.2 |RPCT27A1 [Demontarea jgheaburilor si m 239,15
burlanelor...din tabla material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.3 |RPCI25B1 |Burlane din taba zincata de 0,5 mm m 92,20
grosime, la cladirile existente, material:
executat.e pe gant!er, mngc?lte prin manopera;
petreceri pe circa 6 cm si fixate n zid —
cu bratari din otel zincat, inclusiv ut"ai-
coturile si aruncatoarele...rotunde cu transport:
diametrul de 12,3 cm
6.4 |RPCI21B1 |Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm m 146,95
grosime, la cladirile existente, material-
executate pe santier, .mnadlte prin manopera:
petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite, -
inclusiv colturile, capacele, stuturile de utilaj:
racordare la burlane, tiranti din otel transport:
beton d=6 mm grosime respectiv
banda de otel si carligele de
sustinere,...semirotunde cu diametrul
de 15 cm
6.5 |CE01A1 Invelitoare din tigla profilata din argila mp 69,40
arsa la acoperisuri fara astereala, material:.
asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv : -
executarea din tabla zincata a doliilor, mgn-c'>pera.
paziilor, racordarilor la cosuri utilaj:
transport:
6.5L | 2303066 [Tigla ceramica buc 1.110,40
5.6 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 2,00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera:
utilaj:
transport:
6.7 [IZF43A+_asi |Termoizolatii pentru lucrari de incalzire mp 576,29
m prin pardoseala, peste spatii material:
neincalzite...pardoseala pe sapa -
flotanta umeda - la pod m.an.opera.
utilaj:
transport:
6.8 |RPCI31C1  |Glafuri si copertine din tabla zincata, pe m 52,50
elemente de beton, pe un strat de material’
carton bitumat sau impaslitura din fibre ;
de sticla bitumata, la cladiri existente m'an.c.npera.
din tabla de...0,4 mm grosime cu utilaj:
latimea desfasurata intre 50-100 cm - transport:
glafuri la ferestre
6.9 |TRA02A25 |Transportul rutier al tona 2,40
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera:
utilaj:
transport:
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7 |G. Refacere scari de acces exterioare (placaje, balustrade)
7.1 |CHO1A1 TTrepte din beton simplu B 100 m | 50,00

executate brut pentru a fi placate; material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.2 |RPCK40A1 |Pardoseli din placi sau piscoturi de mp 26,40
gresie ceramica, asezate pe un strat de material-
mortgr de ciment marca 100-T, Ade 3cm manopera;
grosime...una culoare si forma in -
suprafata pana la 60 cmp/buc utilaj:
transport:
72.L | 2426789 |Placa gresie mp 27,19
7.3 |CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate kg 612,00
total sau partial in beton din profile material-
laminate, tabla,.tab!a striata, ote‘l.beton, manopera:
tevi pentru sustineri sau acoperiri _
utilaj:
transport:
73L | 6309886 |Confectie metalice inglobate in beton kg 612,00
74 |CB12J1 Cofraje pentru beton armat in pereti si mp 19,20
diafragme, inclusiv sprijinirile, din material’
panouri rgfolosibile, cu plgcaj de 15 manopera:
mm grosime la constructii avand —
fnaltimea pana la 20 m inclusiv, cu utilaj:
plansee din beton prefabricat transport:
75 |[CA01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc 1,35
continue, izolate si socluri cu volum material:
péana la 3 me, inclusiv manopera;
utilaj:
transport:
75.L | 2100969 |Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1,36
7.6 |TRA0BA25 |Transportul rutier al betonului- tona 3,38
mortarului cu autobetoniera de...5,5 m¢ matenial:
dist.=25 km manopera;
utilaj:
transport:
8 |Obiecte sanitare
8.1 |SC38A1 Instalatie pentru closet completa,din buc 9,00
semiportelan sau portelan sanitar si material:
rezervor manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2444860 [Vas closet pentru persoane cu buc 9,00
dizabilitati
8.2 |SCO07C1 Lavoar sanitar, montat pe...console buc 9,00
fixate cu dibluri metalice material:
manopera:
utilaj:
transport:
82.L | 2440488 |Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, buc 9,00
complet echipat
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8.3 |SC17XA Oglinda sanitara din semicristal buc 9,00
montata pe perete material:
manopera:
utilaj:
transport:
83L | 2506694 [Oglinda geam tras slefuit buc 9,00
84 |SC18XA  |Sapuniera din portelan montata pe buc 9,00
perete material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.5 |SC20XA Suport din portelan pt. hirtie montat pe buc 9,00
perete material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.6 |IC42C1# _as |Suporti si dispozitive de sustinere buc 9,00
im pentru persoane cu dizabilitati material’
manopera:
utilaj:
transport:
8.7 |ES11C1+ Montaj lampa cu LED buc 9,00
material:
manopera:
utilaj;
transport:
8.8 |ED10A1 Set de actionare si comanda pentru buc 9,00
sonerie, in caz de urgenta material’
manopera:
utilaj:
transport:
8.8.L | 5500691 Buton sonerie apel urgenta buc 9,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:
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Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

OBIECTIV:
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei- C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
P | TomaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |A. Refacere fatada
1.1 |CF08C1 Tencuieli exterioare obisnuite executate | mp 498,20
manual, driscuite pe pereti din beton
monolit sau din panouri mari de beton
celular autoclavizat cu mortar de var-
ciment marca M25-T, in grosime medie
de 2 cm;
11L | 2101133 |Mortar de zidarie mc 8,97
12 |IZFOTA+_asi |Sistem termoizolant multistrat de fatada | mp 498,20
m cu termoizolatie din vata minerala
12 | 20012891 |Vata minerala-bazaltica, 15 cm grosime | mp 498,20
73 |RPCJ36A1 |Glet de ipsos pe tencuieli interioare mp 498,20
driscuite de 3 mm grosime executat cu
pasta de ipsos la...pereti si stalpi
14 |RPCR54A1 |Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat | mp 498,20
de polivinil pentru exterior pe tencuieli
existente pentru exterior pe tencuieli
existente, executate Tn trei
straturi...manual
14.L | 6104353 |Vopsea lavabila kg 22419
1.5 |CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe mp 500,00
suprafete verticale pina la 30 m
fnaltime inclusiv ;
16 |TRAO2A25 |Transportul rutier al tona 5,00
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.
17 |TRAODBA25 |Transportul rutier al betonului- tona 20,92
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km
2 |B. Refacere pardoseli interioare
2.1 |CG01D1 Strat suport pentru pardoseli executate | mp 518,20
din mortar de ciment marca M 100-T
de 3 cm grosime, cu suprafata fin
driscuita ;
21L | 2101133  |Mortar de zidarie mc 16,06
2.2 |IZF43A+_asi |Termoizolatii pentru lucrari de incalzire mp 518,20
m prin pardoseala, peste spatii
neincalzite...pardoseala pe sapa
flotanta umeda
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2.3

CG36A+

PARDOSELI DIN PANOURI DE
PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC
CASNIC S| PIETONAL

...pe suporturi elastice (folie polimerica
cu bule de aer), panourile din parchet
laminat fiind fixate intre ele cu adeziv
(aracet),

mp

68,50

2.3.L

20012528

Panouri parchet laminat

mp

71,93

2.4

RPCK40A1

Pardoseli din placi sau piscoturi de

gresie ceramica, asezate pe un strat de
mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm
grosime...una culoare si forma in
suprafata pana la 60 cmp/buc

mp

449,67

2.4.L

2420369

Placa gresie neglazurate relief s
200x100x12 C1 s5939

mp

463,16

2.5

CG12A1

Plinte din gresie ceramica fixate cu
mortar de ciment marca M 100-T
inclusiv curatarea si spalarea

360,00

25.L

2435821

Plinta din gresie ceramica

367,20

2.6

CGO05A01>

Montarea plintelor din pvc la
pardoselile din parchet, cu accesorii de
montaj incluse

33,90

26.L

20043907

Profil pvc plastifiat bagheta pentru
plinta MD2 58X3 MM

34,58

2.7

TRAD2A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

2,00

2.8

TRAOBA25

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona

38,86

C. Refacerea finisajelor tavanelor

RPCT10A1

Desfacerea tencuielilor interioare sau
exterioare...obisnuite la pereti, pe
suprafete care urmeaza a se tencui -
grupuri sanitare la demisol si parter

mp

90,34

3.2

CFO1A01>

Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi,
pereti executate manual pe zidarie, de
2 cm grosime

mp

90,34

3.2.L

20027682

Mortar pt. tencuieli fine speciale de
protectie pe baza de aditivi

kg

4517

3.3

CFB24C+_a
sim

Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de
prima si a doua mana, pe suport din
beton - la tavane

mp

518,17

34

CN11A01>

Zugraveli la interior si exterior execut
manual, cu vopsea lavabila, pe
tencuieli driscuite si gletuite

mp

518,17

34.L

6104377

Vopsea lavabila

kg

207,27

3.5

TRAO2A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

447

3.6

TRAOG6A25

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona

3,79

D. Refacerea finisajelor peretilor
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4.1

|CFO1A1

Tencuieli interioare driscuite la pereti si
stalpi la pereti si stalpi, executate
manual, pe suprafete de zidarie de
caramida, cu mortar de var-ciment
marca M10-T in grosime medie de 2
cm, inclusiv schela pe capre,

mp

1.980,00

4.1.L

2101133

Mortar de zidarie

mc

35,64

4.2

CFB24C+_a
sim

Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de
prima si a doua mana, pe suport din
beton - la pereti

mp

1.889,04

4.3

CN11A01>

Zugraveli la interior si exterior execut
manual, cu vopsea lavabila, pe
tencuieli driscuite si gletuite

mp

1.889,04

43.L

6104377

Vopsea lavabila

kg

755,62

4.4

ClosG1

Placaj din faianta la pereti si stélpi placi
de culori diferite, montate in desen,
fixate cu mortar de ciment cu adaos de
aracet EP 25;

mp

90,96

4.4.L

2401777

Faianta alba

mp

95,51

4.5

Clo6G1

Placaj din faianta la pereti si stalpi placi
de culori diferite, montate in desen,
fixate cu mortar de ciment cu adaos de
aracet EP 25;

mp

196,50

4.5.L

2401777

Faianta alba

mp

206,33

4.6

TRA02A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

5,22

4.7

TRAOBA25

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona

83,16

E. Refacere tamplarie (usi si pereti)

RPCT33A1_
1

Demontarea usilor si ferestrelor din
PVC....

mp

185,11

5.2

CK19A#

Ferestre cu unul sau mai multe
canaturi, suprafata tocului...<= 3,00
mp,la constructii cu h<=35m

mp

78,74

52.L

6308032

Fereastra

mp

78,74

53

CK21A#

Usi profiluri..., 1 canat,supraf toc <=7
mp,inclusiv armaturi si accesorii,
montare in zid de orice fel, la constructii
cuH<=35m

mp

106,37

53.L

6308037

Usa

mp

106,37

5.4

TRAQ02A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

9,30

F. Reparatii sarpanta, invelitoare si termoizolare pod

- |IRPCT26B1

Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle
solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate
pe sipci batute pe astereala sau direct
pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor,
doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii
din tabla zincata

mp

69,40

6.2

RPCT27A1

Demontarea jgheaburilor si
burlanelor...din tabla

239,15
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6.3

RPCI25B1

Burlane din taba zincata de 0,5 mm
grosime, la cladirile existente,
executate pe santier, innadite prin
petreceri pe circa 6 cm si fixate In zid
cu bratari din otel zincat, inclusiv
coturile si aruncatoarele...rotunde cu
diametrul de 12,3 cm

92,20

6.4

RPCI21B1

Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm
grosime, la cladirile existente,
executate pe santier, innadite prin
petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite,
inclusiv colturile, capacele, stuturile de
racordare la burlane, tiranti din otel
beton d=6 mm grosime respectiv
banda de otel si carligele de
sustinere,...semirotunde cu diametrul
de 15¢cm

146,95

6.5

CEO1A1

invelitoare din tigla profilata din argila
arsa la acoperisuri fara astereala,
asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv
executarea din tabla zincata a doliilor,
paziilor, racordarilor la cosuri

mp

69,40

6.5.L

2303066

Tigla ceramica

buc

1.110,40

6.6

TRA02A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

2,00

6.7

IZF43A+_asi
m

Termoizolatii pentru lucrari de incalzire
prin pardoseala, peste spatii
neincalzite...pardoseala pe sapa
flotanta umeda - la pod

mp

576,29

6.8

RPCI31C1

Glafuri si copertine din tabla zincata, pe
elemente de beton, pe un strat de
carton bitumat sau impaslitura din fibre
de sticla bitumata, la cladiri existente
din tabla de...0,4 mm grosime cu
latimea desfasurata intre 50-100 cm -
glafuri la ferestre

52,50

6.9

TRAO02A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona

2,40

G. Refacere scari de acces exterioare (placaje, balustrade)

CHO1A1

Trepte din beton simplu B 100
executate brut pentru a fi placate;

m

50,00

7.2

RPCK40AT

Pardoseli din placi sau piscoturi de
gresie ceramica, asezate pe un strat de
mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm
grosime...una culoare si forma in
suprafata pana la 60 cmp/buc

mp

26,40

72L

2426789

Placa gresie

mp

27,19

7.3

CL21A1

Confectii metalice diverse inglobate
total sau partial in beton din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri

kg

612,00

7.3.L

6309886

Confectie metalice inglobate in beton

kg

612,00

7.4

CB12J1

Cofraje pentru beton armat in pereti si
diafragme, inclusiv sprijinirile, din
panouri refolosibile, cu placaj de 15
mm grosime la constructii avand
inaltimea pana la 20 minclusiv, cu
plansee din beton prefabricat

mp

19,20
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STADIUL FIZIC: Arhitectura

Director

0 1 2 3 4 5=3x4
7.5 |CAO01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc 1,35
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv
75.L | 2100969 |Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1,36
76 |TRAO0BA25 |Transportul rutier al betonului- tona 3,38
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km
8 |Obiecte sanitare
8.1 |SC38A1 Instalatie pentru closet completa,din buc 9,00
semiportelan sau portelan sanitar si
rezervor
8.1.L | 2444860 |[Vas closet pentru persoane cu buc 9,00
dizabilitati
8.2 |SC0O7C1 Lavoar sanitar, montat pe...console buc 9,00
fixate cu dibluri metalice
8.2.L | 2440488 |Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, buc 9,00
complet echipat
8.3 |SC17XA Oglinda sanitara din semicristal buc 9,00
montata pe perete
8.3.L | 2506694 |Oglinda geam tras slefuit buc 9,00
8.4 |SC18XA Sapuniera din portelan montata pe buc 9,00
‘ perete
8.5 |SC20XA Suport din portelan pt. hirtie montat pe buc 9,00
perete
8.6 |IC42C1#_asi |Suporti si dispozitive de sustinere buc 9,00
m pentru persoane cu dizabilitati
8.7 |ES11C1+ Montaj lampa cu LED buc 9,00
8.8 |ED10A1 Set de actionare si comanda pentru buc 9,00
sonerie, in caz de urgenta
8.8L | 5500691 [Buton sonerie apel urgenta buc 9,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL.:
Executant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: G749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L..
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Pret unitar Valoarea
Nr. | . { materiale | UM Consumul (exclusiv (exclusiv . Greu-
ort. enumirea resursei materiale | U.M. | cuprins In TVA) TVA) Furnizorul tatea
oferta . f -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |20012531 Adeziv - aracet kg 17,40 ‘
2 15904809 Aliaj de lipit staniu- plumb| kg 18,55
marca LP 30G
3 5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb| kg 1,02]
[p30
4 [20029930 Amorsa fluida pt. kg 962,88
aderenta tencuielilor de ipsos pe
suport beton, cu lianti organici si
nisip cuartos, Baumit
BetonKontakt, 20 kg/ambalaj
5 [20041127 Apa industriala in mc 2,86
cisterne pentru lucrari de drumuri si
terasamente
6 [6202818 Apa industriala pentru | mc 22,19
mortare si betoane de la retea
7 16202820 Apa potabila | mc | 0,01
8 6109860 Aracet tip ep 25 - kg 87,68
(poliacetat de vinil. tip E )
9 [3700041 Banda din otel lam.cald | kg 10,50
s908 1,5x20 OL 37-1n
10 [3700390 Banda din otel lam.cald | kg 36,00
s908 3 x30 OL37-1n
11 [5215612 Bara sustinere buc | 9,00
persoane cu dizabilitati
12 [20012533 Bariera de vapori mp 67,82
13 6200585 Benzina auto neetilata tip| kg 1,08
colr 75 normala s 176
14 [2100969 Beton de ciment B mc 1,36
250 stas 3622
15 [5893464 Bolt de impuscat buc 464,40
16 5311982 Bratara din otel zinc buc 55,32
pentru burlane (semirotunde sau
drept)
17 |5500691 Buton sonerie apel buc 9,00
urgenta
18 6311231 Carlig din otel zincate buc 220,43
pentru jgheaburi
19 [7309326 Carpe de sters, din kg 0,05
bumbac de orice culoare
20 |2600983 Carton bitumat strat acop| mp 4463
nisip ca400 130cmx10m s
138
21 [7308499 Cartus pistol implintat buc 464,40
bolturi calibru 6,3 mm umc
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

tip A, saci, s 545/1

0 1 2 3 5=3x4 7

22 6101349 Chit de cutit gri 1522 C | kg 0,90
891-1 stas 6592-62

23 6102815 Chit siliconic kg 38,06

24 [2100385 Ciment de furnal cu kg 2.566,48
adaosuri F 25 saci s 1500

25 [20043840 Ciment de furnal F 25, | kg 72,27
cu adaosuri in saci S 1500

26 [2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci | kg 0,90

27 [2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 8.302,63|
saci

28 [2100206 Ciment portland alb tip 1 | kg 138,46
75% alb pa 25 saci s 7055

29 [2701177 Coama 2 piese ond. buc 24,29
mari 1097x270x 6 ]
5936/2

30 16110467 Codez 100 adeziv nii kg 0,23
4721-76

31 6309886 Confectie metalice kg 612,00
inglobate in beton

32 [5886942 Cuie cu cap conic tip A kg 3,97
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111

33 5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0| kg 0,69
x 30 s 2111

34 [20043186 Diblu cu expandare buc 27,12
marimea 6

35 [2950716 Diblu din lemn | buc 63,00

36 6720949 Diblu din PVCcuD=8 |buc | 3.98560
mm

37 [7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg | 0,23

38 4203894 Dispozitiv descarcare vas| buc ’ 9,00
wc (miner am +lant+ghid+tija

39 [7319280 Doza pentru aparate buc 9,00
pentru tuburi izolante usor protejate
-aip

40 2918639 Dulap fag impregnati | mc 0,40
balotati lun G =1,8-5m cla

41 2904406 Dulap rasinos tivit clasa Al mc 0,02
gR = 48mm lun G = 3,50m s 942

42 16202741 Energie electrica la contor] kwh 185,11
pentru lucrari de constructie-montaj

43 [2401777 Faianta alba mp 301,83

44 6308032 Fereastra mp 78,74

45 20012530 Folie polimerica cu bule | mp 71,93
de aer

46 [20044701 Glet de ipsos superfin kg 361,08

47 20029937 Glet de ipsos, pt. kg 2.407,21

gletuire-finisare de prima si a doua
mana, Baumit Fino Grande, 20
kg/ambalaj

48 6001472 Hartie slefuita uscata cu | buc 111,07
en foi 23x30 gr 651581

49 [2100830 Ipsos pentru constructii | kg 3,15
tip A, saci, s 545/1

50 [2100830 Ipsos pentru constructii | kg 1.295,32
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm

0 1 2 3 5=3x4 7
51 [17000282722 Lampa cu LED buc 9,09
emergenta
" 52 [2440488 Lavoar pentru persoane | buc 9,00
cu dizabilitati, complet echipat
53 [2901167 Manele D=7-11cm L| mc | 0,02
= 2-6m rasinocase s.1040
54 |6621595 Manseta cauciuc pentru | buc 9,00
racordare teava spalare vas closet
55 [3064291 Material marunt %
56 [20018328 Material marunt %
57 [7801035 Material marunt %
58 [8000277 Material marunt %
59 [17000753832 Material marunt pt lei 340,70
constructii
60 [2101354 Mortar adeziv kg 5.231,10
61 [2101133 Mortar de zidarie mc 60,67
" 62 |20027682 Mortar pt. tencuieli fine | kg 4517
speciale de protectie pe baza de
aditivi
63 2200848 Nisip cuartos v1 pentru kg 1.293,57
ind.sticlei-geam-ceram.fin s 9203
64 [20041907 Nisip de rau si lacuri, mc 0,63
sortat si nespalat, cu dimensiunile
cuprinse intre 0.001 -1.00 mm
65 [2200496 Nisip sortat nespalatde | mc 17,35
rau silacuri 0,0-1,0 mm
66 [2200513 Nisip sortat nespalatde | mc 20,12
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
67 [2200525 Nisip sortat nespalatde | mc 1,00
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
68 [2506694 Oglinda geam tras slefuit | buc 9,00
69 2000030 Otel beton profil neted OB| kg 33,80
37, stas 438 D =6 mm
70 |2928347 Panou de cofrajtipp fag g| mp 0,96
15mm pentru pereti
71 |20012528 Panouri parchet laminat| mp 71,93
72 [2200147 Pietris ciuruit spalat de mc 0,80
rau 7-15 mm
73 |5840405 Piulita hexagonala buc 36,00
grosolana AM 6 gr.5 s 922
74 [6840766 Piulita hexagonala buc 18,00
grosolana BM 8 gr.5 s 922
~ 75 5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6,| buc 5,76
s 926
76 [2426789 Placa gresie mp 27,19
77 [2420369 Placa gresie neglazurate mp 463,16
relief s200x100x12 C1 55939
78 12925412 Placa PFL dure standard} mc 0,06
calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s
6986
79 16621650 Placa teh.cauciuc gar.f kg 0,09
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 7

80 |2603301 Placi din polistiren celular| mp 523,38
extrudat 5cm

81 [7800027 Plasa din fibra de sticla | mp 548,02

82 2435821 Plinta din gresie ceramica| m 367,20

83 [20043907 Profil pvc plastifiat m 34,58
bagheta pentru plinta MD2 58X3
MM

84 [6719598 Rama vas closet poliprop| buc 9,00
cu capac si surub fluture

85 4201286 Rezervorwc cap. 9 litri| buc 9,00
s 2756

86 |4201949 Robinet rezerv. wc alama| buc 9,00
3/8 inaltime s2377

87 4201937 Robinet rezerv. wc am| buc 9,00
colt 3/8 semiinaltime 3 2377

88 [7343982 Rumegus din lemn kg 23,80

89 6621337 Saiba de cauciuc m3r mm| buc 36,00
nf 202-70

90 [6883225 Saiba plata pentru lemn Bf kg 0,10
M 11 OL 34 s 7565

91 [2455338 Sapuniera din portelan | buc 9,00
montata pe perete

92 [2903983 Scindura rasin lunga tiv | mc 0,05
clsD gR=24mmL=350ms
942

93 [2903995 Scindura rasin lunga tiv. | mc 0,01
clsD gR=24mmL=4,00ms
942

94 6311528 Scoaba otel pentru kg 0,58
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm

95 [2905955 Sipca rasinoase clasal/ | mc 0,28
Il gros 18 /24 -24/48 mmL = 1,50
-2,75m

096 |3805293 Sirma moale zincata D| kg 0,69
=1 OL32 s889

97 16101572 Spuma din poliuretan kg 108,70

98 (7346207 Stearina ' kg 0,09

99 [2455364 Suport sanitar din buc 9,00
portelan pt.hartie

100 5820259 Surub cap hexagonal buc 18,00
grosolan M 8x 50gr.4.8s

101 |5829126 Surub cap inecat crestat | buc 897,92
sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571

102 [5836935 Surub cu cap inecat buc 18,00
crestat | 4 x30f1s1452

103 5837161 Surub cu cap inecat buc 36,00
crestat | 5 x50f1s1452

104 [5838579 Surub cu cap patrat | buc 5,76
pentru lemn 110 x140f1s
1455

105 [3641867 Tabla zincata s2028 kg 136,50
0,40x 750x1500 OL 32-1N cal.1

106 |3642419 Tabla zincata s2028 kg 377,17

0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

107 [3642287 Tabla zincata, stas 2028,| kg 27,07
0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N
calitatea |

108 6700248 Teava din PVC rigid tip Ul m 18,00
32x1,6  stas 6675/2

109 6700303 Teava din PVC rigid tip U| m 2,70
110x2,2  stas 6675/2

110 [2303066 Tigla ceramica buc 1.110,40

111 |201084 Ulei emulsionabil pentru | kg 2,30
decofrare betoane stas 11382

112 6308037 Usa mp 106,37

113 [2100713 Var pasta pentru mc 4,28
constructii tip 2

114 [2444860 Vas closet pentru buc 9,00
persoane cu dizabilitati

115 [20012891 Vata minerala- mp 498,20
bazaltica, 15 cm grosime

116 [20012895 Vata minerala- mp 582,05
bazaltica, 20 cm grosime

117 4203296 Ventil scurgere rezervor | buc 9,00
we 11/4 alama rac s9610

118 |6104353 Vopsea lavabila kg 224,19

119 |6104377 Vopsea lavabila kg 962,88

120 [7800859 Vopsea lavabila acrilica | kg 149,46

121 6103294 Vopsea minium de plumb| kg 0,35
\V 351-3 ntr 90-80
Valoare directa lei
Recapitulatie ' lei
TOTAL lei
TOTAL ' leuro

Executant,

N
\
7

‘I_HLD!NG <
tUTIONS

Raport generat cu ISDP_, www_.devize.rq, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul . Va e
N, . N o | Tariful (e):glaursi?/
crt. Denumirea meseriei manopera m_edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- -lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 110231 Betonist 17,62
2 |13410 Dulgher constructii 332,48
3 |10941 Faiantar 799,14
4 15110 Finisor mase plastice 23,73
5 120000140 Instalator electrician 4,59
6 111749 Instalator incalzire si gaze 1,71
7 |32 Instalator sanitar 169,21
8 (12141 Ipsosar 1.040,92
9 |12391 Izolator lucrari speciale 385,98
10 [12331 Izolator termic 12,24
11 21441 Lacatus constructii metalice 24,48
12 [26841 Montator constructii metalice 169,15
13 |175 Montator de placaje 548,02
14 112641 Mozaicar ' 691,78
15 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in 18,75
constructii
16 29900 Muncitor deserv.ctii masini 149,46
17 [49921 Muncitor deservire 164,17
18 [19931 Muncitor deservire constructii montaj 11,36
19 199271 Muncitor deservire constructii-montaj 539,79
20 |19911 Muncitor deservire c-tiil.montaj 25,49
21 |12741 Parchetar 75,35
22 (22731 Sudor electric 18,36
23 160121 Tamplar 79,41
[ 24 113111 Tinichigiu sant. 35,95
25 [13141 Tinichigiu santier 216,83
26 131000 Zidar 1.202,10
27 31110 Zugrav vopsitor 1.894,00
Total ore manopera: 8.552,07
Valoare directa lei
- |Recapitulatie lei
TOTAL lei

TOTAL euro




LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
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Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




Pag

1

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
Obiect
Arhitectura

DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tariful
Ore de unitar Valoare_a
Nr. . e .. . . (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv
crt. TVA)
e TVA) lei
. -lei-
-leilora-
0 1 2 3 4=2x3
117301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 41,02
2 |6702 Macara de fereastra 0,15tf 4,08 T
3 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 0,68
kw
Total ore utilaje: 46,67

Valoare directa lei

Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Executant, /&

Director G “‘nﬁ

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful
unitar Valoarea
NE Tipul de transport Ir(:xl:: :)(an:- ffl)l:i:iig- (exclusiy (exelusiv
crt. . TVA) TVA)
sportate | cursi nare _lei/tona/km s
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier ‘
1 [TRA06A25 Transportul rutier al betonului- 150,11 25,00 0,50
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km :
2 |TRA02A25 Transportul rutier al 30,39 25,00 0,50
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

JAAEA CopN
U TME e

AN

So AN

Executant,/ BU’LDING%\
2, SRL A
ene -6-_»

\“ "3 566\“5
om0 97(2 X Epg“/

s

Director G

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
P | ToTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCA02A1 [Sapaturi de pamant la subzidiri mc 1.883,00
executate in conditii si pozitii...grele de material:
munca manopera:
utilaj:
transport:
2 CG32B1 Umpluturi Tn straturi compactate cu mc 1.747,85
argila (pamant galben), compactate cu material’
mijloace mecanice manopera:
utilaj:
transport:
3 TRBO1A21 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 241,73
pneuri inc asezare desc asezare material-
grupa...4 distanta 10m manopera:
utilaj:
transport:
4 TSFO01A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 1.505,71
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii limitate,avand latimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri...adancimea — i
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00- utilaj:
0.20 m transport:
5 RPCT09A1 |Demolarea elementelor de beton mc 75,55
simplu si beton armat cu material:
mijloace ...manuale a fundatiilor si -
elevatiilor din beton simplu avand manopera:
dozajul pana la 150 kg ciment la mc de utilaj:
beton transport:
6 TRB01A21 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 166,21
pneuri inc asezare desc asezare material:
grupa...4 distanta 10m manopera:
utilaj:
transport:
7 TRA04A10 |Transport rutier materiale semifabricate | tona 166,21
cu autoremorchere cu remorci treiler material’
sub 20t pe...dis. 10 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0 1 2 3 5=3x4

8 TSA01B1  [Sapatura manuala de pamant in spatii mc 125,15

inchise la deblee,in canale deschise,in material:
Sl vebetal de 1050 am groaime manopera
etc....in pamant cu umiditate naturala utilaj:
aruncarea in depozit sau vehicul la transport:
H<0.6 m teren mijlociu
9 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 51,82
(balast), avand functia de rezidenta material’
filtranta, izolatoare, antigeliva si . manopera;
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:

10 TRAO01A10P |Transportul rutier al...balastului cu tona 82,91

autobasculanta dist.=10 km material-
manopera:
utilaj:
transport:

11 CO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 107,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L | 2100933 [Beton de ciment B 100 mc 8,72

12 CG32A1 Umpluturi in trotuar executata in straturi | mc 21,52

compactate cu argila (pamant galben) material:

stabilizata manopera:
utilaj:
transport:

13 |CA01D1 Turnarea betonului simplu n straturide | mc 20,67

3—20 cm grosime, pentru egalizari, material:

pant_e, sape etc, la congtructii'cu manopera:

inaltimea pana la 35 m inclusiv, placa .

slab urmata utilay:
transport:

13.L [1700034414 |Beton ¢8/10 mc 20,84

6
14  |DH12A1 Curatirea manuala a acostamentelor de | mp 1.317,80
noroi,pamant,iarba etc. material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 145,12

constructiilor, exclusiv cele executate in material:

cof(aje gli.sante i.n fundatii pontinlfe, manopera:

radiere si pereti cu grosime pana la .

30 cm inclusiv; utilaj:
transport:

15.L |1700000566 |Beton C16/20 (B250) mc 146,28

3
16  |PJ11A1 Desfacere tencuieli...incl. Curatarea mp 1.317,80
fetelor zidariei - suprafata soclului material’
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0 ‘ 1 2 3 5=3x4
17 |CZ0302XE1 |Conectori din otel beton fixati cu ancora | kg 911,00
chimica material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 |RPCG22A1 |Consolidarea zidariei portante prin mp 658,90
camasuire...cu plase STM d=4mm si material’
mortar M 50-T —

V manopera:
utilaj:
transport:

19 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 145,00
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.1 manopera.
utilaj:
transport:
20 |CCOo1C1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 10.665,00
fundatii continue si radiere (placi), material:
distantier din mase plastice manopera;
utilaj:
transport:
20.L | 80007598 |Otel BST-500 kg 10.665,00
21 |CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, mp 284,00
fundatii pahar si fundatii de utilaje material:
simple cu forme regulate din panouri -
refolosibile cu astereala din scinduri de mén.?pera.
rasinoase, cu astereala din scanduri de utilaj:
rasinoase scurte si subscurte inclusiv transport:
sprijinirile
22 CZ0301A1 |Confectionarea armaturilor din otel kg 3.112,28
beton pentru beton armat in fundatii material:
fasonarea barelor pentru fundatii -
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui m'an.(.)pera.
si radiere, in ateliere centralizate OB utilaj:
500, D= 6-8 mm transport:
23 |CZ0301B1_|Confectionarea armaturilor din otel kg 7.552,72
beton pentru beton armat in fundatii material:
fasonarea barelor pentru fundatii ;
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui mén.?pera.
si radiere, in ateliere centralizate OB utilaj:
500, D= 10-16 mm; transport:
24 |CP20A1 Innadirea cap la cap a armaturilor din buc 4.792,00
otel beton, prin sudura electrica, in material:
pozitia de montaj a prefabricatelor ob ;
37 d=8-16 mm cu 1 eclisa manopera.
utilaj:
transport:
25 |TRAO6A20 |Transportul rutier al betonului- tona 582,73
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material’
dist. =20km manopera:
utilaj:
transport:
26 |TRA0O4A20 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 15,29
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.20 km. manopera;
utilaj:
transport:




|

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0 1 2 3 4 3x4
27 12600529 Folie polietilena grosimea 0,06mm kg 141,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28 [TSD02B1 |[Imprastierea pamantului afanat 100 1,34
provenit din teren categoria 1 sau mc [material:
senecua cuuorerpevecert | anopars
grosimea de:...21-30 cm utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

[Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta

Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA ‘ SECTIUNEA FINANCIARA
e | TomaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
B -l - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCA02A1 |Sapaturi de pamant la subzidiri mc 1.883,00
executate in conditii si pozitii...grele de
munca
2 CG32B1 Umpluturi In straturi compactate cu mc 1.747,85

argila (pamant galben), compactate cu
mijloace mecanice

3 TRB0O1A21 [Transportul materialelor cu roaba pe tona 24173
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...4 distanta 10m

4 TSFO1A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 1.505,71
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
fa 1.50 m intre maluri...adancimea
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-
0.20m

5 RPCT09A1 |Demolarea elementelor de beton mc 75,55
simplu si beton armat cu

mijloace ...manuale a fundatiilor si
elevatiilor din beton simplu avand
dozajul pana la 150 kg ciment la mc de
beton

6 TRBO1A21 [Transportul materialelor cu roaba pe tona 166,21
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...4 distanta 10m

7 TRAD4A10 |Transport rutier materiale semifabricate | tona 166,21
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.10 km.

8 TSA01B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 125,15
inchise la deblee,in canale deschise,in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc....in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul la
H<0.6 m teren mijlociu

9 DA0GB1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 51,82
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

10 |TRAOTATOP [Transportul rutier al...balastului cu tona 82.91
autobasculanta dist.=10 km
11 CO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 107,60

11.L 2100933 [Beton de ciment B 100 mc 8,72




Pag 2

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0

1

5=3x4

12

CG32A1

Umpluturi in trotuar executata in straturi
compactate cu argila (pamant galben)
stabilizata

mc

21,562

13

CA01D1

Turnarea betonului simplu in straturi de
3—20 cm grosime, pentru egalizari,
pante, sape etc, la constructii cu
inaltimea pana la 35 m inclusiv, placa
slab urmata

mc

20,67

13.L

1700034414
6

Beton c8/10

mcC

20,84

14

DH12A1

Curatirea manuala a acostamentelor de
noroi,pamant,iarba etc.

mp

1.317,80

15

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele
constructiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisante in fundatii continue,
radiere si pereti cu grosime péana la
30 cm inclusiv;

mc

14512

15.L

1700000566
3

Beton C16/20 (B250)

mc

146,28

16

PJ11A1

Desfacere tencuieli...incl. Curatarea
fetelor zidariei - suprafata soclului

mp

1.317,80

17

CZ0302XE"

Conectori din otel beton fixati cu ancora
chimica

kg

911,00

18

RPCG22A1

Consolidarea zidariei portante prin
camasuire...cu plase STM d=4mm si
mortar M 50-T

mp

658,90

19

TRIMAAQ01C
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele

si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

tona

145,00

20

CCo01C1

Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii continue si radiere (placi),
distantier din mase plastice

kg

10.665,00

20.L

80007598

Otel BST-500

kg

10.665,00

21

CBO1A1

Cofraje pentru beton in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
simple cu forme regulate din panouri
refolosibile cu astereala din scinduri de
rasinoase, cu astereala din scanduri de
rasinoase scurte si subscurte inclusiv
sprijinirile

mp

284,00

22

CZ0301A1

Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat in fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, in ateliere centralizate OB
500, D= 6-8 mm

kg

3.112,28

23.

CZ0301B1

Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat in fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, in ateliere centralizate OB
500, D= 10-16 mm ;

kg

7.5652,72

24

CP20A1

Innadirea cap la cap a armaturilor din
otel beton, prin sudura electrica, in
pozitia de montaj a prefabricatelor ob
37 d=8-16 mm cu 1 eclisa

buc

4.792,00

25

TRAOBA20

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km

tona

582,73
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STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0 1

5=3x4

sub 20t pe...dis.20 km.

26 |TRA04A20 [Transport rutier materiale semifabricate | tona
cu autoremorchere cu remorci treiler

15,29

27 2600529 Folie polietilena grosimea 0,06mm kg

141,75

28  |TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat

senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm

100

provenit din teren categoria 1 sau mc
2 executata cu buldozer pe tractor cu

1,34

procent material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

“Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL.:

=
WEA COMEN
< AN
[ 44 \

3

S JANY
R\

Execu ﬁ([)VBUH.UlN(J )

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FiZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
N Consumul Pret unit_ar Valoarga Greu-
| Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta . . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |6202806 Apa industriala pentru mc 12,02
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
2 6202818 Apa industriala pentru mc 394,33
mortare si betoane de la retea
3 [2205501 Argila comuna pentru mc 1.946,31
constructii
4 [2200393 Balast nespalat | mc 67,94
de riu 0-70 mm
5 [17000005663 Beton C16/20 mc 146,28
(B250)
6 [17000344146 Beton ¢8/10 mc 20,84
7 2100933 Beton de ciment B mc 8,72
100
8 12600220 Bitum pentru drumuri tip | kg 9,15
D 180/200 s 754
9 [7308164 Carbura calciu tehnica kg 263,56
(carbid) stas 102-63
10 [2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci| kg 16.000,00
11 |5887001 Cuie cu cap conic kg 4472
tipat 4 x100 OL34 s
12 5886042 Cuie cu cap conictip A | kg 22,72
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111
13 6719093 Distantier din m.plasti.pt | buc |  1.599,75
poz.arm.in beton pentru grinzi
14 [2917685 Dulap fag lung tivit cls| mc 7,08
C gR =50mm lun G =2,50ms
8689
15 [5900815 Electrod sud.ol.nealiats | kg 383,36
1125/2 e48t superextra 2,5
16 5901235 Electrod sud.otel s kg 130,00
1125/2 €51.2r 2x350 inv.
17 16202727 Energie electrica la “kwh | 1.226,75
contor pentru consumatori forta
18 6202741 Energie electrica la kwh 1.600,00
contor pentru lucrari de
constructie-montaj
19 12100880 Filer de calcar tip 1,saci, s| kg 16,68
539
20 [2600529 Folie polietilena grosimeal kg 141,75
0,06mm
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
21 [2958990 Lemn de foc foioase tari I| kg 9,15
1m livrabil din depozit
22 [2901167 Manele D =7-11cm L| mc 0,14
= 2-6m rasinoase s.1040
23 [2200513 Nisip sortat nespalat de | mc 131,78
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
24 [2200525 Nisip sortat nespalat de | mc 6,24
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
25 [2000107 Otel beton profil neted OB| kg 658,90

30 stas 438 D = 10mm

26 [2000195 Otel beton profil neted OB| kg 7.628,25
500 D=16mm ‘
27 [2000092 Otel beton profil neted OB| kg 4.063,51

.500 D =8mm
28 [80007598 Otel BST-500 kg 10.665,00
29 [2928361 Panou cofraj astereala mp 9,37

scind. ras.scurte subscurte
30 [2004220 Plase sudate lat: 2,4-3 M| kg | 2.136,00
D sirma 3-4 mm OL 37-N S 438/3

31 [3803233 Sarma moale obisnuita D| kg 14,20
=2,5mm, OL 32, s889

32 [2903995 Scindura rasin lunga tiv. | mc 0,99
clsD gR=24mmL=4,00ms
942

33 [2903153 Scindura rasinoase m 21,52
geluite 10-20x80-120

' 34 [3803128 Sirma moale obisnuita D | kg 106,65

=112 OL32 s889

35 6827395 Sprait ‘ buc 3,91

met.telescop.0,8mm(8tf)

pt.sprij.lung.0,60-1,50m $
36 |6201084 Ulei emulsionabil pentru | kg 34,08
decofrare betoane stas 11382

37 [2100713 Var pasta pentru mc 8,57
constructii tip 2
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

o CorY
VA XE-A ?Ofﬂk\\

Raport generat cu ISDP__, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul . Valoarea
NE Denumirea meseriei ks ';‘a;glul: (exclusiv Procentul
crt. manopera Jlellorar TVA)
-(om/ore)- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 [10251 Betonist 548,27
2 [10731 Dulgher constructii 701,74
3 |11141 Fierar beton 1.193,99
4 112621 Mozaicar 34,43
5 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00
6 19931 Muncitor deservire constructii montaj 394,33
7 [19921 Muncitor deservire constructii-montaj 168,07
8 [19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 0,41
9 [319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 50,75
10 [12821 Pavator 116,80
11 (19621 Sapator 1.992,72
12 22751 Sudor electric 460,00
13 (13441 Zidar 905,70
Total ore manopera: 6.567,20
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Tariful
N L } Ore de unitar X&'&iﬁi
crt. Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv TVA)
e TVA) -
-leilora- <1~
0 1 2 3 4=2x3
1 |3012 Aparat de sudura prin presiune in punctotel-beton 70- 9,29
12mm ,
2 |5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 1,19
3 |3546 Autogreder pina la 175cp 2,49
4 |3553 Buldozer pe senile 65-80CP 1,13
5 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 7,93
6 |4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 15,32
5-10
7 14205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw 88,52
8 [4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650- 122,35
700kgf
9 [4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm 22,79
10 [6609 Troliu electric 3,1-5tf 6,40
11 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 117,11
kw
Total ore utilaje: 394,51
Valoare directa ‘ lei
Recapitulatie lei
TOTAL " lei
TOTAL euro

5

/$ BUILDING %)\

| &

Executant, [* SOLUTIONS ’*!)
\, 0 SRL J

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful
Tone Km Ore de unltar_ Valoare_a
Nr. g - (exclusiv (exclusiv
Tipul de transport tran- par- functio-
crt. . TVA) TVA)
sportate | cursi nare : .
-leiltona/km -lei-
0 | 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 |[TRAO04A10 Transport rutier materiale 166,21 10,00 0,20

semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.

2 |TRA04A20 Transport rutier materiale 15,29| 20,00 0,40
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.

3 |TRA0BA20 Transportul rutier al betonului- 582,73 20,00 0,40
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km

4 |TRAO1A10P Transportul rutier 82,91 10,00 0,20
al...balastului cu autobasculanta dist.=10
km

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

i A\
BUILDING £

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToTALLL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusi_v TVA)
lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EC02B# _asi |Desfacere instaltie electrica existenta ans 1,00
m material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 |RpEGO05B% |Refacere instalatie electrica ans | 1,00
_asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 SF12A1_asi {Desfacere instalatie sanitara ans 1,00
m material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 EMO01B04~_ |Refacere instalatie sanitara ans 1,00
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 IEO5XA_asi |Desfacere instalatie termica ans 1,00
m material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 AUT4302_a |Refacere instalatie termica ans 1,00
sim material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

'Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

[Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
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STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
0 | | 1 [2 ] 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: '

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director Generalx, ¢
A\

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
il
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -l
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EC02B# _asi |Desfacere instaltie electrica existenta ans 1,00
m
2 RpEGO05B% |Refacere instalatie electrica ans 1,00
_asim
3 SF12A1_asi |Desfacere instalatie sanitara ans 1,00
m
4 EMO01B04*_ |Refacere instalatie sanitara ans 1,00
asim
5 IEO5XA_asi |Desfacere instalatie termica ans 1,00
m
6 AUT4302_as |Refacere instalatie termica ans 1,00
im
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
N, | o Consumul | FS UG | loxclusiv | Greu-
-y Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in TVA) TVA) Furnizorul tatea
oferta . . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |7306661 Bumbac de sters kg 0,03 ‘
2 [2950716 Diblu din lemn buc 4,00
3 [20046113 Materiale instalatie | buc 1,00
termica
4 [20046112 Materiale pentru ans 1,00
refacere instaltie electrica
5 [20034957 Materiale sanitare ans 1,00
\Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL llei
TOTAL euro
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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL.: Obiect
STADIUL FizIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumu . aloar
Nr. D . - ° (fu ! Tarlf_u I (\(lexclzs(.ei?/
ort. enumirea meseriei manopera -:252:':- TVA) Procentul
-(om/ore)- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 1320555 Electrician 44,97
2 (17100 Instalator 104,20
3 [11531 Instalator electrician 65,31
4 |11711 Instalator incalzire 53,15
5 |31 Instalator incalzire centrala 40,13
6 [11611 Instalator sanitar 83,85
" [Total ore manopera: ' 391,61
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
ARETATER,
Executant, / ™. -
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