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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

"Modernizare DJ679A Bérla (DJ 679) -

Caldararu, km 0+000 - km 12+835, L=12,835km"’

Benetficiar:
Judetul Arges
Faza: D.A.L.L

- Solutia 1 recomandata

| Valoare TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli @ (fara TVA) |
' | Lei Lei
n z TR AT NS RN SO e
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
- Obtinerea terenului 0,00 Ot - .
Amenajarea terenului 263.960,36 55.431,68
I .3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la | 0,0()l 0,00
starea 1nifiala | |
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 13.751,33 2.887,78 16.639,11
TOTAL CAPITOL 1 B 4 277.711,69 58.319,45
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 62.514,82 12.477,00
Studii de teren 29.959,22) 6.291,44
3 1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
Alte studii specifice 32.555,60 6.185,56
3. 1 .3. 1 |Studiu de coexistenta D.E.O. (T.V.A. 19%) 32.535,60 | 6.185,56 38.741,16
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14.052,02 2.855,18 16.907,20
|avize, acorduri si autorizatii | _
2 2.7 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 4.787, 10 909,55 5.696,65
__|acorduri si autorizatii (T.V.A. 19%) 1 -
3.2.2  |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 9.264,92 1.945,63 11.210,55
acorduri si autorizatii (T.V.A. 21%)
3.3 Expertizare tehnica 8.088,09| 1.698,50f 9.786,59
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera |
3.5 Proiectare = 746.411,33 ___156.746,38 903.157,71
391 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
LSk Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 24.519,04$ 5.149,00 29.668,04
_|interventii si deviz general |
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 125.000,00 26.250,00 151.250,00
bavizelor/acordurilor/autoriza’;iilor | |
335 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8.400,00 1.764,00 10.164,00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic §i1 detalii de executie | 588.492,29# 123.583,38
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - 234.100,00 49.161,00 283.261,00
Consultanti 15.000,00 3.150,00
3.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,0(7 0,00 0,00
372 |Auditul financiar 15.000.00 3.150.00
3.8 Asistenta tehnica  486.296,48 102.122,26 588.418,74




3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantu_lui 196.164,10 + 41.194.46 237.358,56
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 98.082,05 20.597,23 118.679,28
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 98.082,05 20.597,23 118.679,28
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 270.790,22 56.865,95 327.656,17
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sdnatate 19.342,16P 4.061.,85 23.404.,01
TOTAL CAPITOL 3 1.566.462,73 328.210,32 1.894.673,06
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructi s1 instalatii 38.684.317,33 8.123.706,64 46.808.023,97
Modernizare DJ679A km 0+000 - 12+730 38.684.317,33 8.123.706,64 46.808.023,97
Lucrari de drum 34.133. 791,261 7.168.096,16 41.301.887.42
Lucrari de arta 4.550.526,07 955.610,47 5.506.136,54
Montaj utlla_]e echipamente tehnologice si functionale 0,00 i 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00. 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu | 0,00I 0,00
Dotari | 0,00 0,00
Active necorporale | 0,00] 0,00
TOTAL CAPITOL 4  38.684.317,33 8.123.706,64
CAPITOL S Alte cheltuieli
Organizare de santier 290.132,38ﬁ 60.927,80 351.060,18
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 270.790,22 56.865,95 327.656,17
santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului 19.342,1 611 4.061,85 23.404,01
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 467.191,01 0,00 467.191,01
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii | 0,00 | 0,00 0,00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 196.164,10 0,00 196.164,10
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 39.232.82 0,00 39.232.82
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii : -4
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 196.164,10 0,00 196.164,10
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35.630,00 0,00 35.630,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 4.019.473,68: 844.089,47 4.863.563,16
5.4 }Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00# 1.050,00 6.050,00
TOTAL CAPITOL 5 4.781.797,07 906.067,27 S.687.864,35
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare O,OOF pol - - Do
6.2 Probe tehnologice si teste 3 | = 0,00# 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente magel de buget si pentru constituirea rezervei de 1mplementare
{5 [Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 |
+24+31432+33+35+3.7+38+4+5.11) 10.141.295,49 2.129.672,05 12.270.967,55
1.2 Cheltule.ll pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0,00
pentru ajustarea de pret |
TOTAL CAPITOL 7 10.141.295,49 2.129.672,05

TOTAL GENERAL

Din care Constructii+Montaj (C+M)
(1.2+13+14+2+4.1+4.2+5.1.1)

55.451.584,32 11.545.975,74 66 997 560, 0

39.232.819,24 8.238.892,04 47.471.711,28
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