PROIECTANT: SC SILVORA TERA SRL
BENEFICIAR : SPITALUL JUDTEAN DE URGENTA PITESTI

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
"PROIECT TEHNIC REABILITARE TABLOURI INSTALATIE ELECTRICA CLADIRE PRINCIPALA SEDIUL

CENTRAL SJUP”
TVA
21%
Valoare Valoare
(fara TVA) TVA (cu TVA)
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1, JObtinerea terenului - 3 s
1.2. JA jarea terenului - - -
1.3. JAmenajari pentru p i diului si ad la starea initiala - - -
1.4 |Cheltuieli relocarea/protectia utilitatilor - - -
ITOTAL CAPITOL 1 - - -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
|TOTAL CAPITOL 2 | - - -
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, |Studii - - -
3.1.1 Studii de teren - - -
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice s = -
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii - - -
3.3 |Expertizare tehnica = 3
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - e -
3.5 |Proiectare 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.5.1 Tema de proiectare - -
3.5.2 Studiu de prefezabili - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general - - -
3.54 Do iile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - - -
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie - - -
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie - -
3.7  |Consultanta - - -
3.7.1 |Manag | de proiect pentru obiectivul de investitii “ = -
3.7.2 Auditul financiar - = -
3.8  JAsistenta tehnica 14.000,00 2.940,00 16.940,00
3.8.1 Asi tehnica din partea proiectantului 4.000,00 840,00 4.840,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2.000,00 420,00 2.420,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
3.8.1.2 executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 2.000,00 420,00 2.420,00
3.8.2 Dirigentie de santier 5.000,00 1.050,00 6.050,00
Coordonator in materie de securitate §i sanatate - conform Hotarani Guvernului nr
383 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 5.000,00 1.050,00 6.050,00
FI'OTAL CAPITOL 3 39.000,00 8.190,00 47.190,00
CAPITOLUL 4
(Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.  JConstructii si instalatii 72.604,73 15.246,99 87.851,72
4.2.  Montaj utilaje , echipamente tehnologice si functionale 6.402,33 1.344,49 7.746,82
4.3.  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 80.000,00 16.800,00 96.800,00
4.4. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - -
4.5. |Dotari - -
4.6. JActive necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 159.007,06 33.391,48 192.398,54




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli St s S =
54 izare de santier 726,05 152,47 878,52
s.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 726,05 152,47 878,52
12 Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2._|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 398,67 3 398,67
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare -
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - -
Cota afeTvnTl'S'(_gcnnu'u controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3 autorizarea lucrarilor de constructii - -
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 398,67 398,67
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - -
5.3__|Cheltuicli diverse si neprevazute 3.986,66 837,20 482385
5.4 IChdmieliminfomesip\bﬁcm -
TOTAL CAPITOL 5 5.111,37 989,67 6.101,04

CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
ieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+2+3.1+32 +

7.1. J33+35+37+38+4+5.1.1) - -
7.2.  |Cheltuieli constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 49.683,28 10.433,49 60.116,77
TOTAL CAPITOL 7 49.683,28 10.433,49 60.116,77
TOTAL GENERAL 252.801,71 53.004.64' 305.806.35'
Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 79.733,11 16.743,95] 96.477,06]
Intocmit
Proiectant

SC SILVORA TERA SRL




