Proiectant
S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL
Pitesti, str. Negru Voda, nr. 30B

DEVIZ GENERAL - VARIANTA 2
al obiectivului de investitii

AMENAJARE PARCARE LA SPITALUL DE PSIHIATRIE ,,SF. MARIA”

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2| Amenajarea terenului 6000.00 1260.00 7260.00
1.3| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 6000.00 1260.00 7260.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1|Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2|Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3|Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4|Agent termic 0.00 0.00 0.00
2.5|Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.6|Telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.7|Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
2.8|Cii ferate industriale 0.00 0.00 0.00
2.9|Alte utilitati 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1[Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1[Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3|Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordu 0.00 0.00 0.00
3.3|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4|cladirilor, auditul de siguranta rutiera 0.00 0.00 0.00
3.5|Proiectare 20150.00 4231.50 24381.50
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de intervi 0.00 0.00 0.00
3.5.4|Documentatiile tehnice necesare 1n vederea obtinerii avizelor/acord 0.00 0.00 0.00
3.5.5|Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 650.00 136.50 786.50
3.5.6[Proiect tehnic si detalii de executie 19500.00 4095.00 23595.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8| Asistenta tehnica 6400.00 1344.00 7744.00
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului 4400.00 924.00 5324.00
3.8.1.1]- pe perioada de executie a lucrarilor 2200.00 462.00 2662.00
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2|de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 2200.00 462.00 2662.00
3.8.2|Dirigentie de santier 2000.00 420.00 2420.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform nr. HG
3,8,3/300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 0.00 0.00 0.00




Total capitol 3 | 26550.00 | 5575.50 | 32125.50
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1|Constructii si instalatii 243840.00 51206.40 295046.40
4.1.1|Parcari 175450.00 36844.50 212294.50
4.1.2|Carport 63390.00 13311.90 76701.90
4.1.3|Poarta auto+imprejmuire partiala 5000.00 1050.00 6050.00
414 0.00 0.00 0.00
415 0.00 0.00 0.00
4.1.6 0.00 0.00 0.00
4.1.7 0.00 0.00 0.00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitda monta 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4.4|montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 243840.00 51206.40 295046.40
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 9144.00 1920.24 11064.24
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 7315.20 1536.19 8851.39
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 1828.80 384.05 2212.85
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2828.71 0.00 2828.71
5.2.1|Comisionale si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1285.78 0.00 1285.78
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3|teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 257.16 0.00 257.16
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1285.78 0.00 1285.78
5.2.5|Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/dg 0.00 0.00 0.00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 1381.95 290.21 1672.16
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 13354.66 2210.45 15565.11
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0 0.0000 0.0000
6.2|Probe tehnologice si teste 0 0.0000 0.0000
Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1{(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 70926.30 14894.52 85820.82
7.2|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajust] 0.00 0.00 0.00
Total capitol 7 70926.30 14894.52 85820.82
TOTAL GENERAL 360670.96 75146.87 435817.83
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 257155.20 54002.59 311157.79
Data: 05-11-25
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