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BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

CROUF
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicénesti, Judetul Arges - Solutia 1
recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00}
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00|

starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 144,586.00 30,363.06 174,949.06
TOTAL CAPITOL 1 144,586.00 30,363.06 174,949.06
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 30,636.29 6,433.62 37,069.91
3.1.1 Studii de teren 17,600.00 3,696.00 21,296.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (studiu coexistenta) 13,036.29 2,737.62 15,773.91
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 5,569.30 1,169.55 6,738.85

avize, acorduri si autorizatii "
3.3 Expertizare tehnica 7,150.00 1,501.50 8,651.50
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00

al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 192,707.00 40,468.47 233,175.47
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00]
3.5:2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00]
3.59.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 68,607.00 14,407.47 83,014.47

interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6,600.00 1,386.00 7,986.00]

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.9 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 12,500.00 2,625.00 15,125.00

tehnic si a detaliilor de executie F
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 105,000.00 22,050.00 127,050.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.@
3.7 Consultanta 27,654.54 5,807.45 33,461.99|
3.7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00}
3.7.2 Auditul financiar 27,654.54 5,807.45 33,461.99
3.8 Asistenta tehnica 182,927.23 38,414.72 221,341.95
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,260.00 7,260.00]
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6,000.00 1,260.00 7,260.00]

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre

Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 165,927.23 34,844.72 200,771.95
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conf. 5,000.00 1,050.00 6,050.00)

HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 471,644.36 99,045.32 570,689.68|




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii §i instalatii 5,530,907.75 1,161,490.63 6,692,398.38
4.1.1. Modernizare DJ704G km 8+432 — km 9+532 5,530,907.75| 1,161,490.63 6,692,398.38|
4.1.1.1. Lucrari terasamente 221,391.16 46,492.14 267.883.30
4.1.1.2. Structurd rutierd 3,116,688.46 54,504.58 3,771,193.03
4.1.1.3. Scurgerea apelor 1,978,379.18 415,459.63 2,393,838.80
4.1.1.4. Siguranta circulatiei 214,448.96 45,034.28 259,483.24
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00J
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00I
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00}
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,530,907.75|  1,161,490.63 6,692,398.38
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 55,309.08 11,614.91 66,923.98]
5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 55,309.08 11,614.91 66,923.98
santier
5.1:2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 65,288.83 0.00 65,288.83
5:2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5:2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 28,654.01 0.00 28,654.01
constructii
5.2:3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 5,730.80 0.00 5,730.80}
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 28,654.01 0.00 28,654.01
5:2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,250.00 0.00 2,250.00]
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20%) 1,210,225.60 254,147.38 1,464,372.97
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00]
TOTAL CAPITOL 5 1,332,323.50 266,077.28 1,598,400.79)]
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00]
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00|
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare :
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
+2+3.1+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1) ka2 1 AOLE0 324.315.98 LRSI
12 Cheltule'll pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1,544,361.80 324,315.98 1,868,677.77
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1) 5,730,802.83| 1,203,468.59 6,934,271.42
TOTAL 9,023,823.41  1,881,292.26] 10,905,115.67
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.
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