DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : "Modernizare DJ 703 H Silitrucu- Vilcea, Km 25+200 — Km 27+202,65 si km 28+520 — km
29+863, L = 3345,65 m"

Se completeaza doar campurile

Anexa nr. 2.1

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolel Valoare
t. de cheltuieli e
cri e cheltuieli (fara T.VA.) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtiner=a terenului 0.00 0.00 0.00)
1.2 |Amenajarea terenului 0.00, 0.00 0.00)
13 Amenalj n'l p(:,ntru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00!
starea iritiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2 Ch.eltlfldl p.entru asigurarea utilititilor necesare 0.00 0.00 0.00)
obiectivalui
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00,
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 |Studii 36,744.58 6,981.47 43,726.05
32 Do.cume ntam-.su.port sl.che.l'tmell pentru obtinerea de 11.630.39 2.209.77 13.840.16
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnici 5,179.45 984.10 6,163.55
34 Cemﬁc.area p?rfo.rmantel energetice si auditul 0.00 0.00. 0.00!
energetie al clidirilor
3.5 |Proiectare 315,176.97 65,988.46 381,165.43]
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00] 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00] 0.00)
353 lStud:u d? ft‘:zabﬂ}tate/docummtape de avizare a lucrarilor de 711497 1,351.84 $.466.81
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor kel e Hass
Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a
355 detaliilor ce exceutie (T.V.A. 19%) 9,400.00 1,917.60| 11,317.60)
3.5.6 _|Proiect tebnic si detalii de executie 292,377.00 61,399.17 353,776.17,
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.00}
3.7 _|Consultenti 0.00 0.00 0.00)
3.8 |Asistenta tehnici 259,626.00 54,521.46 314,147.46,
TOTAL CAPITOL 3 653,357.39 135,935.26 789,292.65,
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Construetii si instalatii 12,965,841.52 2,722,826.72 15,688,668.24
4.1.1 |Pentru care exista standard de cost 7,205,709.53 1,513,199.00 8,718,908.53
4.1.2 |Pentru care nu exista standard de cost 5,760,131.99 1,209,627.72 6,969,759.71
4.2 |Montaj utilaje, echiy te tehnologice si functional 0.00 0.00 0.00)
4.2.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00, 0.00)
4.2.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00)
43 Utlla]'e,'echlpalrlente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj
4.3.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00}
4.3.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
44 Utllajie,vechlpalfle.nte t_elmologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echip te de transport
4.4.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00. 0.00)
4.4.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00] 0.00 0.00}
4.5 |Dotiiri 0.00. 0.00, 0.00]
4.5.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00) 0.00
4.5.2 |Pentru ca-e nu exista standard de cost 0.00) 0.00] 0.00)
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00. 0.00)
4.6.1 |Pentru ca-e exista standard de cost 0.00] 0.00 0.00f
4.6.2 |Pentru ca-e nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 4 12,965,841.52 2,722,826.72 15,688,668.24
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 32,790.67 6,886.04 39,676.71
511 Luc::an de constructii si instalatii aferente organizirii de 32.790.67 6.886.04 39.676.71
santier
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00)
5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 147,184.24 0.00, 147,184.24
501 Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00!
finantatoare
502 Cota aferfnta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 64.993.16 0.00 64.993.16
constructii
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Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3 |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 12,998.63 0.00 12,998.63
constructii -
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 64,993.16 0.00 64,993.16
525 Taxe pentru acqrdun, avize conforme si autorizatia de T 0.00 4,199.29
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 2,700,313.37 567,065.81 3,267,379.18
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00
TOTAL CAPITOL 5 2,881,788.28 574,266.85 3,456,055.13
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregiitirea personalului de exploatare 0.00] 0.00 0.00]
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00]
TOTAL GENERAL 16,500,987.19 3,433,028.83] 19,934,016.02
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 12,998,632.19 2,729,712.76] 15,728,344.95
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 19,934,016.02
buget de stat| 19,416,751.76
buget local 517,264.26
Preturi fird TVA Cu standard de | Fara standard de
cost cost
Valoare CAP. 4 7,205,709.53 5,760,131.99
Valoare investitie| 9,170,351.22 7,330,635.97
Cost unitar aferent investitiei|  2,740,977.46 2,191,094.70
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 553,844.71 442,734.83
Data 06/02/2026
Curs Euro (20/10/2021) 4.9490
Valoare de referinta standard de cost (km) 3.34565
Beneficiar: Proiectant:

Consiliul Judetean Arges

S.C. GRAFIC TENDS SR.L.
Ing. Alexandru Maroiu
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