

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CASTRULUI ROMAN JIDAVA (JIDOVA)

în lei / euro la cursul CE RON/Euro din mai 2024

1 euro = 4,9759 lei

TVA

21%

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | ELIGIBIL | | | | | NEELIGIBIL - COFINANTARE | | | | | | | | | | TOTAL | | | | |
|---|--|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| | | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | Valoare (inclusiv TVA) | | | | |
| | | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| CAPITOLUL 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 170.011,90 | 34.167,07 | 35.702,50 | 7.175,08 | 205.714,40 | 41.342,15 | 1.895.286,53 | 380.893,21 | 388.010,17 | 73.987,57 | 2.293.296,70 | 460.880,79 | 2.065.298,43 | 415.060,28 | 433.712,67 | 87.162,66 | 2.499.011,10 | | | |
| 1.3. | Amenajări pentru protecția mediului și educarea la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 170.011,90 | 34.167,07 | 35.702,50 | 7.175,08 | 205.714,40 | 41.342,15 | 1.895.286,53 | 380.893,21 | 388.010,17 | 73.987,57 | 2.293.296,70 | 460.880,79 | 2.065.298,43 | 415.060,28 | 433.712,67 | 87.162,66 | 2.499.011,10 | | | |
| CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,60 | 2.097,63 | 2.191,90 | 440,50 | 12.629,50 | 2.538,13 | 10.437,60 | 2.097,63 | 2.191,90 | 440,50 | 12.629,50 | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,60 | 2.097,63 | 2.191,90 | 440,50 | 12.629,50 | 2.538,13 | 10.437,60 | 2.097,63 | 2.191,90 | 440,50 | 12.629,50 | | | |
| CAPITOLUL 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru protecție și asistență tehnică | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Studii | 41.724,00 | 8.385,22 | 8.762,04 | 1.760,90 | 50.486,04 | 10.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.724,00 | 8.385,22 | 8.762,04 | 1.760,90 | 50.486,04 | 10.146,11 | | | |
| 3.1.1. | Studii de teren | 7.837,00 | 1.574,99 | 1.645,77 | 330,75 | 9.482,77 | 1.905,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.837,00 | 1.574,99 | 1.645,77 | 330,75 | 9.482,77 | 1.905,74 | | | |
| 3.1.2. | Mediul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 33.887,00 | 6.810,23 | 7.116,27 | 1.430,15 | 41.003,27 | 8.240,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.887,00 | 6.810,23 | 7.116,27 | 1.430,15 | 41.003,27 | 8.240,37 | | | |
| 3.2. | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 4.500,00 | 904,36 | 945,00 | 189,92 | 5.445,00 | 1.094,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 904,36 | 945,00 | 189,92 | 5.445,00 | 1.094,27 | | | |
| 3.3. | Expertiză tehnică | 36.754,00 | 7.386,40 | 7.718,34 | 1.551,14 | 44.472,34 | 8.937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.754,00 | 7.386,40 | 7.718,34 | 1.551,14 | 44.472,34 | 8.937,55 | | | |
| 3.4. | Certificarea eficienței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.014,53 | 3.150,00 | 633,05 | 18.150,00 | 3.647,58 | 15.000,00 | 3.014,53 | 3.150,00 | 633,05 | 18.150,00 | | | |
| 3.5. | Proiectare | 236.522,00 | 47.533,51 | 49.669,62 | 9.982,04 | 286.191,62 | 57.515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.522,00 | 47.533,51 | 49.669,62 | 9.982,04 | 286.191,62 | 57.515,55 | | | |
| 3.5.1. | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrurilor de intervenții și deviz general | 42.922,00 | 8.625,98 | 9.013,62 | 1.811,46 | 51.935,62 | 10.437,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.922,00 | 8.625,98 | 9.013,62 | 1.811,46 | 51.935,62 | 10.437,43 | | | |
| 3.5.4. | Verificarea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor | 3.600,00 | 723,49 | 756,00 | 151,93 | 4.356,00 | 875,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 723,49 | 756,00 | 151,93 | 4.356,00 | 875,42 | | | |
| 3.5.5. | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 45.000,00 | 9.043,59 | 9.450,00 | 1.899,15 | 54.450,00 | 10.942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.043,59 | 9.450,00 | 1.899,15 | 54.450,00 | 10.942,74 | | | |
| 3.5.6. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 145.000,00 | 29.140,46 | 30.450,00 | 6.119,50 | 175.450,00 | 35.259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 29.140,46 | 30.450,00 | 6.119,50 | 175.450,00 | 35.259,95 | | | |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.7. | Consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.7.1. | Obiectivul de investiții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.7.2. | Audatul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.8. | Asistență tehnică | 927.000,00 | 186.297,96 | 194.670,00 | 39.122,57 | 1.121.670,00 | 225.420,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.000,00 | 186.297,96 | 194.670,00 | 39.122,57 | 1.121.670,00 | 225.420,53 | | | |
| 3.8.1. | Pe perioada de execuție a lucrărilor | 267.000,00 | 53.658,63 | 56.070,00 | 11.268,31 | 323.070,00 | 64.926,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 53.658,63 | 56.070,00 | 11.268,31 | 323.070,00 | 64.926,95 | | | |
| 3.8.2. | Dirigenția de șantier | 200.000,00 | 40.193,73 | 42.000,00 | 8.440,68 | 242.000,00 | 48.634,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.193,73 | 42.000,00 | 8.440,68 | 242.000,00 | 48.634,42 | | | |
| 3.8.3. | Asistența de specialitate - supraveghere arhitectonică | 67.000,00 | 13.464,90 | 14.070,00 | 2.827,63 | 81.070,00 | 16.292,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 13.464,90 | 14.070,00 | 2.827,63 | 81.070,00 | 16.292,53 | | | |
| 3.8.4. | Asistența SSM și PSI / SU | 260.000,00 | 52.251,85 | 54.600,00 | 10.972,89 | 314.600,00 | 62.224,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 52.251,85 | 54.600,00 | 10.972,89 | 314.600,00 | 62.224,74 | | | |
| 3.8.5. | Asistența de specialitate - supraveghere arhitectonică | 340.000,00 | 68.329,35 | 71.400,00 | 14.349,16 | 411.400,00 | 82.678,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 68.329,35 | 71.400,00 | 14.349,16 | 411.400,00 | 82.678,51 | | | |
| 3.8.6. | Asistența SSM și PSI / SU | 60.000,00 | 12.058,12 | 12.600,00 | 2.532,21 | 72.600,00 | 14.590,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 12.058,12 | 12.600,00 | 2.532,21 | 72.600,00 | 14.590,33 | | | |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 1.246.500,00 | 250.507,45 | 261.765,00 | 52.606,56 | 1.508.265,00 | 300.114,01 | 15.000,00 | 3.014,53 | 3.150,00 | 633,05 | 18.150,00 | 3.647,58 | 15.000,00 | 3.014,53 | 3.150,00 | 633,05 | 18.150,00 | | | |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | ELIGIBIL | | | | NEELIGIBIL - COFINANTARE | | | | TOTAL | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Valoare (fără TVA) | | Valoare (inclusiv TVA) | | Valoare (fără TVA) | | Valoare (inclusiv TVA) | | Valoare (fără TVA) | | Valoare (inclusiv TVA) | | | | | | |
| | | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro | | | | | |
| | | CAPITOLUL 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru investiții de bază | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 14.034.950,43 | 2.820.585,31 | 2.947.339,59 | 592.322,91 | 16.982.290,02 | 3.412.908,22 | 6.184.661,36 | 1.242.927,18 | 1.298.783,09 | 261.014,71 | 7.483.464,45 | 1.503.941,89 | 20.219.631,79 | 4.246.122,68 | 853.337,62 | 24.465.754,47 | 4.916.850,11 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 17.596,71 | 3.536,39 | 3.695,31 | 742,64 | 21.292,02 | 4.279,03 | 66.440,29 | 13.382,42 | 13.952,46 | 2.804,01 | 80.392,75 | 16.156,42 | 84.037,00 | 17.647,77 | 3.546,65 | 101.694,77 | 20.435,45 |
| 4.3 | Funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 749.994,00 | 150.725,30 | 157.498,74 | 31.652,31 | 907.492,74 | 182.377,61 | 1.181.118,50 | 237.367,81 | 248.034,89 | 49.847,24 | 1.429.153,39 | 287.215,05 | 1.931.112,50 | 405.533,63 | 81.499,55 | 2.336.646,13 | 469.592,66 |
| 4.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 106.800,00 | 21.463,45 | 22.428,00 | 4.507,33 | 129.228,00 | 25.970,78 | 716.435,00 | 143.990,99 | 150.451,35 | 30.236,01 | 866.886,35 | 174.217,00 | 823.235,00 | 165.444,44 | 34.743,33 | 996.114,35 | 200.187,78 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOLUL 4 | | 14.909.341,14 | 2.996.310,44 | 3.130.961,64 | 629.225,19 | 18.040.302,78 | 3.626.535,64 | 8.148.675,15 | 1.637.628,40 | 1.711.221,78 | 343.901,96 | 9.859.896,94 | 1.981.530,36 | 23.058.016,29 | 4.842.183,42 | 973.127,16 | 27.900.199,71 | 5.607.066,00 |
| CAPITOLUL 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.290,53 | 51.707,34 | 54.031,01 | 10.858,54 | 311.321,54 | 62.955,88 | 257.290,53 | 51.707,34 | 54.031,01 | 10.858,54 | 62.565,88 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.961,08 | 45.612,07 | 47.661,83 | 9.578,53 | 274.622,91 | 55.190,60 | 226.961,08 | 45.612,07 | 47.661,83 | 9.578,53 | 55.190,60 |
| 5.1.2 | Cheltuieli comune organizațiilor șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.329,45 | 6.095,27 | 6.369,18 | 1.280,01 | 36.699,63 | 7.375,28 | 30.329,45 | 6.095,27 | 6.369,18 | 1.280,01 | 7.375,28 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.670,02 | 49.974,88 | 49.974,88 | 0,00 | 248.670,02 | 49.974,88 | 248.670,02 | 49.974,88 | 0,00 | 248.670,02 | 49.974,88 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânziile aferente creditului bancar finanțare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.031,83 | 22.715,86 | 22.715,86 | 0,00 | 113.031,83 | 22.715,86 | 113.031,83 | 22.715,86 | 0,00 | 113.031,83 | 22.715,86 |
| 5.2.3 | Statul în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.606,37 | 4.543,17 | 4.543,17 | 0,00 | 22.606,37 | 4.543,17 | 22.606,37 | 4.543,17 | 0,00 | 22.606,37 | 4.543,17 |
| 5.2.4 | Construcțiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.031,83 | 22.715,86 | 22.715,86 | 0,00 | 113.031,83 | 22.715,86 | 113.031,83 | 22.715,86 | 0,00 | 113.031,83 | 22.715,86 |
| 5.2.5 | Taxe pentru avize, acorduri conforme și autorizarea de construire/deșelare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 1.419.411,39 | 285.257,22 | 298.076,39 | 59.904,02 | 1.717.487,78 | 345.161,23 | 167.675,14 | 33.697,65 | 35.211,99 | 7.076,51 | 202.888,13 | 40.774,16 | 1.587.087,53 | 318.954,87 | 66.980,52 | 1.920.375,91 | 385.935,39 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.096,87 | 21.000,00 | 4.220,34 | 121.000,00 | 24.317,21 | 100.000,00 | 20.096,87 | 4.220,34 | 121.000,00 | 24.317,21 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 | | 1.419.411,39 | 285.257,22 | 298.076,39 | 59.904,02 | 1.717.487,78 | 345.161,23 | 773.636,69 | 155.475,74 | 110.243,00 | 22.155,39 | 893.879,68 | 177.632,13 | 2.193.048,08 | 440.733,96 | 82.059,40 | 2.601.367,47 | 522.793,36 |
| CAPITOLUL 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOLUL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervelor de implementare pentru ajustarea de pret | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2.3+1.3.2+3.3.3+3.7+3.8+4+5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervelor de implementare pentru ajustarea de pret | 3.268.344,07 | 656.834,76 | 686.352,25 | 137.935,30 | 3.954.696,32 | 794.770,06 | 838.380,69 | 168.488,25 | 176.059,94 | 35.382,53 | 1.014.440,83 | 203.870,78 | 4.106.724,76 | 825.323,01 | 862.412,20 | 173.317,83 | 4.989.136,96 |
| TOTAL CAPITOLUL 7 | | 3.268.344,07 | 656.834,76 | 686.352,25 | 137.935,30 | 3.954.696,32 | 794.770,06 | 838.380,69 | 168.488,25 | 176.059,94 | 35.382,53 | 1.014.440,83 | 203.870,78 | 4.106.724,76 | 825.323,01 | 862.412,20 | 173.317,83 | 4.989.136,96 |
| TOTAL GENERAL | | 21.013.608,50 | 4.223.076,93 | 4.412.857,78 | 886.846,15 | 25.426.465,28 | 5.105.923,09 | 11.681.415,66 | 2.347.598,76 | 2.400.876,79 | 482.591,01 | 14.882.293,45 | 2.830.099,71 | 32.695.025,16 | 6.570.675,68 | 6.813.734,60 | 1.369.347,77 | 7.940.022,86 |
| Din care C+M | | 14.222.559,04 | 2.858.288,76 | 2.986.737,41 | 600.240,65 | 17.209.296,45 | 3.453.529,41 | 8.383.806,86 | 1.684.882,51 | 1.760.599,44 | 353.825,31 | 10.144.406,30 | 2.038.707,83 | 22.606.365,90 | 4.543.171,27 | 4.747.336,84 | 954.065,97 | 5.497.237,23 |



BENEFICIAR
JUDETUL ARGES

DEVIZ PE OBIECT

CAP. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

| Nr. Crt | Denumire capitol si subcapitol | 1 Euro = 4.9759 | | | | | | 21% TVA | | | | | |
|---------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|------------------|------------------|
| | | ELIGIBIL | | | NEELIGIBIL COFINANTARE | | | TOTAL | | | TVA | Valoare (cu TVA) | Valoare (cu TVA) |
| | | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (fără TVA) | | | |
| 1 | 2 | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 1,1 | Cheltuieli pentru obtinerea terenului | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2 | Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 170.011,90 | 35.702,50 | 205.714,40 | 1.895.286,53 | 398.010,17 | 2.293.296,70 | 2.065.298,43 | 433.712,67 | 2.499.011,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1. Cercetare arheologica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.286,53 | 398.010,17 | 2.293.296,70 | 1.895.286,53 | 398.010,17 | 2.293.296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.2. Amenajare teren | 170.011,90 | 35.702,50 | 205.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.011,90 | 35.702,50 | 205.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.1. Spatii verzi amenajate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAP.1 | 170.011,90 | 35.702,50 | 205.714,40 | 1.895.286,53 | 398.010,17 | 2.293.296,70 | 2.065.298,43 | 433.712,67 | 2.499.011,10 | | | |

BENEFICIAR

JUDETUL ARGES



CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

4,9759

21% TVA

[illegible]

JUDETUL ARGES



DEVIZ OBIECT

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

| Nr. Crt | Denumire capitol și subcapitol de lucrări | 1 Euro = 4,9759 | | | | | | TVA 21% | | | | | |
|---------|---|--------------------|----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|-----|------------------|
| | | ELIGIBIL | | | NEELIGIBIL - COFINANTARE | | | TOTAL | | | | | |
| | | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
| 1 | 2 | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| 3,10 | Cheltuieli pentru studii - total din care: | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| | 3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție | 41.724,00 | 8.762,04 | 50.486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.724,00 | 8.762,04 | 50.486,04 | | | |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției | 7.837,00 | 1.645,77 | 9.482,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.837,00 | 1.645,77 | 9.482,77 | | | |
| 3,20 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5. întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6. obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 7. obținerea avizului de protecție civilă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 8. aviz de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 9. alte avize, acorduri și autorizații | 4.500,00 | 945,00 | 5.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 945,00 | 5.445,00 | | | |
| 3,30 | Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică | 36.754,00 | 7.718,34 | 44.472,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.754,00 | 7.718,34 | 44.472,34 | | | |
| 3,40 | Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 | | | |

DEVIZ OBIECT

CAP.4 Cheltuieli pentru investiția de bază

| Nr. Crt | Denumire capitol și subcapitol de lucrări | 1 Euro = 4,9759 | | TVA | | 21% | | TOTAL | |
|---------|---|--------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | ELIGIBIL | | NEELIGIBIL COFINANTARE | | TVA | | TVA | |
| | | Valoare (fără TVA) | lei | Valoare (cu TVA) | lei | Valoare (fără TVA) | lei | Valoare (fără TVA) | lei |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 4.1 | Construcții și instalații | 14.034.950,43 | 2.947.339,59 | 16.982.290,02 | 6.184.681,36 | 1.298.783,09 | 7.483.464,46 | 20.219.631,80 | 4.246.122,68 |
| | 4.1.1. Conservare și restaurare vestigii arheologice | 10.336.125,46 | 2.170.586,35 | 12.506.711,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.336.125,46 | 2.170.586,35 |
| | 4.1.2. Desfacere complex arheologic- îndepărtare construcții parazitar | 735.343,34 | 154.422,10 | 889.765,44 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 735.343,35 | 154.422,10 |
| | Desfacere complex C1 | 508.067,60 | 106.694,20 | 614.761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.067,60 | 106.694,20 |
| | Desfacere complex C2 | 28.290,80 | 5.941,07 | 34.231,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.290,80 | 5.941,07 |
| | Desfacere complex C3 | 84.199,07 | 17.681,80 | 101.880,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.199,07 | 17.681,80 |
| | Desfacere complex C4 | 103.131,88 | 21.657,69 | 124.789,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.131,88 | 21.657,69 |
| | Desfacere complex C5 | 11.653,99 | 2.447,34 | 14.101,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.653,99 | 2.447,34 |
| | 4.1.3. Construirea noului muzeu în exteriorul castrului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.851.206,68 | 1.228.753,40 | 7.079.960,08 | 5.851.206,68 | 1.228.753,40 |
| | Arhitectura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.585,27 | 545.282,91 | 3.141.868,18 | 2.596.585,27 | 545.282,91 |
| | Rezistența | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.172,97 | 342.336,32 | 1.972.509,29 | 1.630.172,97 | 342.336,32 |
| | Instalații electrice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.793,86 | 120.916,71 | 696.710,57 | 575.793,86 | 120.916,71 |
| | Inst. paratrasnet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.442,04 | 9.752,83 | 56.194,87 | 46.442,04 | 9.752,83 |
| | Inst. deglurare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.432,85 | 12.690,90 | 73.123,75 | 60.432,85 | 12.690,90 |
| | Inst. avertizare efracție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.369,95 | 8.057,69 | 46.427,64 | 38.369,95 | 8.057,69 |
| | Inst. supraveghere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.765,43 | 25.360,74 | 146.126,17 | 120.765,43 | 25.360,74 |
| | Inst. semnaliz-avertiz. incendiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.917,95 | 25.812,77 | 148.730,72 | 122.917,95 | 25.812,77 |
| | Inst. sanitare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.812,99 | 23.270,73 | 134.083,72 | 110.812,99 | 23.270,73 |
| | Inst. canalizare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.527,76 | 56.390,83 | 324.918,59 | 268.527,76 | 56.390,83 |
| | Inst. climatizare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.385,61 | 58.880,98 | 339.266,59 | 280.385,61 | 58.880,98 |
| | 4.1.4. Lucrări de protejare și punere în valoare a unor vestigii | 2.036.517,77 | 427.668,73 | 2.464.186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.517,77 | 427.668,73 |
| | Structura temporară de protecție | 400.343,95 | 84.072,23 | 484.416,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.343,95 | 84.072,23 |
| | Structura protecție peste săpături arheologice | 1.434.358,54 | 301.215,29 | 1.735.573,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434.358,54 | 301.215,29 |
| | Cămine arheologice | 201.815,28 | 42.381,21 | 244.196,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.815,28 | 42.381,21 |
| | 4.1.5. Alei de protecție ale structurilor arheologice | 851.801,25 | 178.878,26 | 1.030.679,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.801,25 | 178.878,26 |
| | Alei pământ stabilizat-trasee cu rol de dirijare a apelor meteorice în scopul protejării ruinelor | 170.310,57 | 35.765,22 | 206.075,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.310,57 | 35.765,22 |
| | Alei vegetate cu rol de stabilizare a umidității solului în scopul protejării ruinelor | 27.771,20 | 5.831,95 | 33.603,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.771,20 | 5.831,95 |
| | 4.1.7. Remedieri | 18.690,26 | 3.924,95 | 22.615,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.690,26 | 3.924,95 |
| | Trepte stejar cu rol de protecție a ruinelor împotriva eroziunilor | 165.358,96 | 34.725,38 | 200.084,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.358,96 | 34.725,38 |
| | Plantatii cu rol de stabilizare a umidității solului în scopul protejării ruinelor | 469.670,26 | 98.630,75 | 568.301,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.670,26 | 98.630,75 |
| | Alei de protecție ale structurilor arheologice împotriva atacurilor biologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.471,95 | 18.369,11 | 105.841,06 | 87.471,95 | 18.369,11 |
| | 4.1.8. Zone de odihnă / repaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.349,00 | 8.683,29 | 50.032,29 | 41.349,00 | 8.683,29 |
| | Terasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.122,95 | 9.685,82 | 55.808,77 | 46.122,95 | 9.685,82 |
| | Zone de repaus în aer liber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.9. Reabilitarea zonelor care reprezintă un pericol pentru cei care utilizează sau | 75.162,61 | 15.784,15 | 90.946,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.162,61 | 15.784,15 |
| | Reabilitarea zonelor care reprezintă un pericol pentru cei care utilizează sau | 75.162,61 | 15.784,15 | 90.946,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.162,61 | 15.784,15 |
| | 4.1.10. Alei carosabile și parcare pavelor ecologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.002,73 | 51.660,57 | 297.663,30 | 246.002,73 | 51.660,57 |
| | Alei carosabile și parcare pavelor ecologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.002,73 | 51.660,57 | 297.663,30 | 246.002,73 | 51.660,57 |
| | TOTAL I | 14.034.950,43 | 2.947.339,59 | 16.982.290,02 | 6.184.681,36 | 1.298.783,09 | 7.483.464,46 | 20.219.631,80 | 4.246.122,68 |
| II | Montaj | 17.596,71 | 3.695,31 | 21.292,02 | 66.440,29 | 13.952,46 | 80.392,75 | 84.037,00 | 17.647,77 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4,20 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 17.596,71 | 3.695,31 | 21.292,02 | 66.440,29 | 13.952,46 | 80.392,75 | 84.037,00 | 17.647,77 | 101.684,77 |
| | Conservare si restaurarevestigii arheologice | 17.596,71 | 3.695,31 | 21.292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.596,71 | 3.695,31 | 21.292,02 |
| | Construirea noului muzeu inexteriorul castrului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.440,29 | 13.952,46 | 80.392,75 | 66.440,29 | 13.952,46 | 80.392,75 |
| | Montare panouri informativeexteriorul castrului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL II | 17.596,71 | 3.695,31 | 21.292,02 | 66.440,29 | 13.952,46 | 80.392,75 | 84.037,00 | 17.647,77 | 101.684,77 |
| III | Procurare | | | | | | | | | |
| 4,30 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 856.794,00 | 179.926,74 | 1.036.720,74 | 1.897.553,50 | 398.486,24 | 2.296.039,74 | 2.754.347,50 | 578.412,98 | 3.332.760,48 |
| | Conservare si restaurarevestigii arheologice | 749.994,00 | 157.498,74 | 907.492,74 | 1.181.118,50 | 248.034,89 | 1.429.153,39 | 1.931.112,50 | 405.533,63 | 2.336.646,13 |
| | Construirea noului muzeu inexteriorul castrului | 36.000,00 | 7.560,00 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 7.560,00 | 43.560,00 |
| | Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Circulatia generala si traseele | 713.994,00 | 149.938,74 | 863.932,74 | 0,00 | 243.834,89 | 1.404.953,39 | 1.161.118,50 | 243.834,89 | 1.404.953,39 |
| 4,40 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| 4,50 | Dotari | 106.800,00 | 22.428,00 | 129.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.435,00 | 150.451,35 | 866.886,35 | 823.235,00 | 172.879,35 | 996.114,35 |
| | panouri informative | 106.800,00 | 22.428,00 | 129.228,00 | 716.435,00 | 150.451,35 | 866.886,35 | 716.435,00 | 150.451,35 | 866.886,35 |
| 4,60 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.800,00 | 22.428,00 | 129.228,00 |
| | TOTAL III | 856.794,00 | 179.926,74 | 1.036.720,74 | 1.897.553,50 | 398.486,24 | 2.296.039,74 | 2.754.347,50 | 578.412,98 | 3.332.760,48 |
| | TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) | 14.909.341,14 | 3.130.961,64 | 18.040.302,78 | 8.148.675,15 | 1.711.221,78 | 9.859.896,94 | 23.058.016,29 | 4.842.183,42 | 27.900.199,71 |

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES

PROIECTANT
SC MILCONSRM SRL

DEVIZ OBIECT

CAP.5 Alte cheltuieli

| 1 Euro = 4,9759 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| Nr. Crt | Denumire capitol și subcapitol de lucrări | ELIGIBIL | | | NEELIGIBIL COFINANTARE | | | TOTAL | | | |
| | | Valoare (fără TVA) | | TVA | Valoare (fără TVA) | | TVA | Valoare (cu TVA) | | TVA | Valoare (cu TVA) |
| | | lei | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | Capitolul 5. Alte cheltuieli | | | | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.290,53 | 54.031,01 | 311.321,54 | 257.290,53 | 54.031,01 | 311.321,54 | |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.961,08 | 47.661,83 | 274.622,91 | 226.961,08 | 47.661,83 | 274.622,91 | |
| | 5.1.2. Cheltuieli conex organizării șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.329,45 | 6.369,18 | 36.698,63 | 30.329,45 | 6.369,18 | 36.698,63 | |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.670,02 | 0,00 | 248.670,03 | 248.670,02 | 0,00 | 248.670,02 | |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânziile aferente creditului bancii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.031,83 | 0,00 | 113.031,83 | 113.031,83 | 0,00 | 113.031,83 | |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.606,37 | 0,00 | 22.606,37 | 22.606,37 | 0,00 | 22.606,37 | |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.031,83 | 0,00 | 113.031,83 | 113.031,83 | 0,00 | 113.031,83 | |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 1.419.411,39 | 298.076,39 | 1.717.487,78 | 167.676,14 | 35.211,99 | 202.888,13 | 1.587.087,53 | 333.288,38 | 1.920.375,91 | |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 | |
| | TOTAL CAP. 5 | 1.419.411,39 | 298.076,39 | 1.717.487,78 | 773.636,69 | 110.243,00 | 883.879,68 | 2.193.048,08 | 408.319,39 | 5.381.167,47 | |

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES