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Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUIL RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ731B, sate Samara si Metofu, km 1+603 - km 3+732, L=2.129km, comuna Poiana Lacului" - Solutia 1

recomédndata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitifilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00| 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5,040.00 957.60 5,997.60
3.1.1 Studii de teren ( TVA 19%) 5,040.00 957.60 5,997.60
3:12 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 6,293.47 1,195.76 7,489.23
acorduri si autorizatii ( TVA 19%)
3.3 Expertizare tehnica ( TVA 19%) 2,400.00 456.00 2,856.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 131,385.79 27,398.44 158,784.23
3:5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00.
3:5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de 7,400.00 1,406.00 8,806.00
interventii si deviz general (TVA 19%)
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2,800.00 588.00 3,388.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a TVA 19% 2,229.00 423.51 2,652.51
detaliilor de executie TVA 21% 5,201.00 1,092.21 6,293.21
3.5.6  |Proiect tehnic i detalii de executie 113,755.79 23,888.72 137,644.51
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 132,000.00 27,720.00 159,720.00)
3.7 Consultanti 75,837.19 15,925.81 91,763.00
3.7.1 _ |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 37,918.60 7,962.90 45,881.50
3.7.2  |Auditul financiar 37,918.60 7,962.90 45,881.50
3.8 Asistenta tehnica 147,674.39 31,011.62 178,686.01
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 37,918.60 7,962.90 45,881.50
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 18,959.30 3,981.45 22,940.75
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 18,959.30 3,981.45 22,940.75
control al lucrérilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 109,755.79 23,048.72 132,804.51
TOTAL CAPITOL 3 500,630.83 104,665.23 605,296.06




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 7,583,719.00| 1,592,580.99 9,176,299.99
4.1.1 Modernizare drum judetean 7,583,719.00 1,592,580.99 9,176,299.99
4.1.1.1 |Modernizare DJ731B, sate Samara si Metofit, km 1+603 - km 3+732, 7,.583,719.00| 1,592,580.99 9,176,299.99
L=2.129km, comuna Poiana Lacului
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari ~ 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 7,583,719.00f  1,592,580.99 9,176,299.99
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 75,837.19 15,925.81 91,763.00
5.1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 75,837.19 15,925.81 91,763.00
5.1:2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
8:2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 91,918.99 0.00 91,918.99
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 38,297.78 0.00 38,297.78
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 7,659.56 0.00 7,659.56
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 38,297.78 0.00: 38,297.78
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 7,663.87 0.00 7,663.87
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 765,955.62 160,850.68 926,806.30
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00
TOTAL CAPITOL 5 935,211.80 177,091.49 1,112,303.29
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00} 0.00
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 7,659,556.19]  1,608,506.80]  9,268,062.99
TOTAL 9,019,561.63| 1,874,337.71] 10,893,899.34
Beneficiar, intocmit,

Consiliul Judetean Arges

in preturi 1a data de 08.05.2026; 1 euro = 5.2364 lei.

S.C. Tehno-Edil AMF S.R.L.
Ing. Mirela Crudu




