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PROIECTANT: SC SILVORA TERA SRL
BENEFICIAR : JUDETUL ARGES

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE, ALEI PIETONALE, TROTUARE, PARCARI AFERENTE
OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LOCUINTE DE SERVICIU, JUD. ARGES, ORASUL STEFANESTI, SAT

STEFANESTII NOI, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 339B

TVA
21%
Valoare Valoare
_(fara TVA) TVA (cu TVA)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.  |Obtinerea terenului - = =
1.2.  JAmenajarea terenului 150,000.00 31,500.00 181,500.00
1.3. JA jari pentru p i diului si adu la starea initiala 100,000.00 21,000.00 121,000.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - = -
TOTAL CAPITOL 1 250,000.00 52,500.00 302,500.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 - - -
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31, [Swdi 55,000.00 11,550.00 66,550.00
3.1.1 Studii de teren 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3:1:2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice 50,000.00 10,500.00 60,500.00
3.2 |D- tii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii 5,000.00 1,050.00 6,050.00 |
3.3  |Expertizare tehnica - - -
3.4  |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.5 |Proiectare 306,000.00 64,260.00 370,260.00
3i5.1 Tema de proiectare - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - -
353 Studiu de fezabili doc ie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 71,000.00 14,910.00 85,910.00
3.5.4 Doc iile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3:5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 210,000.00 44,100.00 254,100.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.7  |Consultanta - - -
3.7:1 |Manag 1 de proiect pentru obiectivul de investitii - - -
372 Auditul financiar - - -
3.8  |Asistenta tehnica 38,000.00 7,980.00 45,980.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 8,000.00 1,680.00 9,680.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4,000.00 840.00 4,840.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
3.8.1.2 executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 4,000.00 840.00 4,840.00
3.8.2 Dirigentie de santier 25,000.00 5,250.00 30,250.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotérérii Guvernului nr.
3.8.3 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 3 424,000.00 89,040.00 513,040.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.  JConstructii si instalatii 1,541,414.83 323,697.11 1,865,111.94
4.2.  |Montaj utilaje , echipamente tehnologice si functionale /dotari 8,581.84 1,802.19 10,384.03
4.3.  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 90,000.00 18,900.00 108,900.00
4.4.  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - - -
45. |Dotari » :
4.6.  JActive necorporale - - -
#OTAL CAPITOL 4 1,639,996.67 344,399.30 1,984,395.97




CAPITOLUL §
Alte cheltuieli
5.1.  JOrganizare de santier 30,828.30 6.473.94 37,302.24
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30,828.30 6,473.94 37,302.24
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2. _|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,139.07 _ : 20,139.07
5:21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii fi yare -
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 9,154.12 9,154.12
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
52.3 autorizarea lucrarilor de constructii 1,830.82 1,830.82
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 9,154.12 9,154.12
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - -
5.3.  JCheltuieli diverse si neprevazute 91,541.25 19,223.66 110,764.91
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate -
[TOTAL CAPITOL S 142,508.62 25,697.60 168,206.22
CAPITOLUL 6
TOTAL CAPITOL 6 - - -
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de impl e pentru aj ea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 +2+3.1+32+
7.1. ]3.3+35+3.7+38+4+5.1.1) & 2
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret B vV < z
ITOTAL CAPITOL 7 - = =
TOTAL GENERAL 2,456,505.29] 511,636.91 2,968,142.20]
Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) I,830,824.97l 384,473.24] 2,2!5,298.21]
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