Proiectant
S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL
Pitesti, str. Negru Voda, nr. 30B

DEVIZ GENERAL - VARIANTA PT
al obiectivului de investitii

AMENAJARE PARCARE LA SPITALUL DE PSIHIATRIE ,,SF. MARIA”

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2| Amenajarea terenului 6000.00 1260.00 7260.00
1.3| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 6000.00 1260.00 7260.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1|Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2|Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3|Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4|Agent termic 0.00 0.00 0.00
2.5|Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.6|Telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.7|Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
2.8|Cii ferate industriale 0.00 0.00 0.00
2.9|Alte utilitati 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1[Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1[Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3|Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordu 0.00 0.00 0.00
3.3|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4|cladirilor, auditul de siguranta rutiera 0.00 0.00 0.00
3.5|Proiectare 20150.00 4231.50 24381.50
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de intervi 0.00 0.00 0.00
3.5.4|Documentatiile tehnice necesare 1n vederea obtinerii avizelor/acord 0.00 0.00 0.00
3.5.5|Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 650.00 136.50 786.50
3.5.6[Proiect tehnic si detalii de executie 19500.00 4095.00 23595.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8| Asistenta tehnica 6400.00 1344.00 7744.00
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului 4400.00 924.00 5324.00
3.8.1.1]- pe perioada de executie a lucrarilor 2200.00 462.00 2662.00
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2|de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 2200.00 462.00 2662.00
3.8.2|Dirigentie de santier 2000.00 420.00 2420.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform nr. HG
3,8,3/300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 0.00 0.00 0.00




Total capitol 3 | 26550.00 | 5575.50 | 32125.50
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1|Constructii si instalatii 243840.00 51206.40 295046.40
4.1.1|Parcari 175450.00 36844.50 212294.50
4.1.2|Carport 63390.00 13311.90 76701.90
4.1.3|Poarta auto+imprejmuire partiala 5000.00 1050.00 6050.00
414 0.00 0.00 0.00
415 0.00 0.00 0.00
4.1.6 0.00 0.00 0.00
4.1.7 0.00 0.00 0.00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitda monta 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4.4|montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 243840.00 51206.40 295046.40
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 9144.00 1920.24 11064.24
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 7315.20 1536.19 8851.39
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 1828.80 384.05 2212.85
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2828.71 0.00 2828.71
5.2.1|Comisionale si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1285.78 0.00 1285.78
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3|teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 257.16 0.00 257.16
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1285.78 0.00 1285.78
5.2.5|Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/dg 0.00 0.00 0.00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 1381.95 290.21 1672.16
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 13354.66 2210.45 15565.11
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0 0.0000 0.0000
6.2|Probe tehnologice si teste 0 0.0000 0.0000
Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.11(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajust] 70926.30 14894.52 85820.82
Total capitol 7 70926.30 14894.52 85820.82
TOTAL GENERAL 360670.96 75146.87 435817.83
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 257155.20 54002.59 311157.79
Data: 05-11-25
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