Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. - Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f’” m"%‘ Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T+D.E.
E-mail: office@hvid.eu )

A £ 4

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim. Jud.
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TNA Valpmeean TV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00] 0.00] 0.00 0.00]
1.2 Amenajarea terenului (cotid T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32)
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53
terenului la starea initiald (cotd T.V.A. 21%) 1
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 3,442,767.86 695,462.93 4,138,230.79 832,206.65|
1.4.1  [Relocarea refea electrica (Conform contract de angajament 1,375,916.42 261,424.12 1,637,340.54 329,272.52
incheiat intre Beneficiar si D.E.O.) (cota T.V.A. 19%)
1.4.2 Relocarea retea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90
1.4.3  |Relocare brangamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apad (cota T.V.A. 21%) 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22
TOTAL CAPITOL 1 8,065,937.30 1,666,328.51 9,732,265.81 1,957,178.50]
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii B
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00] 0.00{ 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276,420.00 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3.1.1 Studii de teren (cotda T.V.A. 19%) 276,420.00 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14,000.00 2,660.00 16,660.00 3,350.36,
avize, acorduri si autorizatii (cotid T.V.A. 19%)
3.3 Expertizare tehnica (cota T.V.A. 19%) 65,500.00 12,445.00 77,945.00 15,674.90]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00|
al cladirilor
3.5 Proiectare 1,760,570.00 334,678.30 2,095,248.30 421,358.71
3.1 Tema de proiectare (cotda T.V.A. 19%) 6,720.00 1,276.80 7,996.80 1,608.17
3.5.2 Studiu de prefezabilitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 423,000.00 80,370.00 503,370.00 101,228.73)
interventii si deviz general (cotd T.V.A. 19%)
3.5.4  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414,500.00 78,755.00 493,255.00 99,194.59)
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cotd T.V.A. 19%)
3:5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 85,000.00 16,320.00 101,320.00, 20,375.66)
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76,500.00 14,535.00 91,035.00 18,307.32,
tehnic si a detaliilor de executie (cota T.V.A. 19%)
3.5:5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00 10,285.00 2,068.33
tehnic si a detaliilor de executie (cota T.V.A. 21%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (cotd T.V.A. 19%) 831,350.00 157,956.50 989,306.50 198,951.55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (cota T.V.A. 19%) 110,000.00 20,900.00 130,900.00 26,324.26
3.7 Consultanta 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44)
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.7.2 |Auditul financiar (cota T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44]
3.8 Asistenta tehnica 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21




3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00 100,642.72
3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19
3.8.3 Coordonator in materie de securitate §i sanatate (cotd T.V.A. 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
21%)
TOTAL CAPITOL 3 5,628,475.17 1,137,619.99 6,766,095.16 1,360,675.53
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14]
4.1.1 Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1.1  |Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2 |Lucrari de artd (cotd T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30| 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14
‘ CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13|
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cotd T.V.A. 21%)
5:1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (cota T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,604,770.06 0.00 2,604,770.06 523,824.57
5211 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1,152,364.99 0.00 1,152,364.99 231,742.95
constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,152,364.99 0.00 1,152,364.99 231,742.95
52:5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35,630.00 0.00 35,630.00 7,165.27
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cota T.V.A. 21%) 18,893,650.64 3,967,666.64 22,861,317.28 4,597,457.52
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80,
, 54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37
TOTAL CAPITOL 5 24,487,111.50 4,595,111.71 29,082,223.21 5,848,494.39
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+ 13+ 1.4 0.00
RO R Y o 3.8+4+(5.I.1) o0 b0 090
7.2 Cheltuie!i pentru constituire? rezervei de implementare 29,169,179.10 6,125,527.60 35.294.706.70 7,097.837.49
pentru ajustarea de pref (cotd T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 7 29,169,179.10 6,125,527.60 35,294,706.70 7,097,837.49|
TOTAL GENERAL 287,107,605.84 59,673,537.39| 346,781,143.23 69,738,395.05
Din care Constructii+Montaj (C+M)
(12+13+1.4+2+4,1+42+5.L1) 230,472,998.22 48,371,811.30( 278,844,809.52 56,076,259.81
Beneficiar, ntocmit,

Judetul Arges

In preturi la decembrie 2023; \ euro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:
Judetul Arges
Faza: P.T.#D.E,

"Modernizare DJ679: Pidduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Piddureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) YA Yalomees LV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00| 0.00 0.00] 0.00}
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 3,410,839.15| 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32]
1.3 Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53

terenului la starea initiala (coti T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 3,442,767.86, 722,981.26 4,165,749.12 837,740.64)
1.4.1 Relocarea refea electrica (Conform contract de 1,375,916.42 288,942 .45 1,664,858.87 334,806.51

angajament incheiat intre Beneficiar si D.E.O.) (cota

T.V.A 19%)
1.4.2 Relocarea refea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21%) 1,975,112.20) 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90
1.4.3  |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00
1.4.4  |Relocare brans te ali e cu apd (cota T.V.A. 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22,

21%)
TOTAL CAPITOL 1 8,065,937.30 1,693,846.84 9,759,784.14| 1,962,712.49]

Beneficiar,
Jude 3

in preturi la decembrie 2023; 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judeful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TADE.

E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investiii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA Ysarecn TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00| 0.00{ 0.00
Beneficiar, intocmit,
Jude; ge!

in preturi la decembrie 2023; = 4.9726 lei.

S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.




[Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:

CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f"' m""‘% Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ( w ) FaPTADE.
E-mail: office@hvid.eu \ |
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud, Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) TVA VakseaniEVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276,420.00/ 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3:1:1 Studii de teren (cota T.V.A. 19%) 276,420.00 52,519.80! 328,939.80 66,150.46
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.1.3  [Alte studii specifice 0.00! 0.00| 0.00 0.00)
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14,000.00 2,660.00 16,660.00 3,350.36
avize, acorduri si autorizatii (cotd T.V.A. 19%)
3.3 Expertizare tehnica (cotd T.V.A. 19%) 65,500.00 12,445.00 77,945.00 15,674.90]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00]
al cladirilor
3.5 Proiectare 1,760,570.00 334,678.30 2,095,248.30 421,358.71
3.5.1 |Tema de proiectare (cotda T.V.A. 19%) 6,720.00 1,276.80 7,996.80 1,608.17
3.5.2 Studiu de prefezabilitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00! 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor 423,000.00 80,370.00 503,370.00 101,228.73
de interventii §i deviz general (cotd T.V.A. 19%)
3.54 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414,500.00 78,755.00 493,255.00 99,194.59,
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 85,000.00 16,320.00! 101,320.00 20,375.66)
tehnic si a detaliilor de executie
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76,500.00 14,535.00! 91,035.00 18,307.32]
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 19%)
3:5:5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00| 10,285.00 2,068.33
tehnic si a detaliilor de executie (cota T.V.A. 21%)
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie (cotd T.V.A. 19%) 831,350.00 157,956.50 989,306.50 198,951.55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (cota T.V.A. 110,000.00 20,900.00 130,900.00 26,324.26
19%)
3.7 Consultanta 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44]
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44)
3.8 Asistenta tehnica 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 |Asistenta tehnicd din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor (cota T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00! 500,456.00 100,642.72)
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
cétre Inspectoratul de Stat in Constructii (cota T.V.A. 21%)
3.8.2 Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19)
383 Coordonator in materie de securitate §i sanatate (cota 63,900.00 13,419.00 77,319.00| 15,549.01
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 5,628,475.17 1.137,619.99 6,766,095.16 1,360,675.53!

Beneficiar,
Judetul

in preturi la decembrie 2023; @6 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

o 0T

R )
N/

-
N

(

Beneficiar;

Judetul Arges
Faza: P.TA4D.E.

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) YA YoemoonTVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14|
4.1.1 |Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.1
4.1.1.1 | Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2  |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30| 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00! 0.00 0.00]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00] 0.00 0.00 0.00]

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00]

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00] 0.00)
4.6 Active necorporale 0.00 0.00! 0.00! 0.00
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14)

intocmit,




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Judetul Arges|
\l Faza: P.T4D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI § -

al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

in preturi la decembrie 2023; 1 euyb = 4.9726 lei.

Valoare
A%
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) VA Yeloacexu TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 s 6

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17

santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86) 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,604,770.06 0.00 2,604,770.06! 523,824.57
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1,152,364.99 0.00 1,152,364.99 231,742.95

constructii
5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00| 264,410.08 53,173.41

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,152,364.99) 0.00 1,152,364.99 231,742.95]
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35,630.00 0.00 35,630.00 7,165.27,

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cota T.V.A. 21%) 18,893,650.64 3,967,666.64, 22,861,317.28 4,597,457.52]
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.1
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37
TOTAL CAPITOL 5 24,487,111.50 4,595,111.71 29,082,223.21 5,848,494.3

Be
Judetul Arges



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. y Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ¢ Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T.4D.E.
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) TV YehascuTha
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00! 0.00)
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00| 0.00]

Beneficiar,

Judetul $

in preturi la decembrie 2023; 1 etiro=479726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:
Judetul Arg

Faza: P.T4D.E|

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investitii

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) FvA Venre cu Ty
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 0.00

+243.1+32+33+35+37+38+4+5.11) 0.00 0.00 0.00
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 29,169,179.10 6,125,527.60

|pentru ajustarea de pret (coté T.V.A. 21%) 35,294,706.70 7,097,837.49]
TOTAL CAPITOL 7 29,169,179.10 27.60! 35,294,706.70 7,097,837.49]

Jydetul Arges S.C. H.V.IN R S.R.L.

in preturi la decembrie 2023; 1 eur = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

Beneﬁcﬂ
Judetul Arges

Faza: P.TAD.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investitii

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim. Jud.
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faira TVA) TV Falnkinccva
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00]
1.2 Amenajarea terenului (cotid T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului i aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53
terenului la starea initiali (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 3,442,767.86 695,462.93 4,138,230.79 832,206.65,
1.4.1 Relocarea refea electricd (Conform contract de angajament 1,375,916.42 261,424.12 1,637,340.54 329,272.52]
incheiat intre Beneficiar §i D.E.O.) (cotd T.V.A. 19%)
1.4.2 Relocarea refea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90
1.4.3 Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00
1.4.4  |Relocare brangsamente alimentare cu apd (cotd T.V.A. 21%) 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22]
TOTAL CAPITOL 1 8,065,937.30 1,666,328.51 9,732,265.81 1,957,178.50{
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii |
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00] 0.00| 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
3.1 Studii 0.00] 0.00 0.00 0.00}
3.1.1 Studii de teren (tva 19%) 0.00! 0.00 0.00 0.00!
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00. 0.00 0.00 0.00,
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)
3.3 Expertizare tehnica (tval9%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00]
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00]
3:5:1 Tema de proiectare (tva 19%) 0.00: 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00 0.00 0.00! 0.00]
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de 0.00 0.00 0.00 0.00
interventii si deviz general (tva 19%)
3.54  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.55 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00!
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.7 Consultanti 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44|
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.8 Asistenti tehnica 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00 100,642.72
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cotda T.V.A. 21%)
3.8.2  |Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19
3.83 Coordonator in materie de securitate si sindtate (cotd T.V.A. 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17 714,416.89 4,116,402.06 827,816.85




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53.474,209.14
4.1.1 Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1.1 |Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2 | Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30| 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00]
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13)
5:1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cota T.V.A. 21%)
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotda T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,176,822.35 0.00 1,176,822.35 236,661.37
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 912,412.27 0.00 912,412.27 183,487.97
. constructii
§23 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00
52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cota T.V.A. 21%) 682,054.97 143,231.54 825,286.51 165,966.80|
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37
TOTAL CAPITOL 5 4,847,568.12 770,676.61 5,618,244.73 1,129,840.47
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare i 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 ieli jei % di 2+13+1; .00
Ct e e i
. 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cota T.V.A. 21%) ’ :
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00]
TOTAL GENERAL 236,072,393.36 49,300,371.59| 285,372,764.95 57,389,044.96)
Din care Constructii+Montaj (C+M)
(12+13+14+2+4.1+42+5.11) 230,472,998.22 48,371,811.30| 278,844,809.52 56,076,259.81
Beneficiar, Intocmit,

Judz;fa@

in preturi la decembrie 2023;-4-¢g 19726 lei.

J
/

S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. i Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ; f "‘"«t Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ‘ > \ Faza: P.T4D.E,
E-mail: office@hvid.eu |

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) A Yalogre cn TV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00. 0.00 0.00 0.00}
1.2 Amenajarea terenului (cota T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32]
1.3 Amenajari pentru protectia mediului i aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53]

terenului la starea initiala (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 3,442,767.86| 722,981.26 4,165,749.12, 837,740.64)
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de 1,375,916.42 288,942 .45 1,664,858.87 334,806.51

angajament incheiat intre Beneficiar §i D.E.Q.) (cotd

T.V.A. 19%)
1.4.2  |Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389.885.76 480,610.90)
1.4.3 Relocare bransamente gaze (cota T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62, 46,986.12 9,449.00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apad (cota T.V.A. 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22,

21%)
TOTAL CAPITOL 1 8,065,937.30 1,693,846.84| 9,759,784.14/ 1,962,712.49|

Benefjeiar, Intocmi
Judettl Arges

in preturi la decembrie 20237 T eurof= 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar;
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judetul Argesl
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T.+D.E|

E-mail: office@hvid.eu

EEE

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Filfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) XA Vsloare i TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00] 0.00| 0.00|
Beneficiar,

Intocmit,

Judetul Afges \

in preturi la decembrie 2023; 726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. =2 Beneﬁﬁl
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 : f”"""% Judeful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ( ) FesPTDE
E-mail: office@hvid.eu )

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Pidduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidurei - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) Tva Yakonee e TYA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.1.1  [Studii de teren (tva 19%) 0.00! 0.00 0.00, 0.00)
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00] 0.00] 0.00] 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00] 0.00] 0.00] 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%) |
3.3 Expertizare tehnica (tval9%) 0.00! 0.00] 0.00 0.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00! 0.00 0.00 0.00I
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.5.1 |Tema de proiectare (tva 19%) 0.00 0.00, 0.00! 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00] 0.00] 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor 0.00! 0.00] 0.00 0.00]
de interventii si deviz general (tva 19%)
3.54  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00]
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.5.5  [Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00. 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.7 |Consultanti 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44}
3.7.1 _ |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44)
3.8 Asistenta tehnica 3,364,175.17 706,476.79. 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 |Asistenta tehnici din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |[pe perioada de executie a lucrérilor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00, 100,642.72|
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2  [Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19)
3.8.3 Coordonator in materie de securitate §i sanatate (cota 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17 714,416.89 4,116,402.06 827,816.85)
Beneficiar. Intocmit,

Judetul Atges S.C. HV.1LD, GROUP S.R.L.

in preturi la decembrie 2023; 1 26 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

BeneﬁciEl

Judeful Arges

Faza: P.T.4+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m""

"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Birla - lim.

In preturi la decembrie 2023; 1 euro= 6 lei.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fird TVA) fakssin s
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14|
4.1.1  [Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14|
4.1.1.1 | Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2  |Lucrari de artd (cotd T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30| 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00]
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00]
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00, 0.00! 0.00, 0.00)
4.6 Active necorporale 0.00, 0.00] 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148:949:58].  265,905,852.35 53,474,209.14]
Beneficiar, Iito SUT 7/ 4,
Judetul 5 S.C. H.V.ILD.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. _— Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 . Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T4D.E.
E-mail: office@hvid.eu
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI § - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(fird TVA) TYA Yilanes CFVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17,
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.12  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cota T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,176,822.35 0.00! 1,176,822.35 236,661.37]
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00! 0.00 0.00 0.00)
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 912,412.27 0.00 912,412.27 183,487.97,
constructii
‘ 523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cotd T.V.A. 21%) 682,054.97 143,231.54 825,286.51 165,966.80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00, 52,320.00 302,320.00 60,797.1
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80]
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37,
TOTAL CAPITOL 5 4,847,568.12 770,676.61 5,618,244.73 1,129,840.47
Benefici i
Judep/lﬁ'::s\
in preturi la decembrie rTE .9726 lei.
/




E-mail: office@hvid.eu

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

Beneficiar:
Judetul Arges
Faza: P.TA4D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare

Ny )

in preturi la decembrie 2023; 1 euro =

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) i Valame o TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00}
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 10.00]
Beneficiar,
Judetul ArBes



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:|

Judetul Arges
Faza: P.T+D.E,

al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile

"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TVA ValoarecuTvA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 0.00

+2+3.1+32+33+35+37+38+4+5.11) 000 e sy
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00

pentru ajustarea de pret (cota T.V.A. 21%) i ’
TOTAL CAPITOL 7 0.00]




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

7
( )

Beneficiar:
Judeful Arges
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim. Jud.
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) s Vi o NG
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00,
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32,
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53
terenului la starea initiald (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 3,442,767.86 695,462.93 4,138,230.79 832,206.65
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de angajament 1,375,916.42 261,424.12 1,637,340.54 329,272.52
incheiat intre Beneficiar §i D.E.O.) (tva 19%)
1.4.2 Relocarea refea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90]
1.4.3  |Relocare brangamente gaze (cota T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00|
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cotd T.V.A. 21%) 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22
TOTAL CAPITOL 1 8,065,937.30 1,666,328.51 9,732,265.81 1,957,178.50
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii —l
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00| 0.00| 0.00)
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00{ 0.00]
3.1.1 Studii de teren (tva 19%) 0.00 0.00 0.00! 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00!
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)
3.3 Expertizare tehnica (tva19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 oﬁl
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.5.1 Tema de proiectare (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00!
3.5.2 Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00;
interventii si deviz general (tva 19%)
3.54  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.7 Consultanti 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00,
3.8 Asistenta tehnici 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2 Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
383 Coordonator in materie de securitate si sanitate (coti T.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21%)
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00]




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investifia de bazi |

4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14

4.1.1 Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14

4111 | Lucrari de drum (cotd T.V.A, 21 %) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50

4112 |Lucrari de artd (cotd T.V.A. 21 %) 18,490,015.70 3,882,903.30|  22,372,919.00 4,499,239.63

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00,

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cota T.V.A. 21%)

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00]

522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00
constructii

. 5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00 0.00

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.24  |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00

5:2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (coti T.V.A. 21%) 682,054.97 143,231.54 825,286.51 165,966.80]

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21 %) 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5 3,420,745.77 718,356.61 4,139,102.38 832,381.93

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare

A heltuieli aferente marjei uget 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4
: S 2eim3,x fiaaaas g.sdig.sit 38+ 411(5.1.1) : 0.00 " i oo
' 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00: 0.00 0.00 0.00

pentru ajustarea de pre (cota T.V.A. 21%) ’ ¢

TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 231,243,585.84 48,533,634.70| 279,777,220.54 56,263,769.57

Din care Constructii+Montaj (C+M)

(12+13+1.4+2+4.1+42+5.L1) 230,472,998.22 48,371,811.30| 278,844,809.52 56,076,259.81

Beneficiar, :
Jude g .C. H.yA DS NG GROUP S.R.L.

In preturi la decembrie 2023; 1 euro/L 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. = Beneficiar:

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f m""ﬁe Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T+D.E.
E-mail: office@hvid.eu ‘ '

N\’

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddurefi - Ciesti - Filfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) VA Valste e LY
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00}
1.2 Amenajarea terenului (cotid T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32]
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53

terenului la starea initiala (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 3,442,767.86, 695,462.93 4,138,230.79| 832,206.65)
1.4.1 Relocarea refea electrica (Conform contract de 1,375,916.42 261,424.12 1,637,340.54 329,272.52

angajament incheiat intre Beneficiar §i D.E.Q.) (tva 19%)
1.4.2 _ |Relocarea refea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21%) 1,975,112.20, 414,773.56, 2,389,885.76 480,610.90)
1.4.3 _ |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cotd T.V.A. 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22,

21%)
TOTAL CAPITOL 1 8,065,937.30 1,666,328.51 9,732,265.81 1,957,178.50]

Benefici intocmit,
JudetylArges S.C. H.V.L.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina N

in preturi la decembrie 2023; 1 euro =/4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. § Beneficiar:
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 @ Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Flfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) WA Yalonre cn TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00] 0.00] 0.00]
Beneficiar,
Jude!

in preturi la decembrie 2023; 1 euro 7 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. " Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 : ‘ Judeful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T.+D.E.
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) Rk Yohoare ca TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00] 0.00[ 0.00]
3.1.1  [Studii de teren (tva 19%) 0.00 0.00! 0.00. 0.00]
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00. 0.00! 0.00. 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00, 0.00 0.00|
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%) |
3.3 Expertizare tehnica (tva19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00! 0.00I
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.5.1 |Tema de proiectare (tva 19%) 0.00! 0.00, 0.00, 0.00)
3.52  [Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00 0.00! 0.00 0.00]
3.5.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor 0.00 0.00] 0.00 0.00
de interventii si deviz general (tva 19%)
3.54  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00]
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00] 0.00] 0.00 0.00)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00] 0.00 0.00 0.00]
3.7 Consultanti 0.00] 0.00 0.00] 0.00}
3.7.1 _[Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00, 0.00! 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 0.00! 0.00! 0.00 0.00)
3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.8.1 |Asistenta tehnicd din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrérilor (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00! 0.00] 0.00 0.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2  |Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 0.00! 0.00! 0.00 0.00)
3.8.3 |Coordonator in materie de securitate §i sanatate (cota 0.00! 0.00] 0.00 0.00]
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 0.00| 0.00| 0.00! 0.00]

Beneﬁ:i?/ v

Judetul Arges )
Ve

in preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4, i.
< /

2 /




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. — Beneficiar:|
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ' ‘ Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T+D.E,
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Piadureti - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TA Yilgare o TYA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii §i instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58]  265,905,852.35 53,474,209.14]
4.1.1  |Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58]  265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1.1 | Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2 |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30| 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00]

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00! 0.00 0.00! 0.00)
4.6 Active necorporale 0.00) 0.00 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.1




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. - Beneficiar:

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ; f w"‘"ﬂg Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l ‘ Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu :'
| ‘ &\1":?’../
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'
Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) iy o i 1 i
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13|
5.1.1  [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17,

santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2  [Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00]
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00]
5.2.2  [Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00

constructii
5.2.3  [Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00, 0.00

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
5.24  |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00]
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00}

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cotd T.V.A. 21%) 682,054.97 143,231.54 825,286.51 165,966.80]
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00! 0.00. 0.00]
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00§
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 3,420,745.77 718,356.61 4,139,102.38 832,381.93

Beneficiar,
Judetul Arges
in preturi la decembrie 2023; 1 e 26 lei.
<




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:
Judetul Arges
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 -

al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurei - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Cheltuieli Eligibile Directe

Valoare

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) VA Yaareen TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00! 0.00 0.00 0.00)
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00. 0.00 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00]
Beneficiar,
Judetul Afges

In preturi la decembrie 2023; 1 euro =4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. o s Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ' Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T.+D.E.
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'
Valoare

TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) TVA Yaloareice
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4

+2+31+32+33+35+37+38+4+5.11) 0.00 0.00 - b
72, Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) : :
TOTAL CAPITOL 7 0.00] 0.00 0.00 0.00,
Ben intocmit,

Judeful Arges

in preturi la decembrie 2023; 1 e




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. . - Beneficiar:,
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ? &,‘"‘ w"“‘% Judetul Ar;l
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 { \ Faza: P.T.+D.E.
E-mail: office@hvid.eu )

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim. Jud,
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) Ve Valeaxsen TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului (coti T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
13 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiald (coti T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de angajament 0.00 0.00 0.00 0.00
incheiat intre Beneficiar §i D.E.O.) (cotd T.V.A. ] 9%)
1.4.2  |Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.3 Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21 %) 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii _I
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta fehnica =4 |
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00,
3.1.1 Studii de teren (cotd T.V.A. 19%) 0.00. 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00,
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00. 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (cotd T.V.A. 19%)
3.3 Expertizare tehnica (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00
Tema de proiectare (cota T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
Studiu de prefezabilitate (cota T.V.A. 19%) 0.00. 0.00 0.00 0.00!
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00
interventii i deviz general (cotd T.V.A. 19%)
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00]
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (coti T.V.A. 19%)
Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (cota T.V.A. 19%)
Proiect tehnic si detalii de executie (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
Organizarea procedurilor de achizitie (coti T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultanti 37,810.00, 7,940.10 45,750.10 9,200.44
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
Asistenta tehnica 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96 818,616.41
Asistenta tehnicd din partea proiectantului 761,684.00, 159,953.64 921,637.64 185,343.21
pe perioada de executie a lucrarilor (cotid T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00 100,642.72,
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00, 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cota T.V.A. 21%)
Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19




3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate (cotd T.V.A. 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17 714,416.89 4,116,402.06 827,816.85
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1 Modernizare DJ679 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.1 \Lucrari de drum (cotd T.V.A. 21 %) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.2  |Lucrari de arti (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00. 0.00,
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00]
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00. 0.00 0.00 0.00!
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00.
5:1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00 0.00
santier (cota T.V.A. 21%)
5.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotda T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,176,822.35 0.00 1,176,822.35 236,661.37.
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 912,412.27 0.00 912,412.27 183,487.97
constructii
9:2:3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (coti T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37
TOTAL CAPITOL 5 1,426,822.35 52,320.00 1,479,142.35 297,458.54
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00
‘ TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00!
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+3.1+32+33+3.5+37+38+4+5.1.1) 0.00 000 Gl 0:00
755 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cota T.V.A. 21%) d )
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 4,828,807.52 766,736.89 5,595,544.41 1,125,27ﬁ|
Din care Constructii+Montaj (C+M)
(12+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 900 20 0.0 OE!
285,372,764.95| 279,777,220.54 2.0000%
it,

Beneficiar
Judm
K A

in preturi la decembrie 2023; 1 euro/= 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. iy Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ' Judetul Arg;l
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) T Yolameicn TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00] 0.00] 0.00| 0.00
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 0.00] 0.00| 0.00] 0.00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00. 0.00 0.00

terenului la starea inifiali (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00] 0.00 0.00
1.4.1  |Relocarea refea electricd (Conform contract de 0.00 0.00 0.00 0.00

angajament incheiat intre Beneficiar si D.E.O.) (cotd

T.V.A. 19%)

‘ 1.4.2 _ |Relocarea refea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21 %) 0.00] 0.00] 0.00 0.00)
1.4.3 _ |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00}
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cota T.V.A. 0.00. 0.00 0.00 0.00

21%)
TOTAL CAPITOL 1 0.00! 0.00 0.00 0.00]
neficiar,
Judetul Arges ‘,

"

§
fn preturi Ia decembrie %923,?2 49726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP SR - Beneficiar.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 2R Judeful Arg&q‘
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 (PR re=preDE
E-mail: office@hvid.eu 'Qy '

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuicli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) i Vikereca TV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

|CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00) 0.00) 0.00]

Beneficiar,

Judetul Arges

e
\\

1
\
In preturi I decembrie 20231 euro = 49726 1ei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. e Beneficiar;

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 140/10635/2012 {'“ m"ae Judetul Arges

Tel/Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ‘ \ Faza: P.T+D.E.
|

E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddureti - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) LVA e
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1 _ |Studii de teren (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00| 0.00 0.00. 0.00]
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00! 0.00, 0.00]
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00] 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (cotd T.V.A. 19%) I
3.3 Expertizare tehnica (cotii T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 10.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00! 0.00 0.00 0.03'
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00) 0.00] 0.00 0.00]
3.5.1 Tema de proiectare (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.5.2  [Studiu de prefezabilitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00, 0.00, 0.00]
3.5.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0.00 0.00] 0.00 0.00,
de interventii $i deviz general (cota T.V.A. 19%)
3.54  [Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cota T.V.A. 19%)
3.55 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00, 0.00 0.00 0.00}
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 19%)
3.5.6 _ |Proiect tehnic si detalii de executie (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00] 0.00 0.00]
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (cotd T.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
19%)
3.7 Consultanti 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44|
3.7.1 _|[Managementul de proiect pentru obiectivul de investifii 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.7.2 _ |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.8 Asistenta tehnici 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96, 818,616.41
3.8.1 |Asistenta tehnici din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor (cota T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00) 100,642.72
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49,
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
cétre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19,
383 Coordonator in materie de securitate si sinitate (cota 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17| 714,416.89 4,116,402.06| 827,816.85|
Beneficiar,
Judeful Arges .C. HV.LPIEP [NGGROUP S.R.L.

In preturi la decembrie 2023; 1 et = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. = Beneficiar;
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T+D.E.
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) TVA Veomreen TV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 0.00] 0.00] 0.00] 0.00)
4.1.1  |Modernizare DJ679 0.00 0.00. 0.00! 0.00,
4.1.1.1 A Lucrari de drum (cotd T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
4.1.12  |Lucrari de artd (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00] 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00)
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00,

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00,
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00] 0.00| 0.00

Beneficiar, intocmit,
R OUP S.R.L.

Judeful Arges

In preturi Ia decembrie 2023; 1 4.9726 lei.



in preturi la decembrie 2023; l.euro = 4.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TAD.E,
E-mail: office@hvid.eu
HVITID
CONSLLTFING CROLP|
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddurefi - Ciegti - Félfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m""
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) T Veomea TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00, 0.00 0.00

santier (cotd T.V.A. 21%)
5.12  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,176,822.35 0.00 1,176,822.35 236,661.37
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 912,412.27 0.00! 912,412.27 183,487.97,

constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08, 0.00 264,410.08 53,173.41

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
5.24  |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00] 0.00 0.00 0.00]
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00] 0.00 0.00

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (coti T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00! 291,610.00 58,643.37|
TOTAL CAPITOL 5 1,426,822.35 52,320.00 1,479,142.35| 297,458.

Beneficiar,
Judetul Arges QUP S.R.L



[Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T.+D.E.

E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 -

al obiectivului de investitii

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Cheltuieli Eligibile Indirecte

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) VR Yousen IV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00| 0.00. 0.00]
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00}

Beneficiar, intocmit,

Judetul Arge: —— S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

\ T
\ )

in preturi la decembrie 2023; 1 euro’ =4:9726 lei.
7

/
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Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:

Judetul Arges
Faza: P.TAD.E|

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 -
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

Cheltuieli Eligibile Indirecte

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) i Yelswreru THA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 s 6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1) 0.00 i o0 0
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) : )
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00)

Ben
Judetul Arges

in preturi la decembrie 2023; 1 euroj=

726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 7 o “"“'-% Judeful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ! \ Faza: P.T4D.E.
E-mail: office@hvid.eu
N/
DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidurefi - C iesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuicli | (fari TVA) A Yaloare ek TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00/ 0,00} 0,00
1.2 Amenajarea terenului (tva 21%) 0,00 0,00] 0,00] 0,00]
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala (tva 21%) j
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de 0,00 0,001 0,00 0,00
angajament incheiat intre Beneficiar §i D.E.O.) (tva | 9%)
1.4.2  |Relocarea refea telecomunicatii (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 _ |Relocare brangamente gaze (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00) 0,00 0,00 0,00{
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii 1
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00] 0,00 0,00] 0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276.420,00 52.519,80 328.939,80| 66.150,46/
3.1.1 Studii de teren (tva 19%) 276.420,00 52.519,80 328.939,80 66.150,46
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14.000,00 2.660,00 16.660,00 3.350,36)
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)
3.3 Expertizare tehnica (tva19%) 65.500,00 12.445,00, 77.945,00] 15.674,90]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00, 0,0q
al cladirilor
3.5 Proiectare 1.760.570,00 334.678,30 2.095.248,30 421.358,71
3.5.1  |Tema de proiectare (tva 19%) 6.720,00 1.276,80 7.996,80 1.608,17
3.5.2 _ |Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 423.000,00 80.370,00 503.370,00) 101.228,73,
de interventii si deviz general (tva 19%)
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414.500,00 78.755,00 493.255,00 99.194,59|
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, 85.000,00 16.320,00 101.320,00| 20.375,66
proiectului tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.5.1 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76.500,00 14.535,00 91.035,00 18.307,32
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.5,2 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8.500,00 1.785,00 10.285,00 2.068,33
tehnic si a detaliilor de executie (tva 21%)
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 831.350,00 157.956,50 989.306,50 198.951,55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 110.000,00 20.900,00) 130.900,00] 26.324,26
3.7 Consultanti 0,00 0,00/ 0,00 0,00,
3.7.1 _|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00] 0,00/ 0,00 0,00]
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00] 0,00 0,00
3.7.2.1 |Auditul financiar (tval9%) 0,00 0,00 0,00, 0,00
3.7.2.2 |Auditul financiar (tva21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnici 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 0,00,
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00]
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii (tva 21%)
3.8.2 Dirigentie de santier (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate $i sanatate (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 2.226.490,00 423.203,10 2.649.693,10| 532.858,69]




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii §i instalatii 0,00 0,00 0,00 0,03'
4.1.1  |Modernizare DJ679 0,00 0,00 0,00 0,00
4111 |Lucrari de drum (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
#1.1.2 | Lucrari de artd (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00] 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00] 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00}
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00 0,00, 0,00
santier (tva 21%)
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.427.947,71 0,00 1.427.947,71 287.163,20
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 0,00
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 239.952,72 0,00 239.952,72 48.25498
constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.152.364,99 0,00 1.152.364,99 231.742,95
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35.630,00 0,00 35.630,00 7.165,27
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (tva 21%) (7.71 %) 18.211.595,67 3.824.435,09 22.036.030,76 4.431.490,72
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (tva 19%) 0,00 0,00 0,00! 0,00!
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (tva 21%) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 19.639.543,38 3.824.435,09]  23.463.978,47 4.718.653,92|
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,001
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00,
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 0,00
+2+3.1+32+33+35+37+38+4+5.11) 0,00 i o
7,2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 29.169.179,10 6.125.527,61
pentru ajustarea de pref (tva 21%) (12.84%) 35.294.706,71 7.097.837,49
TOTAL CAPITOL 7 29.169.179,10 6.125.527,61 35.294.706,71 7.097.837,49
TOTAL GENERAL 51.035.212,48 10.373.165,80 61.408.378,28 12.349.350,09]
Din care Constructii+Montaj (C+M)
(12+13+1.4+2+41+ 4.; +5.11) R e o 0,oo|

In preturi la decembrie 2023; 1 guro = 4.9726 lei.
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[Proiectant: 5.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T4D.E.

E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddurei - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) g st
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00] 0.00 0.00| 0.00|
1.2 Amenajarea terenului (coti T.V.A. 21%) 0.00] 0.00 0.00| 0.00]
13 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00

terenului la starea inifiald (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00 0.00]
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de 0.00 0.00. 0.00 0.00]

angajament incheiat intre Beneficiar si D.E.Q.) (cotd

T.V.A. 19%)
1.4.2  |Relocarea retea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21%) 0.00] 0.00 0.00 0.00)
1.4.3 _ |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00)
1.44  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cotd T.V.A. 0.00 0.00, 0.00 0.00;

21%)
TOTAL CAPITOL 1 0.00} 0.00 0.00 0.00]

Beneficiar; intocmit,
Judetul Arges S.C. H.V.1D. NSHETING GROUP S.R.L.

in preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. ) o Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 & Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TAD.E.

E-mail: office@hvid.eu
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Neeligibile

e
al obiectivului de investitii

"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) VA Yalourern EYA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00{ 0.00] 0.00|
Beneficiar, intocmit,
Judetul Arges

S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
G 2sCU

in preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4:9726 lei,



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. ey Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ({" m""we Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l SRS \ Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu \ & ‘
\ /
N
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'
Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) TyA YalinreenTya
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276,420.00 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3.1.1  |Studii de teren (cotd T.V.A. 21%) 276,420.00 52,519.80, 328,939.80) 66,150.46
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00! 0.00 0.00,
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00, 0.00! 0.00 0.00)
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14,000.00 2,660.00 16,660.00 3,350.36

avize, acorduri si autorizatii (cotii T.V.A. 21%)
3.3 Expertizare tehnica (coti T.V.A. 19%) 65,500.00 12,445.00 77,945.00 15,674.90)
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00. 0.00 0.00 0.00|

al cladirilor
3.5 Proiectare 1,760,570.00) 334,678.30 2,095,248.30 421,358.71
3.5.1 |Tema de proiectare (cotd T.V.A. 19%) 6,720.00 1,276.80 7,996.80 1,608.17
3.5.2  [Studiu de prefezabilitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00] 0.00 0.00 0.00)
3.5.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor 423,000.00 80,370.00 503,370.00 101,228.73

de interventii si deviz general (cotd T.V.A. 19%)
3.54  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414,500.00| 78,755.00 493,255.00] 99,194.59

avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5  [Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 85,000.00 16,320.00 101,320.00) 20,375.66|

tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76,500.00 14,535.00 91,035.00 18,307.32

tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00 10,285.00 2,068.33

tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 21%)
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie (cota T.V.A. 19%) 831,350.00 157,956.50, 989,306.50 198,951.55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 110,000.00, 20,900.00 130,900.00| 26,324.26
3.7 Consultanti 0.00 0.00 0.00| 0.00]
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00, 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 0.00) 0.00 0.00 0.00)
3.8 Asistenti tehnici 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00! 0.00 0.00,
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00! 0.00 0.00}
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00 0.00]

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de

citre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotad T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00)
3.8.3  |Coordonator in materie de securitate i sinitate (cota 0.00! 0.00 0.00 0.00)

T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 2,226,490.00 423,203.10 2,649,693.10 532,858.69|

Beneficiar, J
Judetul Arge; .C. LV I DCON @GGROUP S.R.L.
In preturi la decembrie 2023; 1 euro =#:9726 lei.

<




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. ) s Beneficiar:

CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T.+D.E,
E-mail: office@hvid.eu
+iila
CONSRLTING GROUR
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investiii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m""
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) i VR TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 0.00] 0.00 0.00] 0.00}
4.1.1  |Modernizare DJ679 0.00/ 0.00 0.00 0.00,
4.1.1.1 | Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.2 | Lucrari de artd (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00! 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00]

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00]
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00)
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00] 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00. 0.00 0.00}
Beneficiar, in(ocmit,
Jude,

in preturi la decembrie 2 ¢g“7 =4.9726 lei.
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Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TA4D.E,
E-mail: office@hvid.eu
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Pdduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) i fisciniise
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00] 0.00 0.00{ 0.00|
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00 0.00

santier (cota T.V.A. 21%)
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,427,947.71 0.00 1,427,947.71 287,163.20]
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00! 0.00] 0.00 0.00}
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 239,952.72 0.00! 239,952.72 48,254.98)

constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00! 0.00! 0.00}

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,152,364.99 0.00 1,152,364.99 231,742.95
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35,630.00 0.00. 35,630.00 7,165.27

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cotd T.V.A. 21%) 18,211,595.67 3,824,435.09 22,036,030.76 4,431,490.72
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00]
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 19%) 0.00] 0.00 0.00 0.00]
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00! 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 19,639,543.38 3,824,435.09 23,463,978.47 4,718,653.92|

Beneficiar,
Judetull Arges GROUP S.R.L.

in preturi la decembrie 2023;%%6 lei.

/




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:
Judetul Arges
Faza: P.TAD.E,

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) oo bmsanis - wisioas
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00, 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00{ 0.00 0.00]

Beneficiar, intocmit,




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. A Beneﬁ(Tar:I
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 P % Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) i VaRSeo TR
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 0.00 0.00 0.00 0.00

+2+3.1+32+33+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) i ’ i
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 29,169,179.10 6,125,527.61

pentru gjis de pret (coti T.V.A. 21%) 35,294,706.71 7,097,837.49
TOTAL CAPITOL 7 29,169,179.10 6,125,527.61 35,294,706.71 7,097,837.49|

Benefici:

In preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.




"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana -

DEVIZUL OBIECTULUI:

Malu - Bérla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" - Eligibil

Valoare

Nr. Denumirea capit:Lt:l:: iseilisubcapitolelor de (firi TVA) TVA Valoare cu TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1  |Lucrari de drum 201,266,887.07 42,266,046.28 243,532,933.35
4.1.1.1 \Structura rutierd 124,808,583.82 26,209,802.60 151,018,386.42
4.1.1.2 |Trotuare 13,609,410.57 2,857,976.22 16,467,386.79
4.1.1.3 | Podete de acces, statii BUS 18,002,651.95 3,780,556.91 21,783,208.86
4.1.1.4  |Scurgerea apelor 35,363,364.05 7.426,306.45 42,789.670.50
4.1.1.5 | Podete 3,925,173.46 824,286.43 4,749.459.89
4.1.1.6 |Lucrari de sprijinire si consolidari 2,854,706.19 599,488.30 3,454,194.49
4.1.1.8 |Siguranta circulatiei 2,534,349.23 532,213.34 3,066,562.57
4.1.1.9  |Lucrari conexe 168,647.80 35,416.04 204,063.84
4.1.2  |Lucrari de artd 18,490,015.70 3,882,903.30 22,372,919.00
4121 |Pod km 3+155 986,188.52 207,099.59 1,193,288.11
4122 |Pod km 4+150 721,337.05 151,480.78 872,817.83
4.1.2.3 \Pod km 5+886 785,432.80 164,940.89 950,373.69
4124 |Pod km 6+295 746,165.90 156,694.84 902,860.74
4.1.2.5 |Pod km 6+693 722,447.29 151,713.93 874,161.22
4.1.2.6 |Pod km 7+302 786,394.67 165,142.88 951,537.55
4.1.2.7  \Pod km 10+644 617,947.98 129,769.08 747,717.06
4.1.2.8 |Pod km 11+258 702,312.88 147,485.70 849.798.58
4.1.2.9 |Pod km 18+037 810,735.57 170,254.47 980,990.04
4.1.2.10 |Pod km 20+632 1,715,549.59 360,265.41 2,075,815.00
4.1.2.11 |Pod km 20+741 446,122.64 93,685.75 539,808.39
4.1.2.12 |\Pod km 34+429 8.350,253.78 1,753,553.29 10,103,807.07
4.1.2.13 |\ Pod km 38+564 250,762.21 52,660.06 303.422.27
4.1.2.14 |Pod km 45+830 773,835.21 162,505.39 936,340.60
4.1.2.15 |Pasarele pietonale 74,529.61 15,651.22 90.180.83

Total I - subcap. 4.1 219,756,902.77 46,148,949.58 265,905,852.35
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00]

functionale

Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

care necesita montaj




Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5  |Dotari 0.00 0.00 o.ool
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 OEI
Total I1I - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00| o.oq



