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PROIECTANT: SC SILVORA TERA SRL
BENEFICIAR : JUDETUL ARGES

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE, ALEI PIETONALE, TROTUARE, PARCARI AFERENTE
OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LOCUINTE DE SERVICIU, JUD. ARGES, ORASUL STEFANESTI, SAT

STEFANESTII NOI, STR. CALEA BUCUREST]I, NR. 339B

ANEXA 3 la HCJ nr. 217/25.06.2026

TVA
21%
Valoare Valoare
(fara TVA) TVA (cuTVA)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.  JObtinerea terenului & < 2
1.2.  JAmenajarea terenului 150,000.00 31,500.00 181,500.00
1.3. JAmenajari pentru p i diului si ad la starea initiala 100,000.00 21,000.00 121,000.00
1.4  |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 250,000.00 52,500.00 302,500.00 |
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 5 E z
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. JStudii 55,000.00 11,550.00 66,550.00
3.1.1 Studii de teren 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3:1:2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.13 Alte studii specifice 50,000.00 10,500.00 60,500.00
32 ID- ii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii 5,000.00 1,050.00 6,050.00 |
3.3 |Expertizare tehnica - - -
3.4  |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.5 |Proiectare 306,000.00 64,260.00 370,260.00 |
3:5.1 Tema de proiectare = &
3:5:2 Studiu de prefezabilitate - -
3:5.3 Studiu de fezabili doc ie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 71,000.00 14,910.00 85,910.00
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3:5:5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 210,000.00 44,100.00 254,100.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.7  |Consultanta - - -
3.7.1 M 1 de proiect pentru obiectivul de investitii - - -
3.7.2 Auditul financiar - - -
3.8  |Asistenta tehnica 38,000.00 7,980.00 45,980.00
3.8.1 Asi hnica din partea proiec 8,000.00 1,680.00 9,680.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4,000.00 840.00 4,840.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
3.8.1.2 executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 4,000.00 840.00 4,840.00
3.8.2 Dirigentie de santier 25,000.00 5,250.00 30,250.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotarérii Guvernului nr.
3.8.3 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 3 424,000.00 89,040.00 513,040.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.  |Constructii si instalatii 1,541,414.83 323,697.11 1,865,111.94
4.2.  |Montaj utilaje , echipamente tehnologice si functionale /dotari 8,581.84 1,802.19 10,384.03
4.3.  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 90,000.00 18,900.00 108,900.00
4.4.  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - - -
45. |Dotari < .
4.6. |Act1've necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 1,639,996.67 344,399.30 1,984,395.97




CAPITOLUL §
Alte cheltuieli
5.1.  JOrganizare de santier 30,8_28.30 6,473.94 37,302.24
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30,828.30 6,473.94 37,302.24
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2.  JComisioane, cote, taxe, costul creditului 20,139.07 - 20,139.07
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii fi yare 5
522 Cota aferenta ISC tru controlul calitatii lucrarilor de constructii 9,154.12 9,154.12
Cota aterenta ISC pentru controlul Tui in ea teritoriului, urb s1 pentru
5:2.3 autorizarea lucrarilor de constructii 1,830.82 1,830.82
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 9,154.12 9,154.12
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - -
5.3.  JCheltuieli diverse si neprevazute 91,541.25 19,223.66 110,764.91
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate -
ITOTAL CAPITOL 5 ITLS-GJS.GZ 25,697.60 168,206.22
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.  JPregatirea personalului de exploatare - -
6.2.  |Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - -
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de imy e pentru aj ea de pre
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+2+3.1+3.2+
7.1, 13.3+35+3.7+38+4+51.1) = 2
7.2. _ |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de impl pentru aj de pret - = -
ITOTAL CAPITOL 7 5 = =
TOTAL GENERAL 2,456,505.29I 511,636.91 2,968,142.20'
Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,830,824.97] 384,473.24 2,215,298.21)
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